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CHAPITRE | - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

PRESENTATION DU PROJET

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du Lot n°05 — Serrurerie /
Ferronnerie, pour I'opération de :

Restauration du clos et couvert des ailes sur rue de I’Hotel de Rothelin-Charolais,
situé :

101 rue de Grenelle, Paris 7¢™me

Les travaux de restauration intéressent les corps d'état suivants :

Lot 01 Installation de chantier / Echafaudages / Magonnerie / Pierre de Taille
Lot 02 Restauration des sculptures

Lot 03 Charpente / Couverture

Lot 04 Menuiseries

Lot 05 Serrurerie / Ferronnerie

Lot 06 Peinture

DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails
pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises
devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance
des travaux a réaliser.

DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

Les matériaux et les matériels ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir
sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

1° - Les Normes Européennes et les Eurocodes.

2° - Les Normes Frangaises publiées par TAFNOR - 11 rue Francis de Pressensé — 93571
La Plaine Saint Denis Cedex

3° - Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 84
Avenue Jean Jaurés — Champs sur Marne — 77447 Marne la Vallée Cedex 2 (Documents
Techniques Unifiés - Cahier des Charges - Régles de calculs - Spécifications -
Recommandations - Guides - Etc.)
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1.4

4° - Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise a jour,
relatives a la sécurité contre I'incendie publiées par le Journal Officiel 26 Rue Desaix, 75732
PARIS CEDEX 15.

5° - Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état.

6° - Aux divers Décrets et Arrétés en vigueur.

7° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.

8° - Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux passés au nom de I'Etat et dont la décomposition dans son dernier état résulte du
décret n° 2000-524 du 15 Juin 2000.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’CEuvre aura toute liberté d’interpréter ces

textes dans le sens le plus favorable au Maitre de I'Ouvrage sans que I'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

OPTIONS

Les options obligatoires sont détaillées dans les C.C.T.P. de chacun des corps d’états.
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CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1

2.2

2.21

2.2.2

NORMES ET REGLEMENTS

Pour la qualité et I'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur du présent lot devra se
conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur et notamment (liste non limitative) :

- Normes Européennes et Eurocodes.

- Normes Frangaises N.F.

- Documents Techniques Unifiés DTU

- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique

- Avis techniques publiés par le C.S.T.B.

L’entrepreneur devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc ... en vigueur.

Tous les ouvrages doivent étre établis conformément aux directives européennes et
reglements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par le PGC de maniére a
prévenir tous accidents vis a vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Lorsque dans le présent document figure la formule « a I'identique », elle implique le respect
des contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu’une
identité d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des
matériaux initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage) toutes les
données a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit
en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références", a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés
précisément "le résultat" qui lui sera imposé.

La liste ci avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront faire I'objet d’'un avis
technique du C.S.T.B. et bénéficiés d’'une police particuliére d’assurance dont I'attestation
devra étre fournie du Maitre d’oeuvre.

L’entrepreneur devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc ... en vigueur.

FERRONNERIE
Nature des matériaux

La nature des matériaux mis en ceuvre est conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.
- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particulieres des CCTP.

Choix des aciers

Tous les aciers utilisés sont neufs et devront étre conformes aux normes en vigueur
définissant les nuances et qualités des aciers, les dimensions et les tolérances des laminés
marchands, des tbles, des cables.
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Les aciers répondent aux normes ci-apres :

- Ancrages et profilés : selon normes NF A35.501.

- Dimensions et tolérances : Norme NF A45.001 a 45.010
Norme NF A 45.202 & 45.255
Norme NF A46.012
Norme NF A46.402

- Galvanisation : Norme NF A35.503

Norme NF A91.121
Norme NF A91.122

Fabrication en atelier

a) Percages - Coupes

Les poingonnages sont nets et ne devront présenter aucun tassement ni déchirure. lls sont
finis a I'alésoir avec un léger fraisage des bords.

Les ouvrages sont exécutés de fagon a ce que tous les éléments soient accessibles pour la
visite, le contrble, le nettoyage, la peinture et la réparation.

Les coupes des poutrelles doivent étre nettes, ébarbées aprés trongonnage. Celles réalisées
au chalumeau sont dressées et meulées.

Les coupes des profilés courants du commerce et petits profilés sont faites exclusivement a
la meule et a la trongonneuse. Les bavures sont éliminées par meulage.

Les grugeages doivent étre rectilignes. Un jeu minimum nécessaire au montage des piéces
devra étre respecté sans toutefois dépasser les tolérances admises aux normes.

b) Montage a blanc

Certaines piéces feront I'objet d’'un montage a blanc en atelier.
Les assemblages sont boulonnés délicatement en évitant la moindre déformation des autres

pieces.

c¢) Transport

Le transport et les manutentions diverses sont réalisés de fagon a éviter toute détérioration.

Les piéces les plus fragiles sont protégées par des corniéres métalliques ou des piéces en
bois.

Le stockage est également étudié pour éviter toute détérioration.

L’entrepreneur est seul responsable des détériorations survenues au cours du transport, des
manutentions ou du montage.
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2.25

2.2.6

Assemblages boulonnés

Tous les assemblages boulonnés doivent satisfaire aux exigences des documents suivants :

Boulons ordinaires : NF E27.311

Boulons HR : NF E27.701 a NF E 27.711
Assemblages boulonnés : NF P22.430 et NF P22.431
Assemblages par boulons HR: NF P22.460 a NF P22.469

Tous les boulons sont marqués. Les boulons HR devront porter I'estampile NF. lls doivent
étre galvanisés.

Dans les assemblages normaux, le jeu des trous doit permettre un serrage efficace de
I'écrou du boulon (partie plane en contact avec la piéce) faute de quoi il est prévu une
rondelle de répartition.

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés travaillant au cisaillement, la partie filetée
ne doit régner au droit d’'une section cisaillée. A cet effet, il y a lieu de prévoir des rondelles
sous les écrous.

L’entreprise doit obligatoirement produire un certificat de provenance et conformité des

boulons a Haute Résistance. L’entreprise doit justifier du bon étalonnage des clés
dynamomeétriques employées.

Soudure

Les surfaces des piéces destinées a recevoir de la soudure doivent étre parfaitement
propres, exemptes de rouille, de pellicule de laminage, de peinture, etc ...

Toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule de loup avec recouvrement ou
goussets d’interfaces symétriques.

Les soudures bout a bout sont réalisées « a coeur ». Les soudures jugées dangereuses ou
défectueuses entraineront le refus des piéces et leur mise en conformité.

Les chanfreins pour les joints soudés sont préparés a la raboteuse, au burin, a la meule ou
au chalumeau.

Les travaux de soudure doivent obligatoirement étre exécutés par des soudeurs qualifiés.

Les soudures sont meulées si leur finition n’est pas parfaite.

Montage sur le chantier

a) Assemblages

Pieces galvanisées : les soudures sur chantier pour 'assemblage de ces piéces se feront
apres sablage des surfaces concernées. Celles-ci sont protégées, apreés soudure, par du
zinc projeté a chaud.

Pieces métallisées : les soudures sur chantier pour 'assemblage de ces piéces feront I'objet
de reprise de métallisation et peinture.

L’entreprise doit contrdler les soudures effectuées et remédier a celles défectueuses.

Il s’agit d’'un contrdle radiographique pour les soudures les plus sollicitées (notamment les
assemblages fat/marches).
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2.2.7

2.2.8

b) Brochage et Percages

Le brochage des éléments d’'assemblage est assuré sans écrasement ni déformation des
piéces.

Si un pergage sur chantier s’avere nécessaire, seuls des moyens mécaniques (par
perceuse, par poingon) seront utilisés a I'exclusion de chalumeau.

c) Calage et mise a niveau

Les éléments de charpente sont alignés, nivelés et mis d’aplomb, seules les tolérances
admises par les regles CM66 seront respectées.

Les calages doivent couvrir au moins les 4/5éme de la surface des semelles de contact.
Les calages sous platines ne devront pas apparaitre hors des semelles, seules sont utilisées

les cales en tdle plane, a I'exclusion de cales en U ou en |, de cales en bois ou autres
matériaux.

d) Précautions montage

L’entrepreneur doit remettre, en méme temps que son offre, une note explicative sur la mise
en ceuvre de l'escalier et les dispositions qu’il compte prendre pour assurer le parfait
montage des ouvrages, en détaillant notamment les points suivants :

- Pré-assemblage en atelier et/ou sur le site.

- Conditions d’assemblage.

- Conditions de montage.

- Dispositifs de sécurité lors du montage.

Pendant la durée du montage, une précaution toute particuliére est prise pour assurer le
contreventement provisoire de 'ensemble des ossatures métalliques.

e) Mise a la terre des masses métalliques

L’ensemble des dispositifs de mise a la terre sont a la charge du présent lot.

Consistance générale des travaux de métallerie

La prestation comporte, outre la fourniture, la réparation et la mise en ceuvre des ouvrages,
les prestations suivantes :

- Le transport sur le chantier ou I'approvisionnement au fur et a mesure.
- La mise en place, réglage, calage et fixation des ouvrages par scellement.
- La peinture de protection anti-rouille.

L’entrepreneur du présent lot doit également des dessins de détails et plans d’exécution.

Dimensionnement et stabilité des ouvrages

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d'ceuvre et au présent CCTP doivent étre
vérifiées sur place par I'entrepreneur au moment de la fabrication des ouvrages.
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2.210

2.2.11

23

Les sections des fers et profilés divers ne sont données qu’a titre indicatif.

L’entrepreneur doit les contréler sous sa propre responsabilité et les augmenter s’il y a lieu
pour livrer des ouvrages répondant aux normes et régles de sécurité.

Plan d’exécution

Le titulaire du présent lot doit établir les dessins et les plans d’exécution des ouvrages, et
notamment pour les armatures des vitraux (échelle 1/10 ou %2 grandeur suivant le cas)
faisant ressortir la section et la longueur des fers, le détail des scellements, des
assemblages et en général, tous les éléments nécessaires a la construction des ouvrages.

Ces plans sont a soumettre pour acceptation au Maitre d’oeuvre, pendant la période de
préparation.

Ferrage
Tous les éléments de ferrage sont soumis au Maitre d’oeuvre pour agrément.

La quincaillerie sera de premiére qualité, poingon SNFQ et répondra aux normes 26.401 et
26.412.

Dans le cas de quincaillerie ou de ferrage non normalisés, I'entrepreneur se porte garant de
ses ouvrages au méme titre que ceux faisant I'objet d’'une norme.

Ouvrages de ferronnerie — assemblages

Les fers et aciers pour ouvrages de serrurerie doivent étre bien dressés, bien dégauchis,
éventuellement bien forgés sans jarrets ni cassures.

Assemblages d’angles et autres parfaitement ajustés.

Tous les assemblages sont, suivant les profils employés dans la construction des ouvrages,
soit a goujons brasés et goupillés ou soudés directement pour les fers carrés, méplats, etc...
soit a tenons et mortaises, rivés, brasés ou directement soudés a l'autogene ou soudure
électrique a I'arc pour les autres profils.

Les soudures a l'arc sur acier inoxydable seront exécutées avec tout le soin désiré et
conformément aux normes en vigueur. Eventuellement, il peut étre fait emploi de vis.
La soudure électrique dite "par rapprochement” est acceptée.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entrepreneur du présent lot devront étre
rigoureusement compatibles :

- entre eux,

- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre
en contact.
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2.5

2.6

Au cas ou le Maitre d'ceuvre aurait prescrit dans les documents de la procédure adaptée
l'utilisation de matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a
I'appui de son offre et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des
produits ou accessoires permettant de remédier a des désordres éventuels.

REGLES DE L’ART — MISE EN OEUVRE

Tous les travaux respecteront en sus les indications ci-apres, les regles de l'art, les us et
coutumes de la profession.

Les travaux objets du présent lot comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre sur
tous les supports.

Si des détériorations sur les ouvrages bois existants pendant la pose des ouvrages du
présent étaient constatées, I'entrepreneur du présent lot assurera la prise en charge
financiére de la réfection qui sera effectuée par le lot 03.

RELEVES SUR PLACE

L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cotes
nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails et autres documents seront établis par les soins de
I'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les calepins de fagade seront obligatoirement établis par un appareilleur de I'entreprise.

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d’ceuvre et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.

NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particulieres des CCTP.

- Aux échantillons systématiquement remis au maftre d’ceuvre.

- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le CSTB dans une période inférieure a cinq
ans (5) avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par Le maitre d’ceuvre.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans
les CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit
du maitre d’ceuvre.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus, le

remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l'entrepreneur qui de plus
supportera la remise en état des ouvrages en découlant.
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2.7

2.8

2.9

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et
déterminer le mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent
document devant étre considérés comme indicatifs.

Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d'apporter au Maitre d’CEuvre l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leur
fonction et aux caractéristiques particuliéres de l'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard
pendant les délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées
dans les documents qui lui sont remis par le Maitre d’CEuvre.

RECEPTION DES TRAVAUX

La réception portera sur I'ensemble de linstallation depuis son origine jusqu'a sa phase
terminale. La réception comprendra les opérations suivantes :

- Le contrble de fonctionnement.

- Le contréle des matériaux et matériels mis en ceuvre.

- Le contrble de conformité aux reglements.

- La vérification et les essais d'isolement conformément aux régles en vigueur.

- Le contrdle des chutes de tension admissibles.

Dans le cas d'anomalies importantes constatées par le Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur devra
y remédier dans les plus brefs délais

REVETEMENT CONTENANT DU PLOMB

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires conformément a la
réglementation et principalement pour les nettoyages, les décapages, les protections, les
confinements, I'’évacuation des déchets, etc. ...

Elles seront incluses dans le prix unitaire de I'entreprise.
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CHAPITRE Ill - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

3.2

3.21

3.2.2

ECHAUDAGES ET PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES

Les travaux du présent lot seront exécutés en utilisant les échafaudages complets, y
compris planchers, sapine et filets de protection, installés par le lot 01 Installation de chantier
/ Echafaudages / Magonnerie / Pierre de taille et ce, pour la durée des travaux TCE.

Bien que congu de concert et en accord avec tous les intervenants, si des modifications ou
adaptations s'avéraient nécessaires, celles-ci seraient effectuées par le lot 1 aux frais du
demandeur.

L’ensemble des couvertures seront protégées, pendant la durée des travaux TCE, par un
parapluie installé par I'entrepreneur du lot 01 Installation de chantier / Magonnerie / Pierre de
taille Echafaudage.

L'entrepreneur chargé du présent lot devra tous les échafaudages complémentaires
nécessaires pour la mise en ceuvre de ses prestations.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour la réalisation des travaux.

GARDE-CORPS / GRILLES DE DEFENSE
Restauration des lisses

Dépose, transports aller et retour, repose aprés restauration en atelier.

Décapage et grenaillage.

Redressement des éléments.

Remplacement des éléments hors service ou manquants.

Consolidation des assemblages par soudure, etc ...

Vérification et raccords des scellements sur parements, compris rescellement selon besoin.
Application d'une protection antirouille.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les lisses en fagades, suivant plans.

Restauration des grilles de défense

Dépose, transports aller et retour, repose aprés restauration en atelier.

Décapage et grenaillage.
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3.2.3

3.3

Redressement des éléments.

Remplacement des éléments hors service ou manquants.

Consolidation des assemblages par soudure, etc ...

Vérification et raccords des scellements sur parements, compris rescellement selon besoin.
Application d'une protection antirouille.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les grilles de défense en fagades, suivant plans.

Restauration des grilles

Dépose, transports aller et retour, repose aprés restauration en atelier.

Décapage et grenaillage.

Redressement des éléments.

Remplacement des éléments hors service ou manquants.

Consolidation des assemblages par soudure, etc ...

Vérification et raccords des scellements sur parements, compris rescellement selon besoin.
Application d'une protection antirouille.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les grilles des soupiraux en fagades, suivant plans.
- Pour les grilles des d’aération en fagades, suivant plans.

DEPOSE DU MAT

Dépose sans réemploi du mat et de sa structure, compris tous descellements soignés,
suivant inventaire a réaliser avec le Maitre d’ceuvre.

Compris toutes sujétions de découpe, manutention et évacuation.

Equarrissage des trous jusqu’a la partie saine.

Rebouchage et raccords dito au mortier utilisé pour les ragréages ou réalisation de
bouchons en pierre dito existantes a la charge du lot 01.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour le mat et de sa structure du porche.
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3.4 LANTERNES
3.4.1 Restauration des lanternes existantes

3.4.2

3.5

Dépose des éléments de fixation et des cables électriques, protection nécessaires et mise
en caisse pour transport en atelier.

Repérage et relevé sur place des éléments manquants ou cassé,

Démontage, réparations a la demande et refixation des éléments y compris piéces
d’assemblages

Décapage des peintures
Remplacement des éléments manquants ou cassé.
Nettoyage du verre, compris remplacement selon I'identique suivant nécessités

Rééquipement électrique aux normes en vigueur, remplacement des ampoules et des
douilles

Remontage des éléments, emballage et transport sur le site,
Repose, fixation et raccordement des cables électriques.
Essais de fonctionnement et de mise en service.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les lanternes existantes dans la cour.

Lanternes supplémentaires

Fourniture, électrification et pose de lanterne identique au modéle en place, compris plans
d’exécution et présentation pour validation par le Maitre d’ceuvre.

Compris toutes sujétions de pose et de raccordement.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les lanternes supplémentaires dans la cour.

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Cette prévision est rendue contractuelle par le présent CCTP pour diverses prestations dont
la nature et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées avec précision qu'en cours de
chantier.

Y Heures de compagnon ........ccccceeveieeieeneene. 20H
YHeures d’AIde .......coovveriereeieeeee e 20 H
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Le prix d’'unité souscrit comprendra toutes les primes, indemnités et tacots de toutes sortes
ainsi que la valeur de l'outillage utilisé.

Le compte en plus ou en moins sera établi a 'exécution des ouvrages sur présentation
d’attachements a soumettre en temps opportun a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

Sans ces attachements écrits justificatifs, qui devront étre validé par le Maitre d’ceuvre avant
travaux, aucun réglement ne sera accordé.
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CHAPITRE IV -NOTE FINALE

L’entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution
convenable et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf
modifications faisant I'objet d’ordres formels et écrits.

Lu et approuvé PARIS, Février 2025

L’Entrepreneur Le Maitre d’CEuvre
EUGENE Architectes du Patrimoine
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