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CHAPITRE | - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

PRESENTATION DU PROJET

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du Lot n°01 — Installation de
chantier / Echaudages / Magonnerie / Pierre de taille, pour I'opération de :

Restauration du clos et couvert des ailes sur rue de I’Hotel de Rothelin-Charolais,
situé :

101 rue de Grenelle, Paris 7¢™me

Les travaux de restauration intéressent les corps d'état suivants :

Lot 01 Installation de chantier / Echafaudages / Magonnerie / Pierre de Taille
Lot 02 Restauration des sculptures

Lot 03 Charpente / Couverture

Lot 04 Menuiseries

Lot 05 Serrurerie / Ferronnerie

Lot 06 Peinture

DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails
pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises
devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance
des travaux a réaliser.

DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

Les matériaux et les matériels ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir
sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

1° - Les Normes Européennes et les Eurocodes.

2° - Les Normes Frangaises publiées par TAFNOR - 11 rue Francis de Pressensé — 93571
La Plaine Saint Denis Cedex

3° - Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 84
Avenue Jean Jaurés — Champs sur Marne — 77447 Marne la Vallée Cedex 2 (Documents
Techniques Unifiés - Cahier des Charges - Régles de calculs - Spécifications -
Recommandations - Guides - Etc.)
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1.4

4° - Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise a jour,
relatives a la sécurité contre I'incendie publiées par le Journal Officiel 26 Rue Desaix, 75732
PARIS CEDEX 15.

5° - Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état.

6° - Aux divers Décrets et Arrétés en vigueur.

7° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.

8° - Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux passés au nom de I'Etat et dont la décomposition dans son dernier état résulte du
décret n° 2000-524 du 15 Juin 2000.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’CEuvre aura toute liberté d’interpréter ces

textes dans le sens le plus favorable au Maitre de I'Ouvrage sans que I'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

OPTIONS

Les options obligatoires sont détaillées dans les C.C.T.P. de chacun des corps d’états.
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CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1

2.2

2.21

2.2.2

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux sont exécutés conformément aux documents ci-aprées :

- Les normes européennes et les Eurocodes.
- Documents Techniques Unifiés
- Normes Francaises

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a I'identique », elle implique le respect
des contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu’une
identité d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’'un usage strict des
matériaux initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les
données a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit
en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés
précisément « le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique
exposee ci-avant.

DISPOSITIONS GENERALES DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Prescriptions générales

L’ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges, au vent et a la
neige, prévus par les réglements en vigueur, ainsi qu’aux surcharges d’'usage, montage et
stockage des matériaux, service des ouvriers, etc ... et pour 'ensemble des travaux.

Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre
conformes aux dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne la
sécurité des travailleurs.

Les prix d'unités devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la

réalisation de 'ensemble notamment les cales, amarrages, trous et scellements éventuels,
dressement au sol de repos, efc...

Location
Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le

démontage et le retour des agrés divers et installation de chantier, la location du matériel
pour la durée des travaux.

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 3



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS - PARIS 7éme DCE
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue CCTP LOT 01 —IdC / Echaf / Mag / PdT

2.23

23

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par
'amortissement du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de
travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -
Installation terminée en totalité et constatée par ordre de service ou par lettre recommandée
du Maitre d’'ceuvre (Palissade, roulottes de chantier, etc...).

- Fin -
Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries,
congeés, travaux bruyants ou autres, sont compris dans le prix global forfaitaire remis.

Détérioration du matériel loué

L’ensemble des palissades et protections devra étre en permanence de qualité
irréprochable. Le Maitre d’'ceuvre pourra a tout moment exiger l'enlevement et le
remplacement de tout élément défectueux ou détérioré ou faire procéder a tous nettoyages
aux frais exclusifs de I'entreprise.

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

Les travaux de Pierre de Taille définis au Chapitre "Description des Ouvrages" devront étre
réalisés en respectant l'appareil de I'édifice (partie voisine) dans sa forme et ses
particularités.

Tous les ouvrages définis en Pierre de taille, seront donc réalisés suivant la mouluration et
les cbtes acceptées par le Maitre d’ceuvre apres établissement des calepins d'appareillage
par l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra par sa compétence aux travaux de Monuments Historiques complété
par son expérience professionnelle les indications données au présent CCTP.

Tous les ouvrages s'entendent pour des prestations parfaitement exécutées dans les Regles
de I'Art.

L'entrepreneur, outre ces recommandations, devra étre en mesure de justifier de la
provenance et de la dureté des pierres approvisionnées, avant leur mise en ceuvre.

Il devra également étre en état d'assurer sur son stock personnel, ou par toutes dispositions
prises en temps utile en carriéres, la livraison des pierres aux dates prévues par le
calendrier d'exécution.

Aucun retard sur ce calendrier ne Ilui sera accordé pour difficultés éventuelles
d'approvisionnement.

Dés que l'entrepreneur aura été avisé que son offre est retenue, il procédera sans délai a
I'établissement des plans, des calepins d'exécution détaillés, avec détails grandeur des
profils.

lls seront soumis a l'approbation du Maitre d’ceuvre avant le début de la taille et modifiés
autant de fois que celui-ci le jugera nécessaire.
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24 CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

241 Note générale
Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre
et I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre
d’ceuvre.
En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre
d’ceuvre.

242 Produits d'accrochage
Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une
bonne résistance a I'hydrolyse.
lls doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont
utilisés.
Il convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.
lIs doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visées au paragraphe 7.2
du DTU 26.1.

243 Colorants
Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas
d'action nocive sur le mortier.
Sauf dérogation du C.C.T.P, le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.
L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.

25 SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE

2.5.1 Présentation d’échantillons

Avant passation de sa commande, l'entrepreneur doit présenter au Maitre d’ceuvre 2
échantillons limites des pierres proposées. Ces échantillons se présenteront sous la forme
de cubes de 16cm de cété, présentant une face sciée, une face éclatée, une face
bouchardée et ciselée, une face layée, une face piquée et une face rabotée et vieillie a la
meule de carborundum. Chaque échantillon sera identifié de fagon claire par un étiquetage
ou une inscription directe mentionnant I'appellation et la carriere d'origine.

La production de ces échantillons est a la charge de I'entreprise. Ces échantillons seront
accompagnés des éléments de connaissance nécessaires concernant les caractéristiques
de la pierre, la porosité, la dureté, etc ...

Un examen de la pierre existante devra étre réalisé par I'entreprise afin d’avoir un élément
de comparaison précis.

Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeureront sur le chantier pour

permettre le contrble ultérieur de pierre dont I'aspect (couleur, forme et disposition des
éléments constitutifs) doit se situer dans les fourchettes matérialisées par les échantillons.
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2.5.2

253

254

2.5.5

2.6

Provenance

Les pierres doivent présenter des caractéristiques pétrographiques similaires aux pierres
existantes et provenir des carriéres locales.

Aspect

La pierre doit étre exempte des défauts suivants :

- Fils ou poils (matiére terreuse en veines minces),

- Moyes (matiére terreuse remplissant des cavités),

- Arétes, pouffes (la pierre s’égrene a I'humidité ou sous le choc de I'outil),

- Bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriére),

- Cendrures ou terrasses (fentes ou cavité remplie d’'une matiére étrangere pulvérulente),

- Clous (rognons trés durs qui rendent la taille trés difficile),

- Fissures pouvant étre trés fines, d’origine naturelle ou artificielle (usage de la poudre ou
d’outils pneumatiques ou mécaniques suivant la nature de la pierre).

Toutefois, certains de ces défauts, s’ils sont connus et existants dans la pierre d’origine et
n’altérent pas les caractéristiques indiquées au CCTP, peuvent étre admis.

Les particularités telles que veinage, coquilles, géodes, crapaud, trous, nceuds, strates,

verriers, oxydes et pyrites de fer peuvent étre considérées comme acceptables s'ils restent a
un degré de simple différence de nuance.

Caractéristiques Physiques

Les caractéristiques physiques des pierres sont celles stipulées au présent CCTP.

Il est rappelé a I'entreprise que la mention "surfaces de références" doit lui permettre de
connaitre tres précisément "le résultat” qui lui sera imposé.

Teneur en eau de livraison

En période de froid, du mois d’octobre au mois de mars inclus, sauf dispositions particulieres
du présent document, pour diminuer les risques de détérioration par le gel, les pierre
calcaires livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure ou au plus égale a
75% de la teneur en eau critique définie par la norme NF.B 10-512 et dont la valeur est
portée au CCTP.

CONTROLE AVANT COMMANDE DE LA QUALITE DES PIERRES
Avant passation des commandes, I'entreprise doit obtenir de son fournisseur et transmettre
au Maitre d’ceuvre, les procés-verbaux de moins de 5 ans attestant que les pierres

répondent aux caractéristiques technologiques prescrites ci-apres.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de
'entreprise.
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2.7

2.71

2.7.2

2.7.3

CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES
Controle de provenance

L'entreprise doit, sur demande du Maitre d’ceuvre, étre en mesure de justifier la carriere
d’origine de la pierre et de sa localisation dans la carriére.

A cet effet, elle produira tous les justificatifs certifiés (pas de facture « pro-forma ») lors de la
constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Aspect

Les pierres dont l'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les
échantillons, peuvent étre refusées par le Maitre d’ceuvre et remplacées par des pierres
contractuellement acceptables.

Caractéristiques Physiques

Le contrbéle des caractéristiques physiques des pierres est fixé ci-apres, par référence aux
méthodes et mesures définies suivantes :

a) Mesures d’identification (selon dispositions de la norme NF.EN 10.601)

On procéde au contréle du numéro d’identification sur 5 éprouvettes.

Si I'écart par rapport a la médiane est supérieur d’'un point au-dessous de la valeur
d’identification prescrite, le contréle est renouvelé sur 5 autres éprouvettes.

Si I'écart est encore supérieur d’un point, la livraison peut étre refusée par le Maitre d’ceuvre.

Les mesures d’identification ne s’appliquent qu’aux pierres calcaires.

b) Méthodes simplifiées de reconnaissance

Le contrble est effectué sur la base de 2 mesures suivantes :
Porosité (selon dispositions de la NF.B 10-503).
Vitesse du son (selon dispositions de la NF.B 10.505).

La fourniture des pierres est considérée comme acceptable lorsque les écarts constatés
sont inférieurs a 20% des valeurs prescrites.

La méthode simplifiée de reconnaissance ne s’applique qu’aux pierres calcaires.

c) Caractéristiques Physiques

Il est procédé aux mesures des caractéristiques physiques prescrites ci-aprés selon
dispositions des normes propres a chaque type d’essai.

Si I'un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites la livraison peut étre refusée par le
Maitre d’ceuvre.
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2.74

2.7.5

2.8

29

210

Teneur en Eau

La mesure de teneur en eau, conformément aux dispositions de la norme, est effectuée sur
5 éprouvettes. C’est la médiane des valeurs mesurées qui est prise en considération.

Si la teneur en eau au moment de la livraison dépasse la teneur en eau critique, le Maitre
d’ceuvre peut imposer a I'entrepreneur et a ses frais, le séchage des pierres.

Ce séchage ne doit pas altérer I'aspect des pierres, ni diminuer leurs caractéristiques
physiques.

La mesure de teneur en eau ne s’applique qu’aux pierres calcaires.

Prise en Charge et nombre de contrdles

Le laboratoire chargé d’effectuer les contréles sera un organisme agréé, a faire approuver
par I'entrepreneur au Maitre d’ceuvre.

Les contréles porteront sur :

v Les mesures d’identification.

v" La méthode simplifiée de reconnaissance.
v’ Les caractéristiques physiques.

Le nombre de controle est laissé a la discrétion du Maftre d’ceuvre.

Tous les frais afférents a ces contrbles, qu’ils soient favorables ou non a I'entreprise, sont a
la charge de cette derniére.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

Les dimensions géométriques des pierres sont celles stipulées au présent document.

Sauf spécifications particulieres du marché, les autres caractéristiques géométriques des
pierres calcaires (tolérances, planéité, équerrage de 2 faces adjacentes) sont celles de la
NF.EN 13.373 (caractéristiques géométriques des pierres naturelles).

Si les caractéristiques géométriques des pierres ne satisfont pas aux prescriptions du
marché, la livraison peut étre refusée par le Maitre d’ceuvre.

ACCESSOIRES METALLIQUES

Les accessoires métalliques éventuellement nécessaires : goujons, agrafes, etc..., seront
exclusivement réalisés en laiton, cuivre, ou en acier inoxydable et seront scellés au mortier
additionné de résines époxydiques.

RAGREAGE
Généralités
La technique du ragréage consiste a enlever les parties altérées friables des pierres et a
appliquer sur le matériau sain et nettoyé, un mortier dont I'aspect final est trés voisin de celui

de la pierre, tout en respectant I'appareillage de maniére a redonner au matériau d’origine
'apparence de son épiderme.

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 8



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS - PARIS 7éme DCE
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue CCTP LOT 01 —IdC / Echaf / Mag / PdT

2.11

212

213

Mise en ceuvre
Une mise en place correcte est essentielle pour la réussite du ragréage.

Les mesures suivantes doivent étre prises :

. Recouper la pierre jusqu'a la partie saine, avec rives coupées en sifflet.

. Disposer dans la partie saine des pierres, des armatures dont la nature
est donnée au CCTP.

. Ne pas réaliser de réparation en sifflet risquant de se détacher trés
rapidement.

. Respecter les joints existants pour mise en place de petites bandes de
polystyrene expansé de la largeur du joint désiré.

. Protéger les surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins
deux jours.

ECHANTILLONS - TEINTES ET NUANCES - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement a I'exécution.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par le
Maitre d’ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité
de la nuance des coloris, toute partie qu'il présenterait un défaut quelconque sera refusée et
refaite sans que l'entrepreneur puisse prétendre a un supplément quelconque.

ETAIEMENTS

L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements nécessaires a la réalisation de ses travaux
dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier, ainsi que dans
les batiments adjacents a celui-ci et sur les voies publiques environnantes.

Les étaiements devront assurer a toutes les phases du chantier la stabilité des ouvrages
existants.

Les prescriptions concernant les étaiements dans la description des ouvrages ne sont pas
limitatives. Le choix des étais et les phasages de mise en ceuvre font partie de la
méthodologie a définir par I'entreprise.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entrepreneur du présent lot devront étre
rigoureusement compatibles :

- entre eux,

- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre
en contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents de la procédure adaptée
I'utilisation de matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a
I'appui de son offre et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des
produits ou accessoires permettant de remédier a des désordres éventuels.
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214

215

2.16

2.17

REGLES DE L’ART — MISE EN OEUVRE

Tous les travaux respecteront en sus les indications ci-apres, les régles de l'art, les us et
coutumes de la profession.

Les travaux objets du présent lot comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre sur
tous les supports.

RELEVES SUR PLACE

L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cotes
nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails et autres documents seront établis par les soins de
I'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les calepins de facade seront obligatoirement établis par un appareilleur de I'entreprise.

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d’ceuvre et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.

NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particulieres des CCTP.

- Aux échantillons systématiquement remis au maitre d’ceuvre.

- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le CSTB dans une période inférieure a cinq
ans (5) avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par Le maitre d’ceuvre.
L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans
les CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit
du maitre d’ceuvre.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus, le

remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l'entrepreneur qui de plus
supportera la remise en état des ouvrages en découlant.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et

déterminer le mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent
document devant étre considérés comme indicatifs.
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2.18

219

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter au Maitre d’CEuvre l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leur
fonction et aux caractéristiques particuliéres de 'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard
pendant les délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées
dans les documents qui lui sont remis par le Maitre d’CEuvre.

RECEPTION DES TRAVAUX

La réception portera sur I'ensemble de l'installation depuis son origine jusqu'a sa phase
terminale. La réception comprendra les opérations suivantes :

- Le contrble de fonctionnement.

- Le contrdle des matériaux et matériels mis en ceuvre.

- Le contréle de conformité aux réglements.

- La vérification et les essais d'isolement conformément aux regles en vigueur.
- Le contrble des chutes de tension admissibles.

Dans le cas d'anomalies importantes constatées par le Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur devra
y remédier dans les plus brefs délais

REVETEMENT CONTENANT DU PLOMB

Réglementation sur la présence de revétements contenant du plomb :

L'entreprise est tenue d'appliquer dans toute sa rigueur la réglementation définie par le Code
du Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le compléetent.

Toutes les mesures de protections seront prises en compte selon les prescriptions de la
notice PGC établie par le coordonnateur SPS.

Les précautions a prendre, l'achat des équipements spéciaux, les indemnités diverses
versées aux compagnons ou au personnel de l'entreprise sont a la charge des entreprises
concernées et donc inclus dans le prix global soumissionné.

Il est précisé ici que les diagnostics avant travaux, concernant la présence positive de

plomb, sont portés a la connaissance de I'entreprise, ces piéces étant partie intégrante de
son marché
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CHAPITRE Ill - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'organisation et l'aire de chantier seront soumises a l'approbation du coordonnateur et du
Maitre d’CEuvre.

L'attributaire du présent lot devra l'installation de tous les équipements imposés par les
services et les réeglements d'hygiéne, de police, de la sécurité sociale et du travail dont il est
redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des autres corps d'état
intervenant sur le chantier.

Il devra en outre se conformer aux dispositions de la Loi n°® 93-1418 du 31 Décembre 1993
en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et
stipulations du coordonnateur SPS.

Les installations communes de chantier sont définies par le PGC (Plan Général de
Coordination). Les installations définies ci-aprés constituent donc une liste non exhaustive.

Cloture de chantier

Cléture en palissade en bois de hauteur 3.00 m minimum au pourtour de la zone de
stockage et en partie basse des échafaudages.

La cléture de chantier sera auto-stable en bardage bois, en lames de pin traité de 180 mm
de largeur x 27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire, compris lests
nécessaires (structure autoportante). L'ensemble du bardage sera ignifugé par produit
incolore aux 2 faces.

L'ensemble devra étre solide, contreventé et résister aux conditions climatiques définies par
les normes. Fixations sur ossature tubulaire métallique auto stable sans fixation au sol.

Aménagement de portes d’accés a 1 ou 2 vantaux compris serrure de sureté et barre
antipanique.

Installation de panneaux "Interdiction de chantier" ; "port du casque obligatoire" ; etc ...

Mise en place de la signalisation de chantier et des balises réglementaires (diurne et
nocturne).

L’ensemble sera parfaitement propre. Tout bardage dont I'aspect extérieur sera inesthétique
(téles rouillées, en mauvais état) et toute fixation par fil de fer ou tout autre moyen empirique
sont proscrits.

Pour amener et pose, entretien et location, dépose et repli une fois les travaux de
restauration achevés.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Sur 3,00m de ht, au pourtour de la zone de stockage et bardage aux pieds des
échafaudages facades rue, porche et coté cour.
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Dévoiement provisoire des cheminements piétons

L’entrepreneur du présent lot doit a sa charge la fourniture et la mise en place de tous les
dispositifs nécessaires pour le dévoiement provisoire des cheminements piétons lors du
montage et du démontage des échafaudages de fagcades et pendant toute la durée des
travaux, notamment :

- Les panneaux d’informations avec flash et signalisation diurne et nocturne.

- Les barriérages nécessaires.

- Les marquages provisoires réglementaires au sol.

Compris I'ensemble des démarches et de demandes nécessaires aupres des services de
voirie.

Entretien pendant toute la durée des travaux, démontage et remise en état en fin d’opération
ou sur ordre du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour toute la durée des travaux de la fagade traitée :

- 3 dévoiements piétons, soit 1 dévoiement de part et d’autre de 'emprise des échafaudages
de pied sur fagades et 1 dévoiement devant le porche.

Base vie

Des locaux seront mis a la disposition par le Maitre d’Ouvrage a usage de vestiaires,
réfectoire, sanitaires, douches, etc. ... pour 'ensemble des intervenants. lls seront adaptés
et aménagés par I'entrepreneur du présent lot, pour la présente opération et comprendront :

- 'état des lieux, pour tous les locaux et les accés mis a la disposition du chantier par le
Maitre d’Ouvrage,

- le nettoyage et la remise en état des locaux,

- le nettoyage quotidien des sanitaires, douches, etc...

- l'installation des protections nécessaires,

- la vérification de la fermeture des locaux par serrure de sdreté,

- 'équipement des locaux en table, chaises, bancs, casiers fermant a clés, etc...,
- 'équipement des locaux en papier hygiénique, savons, serviettes, etc...,

- une armoire fermant a clef comportant un jeu de plans, le CCTC-TCE, les CCTP, les
comptes rendus avec classeur et le registre de sécurité,

- 'équipement en ampoules des appliques et plafonniers pour I'éclairage des locaux,

- la vérification et la mise en fonctionnement des appareils sanitaires, évier, WC, lavabos,
bacs, etc. ...,

- a partir des armoires ou des tableaux de protection, la mise en fonctionnement des

installations électriques, et la fourniture et pose de radiateurs électriques pour le chauffage
de I'ensemble des locaux,
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- la dépose et la remise en état des lieux en fin d’opération.

Nota :
Selon linventaire effectué lors de la visite des lieux par le présent lot, I'entreprise devra
prévoir le complément ou le remplacement des éléments hors services.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Locaux mis a disposition par la MOA.

Installation électrique de chantier

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes a
proximité et comprenant :

- Un sous comptage général de chantier a partir des installations existantes.

- Un tableau général de chantier.

- Des coffrets électriques de chantier, avec remaniement a 'avancement de chantier.

- L’éclairage provisoire de I'ensemble du chantier (zone de travaux, zone de circulations de
chantier).

- Mise a la terre de I'ensemble des installations électriques.

Les installations devront permettre a toutes les entreprises de se raccorder pour leurs
besoins en énergie pendant toute la durée des travaux.
Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Pour réalisation des travaux T.C.E.

Branchement d'eau - Evacuation

L'attributaire du présent lot devra l'alimentation en eau de ville du chantier, a partir des
installations existantes comprenant :

- Un sous comptage avec robinet de coupure générale.

- Les canalisations provisoires aboutissant aux différents points de puisage.

- Des points de puisage pour les besoins du chantier.

Les eaux usées ou eaux vannes seront évacuées sur les réseaux existants compris
tranchée, mise en place de canalisations et raccordement a I'égout.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Pour réalisation des travaux T.C.E.
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3.1.7

Panneau de Chantier - Panneau d'Information

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose d’'un panneau de chantier de 2,00m
x 2,50m réalisés en quadrichromie posés sur une structure en bois et métallique.

Les caractéristiques des panneaux (texte, caractéres, etc ...) seront établies en étroite
collaboration avec le maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage et seront soumises a leur
approbation avant exécution.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

- A mettre en place selon les directives du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Etat des lieux

Un constat de I'environnement a l'intérieur et a I'extérieur sera dressé avant le début des
travaux par I'entreprise du présent lot en présence du représentant du maitre d’ouvrage et
du maitre d’ceuvre.

Les frais du constat sont & la charge du lot Installation de chantier / Echafaudage /
Maconnerie / Pierre de taille et comprendront le rapport et un dossier photographique en 4
exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique.

En cas de dégats pendant le chantier, les travaux de restauration et remise en état seront a
la charge de I'entreprise concernée. Si I'entrepreneur responsable ne peut étre identifié, les

travaux de remise en état seront pris en charge par 'ensemble des entreprises, la répartition
se faisant au prorata du montant des marchés de chacun.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Facades rue, porche et c6té cour, préalablement aux travaux.

Protection du sol

Installation d’'une protection du sol par des plaques emboitables en polyéthyléne a haute
densité, antidérapante, sur la face supérieure, pendant la durée des travaux TCE pour la
zone de chantier et sous les échafaudages.

Cette protection sera entretenue, pendant toute la durée du chantier et déposées par le
titulaire du présent lot, apres les travaux de restauration des facades.
Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Au droit de la zone de chantier et sous les échafaudages fagades rue, porche et cour,
compris sous sapines et cages d’escalier.
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3.1.9 Signalisation / Balisage

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, la mise en place et l'entretien de la
signalisation et du balisage réglementaire :

- Panneaux d'interdiction au public ou personnes étrangéres au chantier.

- Port du casque obligatoire.

- Signalisation diurne et nocturne des clétures.

- Panneaux de signalisation de circulations piétonnes a lintérieur et a I'extérieur de
I'établissement, également pour 'accés aux zones travaux et aux zones installations de
chantier, et aussi pour les cheminements de véhicules chantier a I'extérieur de
I'établissement.

- Balisages nécessaires réglementaires.

- L’entretien de 'ensemble de ces installations, pendant toute la durée des travaux.

- Les remaniements et adaptations suivant nécessités lors de 'avancement des travaux,
etc...

- La dépose et le repli en fin de travaux, compris remise en état éventuel si nécessaire.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin de signaler les
travaux et d’interdire I'accés du chantier aux personnes non-autorisées.

En cas de non-respect de cette clause, I'entrepreneur sera responsable des dégats
occasionnés, ou des accidents de personnes étrangéres au chantier.

Le gardiennage du chantier et des aires éventuelles de stockage ne sera pas assuré par le
Maitre de I'Ouvrage et restera donc a la charge et sous la responsabilité de chaque
entrepreneur.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour toute la durée des travaux de I'opération :

- pour .la zone de cantonnement du personnel.

- pour les zones d’aires de livraison et de stockage.

- pour mise en sécurité des cheminements piétons publics, aux abords des zones de
chantier.

- pour les cheminements d’accés aux différentes zones de travaux de I'opération.

- pour les zones d’emprise de chantier de I'opération.
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3.2

ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS

L’ensemble des échafaudages mis en place, décrit ci-aprés, est mis a la disposition de tous
les corps d’état devant intervenir sur le chantier.

L’entrepreneur du présent lot est responsable de leur parfait entretien et devra toutes les
adaptations rendues nécessaires aux autres corps d’état, a leur demande, y compris
renforcements éventuels ou aménagement de passage pour les menuiseries.

L'entrepreneur devra fournir avant le démarrage des travaux tous les plans et toutes les
notes de calculs concernant les échafaudages et les sapines de montage, établies par un

bureau spécialisé et fournies au Maitre d’ceuvre, au bureau de contréle, au Maitre de
I'Ouvrage et au coordonnateur SPS.

Sujétion plomb :

Les échafaudages ou autres ouvrages devront étre réalisés avec du matériel propre,
exempt de poussiéres de plomb.

Les échafaudages devront permettire la mise en place des sas de décontamination plomb
nécessaire au chantier.

Le titulaire fournit préalablement a la mise a disposition des échafaudages des mesures de
la concentration en plomb des poussiéres sur les planchers (tests lingettes).

Ces mesures doivent étre inférieures a 200 pg/m2.
Des pédiluves sont installés par I’entrepreneur du présent lot, au droit des accés aux
échafaudages.

Ces pédiluves constituent une protection collective a I'égard du plomb pour 'ensemble des
entreprises du chantier. lIs contribuent a la limitation de la propagation des poussiéres.

lIs doivent étre munis de dispositifs de recirculation d’eau aprés filtration et font I'objet d’'un
entretien et d'une maintenance a la charge du titulaire durant toute la durée du chantier.

Les filtres sont remplacés aussi souvent que nécessaire et les bacs nettoyés réguliérement
(au minimum 1 fois par semaine).
Des lave-mains seront également installés par I’entrepreneur du présent lot en sortie

d’échafaudage.

Les lave-mains seront a commande au pied (ou genou) a eau tempérée, munis de savon, de
brosses a ongles et d’essuie-mains a usage unique.

lls permettront aux compagnons du chantier de se laver les mains et le visage, mesures
d’hygiéne indispensables a la réduction de I'exposition aux poussiéres de plomb.

Ces ouvrages comprendront :

Les transports aller et retour, le montage en 1¢ installation, la location et I'entretien pour la
durée des travaux, les remaniements ou modifications nécessaires, la dépose et le repli en
fin de travaux et la remise en état des lieux.
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3.21

Echafaudages de pieds

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose
d’échafaudages de pied pour les fagades et les toitures a restaurer TCE, exécution
conforme a I'ensemble des régles et normes en vigueur, compris les plans et notes de calcul
qui seront a soumettre pour avis a un bureau de contréle.

Les échafaudages utilisés pour cette opération sont réalisés en matériel préfabriqué
galvanisé ou a colliers et tubes métalliques 40/49, état neuf, largeur de 1,00 métre minimum.

lls doivent comporter tous les renforcements et contreventements nécessaires, tous les
planchers, garde-corps, garde-gravois, service d'échelle avec paliers de repos pour accéder
a tous les niveaux, des semelles de répartition de charges, calages nécessaires et tous
dispositifs reglementaires de protection.

Les échafaudages utilisés sont de Classe 6 et doivent admettre une surcharge admissible
d’exploitation de 600Kg/m? avec plinthes de 150mm de hauteur et garde-corps
reglementaires.

Compris toutes les sujétions éventuelles de bascule, parties suspendues, parties reposantes
sur les couvertures des toitures, etc...., ainsi que toutes les sujétions de protections
nécessaires au droit des accés en fagades.

Les échafaudages servent pour tous les corps d'état de I'opération. lls sont donc congus en
accord avec l'ensemble des intervenants et sans obligation de modifications ou de
remaniements.

La hauteur des échafaudages est déterminée en fonction des facades et toitures a restaurer.

Les échafaudages assurent I'accés a I'ensemble des fagades et toitures de I'opération avec
tous les décrochements, prolongements, surlargeurs nécessaires aux travaux TCE.
Tous les frais de bureau d'étude technique sont a la charge du titulaire du présent lot.

Les amarrages indispensables sont réalisés par chevilles a expansion mécanique placés
dans les joints de pierre, diam. 12mm minimum. Le rebouchement de ces trous doit étre
réalisé dans le méme matériau par le présent lot. Les pitons chevilles sont en acier
galvanisé.

Nota : Les percements sont réalisés avec des outillages équipés de dispositifs
d’aspiration a la source afin de limiter ’envol de poussiéres contenant du plomb.

Les échafaudages sont établis conformément aux réglements en vigueur concernant la
prévention des accidents, la sécurité des travailleurs et des tiers et les réglements de police
en vigueur.

L'ensemble de I'échafaudage sera équipé d’éclairage par des réglettes électriques
lumineuses étanches a la charge du présent lot, 'ensemble des éclairages raccordées
aux tableaux de chantier.

Pour implanter les échafaudages, I'entrepreneur se charge de toutes les démarches
administratives et assure tous les frais de droits de voirie et d'occupation des sols.

La circulation du public n’est pas interrompue, en conséquence, les garanties utiles sont
prévues par l'entrepreneur du présent lot.

Compris tous éclairages diurnes et nocturne, et signalétiques nécessaires sur voies
publiques.
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3.2.2

L’entrepreneur du présent lot doit également tous les dispositifs nécessaires pour les
éventuels cas de figures ou les échafaudages ne peuvent pas étre montés depuis le sol.
L’entrepreneur devra prévoir la pose de ces échafaudages sur consoles ou sur poutres
treillis suspendues aux fagades, ou par tout autre moyen approprié.

La pose et la durée des échafaudages devront étre phasées avec les travaux de clos /
couvert.

L'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour supporter
les charges nécessaires des ouvrages a exécuter.

Au niveau de la corniche RdC de la fagade Rue de Grenelle, I’entrepreneur réalisera
un auvent de protection antichute gravois en tole prélaquée neuve sur ossature
oblique (2,00 m de hauteur environ), pour assurer la sécurité sur voie publique.

L'entrepreneur du présent lot doit également a sa charge la mise a la terre des
échafaudages, il devra pour cela faire appel a une entreprise spécialisée.

L’entrepreneur devra réaliser la réception des échafaudages par un bureau de contrble

externe, facade par facade selon phasage établi en début de chantier. |l devra également les
vérifications trimestrielles de tous les échafaudages.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier
Pour I'exécution de I'ensemble des travaux sur les facades :

- pour les fagades sur rue de Grenelle et porche.
- pour les fagades coté cour.

Baches micro-perforées sur cadre
Fourniture et pose de baches micro-perforées parfaitement tendues sur cadre :

Nature de la bache

- Tissage polyester enduit PVC, confectionnée sur mesure, d’une densité d’environ
650grammes / m? type BDF 110 des Etablissements Baches de France ou équivalent.

- Assemblage par soudures.

- Classement au feu = M2.

- Traitement anti-U.V.

- Coloris blanc

Pose

- Pose sur cadre métallique rapporté avec coulisses permettant la dépose et la repose aisée
des baches.

La tension et la jonction entre baches sera particuliérement soignée.
Remplacement a la demande des baches "libres" et remplacement immédiat des bache

sales ou déchirés pour conserver une bonne présentation du chantier.

Cadre ossature métalliqgue

Ce cadre sera constitué d’une ossature tubulaire fixée sur I'échafaudage, cette ossature
formera un cadre sur lequel sera mise en tension la bache.
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3.23

3.24

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

- En périphérie des échafaudages, sapines et escaliers, suivant plans du Maitre d’ceuvre.

Protections des baies

Protections des baies par fourniture et pose de panneaux de polycarbonate alvéolé de
10mm d’épaisseur avec calfeutrement périphérique, fixé sur ossature bois rapportée a la
charge du présent lot.

Dépose, repose autant de fois que nécessaire pour la réalisation des travaux, dépose,
évacuation et remise en état des lieux aprés travaux ou sur ordre du Maitre d’ceuvre.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Au droit des menuiseries extérieures en fagade.

Sapine d’approvisionnement compris treuil

La sapine de montage devra permetire le montage en toute sécurité des matériaux
employés par 'ensemble des lots.

Elle sera établie conformément aux réglements de ville et de police et aux réglements en
vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

Constitution de la sapine :

Matériel tubulaire 40 x 49 qui sera constitué de montants verticaux doubles espacés de 2
meétres au maximum de traverses et longerons tous les 2 métres de hauteur, de points
d’appuis similaires a I'échafaudage de pied, d'une potence en partie haute destinée a
supporter un moyen de levage (treuil 1 000 Kg a la charge du présent lot) vertical mécanique
ou électrique et d’amarrage reliant I'échafaudage a une construction existante par l'aide
d’ancrages.

En cas d'immobilisation du treuil pendant une durée supérieure a 48 heures, le Maitre
d’CEuvre pourra faire procéder, aux frais de l'entrepreneur du présent lot, au remplacement
du treuil par n'importe lequel des entrepreneurs présents sur le chantier.

Avant toute mise en service de l'installation I'entrepreneur devra fournir un certificat de
conformité d'un organisme agréé.

Points d’appuis réglables ou non avec un espacement de 2 meétres au maximum par platine
et semelle en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande
surface.

Tous les contreventements latéraux horizontaux et longitudinaux nécessaires afin d’éviter la
déformation de I'échafaudage obtenus dans la majorité des cas par triangulation.

Réalisation d’'une casquette de couverture en tbles neuves compris toutes sujétions de
fixations.

Les amarrages ou tous dispositifs reliant la sapine a une construction existante par ancrages
solidaires.
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3.2.5

Les prix comprennent tous les sujétions relatives a la pose et dépose : trous scellements,
descellements, bouchements et raccords patins, semelles en bois pour calage etc...

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour I'exécution de 'ensemble des travaux sur les fagades rue et porche :
- 2 sapines et avec treuil de levage, accolée a I'échafaudage.

Pour I'exécution de 'ensemble des travaux sur les facades cété cour :
- 2 sapines et avec treuil de levage, accolée a I'échafaudage.

Escalier d’accés

Dispositions générales

Les escaliers devront permettre l'accés a tous les niveaux d'échafaudage utilisés pour la
réalisation des travaux.

lls seront réalisés conformément aux normes en vigueur et respecteront les regles
concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

Les escaliers en éléments acier galvanisé ou aluminium seront constitués de :

Ossature porteuse et secondaire réalisée de facon identique a l'ossature des
échafaudages décrits ci-avant
. Emmarchements métalliques sur limons compris tous éléments de fixations sur les
ossatures principales
. Paliers intermédiaires et de raccordements avec les planchers d'échafaudage compris
tous éléments de fixations sur les ossatures principales
. Tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-
corps définitif rampants et horizontaux, etc.., assemblés et fixés sur les ossatures
principales
. Tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une compléte protection des personnes.

Réalisation d’'une casquette de couverture en tdles neuves compris toutes sujétions de
fixations.

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements,
descellements, fixations, bouchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et
répartition, etc...

L'éclairage est également implicitement compris dans les conditions du marché et la valeur
des prix.

De plus, les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de

réalisation ainsi que toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages,
remaniages de couvertures, bachages etc...).

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour I'exécution de I'ensemble des travaux sur les fagades rue et porche :
- 2 escaliers pour accés aux échafaudages.

Pour I'exécution de I'ensemble des travaux sur les facades cété cour :
- 2 escaliers pour acces aux échafaudages.
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3.2.6

Parapluie

Le parapluie est destiné particulierement a une protection contre les intempéries et devra
étre congu en accord avec tous les intervenants. Il sera conforme a la législation de
protections des travailleurs.

Ce parapluie se réalise en matériel en matériels d’aspect neufs et sera constitué de :

- Une ossature verticale et horizontale en tubes métalliques fixée sur l'ossature des
échafaudages verticaux d’une part et sur une ossature complémentaire d’autre part.

L'entrepreneur prendra également en compte la mise en place d'ossature intermédiaire pour
lui permettre d'aller chercher des appuis suffisamment résistants, y compris les protections
nécessaires sur les ouvrages adjacentes conservées en |'état.

Protection par tissage polyester enduit PVC confectionné sur mesure, baches neuves, d'une
densité d'environ 650 gr/m2, coloris blanc.

Fixation avec assemblage par soudures, ourlet sur le pourtour et ceillets a intervalles
réguliers sur le pourtour, compris pose sur cadre métallique rapporté avec coulisses
permettant la dépose et la remise en place aisée des baches, toutes sujétions de fixation sur
I'ossature tubulaire.

Réamarrage a la demande des baches "libres" et remplacement immédiat des baches
déchirées pour conserver une bonne présentation du chantier.

Fourniture de baches dito et pose sur les échafaudages verticaux supportant le parapluie,
depuis la corniche jusqu’au niveau du parapluie.

L'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour supporter
les charges de ces ouvrages, et notamment les étaiements et toutes sujétions pour les
niveaux inférieurs, aprés réalisation des descentes de charges et notes de calculs par
I'entrepreneur du présent lot.

Les travaux comprendront tous remaniements, dépose repose, coulisses, ou modifications
nécessaires a I'approvisionnement des ouvrages.

Les travaux comprendront la location et I'entretien pour la durée des travaux, toutes
remaniements ou modifications nécessaires, la dépose en fin de travaux et la remise en état
des lieux.

Mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales au bas des rampants, type
gouttieres avec descentes EP raccordées dans des puits perdus existants ou a créer,
compris toutes sujétions pour traversés des batiments depuis la cour.

Mise en place de descente EP en PVC pour dévoiements des EP.

Les évacuations des pluviales ne passeront dans aucun cas a l'intérieur du batiment.
Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour I'exécution de I'ensemble des travaux sur les couvertures.
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3.2.7

3.2.8

3.29

Lingettes et contréles des installations

L’entrepreneur devra pour la base vie, la sapine, la cage d’escalier, les échafaudages et
tous les ouvrages :

- Le contrdle du taux de plomb sur I'ensemble des ouvrages, par lingettes, en début de
chantier.

- Les divers contrOles du plomb sur les ouvrages, par lingettes, en cours de chantier a la
demande du Maitre d’ceuvre.

- L’aspiration et nettoyage complet si une pollution au plomb est constatée.

- La mise en place d'un protocole de non-contamination de la base vie et des ouvrages par
le plomb en début de chantier, incluant pose de pédiluves en bas et en haut des
escaliers, suivi du protocole, mesures correctives, etc...

- La fourniture de protections individuelles : combinaison, masque, sur-chaussures, etc....

- Les contrdles du taux de plomb dans I'air a la demande du CSPS ou de la CRAMIF

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour toute la durée des travaux des facades traitées.

Passage protégé pour piétons

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose, entretien et dépose de passages
piétons couverts et ouverts, comprenant :

- panneaux verticaux en éléments prélaqués en bacs acier nervurés ton pierre, compris
ossatures appropriées (état neuf).

- panneaux de toiture en bardage en bacs acier dito.

- ton au choix du Maitre d’ceuvre, dito cléture.

- ensemble étanche a I'eau et a la poussiére par films polyane renforcé.

- le passage est « auto-stable ».

- tous remaniements et toutes déposes/reposes a la demande et suivant nécessité a
'avancement des travaux et/ou des évenements de manifestations du Domaine.

- le remplacement des éléments détériorés sur simple constatation du Maitre d’ceuvre.

- le maintien et entretien pendant toute la durée des travaux de I'opération.

- la dépose, enlévement et remise en état des lieux aprés les travaux de I'opération.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour toute la durée des travaux en facades :
- au droit de chaque entrée / sortie sur rue et sur cour.

Alarme filaire sur échafaudages

Fourniture et mise en place d’une alarme filaire de protection sur I'’échafaudage réalisé par
zoning comprenant :

- La détermination de zoning de déclenchement avec le service de sécurité du 1°" Ministre.

- La fourniture et pose d’appareils auto-protégés et agréés type Volumétrique (détecteur,
flash, etc...), avec report au PC sécurité du site,

- Le cablage des appareils

- La fourniture et la pose d’unité centrale pour raccordement des détecteurs et des flash et
raccordement sur ligne téléphonique,
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3.2.10

- L’entretien et le contrdle régulier de ces appareils.

Pour pose, location pour la durée des travaux, dépose compris toutes modifications
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Les détecteurs, en nombre suffisant suivant la longueur de la fagade a échafauder et 1 flash
électronique seront installés sur le 1er plancher d’échafaudage et de la sapine et sur le
dernier plancher.

La protection sur I’échafaudage par télésurveillance est a proscrire.

Localisation :
Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour I'ensemble des échafaudages des fagades rue, porche et c6té cour, compris sapine et
escalier d’acces.

Réception des échafaudages

Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, I'entreprise devra a sa
charge, procéder a tous les essais et contrbles nécessaires.

L’entreprise devra fournir un certificat de conformité établi par un bureau de contréle agrée
et indépendant dont l'agrément aura été demandé préalablement a I'exécution des
ouvrages.

NOTA : La réception de I'’échafaudage, de la sapine, etc..., par le Maitre d’ceuvre coincidera
avec le début des locations de ces équipements.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

Pour 'ensemble des échafaudages de fagcade, compris sapine, escalier d’acces et parapluie.
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3.3 RESTAURATION DES FACADES
3.31 Application d’un produit biocide au niveau des soubassements, balcons et corniches
Traitement biocide sur les parements unis ou moulurés des soubassements, balcons et
corniches comprenant :
- L’élimination des mousses.
- Le traitement fongicide et biocide.
Les produits utilisés ne devront en aucun cas empoisonner le sol et les racines des arbres.
Le ph sera neutre et la biodégradabilité supérieure a 95%. L'entrepreneur fournira, pour
approbation, les fiches techniques des produits employés.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre, pour les zones traitées
Pour I'ensemble des facades traitées en parement pierre et enduit, compris corniches,
bandeaux, appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures
diverses, etc..., liste non exhaustive :
- pour les fagades sur Rue.
- pour la fagade du porche.
- pour les fagades coté cour.
3.3.2 Traitement par compresses pour allegement des sels
Sur la base des analyses réalisées préalablement en laboratoire et du protocole de
restauration, élimination des sels en recherche, compris toutes protections des parties
adjacentes.
A effectuer par cataplasme en pulpe de papier ou poudre de cellulose, a confirmer aprés
analyses sur la base du protocole de restauration.
L’'analyse des sels sera réalisée avant, pendant et aprés travaux par un laboratoire
indépendant.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre, pour les zones traitées
Pour I'ensemble des facades traitées en parement pierre et enduit, compris corniches,
bandeaux, appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures
diverses, eftc..., liste non exhaustive :
- pour les fagades sur Rue.
- pour la fagade du porche.
- pour les fagades coté cour.
3.33 Nettoyage de I’ensemble des parements
3.3.31 Pré-nettoyage par aspiration controlée par filtration absolue

Pré-nettoyage des parements par aspiration contrélée par filtration absolue, compris toutes
sujétions de protections, EPI, et évacuation et traitement des déchets.
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Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre, pour les zones traitées

Pour I'ensemble des facades traitées en parement pierre et enduit, compris corniches,
bandeaux, appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures
diverses, etc..., liste non exhaustive :

- pour les fagades sur Rue.

- pour la fagade du porche.

- pour les fagades coté cour.

3.3.3.2 Nettoyage des parements par injection-extraction

Nettoyage des parements par systéme d’injection-extraction a I'eau froide additionné de 5%
de tensio-actif sous vide, par projection de gouttelettes pour détachement des salissures et
téte équipée de brosse.

Ce pré-nettoyage doit permettre d’éliminer au maximum les poussiéres plombées avant le
nettoyage proprement dit décrit ci-aprés.

Les travaux comprennent :
- L’installation du matériel nécessaire a la récupération des eaux par aspiration.
- Le ramassage des résidus et des poudres et I'enlévement aux décharges publiques.

Avant le démarrage des travaux et en fonction des différents parements et nature de pierre,
il est déterminé avec précision la qualité de nettoyage recherchée.

Le nettoyage et la méthodologie d’intervention sont arrétés dans le cadre d’'un protocole
défini en collaboration avec le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et mis
en ceuvre par 'organisme de contréle agréé a la charge de I'entreprise.

Des essais, a la charge de l'entrepreneur du présent lot, seront menés de la maniére
suivante :

In Situ

Pour chaque zone test, une observation visuelle ainsi qu’'une macrophotographie doit étre
faites.

Il est important de pouvoir comparer, méme a I'ceil nu, ces surfaces nettoyées avec une
surface propre, a l'origine.

Des « écailles » de pierre sont prélevées, dans chaque zone d’essai ainsi que dans une partie
propre non nettoyée. Il faut prendre soin que I'échantillon prélevé posséde, sur au moins
1cm?, un épiderme observable en laboratoire.

Les résultats de ces observations permettent la détermination des paramétres adéquats
pour la fagade concernée.

Toutes les conclusions sont soumises a I'accord du Maitre d’CEuvre et du Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques.
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3.3.33

Contréle en cours de nettoyage :

Le contrdle en cours de chantier, a la charge du présent lot et a la demande du Maitre
d'CEuvre, se fait sous forme de prises d’échantillons de poudres et d’écailles de pierre, de
maniére improviste. L’examen de la granulométrie et des épidermes de pierre permet de
vérifier le bon respect des conditions opératoires, définies au préalable et d’intervenir en cas
de besoin.

Prise en charge et nombre de contrdle :

Le Laboratoire chargé d’effectuer les contréles est un organisme agréé a faire approuver par
I'entrepreneur au Maitre d'CEuvre.

Le nombre de contrdles est laissé a la discrétion du Maitre d’CEuvre.
Tous les frais afférents a ces contréles sont a la charge de I'entreprise.

Conditions générales d’exécution :

Les travaux sont exécutés avec soin par un personnel qualifié.
Il est également prévu I'enlévement des fientes et nids de pigeons.

Le parement de la pierre est le plus possible rapproché de sa teinte naturelle, tout en évitant
les corrosions éventuelles consécutives a une projection prolongée a I'excés et a une forte
pression.

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions pour la récupération des eaux et des
résidus. Elle doit également le nettoyage au fur et & mesure de 'avancement des travaux, le
ramassage et I'enlevement aux décharges publiques.

Le prix soumissionné comprend la valeur des matériaux, du matériel et des appareils
nécessaires a la parfaite exécution des travaux ainsi que la mise en place de toutes les
installations de chantier nécessaires et la remise en état des lieux.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre, pour les zones traitées

Pour I'ensemble des fagades traitées en parement pierre et enduit, compris corniches,
bandeaux, appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures
diverses, etc..., liste non exhaustive :

- pour les fagades sur Rue.

- pour la fagade du porche.

- pour les fagades c6té cour.

Nettoyage par gel PH neutre et ringage

Nettoyage des parements par gel type Soluroc des établissements LICEF ou équivalent,
appliqué au pistolet Airless, au rouleau ou a la brosse en partant du bas de la facade et en
remontant en une couche réguliere et homogéne sans faire de manque, suivant
préconisation du fabricant et essais préalable.

Les travaux comprennent :
- L’installation du matériel nécessaire a la récupération des eaux par aspiration.
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Avant le démarrage des travaux et en fonction des différents parements et nature de pierre,
il est déterminé avec précision la qualité de nettoyage recherchée.

Le nettoyage et la méthodologie d’intervention sont arrétés dans le cadre d’'un protocole
défini en collaboration avec le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et mis
en ceuvre par I'organisme de contréle agréé a la charge de I'entreprise.

A cet effet, il sera procédé a une phase d’essais et d’analyses :

- Analyses pour dosage des compresses ou produits proposés / Controle du PH
et dosage des anions et cations.

- Définition des zones d'essais avec la Maitrise d'ceuvre et avant la premiére
application, réalisation de prélévements a des prélévements de poudre de pierre a 5
emplacements différents et a 2 profondeurs (0 a 1cm et 1 & 2cm) qui seront transmis a
un laboratoire d’étude des matériaux bénéficiant d’'un agrément Cofrac et d'un avis
favorable du LRMH. 3 anions (sulfates, nitrates et chlorures) et 3 cations (magnésium,
sodium et potassium) seront dosés et constitueront le « point 0 » du chantier.

- Des prélevements identiques seront réalisés aprés le nettoyage et aprés
asséchement sur les zones d’essais de maniere a vérifier la parfaite innocuité du
traitement.

Les essais, a la charge de I'entrepreneur du présent lot, seront menés de la maniére
suivante :

In Situ

Pour chaque zone test, une observation visuelle ainsi qu’'une macrophotographie doit étre
faites.

Il est important de pouvoir comparer, méme a I'ceil nu, ces surfaces nettoyées avec une
surface propre, a l'origine.

Des « écailles » de pierre sont prélevées, dans chaque zone d’essai ainsi que dans une partie
propre non nettoyée. Il faut prendre soin que I'échantillon prélevé posséde, sur au moins
1cm?, un épiderme observable en laboratoire.

Les résultats de ces observations permettent la détermination des paramétres adéquats
pour la fagade concernée.

Toutes les conclusions sont soumises a I'accord du Maitre d’CEuvre et du Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques.

Contrdle en cours de nettoyage :

Le contréle en cours de chantier, a la charge du présent lot et a la demande du Maitre
d'CEuvre, se fait sous forme de prises d’échantillons de poudres et d’écailles de pierre, de

Maniére improviste. L’examen de la granulométrie et des épidermes de pierre permet de

vérifier le bon respect des conditions opératoires, définies au préalable et d’intervenir en cas
de besoin.

Prise en charge et nombre de contrdle :

Le Laboratoire chargé d’effectuer les contréles est un organisme agréé a faire approuver par
I'entrepreneur au Maitre d'CEuvre.
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3.3.34

Le nombre de contrdles est laissé a la discrétion du Maitre d’CEuvre.
Tous les frais afférents a ces contrdles sont a la charge de I'entreprise.

Conditions générales d’exécution :

Les travaux sont exécutés avec soin par un personnel qualifié.
Il est également prévu I'enlévement des fientes et nids de pigeons.

Le parement de la pierre est le plus possible rapproché de sa teinte naturelle, tout en évitant
les corrosions éventuelles consécutives a une projection prolongée a I'excés et a une forte
pression.

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions pour la récupération des eaux et des
résidus. Elle doit également le nettoyage au fur et & mesure de 'avancement des travaux, le
ramassage et 'enlévement aux décharges publiques.

Le prix soumissionné comprend la valeur des matériaux, du matériel et des appareils
nécessaires a la parfaite exécution des travaux ainsi que la mise en place de toutes les
installations de chantier nécessaires et la remise en état des lieux.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre, pour les zones traitées

Pour I'ensemble des fagades traitées en parement pierre et enduit, compris corniches,
bandeaux, appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures
diverses, etc..., liste non exhaustive :

- pour les fagades sur Rue.

- pour la fagade du porche.

- pour les fagades c6té cour.

Nettoyage complémentaire par micro-gommage
Nettoyage des parements par un procédé dit par « micro-abrasion » a base de poudre de

faible granulométrie d’origine minérale (de I'ordre de 80 microns) projetée avec diffusion
simultanée d’un brouillard d’eau afin de fixer la poussiére, sous pression contrblée.

Les travaux comprendront :

- L’installation du matériel nécessaire a la récupération des poussiéres par aspiration.
- Le ramassage des résidus et des poudres et I'enlévement aux décharges publiques.

Avant le démarrage des travaux et en fonction des différents parements et nature de pierre,
il sera déterminé avec précision suivant les essais décrits ci-dessous :

- La nature et la granulométrie des poudres a employer.

- La pression a mettre en ceuvre.

- La distance minimale a respecter entre la base et le support.
- La qualité de nettoyage recherchée.

Ces critéres seront arrétés dans le cadre d’'un protocole défini en collaboration avec le

Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et mis en ceuvre par I'organisme de
contrble agréeé a la charge de I'entreprise.
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Ce protocole s’appuie sur les essais suivants, dont les colts seront a prendre en compte
dans le présent marché :

Essais préalables réalisés in situ par une série de prélévement de la pierre et testant :

- Plusieurs granulométries de poudre,

- Plusieurs pressions (2 ou 3),

- Plusieurs distances de projection (2 ou 3),
- Différents niveaux de nettoyage possibles.

Ces essais seront menés de la maniére suivante :

In Situ

Pour chaque zone test, une observation visuelle ainsi qu’'une macrophotographie devront
étre faites.

Il serait important de pouvoir comparer, méme a I'ceil nu, ces surfaces nettoyées avec une
surface propre, a l'origine.

Des « écailles » de pierre seront prélevées, dans chaque zone d’essai ainsi que dans une

partie propre non nettoyée. Il faut prendre soin que I'échantillon prélevé posséde, sur au
moins 1cm?, un épiderme observable en laboratoire.

Enfin, la granulométrie des poudres utilisées devra aussi faire I'objet d’'une vérification :

En laboratoire

Chaque écaille prélevée devra étre observée a la loupe binoculaire, avec prise de
photographies, pour examen :

- de 'agencement des grains de la pierre par comparaison avec la surface d’origine,

- de la détection d’éventuels désordres consécutifs a une abrasion.

Chaque échantillon de poudre de faible granulométrie d’origine minérale (de I'ordre de 80
microns) sera examiné en microscopie électronique a balayage pour mesure exacte de la
taille des grains.

Les résultats de ces observations permettront la détermination des paramétres adéquats
pour les parements concernés.

Toutes les conclusions seront soumises a I'accord du Maitre d’ceuvre et du
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

Contréle en cours de nettoyage :

Le contrle en cours de chantier, a la charge du présent lot et a la demande du Maitre
d'ceuvre, se fera sous forme de prises d’échantillons de poudres et d’écailles de pierre, de
maniére improviste. L’'examen de la granulométrie et des épidermes de pierre permettra de
vérifier le bon respect des conditions opératoires, définies au préalable et d’intervenir en cas
de besoin.

Prise en charge et nombre de contrdle :

Le Laboratoire chargé d’effectuer les contrbles sera un organisme agréé a faire approuver
par I'entrepreneur au Maitre d’ceuvre.
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3.34

Le nombre de contrdles est laissé a la discrétion du Maitre d’osuvre.

Tous les frais afférents a ces contréles sont a la charge de I'entreprise.

Conditions générales d’exécution :

Les travaux seront exécutés avec soin par un personnel qualifié.

Un soin particulier devra étre apporté afin d’éviter toute corrosion de la pierre par un jet trop
agressif.

Il sera également prévu 'enlévement des fientes et nids de pigeons.

Le parement de la pierre sera le plus possible rapproché de sa teinte naturelle, tout en
évitant les corrosions éventuelles consécutives a une projection prolongée a I'exces et a une
forte pression.

En fin de nettoyage, I'entreprise devra effectuer un dépoussiérage complet des parements
par un brossage a la brosse pour enlever les résidus de microsphéres de poudre qui
pourront subsister.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour la récupération des résidus. Elle
devra également le nettoyage au fur et a mesure de l'avancement des travaux, le
ramassage des résidus et I'enlévement aux décharges publiques.

Le prix soumissionné comprendra la valeur des matériaux, du matériel et des appareils
nécessaires a la parfaite exécution des travaux ainsi que la mise en place de toutes les
installations de chantier nécessaires et la remise en état des lieux.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre, pour les zones traitées

En complément et en recherche, pour les parties encrassées des fagades traitées en
parement pierre et enduit :

- pour les fagades sur Rue.

- pour la fagade du porche.

- pour les fagades coté cour.

Dépose de pierre en conservation

Dispositions générales

Démontage des assises comprenant :

- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage au préalable des
joints,

- toutes précautions pour éviter, lors de la dépose et des manutentions d'endommager les
pierres conservees,

- toutes manutentions nécessaires,

- le descellement des armatures et leur dépose,

- le nettoyage et le décrottage des lits et des joints,

- les protections des pierres,
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3.3.5

Dispositions particulieres

- repérage des pierres déposées,
- stockage en attente sur le site,
- mise en place d'étais sur les parties conservées.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour permettre le remplacement des assises en élévation.

Dépose de pierre par abattage - recoupement - évidement — refouillement

Dispositions générales

Pour remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées, le travail se faisant assise
par assise et par tranches verticales comprenant :

- toutes précautions au droit des parties conservées,
- la manutention et I'enlevement des gravois aux décharges publiques,
- exécution a la massette et au poingon.

Dispositions particulieres

- Dépose de pierre de taille sans réemploi par abattage ou évidement ou refouillement a la
massette et au poingon, découpage a la disqueuse pour dégagement comprenant toutes
précautions au droit des parties conservées, avec dégarnissage préalable des joints et
isolement de la pierre a déposer du reste de la fagade, toutes les manutentions de gravois
en attente d'enlévement.

- Refouillement sur une profondeur minimale de 20cm par rapport au nu général du
parement.

- Dépoussiérage aprés exécution.

- Pierre calcaire en roche franche fine de Saint Maximin et en liais de Saint Maximin suivant
état sanitaire des facades.

- L'emploi d'appareils pneumatiques est strictement interdit sauf autorisation exceptionnelle
du Maitre d'ceuvre.

- Pour le remplacement des assises en élévation a parements unis, a parements moulurés
et a parements sculptés, sur I'ensemble des parements des fagcades, en dehors des
éléments déposés suivant I'article précédent.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour le remplacement des assises en élévation a parements unis et a parements
moulurés, sur 'ensemble des parements concernés.
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3.3.6

3.3.7

Fourniture et pose de pierre neuve en blocs

Dispositions générales

Fourniture comprenant :

- l'achat de la pierre issue de carriére,

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier compris
toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres,

- les plans de calepinage a soumettre au Maitre d’CEuvre,

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints, ainsi que tous sciages
perdus pour respecter le calepinage et l'appareil de I'édifice dans sa forme et ses
particularités,

- la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose,

Dispositions particuliéres

- La pierre proposée devra avoir des caractéristiques semblables a la pierre d'origine
existante sur le batiment.

Deux types de pierre sont prévus :

Roche fra’\r}lchg fl_ne de saint Liais de Saint Maximin
aximin

| Origine St Maximin (60) St Maximin (60)

N° Identification AFNOR 7 9

Densité apparente tonne/m3 2,04 - 2,24 2,12 -2,30
Vitesse de propagation du son Km/s 3,25 - 3,98 3,85 -425
Dureté superficielle, largeur de rayure 0,93-135 0,68 — 0,98

en mm

Série L13 P17

Taille mécanique IV V

Localisation :

Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour reprise en pierre neuve analogue a I'existant, selon nécessité.

Taille de pierre neuve

Dispositions générales

Taille comprenant :

- La taille des parements, des moulures et des fagons diverses.

Dispositions particuliéres

- La taille mécanique est tolérée pour le débit épannelage des blocs, coupes des joints et
ébauches.

- La taille des parements sera exécutée manuellement, cependant certaines tailles pourront
étre effectuées partiellement mécaniquement en carriere ou en atelier sous réserve du
respect de finition exigée avec les parties effectuées manuellement.
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3.3.8

- La taille des parements et fagons diverses devra scrupuleusement respecter les
dispositions d'origine.
- L'aspect fini des parements sera conforme aux tailles existantes sur le batiment.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Sur I'ensemble des pierres remplacées.

Pose de pierre neuve en blocs

Dispositions générales

Pose comprenant :

- Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusqu'au lieu d'emploi.

- Toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
pierres et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées.

- L'humidification des lits et joints avant pose.

- Pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de
la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de
la pierre comptée d'autre part pour sa valeur.

- Le mortier de pose.

- La pose des pierres conforme aux plans d'exécution.

- Le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions
particulieres ci-apres.

Dispositions particuliéres

- Dimensions des pierres : suivant calepin d'appareil.

- Mode de pose : par coulage de joint au godet ou par fichage selon I'emplacement de la
pierre.

- Mortier de pose : mortier de chaux.

- Jointoiement apres coup : largeur 0,005.

- Granulométrie du sable.

a) avant joint : 0,2
b) joint de finition : 0,2
- Liant et dosage.
a) avant joint : mortier de chaux (chaux blanche NHL 3,5)
b) joint de finition : chaux grasse, 500 Kg

- Traitement de surface par patine.
- La composition définitive des mortiers sera déterminée sur le chantier en accord avec le
Maitre d’CEuvre.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour I'ensemble des pierres neuves.
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3.3.9

3.3.10

Retaille des lits et joints sur pierres vieilles

Dispositions générales

Modification des dimensions des pierres vieilles pour respecter I'appareillage existant
comprenant :

- la retaille au sol des lits et/ou des joints pour modification des dimensions des pierres,
- la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose,

Dispositions particuliéres

Nature de la pierre : Pierre calcaire en roche franche fine de Saint Maximin et liais de Saint
Maximin.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour les pierres déposées pour réemploi.

Pose de pierre vielle

Dispositions générales

Pose comprenant :

- Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusqu'au lieu d'emploi.

- Toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
pierres et notamment les pierres moulurées.

- L'humidification des lits et joints avant pose.

- Pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de
la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires.

- Le mortier de pose.

- Eventuellement, la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.

- La pose des pierres.

- Le jointoiement, avec humidification, avant mise en place du mortier.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions
particuliéres ci-apreés.

Dispositions particuliéres

Dito article pose pierre neuve.
Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pierres déposées pour réemploi.
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3.3.11

3.3.12

Bouchons en pierre neuve

Dispositions générales

Bouchons en pierre de taille neuve comprenant :

- la fourniture de la pierre,

- l'incrustement a joints vifs dans un élément d'assise en place,
- le refouillement et toutes tailles sur pierres neuves et en place,
- la pose et le mortier de pose,

- la taille des parements unis ou moulurés,

- le rejointoiement éventuel en raccord,

- la patine si elle est prescrite aux dispositions particulieres,

Dispositions particuliéres

Nature de la pierre : Pierre calcaire en roche franche fine de saint Maximin et Liais de Saint
Maximin suivant caractéristiques ci-avant.

- Patine.

- La mise en place de bouchons a cheval sur un joint sera proscrite.

Localisation :
Suivant calepin approuvé par le Maitre d’ceuvre.

En recherche pour les parements en pierre de taille des fagades traitées, compris corniches,
bandeaux, appuis, encadrements, soubassements, lucarnes, modénatures diverses, etc...,
liste non exhaustive.

Rejointoiement en recherche

Les prestations seront réalisées avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature
du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Le dégarnissage des joints de toutes natures, réalisés de maniére a ne pas dégrader les
arétes des assises en pierre et jusqu'a 0,05 profondeur minimale.

- Le regarnissage y compris les reprises éventuelles des arétes avec ligatures selon
nécessité, sera réalisé a I'aide d'un mortier imitant la pierre idem que pour les raccords, tout
en respectant I'appareillage et I'aspect de la pierre ainsi que I'apparence de son épiderme.

- Le joint sera créé par sciotage de 5mm d’épaisseur environ selon dispositions d’origine et
le garnissage a I'aide d’'un mortier a base de chaux hydraulique naturelle (NHL 3,5), suivant
essai de convenance a réaliser et a faire approuver par le Maitre d’CEuvre.

- Le traitement de surface, patine.

- Les regles de construction seront respectées DTU 20.1.

- Les essais de convenance demandés par le Maitre d’'CEuvre.

Nota : les joints exécutés au droit des raccords, devront étre de mortier de chaux
hydraulique naturelle de composition différente et de ton différent.
Localisation :

Suivant calepin approuvé par le Maitre d’ceuvre.

En recherche, pour les fagades traitées en parement pierre, compris corniches, bandeaux,
appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures diverses, efc...

Provision : 50%
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3.3.13

3.3.14

Ragréage au mortier
Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille, comprenant :

- L'enléevement et la purge de la pierre et des anciens ragréages pour l'exécution du
ragréage, y compris toutes précautions pour ne pas endommager les pierres contigués.

- L'exécution du ragréage proprement dit, constitué d'un mortier imitant la pierre, tout en
respectant I'appareillage et I'aspect de la pierre de maniére a redonner au matériau d'origine
I'apparence de son épiderme.

Le mortier de ragréage sera constitué de chaux blanche, de poudre de pierre, de sable et
d'adjuvant destiné a améliorer I'adhérence sur support (acétate de polyvinyle, styréne,
butadiéne, etc.).

- Les fagons diverses sur ragréages (arétes, cueillies, etc.).

- Les joints de fractionnement d'appareillage.

- Les armatures en laiton fixées au support par des clous en laiton collés a la résine
époxydique avec percement d'avant trou.

- Les armatures respecteront les joints de fractionnement.

- Les procés-verbaux des laboratoires seront fournis.

- Le scellement devra étre couvert par la garantie décennale.

- Le traitement de surface et vieillissement.

- Les essais de convenance demandés par le Maitre d’CEuvre.

Localisation :
Suivant calepin approuvé par le Maitre d’ceuvre.
En recherche pour les parements en pierre de taille des fagades traitées, compris corniches,

bandeaux, appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures
diverses, etc..., liste non exhaustive.

Patine d’harmonisation

Dispositions générales

Patine d’harmonisation destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
Essais de convenance a soumettre a l'agrément du Maitre d’ceuvre et aprés accord

exécution en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir par tous moyens
propres a I'entreprise.

Dispositions particulieres

Patine composée de chaux aérienne, sable trés fin ou sablon, de pigments minéraux (terres,
ocre) et d’eau de gachage additionnée d’un produit d’accrochage (5% maximum en volume).

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

Pour I'ensemble des fagades traitées en parement pierre, compris corniches, bandeaux,
appuis, encadrements, garde-corps/balustres, soubassements, modénatures diverses,
etc..., liste non exhaustive :

- pour les fagades sur Rue.

- pour la fagade du porche.

- pour les fagades coté cour.
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3.3.15

3.3.16

3.3.17

Descellement / scellement des menuiseries et ouvrages métalliques

En coordination avec le lot Menuiserie et le lot Serrurerie / Ferronnerie.

- Descellement de I'ensemble des ouvrages en fers et menuiseries, compris tous
accessoires et piochement du solin et des scellements.

- Equarrissage des trous, nettoyage.

- Apres restauration et pose des ouvrages par les titulaires des deux lots cités ci-avant,
scellement de 'ensemble au mortier sans retrait et raccords soignés au mortier de chaux.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les menuiseries extérieures remplacées en fagades.
- Pour les ouvrages métalliques extérieures remplacés en fagades.

Rejingot

Révision et création de rejingots en ragréage sur les appuis de baie. Les prestations seront
réalisées avec le plus grand soin quant a la purge, refouillement, dégarnissage, a la nature
du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Dressement et reprise du rejingot des appuis en pierre par ragréage au mortier de
chaux suivant article précédent, y compris adjonction de produit d'adhérence.
- Le traitement de surface, patine.
- Les régles de construction seront respectées DTU 20.1.
- Les essais de convenance demandés par le Maitre d’ceuvre.
Le mortier de réparation sera a base de mortier de restauration type Arta pierre ou
équivalent, additionnés de pigments (terres et ocres) dans le but de s’approcher au
maximum de la teinte de la pierre en ceuvre.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour 'ensemble des rejingots des appuis de baies au droit des menuiseries neuves suivant
plans.

Retaille de feuillures

Mise en place des protections intérieures nécessaires par baches, toiles, etc ...

En coordination avec le lot Menuiserie.

Nettoyage des feuillures, dressement, équarrissage par retaille de la pierre pour recevoir les
menuiseries de section différente aux anciennes menuiseries.

Localisation :

Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Pour les menuiseries neuves suivant plan.

Eugéne Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 38



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS - PARIS 7éme DCE
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue CCTP LOT 01 —IdC / Echaf / Mag / PdT

3.3.18

3.3.19

3.4

3.41

3.4.2

Calfeutrement au pourtour des menuiseries

Décalfeutrement des anciens joints au mortier de chaux ou au mastic silicone.
Nettoyage du support.

Calfeutrement au mortier de chaux dito rejointoiement.

Mise en place des protections nécessaires au droit des parties vitrées.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

Pour les menuiseries extérieures remplacées en fagades.

Tranchées d'engravures et solin au mortier de chaux

Pour le scellement de toutes les bandes a solin en plomb ou zinc et en coordination avec le
lot Couverture :

- Exécution des tranchées d'engravures dans les magonneries en pierre de 20 x 40mm de
section env. en forme d'une demi-queue d'aronde.

- Aprés la pose des bandes a solin en plomb ou zinc par le couvreur, bouchement au mortier
de chaux hydraulique, aspect et teinté imitant la pierre, fagonné Iégérement en pente.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

Pour I'ensemble des recouvrements métalliques (plomb, zinc, etc...) en fagades.

DIVERS
Restauration des bancs en pierre

Restauration des bancs en pierre suivant dispositions des articles ci-avant pour bouchons,
ragréages, rejointoiement, patine, etc....

Remplacement localisé des pierres altérées suivant disposition de I'article ci-avant.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

Pour les bancs en pierre, U = 2.

Réfection des bornes en pierre

Réfection des bornes en pierre suivant disposition des articles 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 et 3.3.8 ci-
avant.
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3.43

3.5

3.51

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

Pour les bornes en pierre, U = 2.

Plaque gravée sur le bandeau du Porche

Fourniture et pose d’une plaque de pierre calcaire type Saint-Leu banc neuf. Echantillon &
soumettre au Maitre d’ceuvre.

Gravure en V avec inscription « Hotel de Rothelin-Charolais »
Réhaut en peinture du lettrage graveé.

Présentation d’'un modéle échelle 1 a faire valider par le Maitre d’ceuvre.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

Pour la plaque gravée du porche.

SOUCHES DE CHEMINEE
Restauration des souches de cheminée

Restauration du corps de souche en enduit

Purge des enduits de toutes nature compris manutention et évacuation des gravois.

Reprise du support en macgonnerie de brique compris relancis et rejointoiement en
recherche.

Réalisation d’un enduit de finition au mortier de chaux, compris présentation d’échantillon au
Maitre d’ceuvre pour validation.

Restauration de couronnement

- Décapage des peintures anciennes de toutes natures a I'aide d’'un décapant bio respectant
I'environnement.

- Sondage général des couronnements pour identification des parties non adhérentes ou
détachées.

- Piochement des parties dégradées, soufflées ou cloquées jusqu’au support.

- Ouverture des fissures existantes ou démolition des parties non adhérentes.

- Nettoyage par brossage des couronnements.

- Passivation et rescellement des armatures métalliques apparents, suite au piochement.

- Réparations et ragréage total au mortier résine, de toutes les faces apparentes, finition
parfaitement dressée et lisse.
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3.5.2

3.6

3.7

- Finition par peinture résine qualité extérieure de I'ensemble des faces de couronnement,
de teinte dito pierre de taille.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les souches de cheminée.

Remplacement des mitrons amiantés

Dépose en démolition des mitrons amiantés.

Fourniture et pose de mitrons neufs en téte des conduits de fumée/ventilation en toiture,
modele en céramique finition vernie, plusieurs modeéles et teintes a présenter aux choix du
Maitre d’ceuvre.

Montage, scellement, solin, garnissage au mortier batard.

L’attention de I’entreprise est attirée sur la présence d’amiante concernant les mitrons
existants. L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour la protection des

personnes intervenant, confinement, filtration de [Pair, protections individuelles
suivant recommandations CRAMIF.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les mitrons des souches de cheminée.

SUJETIONS PRESENCE DE PLOMB

L’attention de I’entreprise est attirée sur la présence de plomb dans les garde-corps,
certains tableaux, soupiraux et gouttiéres selon diagnostic plomb. L’entreprise devra
prendre toutes les mesures pour la protection des personnes intervenant,
confinement, filtration de P’air, protections individuelles suivant recommandations
CRAMIF.

Localisation :

Pour 'ensemble des travaux.

EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES

Dispositions générales

Evacuation des gravois jusqu’aux décharges comprenant :

- Les chargements et transports en camions, bennes, containers, les autres manutentions
incluses dans les ouvrages.

- Les droits de décharges éventuels.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.
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3.8

3.81

3.8.2

Dispositions particuliéres :

- Les gravois seront enlevés au fur et & mesure de leur production.

- Mise en place d’'un tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée :
. des déchets inertes : magonnerie, béton armé, etc...
. des bois, huisseries, menuiseries, etc...
. des déchets platre (baccula des magonneries et toitures), etc...
. des déchets industriels,
. des tuyauteries en plombs,
. Etc...

Localisation :

Gravois découlant des travaux du présent lot.

TRAVAUX DIVERS D’ACCOMPAGNEMENT
Travaux de finition intérieurs

Modification, reprise et raccords sur les encadrements intérieurs des baies suite a la dépose
et repose des menuiseries, comprenant la restitution a I'identique et/ou le raccords en platre.

Les enduits et raccords seront exécutés au platre fin de 15 a 25mm d'épaisseur sur
maconneries de toutes natures, droites ou cintrées, avec arétes et cueillies parfaitement
rectilignes.

L'entrepreneur devra également prévoir le sondage de I'ensemble des enduits existants, le
piochage et purge des parties non adhérentes, les renformis sur les magonneries anciennes
au droit des reprises.

Compris toutes armatures nécessaires en métal déployé, type Nergalto ou équivalent.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- En raccord au pourtour des menuiseries extérieures neuves remplacées, suivant tableau
des menuiseries extérieurs.

Travaux de finition sur faux-plafond

Modification, reprise et raccords sur les faux plafonds existant en plaque de platre, compris
coupe, découpe, modification des ossatures pour permetire la dépose et repose des
menuiseries, comprenant la restitution a I'identique aprés travaux.

Compris toutes coupes, modification et création de jouées, soffites, etc...

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- En raccord sur les faux plafonds au pourtour des menuiseries extérieures neuves
remplacées, suivant tableau des menuiseries extérieurs.
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3.8.3

3.84

3.8.5

Dépose / repose de carrelage

Dépose soignée pour réemploi de revétements de sol dur (carrelage) par tous moyens
appropriés, compris toutes sujétions pour ne pas endommager les carreaux et les carreaux
adjacents. Aprés dépose et repose des menuiseries, repose des carreaux compris fourniture
de carreaux neufs strictement identiques aux carreaux existants.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- En raccord sur les revétements de sols durs au droit des menuiseries extérieures neuves
remplacées, suivant tableau des menuiseries extérieurs.

Réouvertures des baies bouchées

Mise en place de protection intérieures et extérieures nécessaires pour la réalisation des
travaux.

Ensemble des travaux nécessaires a la réouverture et ouverture de baies existantes
bouchées en magonnerie, comprenant :

- le refouillement dans magonneries de toute nature pour réouverture de baies, de fagon
progressive avec sciage préalable a I'outil diamanté, et évacuation des gravats.

- les étaiements et toutes les protections nécessaires, au fur et a mesure de 'avancement.
- Compris intégration dans le calepin existant

- Reprise des entourages en pierre des baies, compris révision des parements existantes
suivant état.

- Réfection des parements intérieurs en plaque de platre, compris toutes sujétions de
raccords en platre et remise en peinture en raccord.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour la réouverture des baies suivant plans.

Dépose des spots et réseaux obsolétes, compris intégrations des éléments apparents
Sondage, vérification des cables en circuit.

Dépose des cables et spots obsolétes et des attaches de cables en fagade.

Dépose des diverses boites.

Rebouchage et raccords au mortier de chaux dito ragréage.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour spots et réseaux obsolétes en fagades cbté cour.
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3.9

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Cette prévision est rendue contractuelle par le présent CCTP pour diverses prestations dont
la nature et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées avec précision qu'en cours de
chantier.

Y Heures de tailleur de pierre ........c..cccceuveenee... 40 H
WHeures d’AIde ........ocuveeveeeeeeeeeee e 40 H

Le prix d’unité souscrit comprendra toutes les primes, indemnités et tacots de toutes sortes
ainsi que la valeur de l'outillage utilisé.

Le compte en plus ou en moins sera établi a 'exécution des ouvrages sur présentation
d’attachements a soumettre en temps opportun a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

Sans ces attachements écrits justificatifs, qui devront étre validé par le Maitre d’ceuvre avant
travaux, aucun réglement ne sera accordé.
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CHAPITRE IV - OPTIONS

41

411

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'organisation et l'aire de chantier seront soumises a l'approbation du coordonnateur et du
Maitre d’CEuvre.

L'attributaire du présent lot devra l'installation de tous les équipements imposés par les
services et les réeglements d'hygiéne, de police, de la sécurité sociale et du travail dont il est
redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des autres corps d'état
intervenant sur le chantier.

Il devra en outre se conformer aux dispositions de la Loi n°® 93-1418 du 31 Décembre 1993
en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et
stipulations du coordonnateur SPS.

Les installations communes de chantier sont définies par le PGC (Plan Général de
Coordination). Les installations définies ci-aprés constituent donc une liste non exhaustive.

Cloture de chantier

Cléture en palissade en bois de hauteur 3.00 m minimum au pourtour de la zone de
stockage et de la base vie.

La cléture de chantier sera auto-stable en bardage bois, en lames de pin traité de 180 mm
de largeur x 27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire, compris lests
nécessaires (structure autoportante). L'ensemble du bardage sera ignifugé par produit
incolore aux 2 faces.

L'ensemble devra étre solide, contreventé et résister aux conditions climatiques définies par
les normes. Fixations sur ossature tubulaire métallique auto stable sans fixation au sol.

Aménagement de portes d’accés a 1 ou 2 vantaux compris serrure de sureté et barre
antipanique.

Installation de panneaux "Interdiction de chantier" ; "port du casque obligatoire" ; etc ...

Mise en place de la signalisation de chantier et des balises réglementaires (diurne et
nocturne).

L’ensemble sera parfaitement propre. Tout bardage dont I'aspect extérieur sera inesthétique
(téles rouillées, en mauvais état) et toute fixation par fil de fer ou tout autre moyen empirique
sont proscrits.

Pour amener et pose, entretien et location, dépose et repli une fois les travaux de
restauration achevés.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Sur 3,00m de ht, dans la cour au pourtour .de la base vie et de la zone de stockage
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Installation électrique de chantier

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes a
proximité et comprenant :

- Un sous comptage général de chantier a partir des installations existantes.

- Un tableau général de chantier.

- Des coffrets électriques de chantier, avec remaniement a I'avancement de chantier.

- L’éclairage provisoire de I'ensemble du chantier (zone de travaux, zone de circulations de
chantier).

- Mise a la terre de I'ensemble des installations électriques.

Les installations devront permettre a toutes les entreprises de se raccorder pour leurs
besoins en énergie pendant toute la durée des travaux.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Pour le branchement des installations de chantier dans la cour.

Branchement d'eau - Evacuation

L'attributaire du présent lot devra l'alimentation en eau de ville du chantier, a partir des
installations existantes comprenant :

- Un sous comptage avec robinet de coupure générale.

- Les canalisations provisoires aboutissant aux différents points de puisage.

- Des points de puisage pour les besoins du chantier.

Les eaux usées ou eaux vannes seront évacuées sur les réseaux existants compris
tranchée, mise en place de canalisations et raccordement a I'égout.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Pour le branchement des installations de chantier dans la cour.

Protection du sol

Installation d’'une protection du sol par des plaques emboitables en polyéthylene a haute
densité, antidérapante, sur la face supérieure, pendant la durée des travaux TCE pour la
zone de chantier et sous les échafaudages.

Cette protection sera entretenue, pendant toute la durée du chantier et déposées par le
titulaire du présent lot, apres les travaux de restauration des fagades.

Localisation :

Suivant plans de principe d’installation de chantier

- Sous les installations de chantier dans la cour.
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Base vie

L’ensemble des installations de chantier seront mises en place par I'entrepreneur du présent
lot, dans la cour, suivant plans. A partir de ce plan de principe définit par le Maitre d’CEuvre,
'entrepreneur du présent lot établira un Plan d’Installation de Chantier (PIC) a faire valider
avant toutes interventions.

Les installations de chantier seront dimensionnées pour lI'ensemble du personnel de toutes
les entreprises intervenant sur le chantier. Elles seront conformes aux normes et réglements
en vigueur du point de vue de leur surface, de leurs équipements (tables, bancs ou chaises,
armoires individuelles chauffantes et fermant a clefs, appareils de réchauffage, etc ...).

Les bungalows seront superposés sur plusieurs niveaux, avec escaliers d’accés métalliques,
et avec passerelles d’accés a tous les niveaux répondant aux normes de sécurité en
vigueur.

Les locaux seront ventilés, chauffés, climatisés, éclairés et nettoyés quotidiennement.

L’entrepreneur se chargera de toutes les démarches administratives compris tous les frais
en résultant, notamment les DICT, les frais liés a I'approvisionnement (de jour comme de
nuit), etc...

L’entrepreneur du présent lot devra I'ensemble des installations réglementaires
conformément au code du travail :

- Blocs secours.

- Extincteurs.

- Alarme et détection incendie.

- Poste téléphonique.

- Réseau informatique.

Raccordements électriques et raccordements EF-EC / EU-EV, et mise en place d'un
éclairage compris réception par organisme agréé et indépendant.

Les frais et consommation sont a la charge de la Maitrise d’Ouvrage.

L’entrepreneur du présent lot doit également les équipements réglementaires de protection
individuel, comprenant les casques, chaussures et/ou bottes de sécurité, gilets, etc..., pour :

- Les équipes de Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, Coordonnateur SPS,
Bureau de Controle, etc..., (prévision : 10 tenues complétes),

Les installations comprennent :
- Les sanitaires mixtes.

- Les vestiaires mixtes.

- Le réfectoire.

- La salle de réunion

La prestation comprend :

- L'amenée et le repli du matériel.

- La mise en place, le repli et la remise en état.

- La location et I'entretien pendant toute la durée du chantier.
- la dépose et la remise en état des lieux en fin d’opération.

Localisation :

- Pour la base vie dans la cour.

Eugéne Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 47



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS - PARIS 7éme DCE
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue CCTP LOT 01 —IdC / Echaf / Mag / PdT

CHAPITRE V - NOTE FINALE

L’entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution
convenable et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf
modifications faisant I'objet d’ordres formels et écrits.

Lu et approuvé PARIS, Février 2025

L’Entrepreneur Le Maitre d'CEuvre
EUGENE Architectes du Patrimoine
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