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1 INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir les
prescriptions techniques a appliquer pour I’exécution de travaux de rénovation de chaussées
aéronautiques de la Base Aérienne 709 de Cognac - Chateaubernard.

Les travaux concernent la réfection des enrobés des trois voies de circulation (VDC) aéronautique
dénommées « Charlie », « Golf » et « Hotel » du fait de leur état de dégradation avancé et pour
augmenter la portance de la VDC Golf. L’attention est ici portée sur le fait que certaines prestations
seront réalisées en horaires décalés (de nuit).

1.2 ENGAGEMENT DE CONFORMITE

Le contractant s’engage a respecter toutes les dispositions 1égales en vigueur relatives a la nature des
prestations mises en jeu et a se conformer aux prescriptions du CCTP.

Toutefois, aprés avoir pris connaissance de la totalité des piéces du dossier, le contractant devra
signaler avant la remise de son offre les erreurs, omissions ou défauts de concordance qui auraient pu
se glisser dans les documents remis lors de I’appel d’offres. De plus, il devra soulever tous les
problémes annexes relevant de sa spécialité, aucune dépense supplémentaire ce cette nature ne
pouvant étre accordée aprés passation du marché.

La prestation contractuelle est conforme aux lois, décrets, réglements, normes ou toute reégle de 1’art
applicable en la matiére, en vigueur a la date d’acceptation de la version définitive de 1’offre de prix
qui servira de base au marché.

En cas de modification des bases réglementaires survenant postérieurement a cette date, les
installations devront étre conformes a celles en vigueur lors de la recette des travaux. Dans ce cas les
conséquences financiéres éventuelles qui s’ensuivraient seraient supportées par le Maitre d’Ouvrage
(MO).

L’énumération des travaux a exécuter n’est nullement limitative, I’entreprise titulaire du marché devra
fournir tous les accessoires nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a 1’obtention, sans
réserve, de la réception par le MO. L’entreprise tiendra compte des aléas pouvant se présenter au cours
d’exécution des travaux et des modifications éventuelles & apporter aux implantations et aux tracés
primitifs pour des raisons techniques.

Il ne pourra en aucune manicre étre argué par 1’entreprise qu’une prestation n’a pas été parfaitement
définie en vue de ne pas exécuter les ouvrages correspondants.

1.3 CONNAISSANCE DU SITE

En complément du CCA, les entreprises sont tenues a une connaissance parfaite des lieux et ne
sauraient se prévaloir ultérieurement d'une connaissance insuffisante du site ni de tous les éléments
locaux tels que :

= Les constructions et réseaux existants,

= La nature du sol,

= Les voies d'acces,

= Les conditions climatiques,

= [’ensemble des équipements existants sur I’emprise du terrain.

D'une maniére générale, les entreprises doivent se rendre sur place pour apprécier 1'état des lieux et
acces, et sont réputées s'étre parfaitement renseignées sans pouvoir se soustraire d'une maniére
quelconque a leurs obligations contractuelles ni dégager leur responsabilité.
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Le contractant est réputé connaitre, pour s’en étre personnellement renseigné, I’emplacement de
I’aérodrome, la nature des lieux et du terrain, la situation des travaux, ainsi que les difficultés et les
risques qui peuvent en découler, les contraintes relatives aux aérodromes, les modalités d’acces, de
circulation, de stationnement, les possibilités de stockage et les régles administratives de sécurité et de
stireté, avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux a sa
charge, avoir vérifié le nivellement du terrain, la complexité de I’opération liée a 1’exploitation de
I’aérodrome.

L’entrepreneur devra prendre aussi en considération le dossier d’organisation du chantier sous
exploitation mentionnant entre autre les consignes de siireté de la Base 709.

Il ne pourra se prévaloir d’aucune difficulté, d’aucun imprévu ni impondérable constaté lors de la
réalisation des ouvrages. Il appartient au contractant de s’assurer des quantités d’ouvrages a réaliser.

L’entreprise prendra possession des lieux et des équipements dans I’état ou ils se trouvent. La
responsabilité de I’entreprise est engagée tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, les oublis,
vices et malfagons, qu’en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant
I’exécution des travaux. Cette responsabilité s’étend a la bonne tenue des ouvrages voisins existants.

En cas de dégradations des chaussées routi¢res et/ou aéronautiques dues aux passages des véhicules ou
des camions d’approvisionnement pour le stockage sur site, I’entreprise en assurera le nettoyage et la
remise en état.

1.4 VISITE DU SITE

Avant d’établir sa proposition forfaitaire, le soumissionnaire se rendra obligatoirement sur place afin
qu’il puisse prendre connaissance des travaux a réaliser.

En conséquence, le soumissionnaire adjudicataire ne pourra jamais arguer de sa méconnaissance des
installations pour demander un supplément de prix. Le soumissionnaire pour visiter le site devra
préalablement prendre rendez-vous avec I’Unité de Soutien d’Infrastructure de Défense (USID)
Antenne de Cognac - 6, route de Barbezieux - 16100 Chateaubernard.

L’acceés au site est soumis a contrdle, les entreprises devront donc prendre RDV au moins 48h
(ouvrées) a l’avance et transmettre la fiche SOPHIA accompagnée d’une photocopie de la carte
d’identité nationale ou du passeport pour accéder au site.

La plateforme étant en activité, les créneaux disponibles pour les visites seront définis au préalable.
Ces derniers peuvent étre modifiés sans préavis pour raison opérationnelle.

La personne a contacter est M. Jean-Marie Marolleau au n° 05 79 20 04 66 ou au n° 06 74 39 08 75

1.5 DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Les entreprises établiront le montant forfaitaire des travaux en fonction du dossier de consultation qui
comprend d'une part les plans de I’existant et d'autre part I’ensemble des picces écrites.

I1 est expressément stipulé que les dispositions des ouvrages a réaliser sont définies par les documents
écrits et par les documents graphiques, qui se complétent mutuellement et dont I'ensemble constitue le
dossier servant de base a 1'établissement des offres et a la passation des marchés.

1.5.1 Pieces jointes au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

*  Un document au format PDF, intitulé CCTP annexe 1,

» Un plan du géomeétre des Voies de Circulation (VDC) au format DWG intitulé Profils
taxiways,

* Analyses amiantes et HAP des VDC, résultats inférieurs aux seuils réglementaires.
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Rappel est fait ici que le titulaire doit :
= Etablir et transmettre les projets de décomptes mensuels au Maitre d’ceuvre en 3 exemplaires,
conformément au modeéle remis.
= L’entreprenecur doit renvoyer systématiquement un exemplaire daté et signé par ses soins
(personne diiment habilitée) des ordres de services (OS) au Maitre d’(Euvre. Sachant que les
éventuelles réserves seront adressées a postériori et par écrit au Maitre d’ceuvre sous 15 jours
sous peine de forclusion.

1.6 DOCUMENTS GRAPHIQUES

L’entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui sont remis par le maitre de 1'ouvrage ou de la personne publique en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1.7 CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.7.1 Travaux sur VDC Charlie, Golf et Hotel
= Rabotage des enrobés sur Charlie et Golf, des ancrages sur Hotel
* Mise en place d’une géogrille anti-fissures sur Hotel,
=  Travaux d’enrobés en BBME,
= Reprise des accotements en terre végétale
= Balayage et aspiration sur les VDC en fin de chantier
* Intervention d’un spécialiste pour le marquage de I’axe et des marques de point d’arrét.
= La réalisation des travaux sur Charlie se fera de nuit, (1 nuit)

= Le raccordement de Golf sur le carrefour se fera de nuit (1 nuit) voir annexe au CCTP

1.7.2  Etat élémentaire des travaux

Les ouvrages a réaliser et leur implantation sont définis par les divers documents figurant dans le
dossier de consultation et désignés dans le MAPA comme piéces constitutives du marché.

1.7.3  Levés topographiques
L’Entrepreneur peut réaliser un levé contradictoire en phase préparatoire des travaux en présence d’un
représentant du Maitre d’Ouvrage s’il le juge nécessaire.

Dans le cas contraire, les altitudes du levé réalisé par le Maitre d’Ouvrage sont réputées acceptées par
I’Entrepreneur et prises en compte pour la réalisation des travaux.

1.8 ACCES AU CHANTIER
1.8.1 Modalités d’acces

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1'établissement qu'aprés
s'étre munis de titres d'acces qui leur sont délivrés sur leur demande, pour la durée du marché, par les
services de sécurité.

Les prestations étant exécutées sur une aire aéronautique en exploitation, un permis piste sera a
réaliser sous responsabilité de la BA 709 pour ’ensemble du personnel de I’entreprise titulaire du
marché.

En phase de chantier seul le personnel préalablement autorisé pourra accéder au site. Tout prestataire
de I’entreprise (transporteur, employé temporaire ou sous-traitants ponctuels par exemples) devra faire
I’objet d’une demande d’accés 48h a I’avance minimum avec transmission de la photocopie de la carte
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d’identité nationale ou du passeport. L’accueil et ’accompagnement des sous-traitants et/ou livreurs
sera a assurer systématiquement par le titulaire du présent marché.

Le titulaire supportera toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif
La sécurité base est en mesure de refuser I’acces au site de certains personnels sans avoir a se justifier.

1.8.2 Horaires de travail et d’accés

Les jours et horaires d’accés et de travail considérés comme « normaux » sur la Base Aérienne 709
sont les suivants, hors jours fériés :

- Du lundi au jeudi, de 08h00 & 17h00 ;

- Le vendredi, de 08h00 a 15h00.

Le titulaire pourra étre soumis a des restrictions temporaires d’acces, imposées par le commandement
de la BA 709 et induites par des exercices, activités ou manifestations militaires.

1.9 INSTALLATION DE CHANTIER- AMENEE ET REPLI DES ENGINS DE CHANTIERS

L’entrepreneur prévoit sur ce poste les installations de chantier et I’amenée et le repli des gros engins
de chantiers (raboteuse, finisseurs, cylindres, niveleuse).

Avant tout début des travaux les entreprises devront soumettre a I'agrément du Maitre d'Euvre les
dispositions précises qu'elles envisagent de prendre pour l'aménagement des acces et circulations
intérieurs au chantier, pour leurs engins et véhicules devant accéder a I'emprise du chantier.

L’accés des camions d’enrobés a la Base Aérienne se fera par une des portes proches du chantier.

Un guidage par signalisation verticale sera mis en ceuvre sur la RD concernée, pour indiquer ’acces a
la porte concernée.

Les zones réservées aux installations de chantier seront définies en réunion préparatoire.

Dans le cadre de I’exécution de ces travaux de préparation, 1’entreprise devra mettre en place une
signalisation appropriée.

Le plan de D’installation de chantier sera fourni pour acceptation au responsable du pouvoir
adjudicateur pendant la période de préparation.

L’entrepreneur doit prévoir conformément aux régles de sécurité des chantiers, tout dispositif de
protection des ouvriers pendant la durée de son intervention. L’installation de chantier comprendra
I'amenée et le repliement de I'ensemble du matériel de chantier nécessaire a sa bonne exécution ainsi
que le nettoyage journalier des abords du chantier. Elle comprendra également des installations
provisoires afin de mettre a disposition du personnel toutes commodités conformément a Ia
réglementation en vigueur. La garde des installations est a la charge de 1’Entreprencur.

L’organisation des batiments et des installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées, seront
soumises a 1’accord du Bureau Maitrise des Risques et du Maitre d’(Euvre.

Les installations générales de chantier comprennent :
= [’alimentation en énergie électrique

= Les installations sanitaires seront en fonctionnement autonome compte tenu de I’absence de
réseau d’eau potable et de réseau d’assainissement,

= Les eaux vannes et les eaux ménagéres issues de l’installation de chantier devront étre
récupérées, dans une cuve étanche et réguliérement évacuées hors site ou bien rejetées apres
raccordement dans le réseau eaux usées de la BA 709,

= Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle de réunion,
sanitaires, réfectoire...) devront &tre conformes aux dispositions du Code du Travail en
vigueur,
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= Les voies de circulation et les aires de stockage,

= La signalisation fixe du chantier,

= La signalisation temporaire sur la RD avec I’avis du gestionnaire du réseau
= [’alimentation en eau potable sera assurée par le titulaire du marché,

= Les eaux usées seront recueillies et traitées par le titulaire du marché,

= Les liaisons radio couvrant tout le chantier.

= Les dispositions afin d’éviter que tout objet ne puisse s’envoler.

En fin de travaux, les aires de stockage et de circulation devront étre remises en état.

1.10 REUNION DE CHANTIER

11 est prévu une réunion systématique de chantier hebdomadaire. En cas de besoin, et a I’initiative de
I’Entrepreneur ou du Maitre d’(Euvre, des réunions spécifiques pourront étre décidées. L’ Entrepreneur
ou son représentant qualifié sera tenu d’y assister.

1.11 JOURNAL DE CHANTIER

Un journal sera tenu quotidiennement par 1’Entreprise dans lequel sera consigné :
= Les conditions atmosphériques constatées : vent, température, précipitations,
= Les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations par zones,

= Les horaires de travail, le matériel sur le chantier et son temps de marche, le matériel en
panne, I’effectif et la qualification du personnel, les productions réalisées,

= Les incidents, les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts
d’approvisionnement, tous les détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité
des ouvrages, du calcul du prix de revient et la durée réelle des travaux,

= Les controles effectués,

= Les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées a
I’entrepreneur.

1.12 DOCUMENTS DE CHANTIER

Un exemplaire de l'ensemble des documents contractuels (Cahier de Clauses Techniques, plans,
Cahier des Clauses Administratives, PPSPS...), sera déposé au bureau de chantier et devra pouvoir étre
consulté de maniére permanente par 1’entreprise et par le Maitre d'(Euvre. En outre, de fagcon plus
générale, le dossier complet des documents d'exécution établis par 1’entreprise.

1.13 SECURITE ET CHANTIER

L'entreprise intervenant sur le site aura l'obligation de respecter la totalité des textes réglementaires
applicables en matiére de Protection de la Santé et de la Sécurité. Elle aura intégré ces prestations dans
ses prix unitaires.

Par ailleurs, la totalité des prescriptions qui figurent au plan général de coordination établi par le
coordonnateur de l'opération ou l'ensemble des remarques faites en cours d'exécution seront
strictement respectées par le titulaire.

Avant tout commencement de travaux, elle se conformera aux prescriptions du plan général de
coordination en particulier elle effectuera une visite préalable avec le BMR et établira et diffusera son
PPSPS.
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1.14 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Le titulaire du marché se doit de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité
de son personnel durant les travaux. Il ne pourra demander aucun supplément au titre de la protection
des personnels. Tout retard di a des défauts de sécurité devra €tre rattrapé par le titulaire.

1.15 SCHEMA D’ORGANISATION SUIVI D’ELIMINATION DES DECHETS (SOSED) DE CHANTIER

L’ensemble des prescriptions définies ci-dessous devra étre conformes et faire référence a la
recommandation n° T2-2000 du GPEM « Travaux et maitrise d’ceuvre » adoptée le 22 juin 2000 par la
section technique de la commission centrale des marchés.

L’entrepreneur devra établir un cadre de schéma d’organisation et de suivi de 1’élimination des déchets
(SOSED) générés par le chantier permettant de satisfaire a la réglementation en vigueur sur les
déchets. Le terme « élimination » des déchets s’entend au sens de ’article L.541-2, alinéa 2 du Code
de I’Environnement : « L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires a la récupération des ¢léments et matériaux réutilisables ou de
I’énergie, ainsi qu’au dépdt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des
conditions propres a éviter les nuisances »

L’entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite détaillée du site et apprécié toutes les sujétions
résultant :

= De la configuration des abords et des acces,

= De la présence et de I’¢loignement des centres de stockage ou de filiéres locales de
valorisation des matériaux a proximité de 1’opération,

= Des possibilités ou non de stockage provisoire, de tri ou de recyclage des déchets du site.

Si le stockage provisoire, des déchets, est envisagé sur le site en vue de leur tri, ce stockage devra étre
réalisé de maniére a apporter toutes garanties pour la santé et la sécurité des employés du chantier.

Le stockage est réalis¢é en évitant la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de
conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

11 est impérativement proscrit :
= De briler des déchets a I’air libre,

= D’abandonner ou d’enfouir des déchets dans les zones non contr6lées administrativement
(dépdts sauvages),

= De mettre dans un centre d’enfouissement technique de classe 3 des déchets non inertes,
= De rejeter a I’égout les déchets toxiques.

Les dépenses liées a toutes les mesures particuliéres concernant le tri, I’évacuation et le traitement des
déchets conformément a la réglementation sont incluses dans la définition de chaque prix unitaire du
marché.

Le tri des déchets se fera sur le chantier selon 3 catégories permettant selon le cas leur réutilisation,
leur recyclage ou leur évacuation vers les centres de traitement ou d’¢élimination adaptés.

Dans le cadre des travaux, sont en premiére approche, identifiés dans chacune des catégories suivantes :

Déchets inertes Déchets industriels banals Déchets industriels spéciaux

Pierres, terres non souillées, | Emballage, métaux, palettes ou|Produits amiantés, base de
base de ciment, mortier, béton, | bois non traités, asphalte, | goudron, mortiers spéciaux, bois
argile et terre cuite, déblais de|bitume, papiers, carton, bidons |traités lourds...avec oxyde de
terrassement ... etc. et flts s’ils n’ont pas contenu de | métaux... etc.

produits dangereux ou toxiques
.. etc.
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Cette liste est a compléter par 1’entrepreneur durant la période de préparation du chantier en fonction
des modalités de réalisation de travaux et de la nature des approvisionnements retenue par lui.

Lorsque le tri se fait hors du chantier, ’entrepreneur devra pouvoir a tout moment justifier auprés du
maitre d’ceuvre du respect de la réglementation.

Concernant les matériaux destinés a étre dirigés vers un centre d’enfouissement de catégorie 3
(déblais, déchets en béton, argiles, etc..), ’entrepreneur devra faire procéder en continu a un examen
de la qualité des déchets afin de s’assurer qu’ils sont réellement inertes, et en cas de doute en référer
au maitre d’ceuvre en vue d’une expertise externe si nécessaire, a la charge du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra établir un plan de gestion des déchets du chantier constitué :

= De la liste des déchets générés sur le chantier, le mode de stockage selon les 3 catégories avant
¢évacuation, la fréquence et I’identification du lieu de leur évacuation (vers un centre agréé) si
I’entreprise effectue elle-méme cette opération ou les coordonnées précises de la société
chargée d’en assurer I’enlévement,

= Des instructions claires concernant la collecte et le stockage des déchets sur le chantier,
accessibles a tout moment a 1’ensemble des employés présents sur le chantier, qu’ils soient de
I’entreprise ou d’un sous-traitant : ces instructions devront le cas échéant identifier la personne
dont la présence est permanente sur le chantier qui est habilitée a renseigner ou prendre toutes
les mesures a ce sujet,

* D’un registre regroupant les bordereaux de remise de déchet dans les centres agréés ou les
bordereaux d’enlévement par des entreprises spécialisées.

L’entreprise est tenue de fournir un bordereau de suivi ainsi qu’un certificat d’acceptation préalable de
ces déchets en début de chantier. En fin de chantier, elle remettra au Maitre d’Ouvrage les dits
document avec la signature de I’ensemble des intervenants dont le centre de traitement.

Ce plan peut étre adapté en accord avec le maitre d’ceuvre, si le tri des déchets est réalisé hors du
chantier. Il est communiqué au maitre d’ceuvre et au BMR.

L’entrepreneur établira un suivi de la gestion des déchets au moyen d’un bordereau de suivi.
Le SOSED s’applique au titulaire du marché et a I’ensemble de ses sous-traitants.

1.16 REUNION PREALABLE AU LANCEMENT DES TRAVAUX

Pour cette réunion (dont la date sera arrétée en liaison avec le maitre d’ceuvre et notifiée par OS)
I’entreprise devra avoir préparé et défini les points suivants :

= Le délai prévisionnel des travaux,

= Le mode opératoire,

= Les registres,

= Le mode de conditionnement et de transport des déchets,

= Les certificats préalables d’acceptation (CAP) des déchets par centre de traitement et les BSD
pour signature,

= La description de la phase finale et de remise en état,
= La description des procédures d’urgence qui doivent étre mise en service.

Lors de cette réunion un rappel sera fait sur les documents a fournir lors de la période de préparation,
dont le cas échéant :

= Liste nominative des personnels (2 tenir a jour) participant au chantier, accompagnée des
photocopies des cartes d’identités ou cartes de séjour (pour les étrangers).

= Déclarations des sous-traitants (actes spéciaux DC4).

=  Au besoin, copie de la Déclaration d’Intention du Commencement des Travaux (DICT).
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=  Au besoin, copie des démarches administratives et autorisations nécessaires pour 1’exécution
des travaux (autorisations pour travaux sur voie publique, autorisation d’installation de grues
en trouée de PSA, etc.).

= Planning détaillé d’exécution des travaux.
= Projet d’installation de chantier.

= Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé du titulaire et des éventuels sous-
traitants.

= Un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

= Les plans d’exécution, notes de calculs, et études de détails nécessaires pour le début des
travaux.

= Les échantillons, notices, documentations commerciales.
= Les avis techniques de tous les procédés et matériaux.

= Le cas échéant, un état des lieux de I’ouvrage existant sera effectué en préalable par
I’entrepreneur titulaire du Marché en présence du Maitre d’ceuvre et du représentant de
I’organisme utilisateur.

2 SPECIFICATION DES MATERIAUX ET DES PRODUITS

2.1 GENERALITES

Le choix de la provenance des fournitures et matériaux appartient a 1’Entrepreneur qui doit le
soumettre a 1’acceptation du Maitre d’Euvre.

Le choix entre les différents fournisseurs devra étre soumis a 1’acceptation du Maitre d’Euvre dans un
délai de TRENTE (30) jours ouvrables a compter de la notification du marché pour tous ceux qui
n’auront pas été identifiés a la remise de 1’ offre.

Toutes les fournitures bénéficieront du marquage CE.

Toutes les fournitures de matériaux et produits nécessaires a 1’exécution de la prestation du présent
marché sont a la charge de 1’Entreprise

2.2 GEOGRILLES ANTIFISSURES OU TECHNIQUES EQUIVALENTES

Les grilles seront de type GlasGrid CGL100L de Saint-Gobain ou similaire. Une technique
équivalente pourra étre proposée seulement si celle-ci est déja utilisée sur des ouvrages similaires
(chantiers références). Les fiches produits et techniques de pose seront fournies lors de la remise des
offres.

2.3 BETONS BITUMINEUX

Les bétons bitumineux utilisés seront a module élevé de granularité 0/14 (EB14-BBME), conformes a
la norme NF EN 13 108-1.

3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 RELEVES A EFFECTUER

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire du marché doit effectuer tous
les relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.
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3.2 PROTECTION DES ACCESSOIRES

Le titulaire du marché mettra en place la protection des ouvrages présents en bordure de la zone
d’intervention (feux de balisage voie de circulation).

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TRAVAUX
4.1 RABOTAGE DE CHAUSSEE

Le rabotage des deux chaussées (CHARLIE et GOLF) se fera sur une épaisseur moyenne de 10 cm sur
GOLF et 18 cm sur CHARLIE a I’aide de machines appropriées sur une épaisseur variable en fonction
des VDC pour permettre I’élimination totale des produits bitumineux.

L’ancrages sur Hotel et le raccordement des taxiways ECHO et FOXTROT seront conformes aux
schémas ci-dessous :

445cm

I e ——
Axe de chauss¢e /ﬁ _______________
1]

Perpendiculaire a I'axe de chaussée
/ Engravure

La machine sera équipée d'un tapis convoyeur pour chargement direct des fraisats dans les camions.

Chaque fraiseuse sera équipée d'un systéme d'asservissement de la fraise pour le réglage de la
profondeur de coupe, une référence extérieure mobile et un équipement de pente.

Nettoyage des surfaces rabotées par balayage.

4.2 FRAISAT

Le fraisat issu du rabotage sera évacué hors Base Aérienne. Le titulaire en fait son affaire (recyclage a
froid, recyclage a chaud, enlévement en décharge, ...). L’évacuation se fera en double fret. Le
stockage temporaire sera autorisé sur la BA.
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4.3 BALAYAGE

Le titulaire du présent marché mettra en ceuvre une balayeuse aspiratrice sur 1’ensemble des surfaces
travaillées, et avant la pose des géogrilles anti-fissures mais aussi en fin de chantier afin d’éliminer
tout corps étrangers ou résidus susceptibles de détériorer les hélices et réacteurs des aéronefs. Elle
mettra aussi en ceuvre une cuve étanche pour vidanger la balayeuse et récupérer les eaux aspirées.

4.4 GEOGRILLE ANTI-FISSURES

Cela comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’une géogrille anti-fissures sur 1’intégralité des
travaux sur les taxiways Hotel et la liaison Echo/Foxtrot ainsi que la couche d’imprégnation nécessaire
a son collage. Ou techniques équivalentes en fourniture + pose.

4.5 REPROFILAGE

Reprofilage de I’ensemble de la zone rabotée (Charlie + Golf), avec apport de GNT 0/20 (environ
1100 m?) + compactage pour arriver & — 6 cm par rapport a I’altimétrie d’origine du taxiway.

4.6 ENDUIT DE CURE

Celui-ci servira d’interface entre la GNT et le BBME et permettra de protéger la GNT.
Son dosage :
1,5 kg / m? d’émulsion de bitume a 69 % et de 7 1/m? de gravillons 4/6

4.7 BETONS BITUMINEUX A MODULATION ELEVEE
La couche de roulement sera uniforme en granulométrie sur la totalité des voies.

Le titulaire du marché devra s’assuré de la capacité de la (des) centrale(s) de fabrication d’enrobés a
pouvoir alimenter les besoins du chantier en EB14-BBME. Les contrdles de la fabrication des enrobés
(1 tous les 600 T) réalisés par 1’entreprise conformément a la norme NF P98 150-1 article 11 seront
communiqués a la maitrise d’ceuvre. Un pourcentage de matériaux recyclés est autorisé (20 %
minimum).

Pour assurer avec régularité 1'évacuation rapide de la production de la (des) centrale(s) d’enrobés et de
l'alimentation du chantier, un parc de camions suffisant doit étre mis a disposition.

Le nombre de finisseurs sera adapté a la largeur du taxiway et en fonction de leur largeur de
table afin d’assurer la mise en ceuvre de ’EB14 BBME en pleine largeur. Le redoublement des
finisseurs n’est pas autorisé.

Les bétons bitumineux seront transportés et maintenu pendant durant le transport dans un camion a
benne baché afin de maintenir une température entre 140° et 160°, dans tous les cas il ne devra pas
étre inférieur a 140° lors de 1’épandage.

Entre les deux couches d’EB 14 BBME, les joints longitudinaux seront décalés d’au moins 50 cm.

4.7.1 Chargement des camions et transport

Les camions utilisés pour le transport des enrobés BBME, qu’ils fassent partie du parc titulaire du
marché ou qu’ils soient affrétés par lui, doivent présenter une benne parfaitement propre exempte de
toute souillure pouvant altérer la qualité du produit transporté. Le Maitre d’Euvre se réserve la
possibilité de refuser la livraison d’un ou de plusieurs camions dont 1’état de propreté de la benne ne
serait pas satisfaisant.

Les reliquats d’enrobés refroidis seront ¢liminés avant tout nouveau chargement.

Les enrobés devront étre répartis réguliérement dans la benne afin d’éviter la ségrégation en cours de
transport.

CCTP - RENOVATION CHAUSSEES AERONAUTIQUE VDC CHARLIE-GOLF-HOTEL- BA 709 13/17




CCTP 25-012 Version 3

La bache équipant chaque camion sera mise en place dés la fin du chargement et devra y rester jusqu’a
la vidange de la benne.

Le Maitre d’Euvre se réserve le droit de refuser les matériaux enrobés qui seraient transportés dans un
camion non baché.

4.7.2 Bascule de pesée et bon d’identification

Les enrobés sortis de la centrale seront pesés sur une balance de précision moyenne au sens de la
définition du Service des Instruments de Mesure permettant la pesée des camions en une seule fois.

Il devra étre délivré un bon d'identification pour chaque camion, imprimé en trois (3) exemplaires. Un
exemplaire sera remis au représentant du Maitre d’(Euvre, le deuxiéme sera conservé par le chauffeur
et le troisiéme par I’Entrepreneur.

L'attention de ce dernier est attirée sur le fait que seuls les bons de pesées remis immédiatement au
représentant du Maitre d’Euvre sur les lieux de mise en ceuvre sont pris en compte pour le réglement
des travaux.

Dans tous les cas, le Maitre d’Euvre se réserve le droit de faire procéder a des essais " croisés " sur
une bascule publique. Si lors d’un essai croisé¢ effectué par le Maitre d’Euvre, sur une balance
publique, un écart défavorable était constaté entre la masse d’enrobé réelle et la masse d’enrobé écrite
sur le bon, les quantités d’enrobés mises en ceuvre depuis la derniére vérification seraient réajustées au
prorata de I’écart constaté.

4.7.3  Préparation du support

Le support devra étre préalablement balayé entiérement et sec.

4.7.4 Couche d’accrochage

Une couche d’accrochage a 1’émulsion cationique, a raison d’au moins 300 g de bitume résiduel par
meétre carré, sera réalisé quel que soit la nature du support. Elle sera protégée par un lait de chaux pour
éviter les arrachements lors des passages des camions et de dépdt de gravillons hors du chantier.

Elle sera homogene sur I’ensemble de la surface et appliquée juste avant la mise en ceuvre des enrobés.
Dans le cas de rabotage les bords verticaux seront traités au méme titre que la surface plane.

4.8 COMPACTAGE

Le compactage du béton bitumineux s’effectuera dés la mise en ceuvre, a 1’aide de compacteurs mixtes
pneumatiques et cylindres lisses de telle facon a éviter tout fluage et bourrelet. Les modalités de
compactages seront conformes a la norme NF P 98-150-1 juin 2010 article 9.

4.9 REPRISE DES ACCOTEMENTS

La reprise des accotements se fera sur une largeur d’un (1) métre sur une épaisseur moyenne
correspondant a 1’épaisseur de la couche d’enrobé réalisée. La terre sera engazonnée puis compactée
(passage du compacteur sans vibration). Le niveau fini correspondra a I’enrobé réalisé.

4.10 TRAVAUX DE MARQUAGE
4.8.1 Les produits de marquage
Les produits de marquage devront faire I'objet d'une attestation de conformité (cf. arrété du 10 mai

2000 relatif a la certification de conformité des produits de marquage de chaussées) exprimée par :

= La présence sur les produits ou leurs emballages du logo de la marque NF ainsi que la
présentation de la décision d'admission a ladite marque délivrée par 'ASQUER (organisme
certificateur mandaté par 'AFNOR).
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= Qu de l'attestation de conformité valable pour certains produits originaire d'états membres de
I'union européenne ou de l'espace économique européen délivré par le méme organisme
certificateur.

Les produits de marquage seront conformes aux normes européennes en vigueurs.

Les produits de marquage utilisés seront d’une durée de vie d’au moins 24 mois.

Les produits proposés seront solvantés sans toluéne et ne contiendront pas de billes de verre.
Les peintures seront de couleur jaune (voie de circulation) RAL 1023 jaune signalisation.

Les spécifications minimales requises sont les suivantes :

1 - Classe d'adhérence : classe S1 (SRT > ou = a 45),

2 - Coefficient de luminance par temps sec (réflexion a la lumiére du jour)

Couleur du marquage Type de Classe Coefficient minimal de luminance en
wleur u marquag chaussée (norme NF EN - 1436) éclairage diffus Qd (med.m?.lux!)
Jaune Bitume Q2 Qd =100

4.8.2 Travaux prévus

Les marques de balisage seront effectuées avec une application a 400 g/m? minimum et réalisées sur
les enrobés dés que possible pour permettre une remise en service du taxiway rapidement.

Il sera observé une période d’un (1) mois minimum avant la réalisation de la deuxiéme couche pour
surveiller un éventuel ressuage et permettre au nouveau revétement de libérer les éléments volatiles
entrant dans la composition des enrobés de la chaussée.

Axe de VDC

= Trait continu de couleur jaune de largeur 15 cm jusqu’au droit du point d’arrét.

Point d’arrét

=  Marquage conforme au schéma suivant CHEA)
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‘.m‘ 2) SCHEMA A
Cdté arrét Vers la piste
-
0,90 m 0,90 m
] 0,15m
1 10,90 m
10,90 m

4 traits et 3 espaces de 0,15 m chacun

4.11 RECEPTION DES TRAVAUX
4.11.1 Opérations préalables a la réception.

Aprés demande formalisée par le titulaire de procéder a la réception des travaux, il sera convoqué aux
opérations préalables a la réception (OPR) afin de constaté le parfait achévement des travaux ou les
¢éventuelles réserves.

A l'issue des OPR, une proposition de réception ou de non réception sera faite au maitre d'ouvrage
puis transmise au titulaire.

Si le titulaire envisage de terminer les travaux avant la fin du délai contractuel, il se doit d'en informer
la maitrise d'ceuvre.

4.11.2 Etablissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Sauf avis contraire de I’exploitant, le DOE sera réalisé comme décrit ci-dessous.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) nécessaire a 1'exploitation de l'ouvrage sera constitué¢ a
partir des plans conformes a l'exécution remis par les entrepreneurs, des plans de récolement.

Le document comprendra entre autre :

= Les levés topographiques de I’emprise des travaux avec les repérages des balises,

= Tous les dessins d’exécution complémentaires qui seraient éventuellement nécessaires pour la
construction des ouvrages.

De fagon générale, tous documents techniques produits durant le chantier.

Toutes les piéces et documents constituant le dossier de récolement, deviendront la propriété du
Maitre d’Ouvrage, qui se réserve le droit d’en disposer a son gré.
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5 PERIODE DE GARANTIE

Les défectuosités qui pourraient étre constatées pendant la durée de garantie seront signalées a
I’entrepreneur pour qu’il puisse y remédier le plus tdt possible et a ses frais par réparation. La
dissimulation d’un défaut quelconque est rigoureusement interdite.

skoskook
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