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1 TITRE | — INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES
OUVRAGES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les travaux de réparation des
escaliers Nord et Parvis de la résidence universitaire Monbois situé au 2 rue Ludovic
Beauchet a NANCY (54).

Les travaux seront réalisés en une seule tranche :
e Purge et démontage des éléments éclatés et du parvis;
e Réparation et renforcement des éléments fragilisés Poutres et dalles ;
e Etanchéification et la réfection du parvis.

Ces travaux sont décomposés en 1 Lot Unique :
e Lot n°l: Echafaudage / Renforts de structure / Etanchéification du parvis

Ce CCTP traite uniquement des travaux a réaliser par le lot n°1 : TCE.
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1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tous les travaux, objets du présent marché, sont a réaliser conformément aux piéces
contractuelles et notamment sans que cette liste soit exhaustive, aux documents techniques
particuliers ou généraux suivants :

e Les différents fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.),

e Les Eurocodes

e Les documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

e Le cahier des charges et régles de calculs des D.T.U.

e Le cahier des clauses spéciales D.T.U. (C.C.S—D.T.U.)

e Les normes AFNOR,

e Avis technique du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés « non traditionnels »
entrant dans les travaux du présent marché.

1.3 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DECHETS

L'entreprise retenue devra prendre des mesures afin de réduire I'impact du chantier sur
I'environnement telles que la diminution de la consommation d’eau, d’électricité,
d’émissions de gaz carbonique.

Gestion des matériaux :

Les objectifs sont de :

e S’assurer que les matériaux sont utilisés de maniére a minimiser le risque pour la
santé des travailleurs et les impacts pour I'environnement ;

e Limiter les risques de fuites ou de déversement entrainant une contamination
potentielle des sols et des eaux souterraines et de surfaces.

Les actions a mener :

e Toutes les substances dangereuses doivent étre étiquetées comme telles.
L'entrepreneur veillera a la formation et a la sécurité de ses employés conformément
aux lois en vigueur. L'entreprise devra fournir au maitre d’ouvrage les fiches de
sécurités des produits utilisés ;

e Le béton ne doit pas étre fabriqué directement sur le sol ou a proximité immédiate
de coursd’eau ;

e Les zones de réapprovisionnement en carburant doivent étre protégées pour éviter
toute contamination du sol ;
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Durant le transport, les matériaux doivent étre correctement contenus. Les
chargements, en particulier, lorsqu’ils sont composés de sable, graviers, végétaux,
déchets, papiers, ciments, ... doivent étre couverts ;

Les huiles végétales usagées doivent étre regroupées dans un endroit prévu a cet
effet, sur le chantier, avant d’étre envoyés dans un lieu prédéterminé a des fins
d’élimination ;

Les citernes et réservoirs doivent étre régulierement testés afin de prévenir tout
risque de fuite ;

Favoriser |'utilisation de matériaux recyclés testés en laboratoire;

Utiliser de préférence des matériaux non agressifs pour I’environnement ;

Optimiser les transports de matériaux et développer des pratiques d'éco-conduite.

Gestion de l'eau :

L’objectif est de :

Minimiser les volumes d’eau consommeés ;
Minimiser la contamination des eaux de ruissellement et par conséquent, les nappes
phréatiques et les eaux souterraines.

Les actions a mener:

Les eaux usées domestiques doivent étre traitées sur place ou conservées en vue
d’un traitement ultérieur ou rejetés dans le réseau municipal de traitement ;

Les activités génératrices d’eaux usées sur le chantier (dépots, ateliers, lavage
d’équipement,...) doivent étre situées sur le chantier de maniére a minimiser les
risques de pollution des eaux souterraines. Toutefois, le lavage des véhicules sur le
chantier devra étre limité. Il est rappelé que I'article L1331-10 du Code de la Santé
Publique interdit le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les
égouts publics sans autorisation préalable de la collectivité. Le Décret n°2007-397 du
22 mars 2007, relatif a la partie réglementaire du code de I'environnement, interdit
le déversement, par rejet ou apres ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles
(huiles de graissage etc.) et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles,
souterraines et de mer.

Limiter le lavage des véhicules au strict minimum (veiller tout de méme a conserver
les roues des véhicules propres en sortie de chantier afin de ne pas salir les
chaussées).

Controle du risque incendie :

L'objectif est de minimiser les risques d’incendie et s’assurer que les risques d’éventuels

accidents restent mineurs.
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Les actions a mener :

e L’incinération sur site de matériaux usagers, végétaux, déchets ménagers ou autre
est interdite ;

e Des équipements de lutte contre I'incendie (en particulier des extincteurs) doivent
étre disponibles et aux normes ;

e Une description des procédures d’urgence incluant les noms de personnes
responsables de la sécurité, les numéros d’urgence doit étre disponible en plusieurs
endroits pertinents du chantier. Ces numéros doivent également étre communiqués
au maitre d’ouvrage.

Gestion des fuites et déversements :

L'objectif est de minimiser I'impact environnemental en cas de fuites ou déversements
accidentels.

Les actions a mener :

e S’assurer que les machines sont propres et exemptes de fuites a I'arrivée sur le
chantier, et les maintenir dans cet état par la suite ;

e Entretenir les machines,

e Tous les ateliers de réparations d’engins de chantier doivent étre pourvus d’un sol
imperméable équipé d’un bassin de rétention. Toutefois, I'entreprise devra limiter les
réparations d’engins sur site ;

e Hors réparations d’urgence, les vidanges d’huiles et autres lubrifiants, les pleins de
carburants ne doivent étre effectués que sur les zones prévues a cet effet ;

e Des matériaux absorbants visant a limiter I'impact sur I'environnement doivent étre
disponibles sur le chantier a tout moment ;

e Le carburant répandu, le sable ou la terre souillée, ou tout autre matériau contaminé
doit suivre la filiere d’élimination des déchets dangereux.

Gestion des émissions atmosphériques :

L'objectif est de minimiser les impacts des poussiéres générées par le chantier pour les
usagers et les ouvriers.

Les actions a mener:

e Chaque véhicule doit faire I'objet d’une inspection réguliére et doit répondre aux
normes techniques de contr6le anti-pollution conformément a I'arrété du 13 octobre

2006 modifiant I'arrété du 18 juin 1991 relatif a la mise en place et a I'organisation du

contrdle technigue des véhicules dont le poids n'excéde pas 3,5 tonnes ;
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e Les matériaux susceptibles de générer des poussieres durant leur transport ou leur
stockage doivent étre couverts ;

e Les volumes de poussieres soulevés par les véhicules doivent étre minimisés par la
mise en ceuvre de contréle du trafic (limitation de la vitesse des véhicules, du volume
du trafic,...) ;

e Le moteur doit étre coupé a chaque fois que cela est possible.

Gestion des déchets :

Une politique de gestion des déchets de chantier doit, tout d’abord, viser une réduction a la
source en quantité et en toxicité, suivie d’'une valorisation des déchets quand des filieres
locales le permettent.

Le candidat remettra, avec son offre, un schéma d’organisation et de gestion des déchets
(SOGED) comprenant la quantité et la nature des matériaux. L’entreprise doit choisir les
solutions de traitement respectueuses de la réglementation, préciser le mode de gestion et
d’élimination et fournir une évaluation quantitative de ses déchets.

Il est rappelé que la Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi 75-633 du 15 juillet 1975
relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux) définit le responsable
de I’élimination des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur.

Les déchets d’emballages doivent étre stockés sur le chantier dans des conditions propres a
favoriser leur valorisation ultérieure.

Les actions a mener :

e Limiter les quantités de déchets produits ;

o Trier les déchets sur le chantier : déchets inertes, emballages, déchets industriels
banals, déchets industriels spéciaux. La gestion des déchets devra étre réalisée sur le
chantier ou en centre de tri hors chantier suivant la nomenclature :

0 « Déchets inertes » tels que les gravats, les bétons, les ardoises, les pierres,
les terres cuites, ...

0 « Déchets industriels banals » tels que les bois, les plastiques (emballages,
tuyaux,...)

0 « Déchets industriels spéciaux » tels que les pots de colle, de joints,...

0 « Emballages » tel que les cartons, les palettes, le PVC, le PE.

Les déchets devront ensuite suivre un traitement adapté (de préférence recyclage,
incinération, vitrification,...) ou étre orientés vers une installation de stockage de classe |,
ou lll. Si le tri n’est pas possible sur le chantier, les déchets seront orientés vers de centres
de regroupement ou de tri, des structures acceptant les déchets en mélange.
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Les déchets inertes issus des terrassements seront évacués en décharge agréée. Le titulaire
du marché devra fournir une copie des agréments préfectoraux de la décharge ainsi que les
bordereaux de suivi des déchets évacués.

Les déchets verts devront étre évacués par le biais d’une filiere appropriée permettant leurs
traitements. Les bons de mise en dépd6t devront étre remis au maitre d’ouvrage.

L’entreprise assurera le suivi et I’élimination de ses déchets et fournira les bordereaux de
suivi.

e L’incinération sauvage des déchets sur le chantier ou en dehors est interdit. Les
déchets doivent étre éliminés par des opérateurs autorisés, le plus souvent dans
des installations classées (Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de I’environnement).

e |e dépot en décharge sauvage est interdit.

Gestion des nuisances :

Gestion de transport :

Les objectifs sont de :

e Minimiser les encombrements et le risque pour les utilisateurs de la voirie ;
e Minimiser les dommages aux infrastructures routieres du fait du passage de
véhicules lourds.

Les actions a mener :

e Les limites de vitesses doivent étre appliquées et vérifiées de maniere stricte ;

e Les véhicules ne doivent pas étre surchargés ;

e L'utilisation des klaxons doit étre limité aux situations d’urgence ;

e Eviter de disperser de la terre, des poussieres ou gravats sur les routes en vérifiant la
propreté des roues des véhicules en sorties de chantier.

Gestion du bruit et des vibrations :

L’objectif est de minimiser les nuisances et en particulier les bruits du chantier.
Les actions a mener :

e Les équipements doivent étre entretenus pour limiter les émissions sonores et
devront respecter 'article R4312-23 du code du travail ;

e Sjpossible, les équipements immobiles générateurs de bruits tel que les pompes, les
compresseurs doivent étre situés le plus loin possible des riverains. Dans tous les cas,
les équipements générateurs de bruits devront respecter les normes en vigueur
mentionnées dans I'article R 4312-1 du code du travail ;

e Favoriser I'utilisation d’engins limitant les nuisances sonores.
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1.4 CONTRAINTES SANITAIRES SPECIFIQUES : COVID-19

En cette période de crise sanitaire liée au COVID 19, la priorité des entreprises, au titre de
leurs responsabilités en tant qu’employeurs, est d’adapter les mesures de prévention
nécessaire a la protection de la santé de leurs collaborateurs et de veiller sur leur santé,
sécurité et celle de leur entourage.

A ce titre, elles doivent respecter les régles sanitaires définies par les pouvoirs publics et les
mesures de préventions définies par le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19
édité sous I'égide de 'OPPBTP.

Dans le cadre de la remise de son offre, le titulaire devra prendre en considération ces
éléments.

« Aide a la préparation d’activité de chantier en période d’épidémie du COVID-19 » joint
en annexe 1 du présent CCTP.

1.5 DOCUMENTS DE BASE DU MARCHE

La liste ci-dessous énumere par ordre de priorité les pieces contractuelles qui constitueront
le marché :

1. Le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (CDPGF)

2. LeC.C.A.P.
3. Le C.C.T.P. et ses annexes
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2 TITRE Il = PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 PRESCRIPTION CONCERNANT LES TRAVAUX EN SITE OCCUPE

L'entrepreneur est responsable jusqu’a la réception des travaux du maintien en bon état des
voies, aménagements et installations a proximité du lieu d’exécution des travaux. Les acces
aux batiments doivent étre maintenus et les fenétres ne devront pas étre condamnées ou
obstruées.

Les zones de stockage devront étre cloturées, signalées et ne devront pas empiéter sur les
circulations.

2.2 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront de
premiere qualité. lls ne devront présenter aucun défaut susceptible de d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’CEuvre aura toujours le droit absolu
de désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter
ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est
défini dans le présent C.C.T.P. par une marque/un type nommément désigné, et la mention
«ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de proposer au Maitre d’CEuvre un produit
d’une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. Le Maitre
d’CEuvre se réserve le droit d’accepter ou de refuser chaque produit similaire ou équivalent
ainsi proposé. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a
I"'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’CEuvre.

2.2.1 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il
conserve le droit de refuser 'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre
d’CEuvre, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.
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2.2.2 AGREMENTS — ESSAIS — ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un article du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet article et il devra toujours étre
en mesure, a la demande du Maitre d’CEuvre, d’en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d’CEuvre, les
proces-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proceés-verbaux, le Maitre d’CEuvre pourra prescrire des essais
ou analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.2.3 BETONS

Les bétons utilisés devront répondre aux exigences de la norme EN NF 206-A2.

1. ARMATURES POUR BETON ARME

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la Réglementation et aux
Normes en vigueur.

Ils devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légere oxydation naturelle
sera tolérée.

2. BETON PRET A L'EMPLOI

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la Norme NF EN
206-A2.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Cette norme distingue trois catégories de bétons : les «bétons a propriétés spécifiques»
(BPS), les « bétons a composition prescrite dans une norme» (BCPN), les « bétons a
composition prescrite » (BCP) et introduit des spécifications pour les bétons en fonction de
I'environnement de I'ouvrage.

Elle va dans le sens d'une meilleure adéquation du béton utilisé et de I'ouvrage réalisé dans
un environnement donné.
Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur La norme
NF EN 206-1, définir de maniére précise le béton a livrer, et notamment :

- laclasse d'environnement (classes X0, XC, XF, XS, XD, XA),

- le type de béton (armé - non armé),

- larésistance caractéristique,

- la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.
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2.3 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des
matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une
certification, le contréle se bornera a la vérification du marquage, et au contréle de l'aspect
et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra
justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais
par un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les controles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions
définies aux « Documents contractuels» cités en téte du présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront
immédiatement remplacés.

2.4 MATERIAUX DIVERS NON DENOMMES

Tous les matériaux employés pour I'entreprise et non dénommés au présent C.C.T.P. seront
de la meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne
sécurité des ouvrages. Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne
présenteraient pas les garanties nécessaires par le bureau technique seraient
rigoureusement refusés.
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3 TITRE IIl — DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature
et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, et avoir une
connaissance compléte des sujétions consécutives a I’exécution des travaux envisagés.

Nous rappelons que les travaux seront réalisés en site occupé

3.2 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES TRAVAUX

L'entrepreneur sera responsable de toutes dégradations occasionnées aux ouvrages, réseaux
et cables de toutes natures existants, sur et sous les voies publiques.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés
par des éléments neufs, de mémes caractéristiques, aux frais de I’entrepreneur.

3.3 ETUDES, ESSAIS
3.3.1 CONSTAT HUISSIER

L'entrepreneur aura a sa charge de missionner un huissier afin de bloquer I'état des deux
immeubles et ses environnants avant les travaux et apres les travaux si nécessaire.

Un rapport devra étre fourni au maitre d’ceuvre au format numérique pour chaque
batiment.

Chiffrage du poste : au forfait
Quantité indicative : 2
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3.3.2 DOE + Etudes EXE / PAC

L'entrepreneur devra fournir les plans d’exécution (EXE) plans d’atelier de chantier (PAC) du
projet ainsi que la note de calculs justifiant les renforts mis en place.

Les investigations complémentaires pour la réalisation des NDC est a la charge de
I'entreprise. (ferroscan, sondages destructifs, réparations ..)

A cet effet, les plans devront comporter la nature des matériaux mis en place, les sections et
dimensions des éléments, les éléments de détails des ouvrages, si nécessaire les réservations
dans les éléments.

Ces plans et dessins seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre et devront respecter
le repérage, les dispositions, principes et aspects de plans de ce dernier et permettre
I’établissement d’un document de synthése par simple recollement des documents
particuliers.

Ces éléments seront remis a la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre dans un délais
d’un mois minimum avant le début des travaux.

Le Dossier des Ouvrages Exécuté devra étre remis au Maitre d’ceuvre en version numérique
au plus tard 1 semaine apreés la réception des travaux.
Ce dossier devra comporter :

e Les fiches et avis techniques des matériaux mis en ceuvre ;

e Les plans EXE et PAC;

e Les notes de calculs de renforcement

Chiffrage du poste : au forfait

Quantité indicative : 1

3.4 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.4.1 AMNEE ET REPLI DU MATERIEL POUR L’'ENSEMBLE DU CHANTIER

L’entreprise devra comprendre dans son offre tous les matériaux et matériels nécessaires au
bon déroulement du chantier ainsi que leur approvisionnement et repliement.

Le chantier se déroulement en une tranche ferme (réparation parvis) et une tranche
supplémentaire éventuelle (réparation escalier)

Chiffrage du poste : au forfait

Quantité indicative tranche ferme : 1 (parvis)

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord)
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3.4.2 BASE VIE

L’entreprise aura a sa charge l'installation d’une base vie sur site ainsi que la fourniture et la
pose de tous les panneaux réglementaires des travaux pour toutes les entreprises et jusqu’a
la fin du chantier.

La base vie comprendra une salle de réunion, un réfectoire, un vestiaire ainsi que des
sanitaires.

Ce poste rémunére la mise en place du compte prorata, le transport nécessaire a
I'acheminement et le retour des installations, I'entretien de ceux-ci pendant la durée du
chantier et toutes les suggestions d’installation (branchements, autorisations, etc.).

Chiffrage du poste : au forfait
Quantité indicative : 1 (parvis)
Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord)

3.4.3 BRANCHEMENT DE CHANTIER

L'entreprise sera en charge de créer une amenée de courant jusqu’a I'emplacement des
travaux. Elle prévoira un cable de section appropriée aux besoins.

La distribution devra étre telle qu’un point de branchement (mono ou tri) devra étre présent
a moins de 25 m du poste de travail.

Chiffrage du poste : au forfait
Quantité indicative : 1

3.4.4 PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier devra étre protégé lors des travaux notamment par la mise en place de
protections sur les menuiseries (en particulier la porte d’entrée) afin que celles-ci ne soient
pas dégradées en fin de chantier.

Les acces du chantier devront également étre protégés.

Chiffrage du poste : au forfait

Quantité indicative : 1 (parvis)

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord)
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3.4.5 IMPLANTATION

L'entreprise aura a sa charge I'implantation de ses travaux conformément aux schémas de

repérage joints.

Chiffrage du poste : au forfait

Quantité indicative : 1 (parvis)

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord)

3.5 TRAVAUX PREPARATOIRES et ECHAFAUDAGE

3.5.1 LOCATION ECHAFAUDAGE POUR LA DUREE DU CHANTIER

Installation d’un échafaudage classe 6 au droit dessous du parvis et de 'escalier arriére.

Hauteur variable de 1 a 6m de haut.

Echafaudage tubulaire en acier galvanisé assemblé par emboitement sur collerettes

perforées et clavettes ou colliers et boulons, en matériel neuf, peint ou galvanisé, exempt de

trace de rouille ou de déformation, de classe 6 suivant norme NF EN 12812 pour charges
lourdes 600 kg/m?.
Il devra reposer sur des appuis stables (pas de matériaux creux, briques ou parpaings) par

I'intermédiaire d’embases.

L'assemblage des échafaudages sera a exécuter conformément a I'ensemble des regles de

I’art et normes en vigueur, et comprendront :

Des semelles et des couches sous les tubes verticaux pour la répartition et la
protection des sols ;

Des planchers métalliques avec plinthe en relevé et de 22 cm de hauteur. lls devront
étre fixés a la structure de I'échafaudage de maniére a ne pas pouvoir basculer et/ou
se déplacer et étre espacés de 2,00 m en hauteur avec un minimum de 1,90 m ;

Les garde-corps seront des lisses fixes a 0,45 et 1,00 m au-dessus du plancher;

Le vide entre I'échafaudage et les fagades ne devra pas excéder 20 cm pour
s’affranchir de la mise en place de garde-corps intérieurs ;

Toutes les protections nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs
(panneaux d’affichages obligatoires, filets de protection, etc.) ;

La mise a la terre des échafaudages.

17/29



LORETTE ngénierie
L24-069— CROUS LORRAINE CCTP Lot 1 — Echafaudage Renforts de structure / Revétements
Réparation Parvis et escalier — Résidence Monbois a NANCY (54)

24/02/2025
Indice B

Cette prestation comprend notamment :

La préparation de la zone d’emprise des échafaudages ;
Le remaniement si nécessaire des planchers pendant les travaux ;

La location de I'échafaudage pendant la durée du chantier ;

La rédaction d’une note de calculs justifiant la résistance de I’échafaudage en cas

d’absence de certification NF et de non respect des préconisations du fabriquant.

Chiffrage du poste : au m?

Quantité indicative : Parvis 72m?

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : escalier 50 m?

Localisation : Dessous parvis et dessous escalier nord, au droit des éléments a reprendre

3.5.2 MONTAGE / DEMONTAGE

Avant toute intervention sur site, I'entrepreneur devra s’assurer :

Que les opérations de montage / démontage seront réalisées par du personnel formé

dans des conditions sires (plan de montage, notice du fabricant, note de calculs) ;

Que les différents éléments des échafaudages acheminés sur chantier sont en bon

état et sont compatibles entre eux.

En cas de nécessité d’ancrage dans les facades, les points d’ancrage seront en aucun cas

dans les éléments fragiles. Les trous laissés a I'issue du démontage seront a reboucher par

I'entreprise.

Ce poste rémunere le montage et démontage des échafaudages, y compris toutes les

suggestions de fixation.

Un PV de conformité devra étre fourni au Maitre d’ceuvre assurant la conformité des

installations.

Chiffrage du poste : au forfait

Quantité indicative :1 (parvis)

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord)
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3.5.3 DEPOSE / REPOSE DES COUVERTINES

Au droit des anciens bacs a fleur, les couventines seront déposées et soigneusement
stockées de maniére propre dans un lieu a I'écart de la zone de travaux et reposées a l'issue
des opérations de réparation de fagon identique a I'existant.

Les joints entre les couvertines permettront de faire étanchéité.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toute casse ou dégradation de ces éléments
au cours de sa prestation.

Chiffrage du poste :au forfait

Quantité indicative prestation supplémentaire éventuelle: 17 U

Localisation : escalier nord

3.5.4 PURGES - DEMOLITIONS

L'entreprise devra découper et purger les parties béton abimés, facettés, présentant des
fissures importantes.

Dépose des dalles du parvis et marches, de I'étanchéité y compris siphon de sol, chape etc.
Ceci afin de retrouver le béton saint.

Les éléments retirés seront évacués vers un lieu de décharge agréé.

Chiffrage du poste :au m?

Quantité indicative :72 (parvis)

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 40 (escalier nord)

Localisation : Dessus et dessous parvis, dessus et dessous escalier nord , au droit des
éléments a reprendre

3.5.5 PREPARATIONS DE SUPPORT

Les travaux de purge et démolition peuvent faire apparaitre des cavités dans les bétons qu’il
conviendra de reboucher au moyen d’un mortier de réparation a retrait compensé.

Les armatures corrodées seront passivées

Les supports seront préparés a |'aide de tous les moyens nécessaires et conformément aux
spécifications des avis techniques des renforts carbones.
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Ils devront étre poncés au besoin, plans, propres, sains, exempts de laitance, d’agents
polluants, graisse, huile, etc.

3 essais SATEC et SHORE seront a effectuer

Chiffrage du poste :au m?

Quantité indicative :72 (parvis)
Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 40 (escalier nord) m?
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3.6 REPARATION PARVIS

3.6.1 RENFORTS DE STRUCTURE PARVIS

La poutre principale sera renforcée a |'aide d’armatures scellées dans les appuis.

Il conviendra d’obtenir a minima la section initiale. Le dimensionnement exact sera effectué
au poste 3.3.2

Des armatures d’effort tranchant ou tissus carbones seront scellées dans I'existant.

Le talon de la poutre sera ensuite coffré et reconstitué a I'aide de micro béton ou de mortier
de réparations.

Ce poste comprend également les étaiements provisoires

Chiffrage du poste : Forfait

Quantité indicative : 1

Localisation : sous face poutre principale

3.6.2 TISSU CARBONE

Le renfort sera de type tissu de fibres de carbone unidirectionnelles de 30 cm de largeur.

Le produit mis en ceuvre devra impérativement présenter un avis technique en cours de
validité.

Suivant le type de tissu prévu, un primaire d’accroche sur le support, préalablement préparé,
devra étre mis en place.

La colle sera appliquée sur le support suivant la rugosité de ce dernier conformément aux
prescriptions du fabricant.

Le tissu devra étre appliqgué immédiatement sur la couche de colle et marouflé dans le sens
des fibres afin d’éviter la formation de plis, bulles d’air ou d’étirer le tissu.

Afin d’assurer la fonction de cadre au maximum des meches de scellement seront mises en
place aux extrémités .

Si deux bandes doivent étre posées de maniére continue, un recouvrement de 100 mm
minimum doit étre assuré.

Dans le cas ou une ou plusieurs bandes de tissu doivent étre superposées, il conviendra
d’appliquer entre chaque bande une couche de colle a raison de 0,5 kg/m?, un temps de
séchage peut s’avérer nécessaire entre chaque couche. Il conviendra de respecter les
préconisations du fabricant.
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Une attention particuliére devra étre portée lors de la manipulation du tissu : il ne doit pas
étre plié pour ne pas endommager les fibres.

Ce type de renfort sera a réaliser pour reconstituer les cadres des poutres abimées.

Chiffrage du poste : au ml de poutre
Quantité indicative : 24 ml

3.6.3 RENFORT PLAT CARBONE

Le renfort sera de type lamelles pultrudées a base de fibres de carbone de 50 mm de
largeur.
Le produit mis en ceuvre devra impérativement présenter un avis technique en cours de
validité.

Le renfort sera collé a la structure des batiments a I’aide d’un adhésif structural.
Le plat devra étre installé et marouflé dans le sens longitudinal sur toute la largeur de ce
dernier. L’excédent de colle devra étre retiré avant son durcissement.

Si deux plats doivent étre juxtaposés, il conviendra de laisser un espace libre 5 mm au moins
entre les deux.

Ce type de renfort sera a réaliser :
e Sur la sous face de la dalle du parvis ou les armatures sont trop corrodées
e Sur les poutres faiblement abimées.

Chiffrage du poste : au ml de poutre et m? de dalle

Quantité indicative :
e Dalle:42m?
e Poutres secondaires: 7.8 ml+ 2.9 ml +2.9 ml ;
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3.6.4 ETANCHEITE

Au droit du parvis une nouvelle étanchéité se mise en place.

Ce poste comprend :
e Fourniture et mise en place et scellement du siphon de sol
e Forme de pente identique a I'existant
e Fourniture et pose d’'une étanchéité type bitumineuse y compris relevés et toutes
sujétions.

Chiffrage du poste : au m2

Quantité indicative : 46 m?

Localisation : Parvis

3.6.5 REVETEMENT DE SOL

Au droit du parvis et des marches un nouveau revétement de sol identique a I’existant sera
mis en place.

Libre a I’entreprise de proposer des variantes sur les produits mais soumis a validation par le
Maitre d’ouvre et Maitre d’Ouvrage.

Ce poste comprend :
e Fourniture et mise en place de dalle de sol

Chiffrage du poste : au m2

Quantité indicative : 51 m?

Localisation : Parvis et marches
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3.7 PSE ESCALIER NORD RENFORTS DE STRUCTURE

3.7.1 PSE REPRISE DES MARCHES

Au droit des marches abimés des armatures seront scellées pour les marches les plus
abimées pour reconstituer la marche a l'identique a I'aide de microbéton ou mortier de
réparations adaptés.

Les marches seront au besoin coffrées.

Une résine sera ensuite appliquée sur I'’ensemble des marches.

Chiffrage du poste : au m2
Quantité indicative : 6

Localisation : escalier nord

3.7.2 PSE RENFORT LINTEAU

Au droit du linteau et du poteau abimé il sera réalisée une réparation des bétons a I'aide de
mortier de réparation sons retrait.

Au besoin les aciers seront passivés et remplacés ou renforcés en plat carbone.

Ce poste comprend la purge des bétons abimés, la passivation des armatures, la préparation
de support, le renfort d’aciers si nécessaire et la réparation des bétons.

Chiffrage du poste : au forfait
Quantité indicative : 1

Localisation : sous escalier nord

3.7.3 PSE REPRISE DE LA SOUS FACE / PLAT CARBONE

Le renfort sera de type lamelles pultrudées a base de fibres de carbone de 50 mm de
largeur.
Le produit mis en ceuvre devra impérativement présenter un avis technique en cours de
validité.

Le renfort sera collé a la structure des batiments a I’aide d’un adhésif structural.
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Le plat devra étre installé et marouflé dans le sens longitudinal sur toute la largeur de ce
dernier. L'excédent de colle devra étre retiré avant son durcissement.

Si deux plats doivent étre juxtaposés, il conviendra de laisser un espace libre 5 mm au moins
entre les deux.

Ce type de renfort sera a réaliser :
e En sous face de l'escalier (paillasse) sur la zone ou les armatures sont fortement
corrodées.
e Ensous face de poutre (dessous des bac a fleurs / garde corps)

Chiffrage du poste : au ml

Quantité indicative : Sous face : 46 ml ;

Localisation : sous face escalier nord

3.7.4 PSE RESINE

Au droit des marches et du palier une résine époxydique sera appliquée en plusieurs
couches selon les prescriptions du fabriquant.

Teinte a définir au moment du chantier.

Ce poste comprend toutes sujétions pour intégration de bandes podotactiles et adjonction
de granulats antidérapants.

Chiffrage du poste : au m2
Quantité indicative : 79
Localisation : escalier nord

3.7.5 PSE GARDE CORPS

Au droit du palier un garde corps métallique sera mis en place.

Ce poste comprend :
e Lafourniture et pose du garde corps
e Fixation a ‘aide de scellement résines dans les bétons existant.
e Teinte a définir au moment du chantier

Chiffrage du poste : au ml

Quantité indicative : 4,7ml

Localisation : escalier nord
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3.7.6 PSE OPTION peinture

Application en plusieurs couches de peinture sur les murets et bac a fleurs.
Teinte identique a I'existant.
Sous face de dalle escalier

Chiffrage du poste : au m2

Quantité indicative : 65

Localisation : escalier nord bac a fleurs et sous face de dalle

3.8 NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise rendra le site libre de tous déchets inhérent a ses prestations et propre avant de
quitter les lieux.

Chiffrage du poste : au forfait

Quantité indicative : 1 (parvis)

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord)
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4 TITRE IV — PRESCRIPTIONS DIVERSES

4.1 PROPRIETE DES TERRAINS — MISE A DISPOSITION — ACCES AU CHANTIER

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra s’assurer auprés du Maitre de
I'ouvrage de la possibilité de pénétrer sur toutes parcelles de terrains.

Dans le cas de parcelles n"ayant pas fait I'objet d’acquisition par le Maitre de I'ouvrage,
I’entrepreneur ne devra porter aucune atteinte directe ou indirecte a ces propriétés.

Tous les dégats ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge
de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra baliser, a ses frais, ces propriétés par des poteaux et cl6étures
provisoires le temps des travaux.

Il devra veiller, a tout moment, a leur réserver un droit de passage, conformément aux
articles 672 et suivant du Code Civil.

L'entrepreneur ne pourra élever de réclamation, ni prétendre a aucune indemnité du fait
d’un arrét partiel de son chantier, ou de sujétions particulieres concernant les accés au
chantier.

4.2 DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que, pendant toute la durée d’exécution du marché et jusqu’a la réception,
I’entrepreneur sera responsable vis-a-vis des Tiers de tous dommages et de toutes leurs
conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux
effectués en suite du marché.

Si le Maitre de I'ouvrage venait a étre recherché directement par des Tiers a quelque titre
que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul,
définitivement et sans recours vis-a-vis du Maitre de |'ouvrage, toutes indemnités qui
seraient reconnues au profit des Tiers.
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4.3 ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Il est responsable des conduites et des travaux de réfection qui se révéleraient nécessaires
pendant le délai de garantie et résulteraient des qualités propres des matériaux et de leur
mise en ceuvre.

4.4 NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le
chantier et ses abords, de tous les matériaux, débris, gravats, etc.

4.5 CHANTIERS VOISINS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprises
avoisinantes. |l ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou
demander, de ce fait, une prolongation du délai contractuel.

4.6 PRESCRIPTIONS GENERALES

Il est rappelé que, sauf dérogation prévue au présent C.C.T.P. ou au C.C.A.P., 'entrepreneur
sera soumis aux différents reglements et normes en vigueur.

FIN DU PRESENT CCTP
LU & APPROUVE PAR L'ENTREPRENEUR

SOUSSIGNE
Signature A Le e
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5 ANNEXES

5.1 AIDE A LA PREPARATION D’ACTIVITE DE CHANTIER EN PERIODE DE
CoVID-19
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