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1 TITRE  I  –  INDICATIONS  GENERALES  ET  DESCRIPTION  DES 

OUVRAGES 

1.1 OBJET DU MARCHE 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les travaux de réparation des 

escaliers  Nord  et  Parvis  de  la  résidence  universitaire  Monbois  situé  au  2  rue  Ludovic 

Beauchet  à NANCY (54).  

 

Les travaux seront réalisés en une seule tranche :  

 Purge et démontage des éléments éclatés et du parvis; 

 Réparation et renforcement des éléments fragilisés Poutres et dalles ; 

 Etanchéification et la réfection du parvis. 

 

Ces travaux sont décomposés en 1 Lot Unique : 

 Lot n°1 : Echafaudage / Renforts de structure / Etanchéification du parvis  

 

Ce CCTP traite uniquement des travaux à réaliser par le lot n°1 : TCE.  
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1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 

Tous  les  travaux,  objets  du  présent  marché,  sont  à  réaliser  conformément  aux  pièces 

contractuelles et notamment sans que cette liste soit exhaustive, aux documents techniques 

particuliers ou généraux suivants : 

 

 Les différents fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), 

 Les Eurocodes 

 Les documents Techniques Unifiés (D.T.U.), 

 Le cahier des charges et règles de calculs des D.T.U. 

 Le cahier des clauses spéciales D.T.U. (C.C.S – D.T.U.) 

 Les normes AFNOR, 

 Avis technique du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés « non traditionnels » 

entrant dans les travaux du présent marché. 

 

1.3 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DECHETS 

 

L’entreprise  retenue  devra  prendre  des  mesures  afin  de  réduire  l’impact  du  chantier  sur 

l’environnement  telles  que  la  diminution  de  la  consommation  d’eau,  d’électricité, 

d’émissions de gaz carbonique. 

 

Gestion des matériaux :  

 

Les objectifs sont de : 

 S’assurer  que  les matériaux  sont  utilisés  de manière  à minimiser  le  risque  pour  la 

santé des travailleurs et les impacts pour l’environnement ; 

 Limiter  les  risques  de  fuites  ou  de  déversement  entraînant  une  contamination 

potentielle des sols et des eaux souterraines et de surfaces. 

 

Les actions à mener : 

 Toutes  les  substances  dangereuses  doivent  être  étiquetées  comme  telles. 

L’entrepreneur veillera à la formation et à la sécurité de ses employés conformément 

aux  lois  en  vigueur.  L’entreprise  devra  fournir  au  maître  d’ouvrage  les  fiches  de 

sécurités des produits utilisés ; 

 Le béton ne doit pas être fabriqué directement sur  le sol ou à proximité  immédiate 

de cours d’eau ; 

 Les zones de réapprovisionnement en carburant doivent être protégées pour éviter 

toute contamination du sol ; 
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 Durant  le  transport,  les  matériaux  doivent  être  correctement  contenus.  Les 

chargements,  en  particulier,  lorsqu’ils  sont  composés  de  sable,  graviers,  végétaux, 

déchets, papiers, ciments, … doivent être couverts ; 

 Les  huiles  végétales  usagées  doivent  être  regroupées  dans  un  endroit  prévu  à  cet 

effet,  sur  le  chantier,  avant  d’être  envoyés  dans  un  lieu  prédéterminé  à  des  fins 

d’élimination ; 

 Les  citernes  et  réservoirs  doivent  être  régulièrement  testés  afin  de  prévenir  tout 

risque de fuite ; 

 Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés testés en laboratoire; 

 Utiliser de préférence des matériaux non agressifs pour l’environnement ; 

 Optimiser les transports de matériaux et développer des pratiques d'éco‐conduite. 

 

Gestion de l’eau :  

 

L’objectif est de : 

 Minimiser les volumes d’eau consommés ; 

 Minimiser la contamination des eaux de ruissellement et par conséquent, les nappes 

phréatiques et les eaux souterraines. 

 

Les actions à mener : 

 Les  eaux  usées  domestiques  doivent  être  traitées  sur  place  ou  conservées  en  vue 

d’un traitement ultérieur ou rejetés dans le réseau municipal de traitement ; 

 Les  activités  génératrices  d’eaux  usées  sur  le  chantier  (dépôts,  ateliers,  lavage 

d’équipement,…)  doivent  être  situées  sur  le  chantier  de  manière  à  minimiser  les 

risques de pollution des eaux souterraines. Toutefois,  le  lavage des véhicules sur  le 

chantier devra être  limité.  Il est  rappelé que  l’article L1331‐10 du Code de  la Santé 

Publique  interdit  le  déversement  d’eaux  usées,  autres  que  domestiques,  dans  les 

égouts publics sans autorisation préalable de la collectivité. Le Décret n°2007‐397 du 

22 mars 2007, relatif à la partie réglementaire du code de l’environnement, interdit 

le déversement, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles 

(huiles de graissage etc.) et  lubrifiants neufs ou usagés dans  les eaux superficielles, 

souterraines et de mer. 

 Limiter le lavage des véhicules au strict minimum (veiller tout de même à conserver 

les  roues  des  véhicules  propres  en  sortie  de  chantier  afin  de  ne  pas  salir  les 

chaussées). 

 

Contrôle du risque incendie :  

 

L’objectif  est  de minimiser  les  risques  d’incendie  et  s’assurer  que  les  risques  d’éventuels 

accidents restent mineurs. 
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Les actions à mener : 

 L’incinération  sur  site  de matériaux  usagers,  végétaux,  déchets ménagers  ou  autre 

est interdite ; 

 Des  équipements  de  lutte  contre  l’incendie  (en particulier  des  extincteurs)  doivent 

être disponibles et aux normes ; 

 Une  description  des  procédures  d’urgence  incluant  les  noms  de  personnes 

responsables de la sécurité, les numéros d’urgence doit être disponible en plusieurs 

endroits pertinents du chantier. Ces numéros doivent également être communiqués 

au maître d’ouvrage. 

 

Gestion des fuites et déversements :  

 

L’objectif  est  de  minimiser  l’impact  environnemental  en  cas  de  fuites  ou  déversements 

accidentels. 

 

Les actions à mener : 

 S’assurer  que  les  machines  sont  propres  et  exemptes  de  fuites  à  l’arrivée  sur  le 

chantier, et les maintenir dans cet état par la suite ; 

 Entretenir les machines,  

 Tous  les  ateliers de  réparations d’engins de  chantier doivent  être pourvus d’un  sol 

imperméable équipé d’un bassin de rétention. Toutefois, l’entreprise devra limiter les 

réparations d’engins sur site ; 

 Hors  réparations d’urgence,  les  vidanges d’huiles et autres  lubrifiants,  les pleins de 

carburants ne doivent être effectués que sur les zones prévues à cet effet ; 

 Des matériaux absorbants visant à limiter l’impact sur l’environnement doivent être 

disponibles sur le chantier à tout moment ; 

 Le carburant répandu, le sable ou la terre souillée, ou tout autre matériau contaminé 

doit suivre la filière d’élimination des déchets dangereux. 

 

Gestion des émissions atmosphériques :  

 

L’objectif  est  de  minimiser  les  impacts  des  poussières  générées  par  le  chantier  pour  les 

usagers et les ouvriers.  

 

Les actions à mener : 

 Chaque  véhicule  doit  faire  l’objet  d’une  inspection  régulière  et  doit  répondre  aux 

normes techniques de contrôle anti‐pollution conformément à l’arrêté du 13 octobre 

2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du 

contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; 



LORETTE Ingénierie 
L24‐069– CROUS LORRAINE CCTP Lot 1 – Echafaudage Renforts de structure /  Revêtements  24/02/2025 
Réparation Parvis et escalier – Résidence Monbois à NANCY (54)  Indice B 

    8/29   

 

 Les matériaux susceptibles de générer des poussières durant  leur  transport ou  leur 

stockage doivent être couverts ; 

 Les volumes de poussières  soulevés par  les véhicules doivent être minimisés par  la 

mise en œuvre de contrôle du trafic (limitation de la vitesse des véhicules, du volume 

du trafic,…) ; 

 Le moteur doit être coupé à chaque fois que cela est possible. 

 

Gestion des déchets : 

 

Une politique de gestion des déchets de chantier doit, tout d’abord, viser une réduction à la 

source  en  quantité  et  en  toxicité,  suivie  d’une  valorisation  des  déchets  quand  des  filières 

locales le permettent. 

Le  candidat  remettra,  avec  son offre, un  schéma d’organisation et de gestion des déchets 

(SOGED)  comprenant  la  quantité  et  la  nature  des  matériaux.  L’entreprise  doit  choisir  les 

solutions de traitement respectueuses de la réglementation, préciser le mode de gestion et 

d’élimination et fournir une évaluation quantitative de ses déchets.  

Il est rappelé que la Loi n°92‐646 du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi 75‐633 du 15 juillet 1975 

relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux) définit le responsable 

de l’élimination des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur.  

Les déchets d’emballages doivent être stockés sur le chantier dans des conditions propres à 

favoriser leur valorisation ultérieure. 

 

Les actions à mener : 

 Limiter les quantités de déchets produits ; 

 Trier  les  déchets  sur  le  chantier :  déchets  inertes,  emballages,  déchets  industriels 

banals, déchets industriels spéciaux. La gestion des déchets devra être réalisée sur le 

chantier ou en centre de tri hors chantier suivant la nomenclature : 

o « Déchets  inertes »  tels que  les gravats,  les bétons,  les ardoises,  les pierres, 

les terres cuites,… 

o « Déchets  industriels  banals »  tels  que  les  bois,  les  plastiques  (emballages, 

tuyaux,…) 

o « Déchets industriels spéciaux » tels que les pots de colle, de joints,… 

o « Emballages » tel que les cartons, les palettes, le PVC , le PE. 

 

Les  déchets  devront  ensuite  suivre  un  traitement  adapté  (de  préférence  recyclage, 

incinération, vitrification,…) ou être orientés vers une  installation de stockage de classe  I,II 

ou III. Si  le tri n’est pas possible sur le chantier, les déchets seront orientés vers de centres 

de regroupement ou de tri, des structures acceptant les déchets en mélange. 
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Les déchets inertes issus des terrassements seront évacués en décharge agréée. Le titulaire 

du marché devra fournir une copie des agréments préfectoraux de la décharge ainsi que les 

bordereaux de suivi des déchets évacués. 

Les déchets verts devront être évacués par le biais d’une filière appropriée permettant leurs 

traitements. Les bons de mise en dépôt devront être remis au maître d’ouvrage. 

L’entreprise  assurera  le  suivi  et  l’élimination de  ses déchets  et  fournira  les bordereaux de 

suivi. 

 L’incinération sauvage des déchets sur  le chantier ou en dehors est  interdit. Les 

déchets doivent être éliminés par des opérateurs autorisés, le plus souvent dans 

des  installations classées  (Loi 76‐663 du 19  juillet 1976 relative aux  installations 

classées pour la protection de l’environnement). 

 le dépôt en décharge sauvage est interdit. 

 

Gestion des nuisances : 

 

Gestion de transport : 

 

Les objectifs sont de : 

 Minimiser les encombrements et le risque pour les utilisateurs de la voirie ; 

 Minimiser  les  dommages  aux  infrastructures  routières  du  fait  du  passage  de 

véhicules lourds. 

 

Les actions à mener : 

 Les limites de vitesses doivent être appliquées et vérifiées de manière stricte ; 

 Les véhicules ne doivent pas être surchargés ; 

 L’utilisation des klaxons doit être limité aux situations d’urgence ; 

 Eviter de disperser de la terre, des poussières ou gravats sur les routes en vérifiant la 

propreté des roues des véhicules en sorties de chantier. 

 

Gestion du bruit et des vibrations : 

 

L’objectif est de minimiser les nuisances et en particulier les bruits du chantier. 

Les actions à mener : 

 Les  équipements  doivent  être  entretenus  pour  limiter  les  émissions  sonores  et 

devront respecter l’article R4312‐23 du code du travail ; 

 Si possible, les équipements immobiles générateurs de bruits tel que les pompes, les 

compresseurs doivent être situés le plus loin possible des riverains. Dans tous les cas, 

les  équipements  générateurs  de  bruits  devront  respecter  les  normes  en  vigueur 

mentionnées dans l’article R 4312‐1 du code du travail ; 

 Favoriser l’utilisation d’engins limitant les nuisances sonores. 
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1.4 CONTRAINTES SANITAIRES SPECIFIQUES : COVID‐19 

 

En cette période de crise sanitaire  liée au COVID 19,  la priorité des entreprises, au titre de 

leurs  responsabilités  en  tant  qu’employeurs,  est  d’adapter  les  mesures  de  prévention 

nécessaire  à  la  protection  de  la  santé  de  leurs  collaborateurs  et  de  veiller  sur  leur  santé, 

sécurité et celle de leur entourage. 

A ce titre, elles doivent respecter les règles sanitaires définies par les pouvoirs publics et les 

mesures de préventions définies par le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la 

continuité des activités de  la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID‐19 

édité sous l’égide de l’OPPBTP. 

 

Dans  le  cadre  de  la  remise  de  son  offre,  le  titulaire  devra  prendre  en  considération  ces 

éléments. 

 

« Aide à  la préparation d’activité de chantier en période d’épidémie du COVID‐19 »  joint 

en annexe 1 du présent CCTP. 

 

1.5 DOCUMENTS DE BASE DU MARCHE 

 

La liste ci‐dessous énumère par ordre de priorité les pièces contractuelles qui constitueront 

le marché : 

 

1. Le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (CDPGF) 

2. Le C.C.A.P.  

3. Le C.C.T.P. et ses annexes  
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2 TITRE II – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

 

2.1 PRESCRIPTION CONCERNANT LES TRAVAUX EN SITE OCCUPE 

 

L’entrepreneur est responsable jusqu’à la réception des travaux du maintien en bon état des 

voies, aménagements et installations à proximité du lieu d’exécution des travaux. Les accès 

aux bâtiments doivent être maintenus et  les  fenêtres ne devront pas être condamnées ou 

obstruées.  

 

Les zones de stockage devront être clôturées, signalées et ne devront pas empiéter sur  les 

circulations.  

 

2.2 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FOURNITURES ET MATERIAUX 

 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront de 

première qualité. Ils ne devront présenter aucun défaut susceptible de d’altérer l’aspect des 

ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction. 

 

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maître d’Œuvre aura toujours le droit absolu 

de désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter 

ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Dans tous les cas où un matériau ou un produit est 

défini dans le présent C.C.T.P. par une marque/un type nommément désigné, et la mention 

«ou SIMILAIRE»,  l’entrepreneur aura  la  faculté de proposer au Maître d’Œuvre un produit 

d’une  autre  marque  sous  réserve  que  ce  produit  soit  similaire  et  équivalent.  Le  Maître 

d’Œuvre se réserve le droit d’accepter ou de refuser chaque produit similaire ou équivalent 

ainsi proposé. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à 

l’un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’Œuvre. 

 

2.2.1 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 

 

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il 

conserve le droit de refuser l’emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre 

d’Œuvre, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. 

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l’appui. 
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2.2.2 AGREMENTS – ESSAIS – ANALYSES 

 

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un article du CSTB, l’entrepreneur ne 

pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet article et il devra toujours être 

en mesure, à la demande du Maitre d’Œuvre, d’en apporter la preuve. 

L’entrepreneur  sera également  tenu de produire à  toute demande du Maitre d’Œuvre,  les 

procès‐verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 

A défaut de production de ces procès‐verbaux, le Maitre d’Œuvre pourra prescrire des essais 

ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

 

2.2.3 BETONS 

Les bétons utilisés devront répondre aux exigences de la norme EN NF 206‐A2. 

 

1. ARMATURES POUR BETON ARME 

 

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la Réglementation et aux 

Normes en vigueur. 

Ils devront être exempts de  toutes  traces de graisse,  seule une  légère oxydation naturelle 

sera tolérée. 

 

2. BETON PRET A L’EMPLOI 

 

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la Norme NF EN 

206‐A2. 

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle. 

Cette  norme  distingue  trois  catégories  de  bétons  :  les  «bétons  à  propriétés  spécifiques» 

(BPS),  les  «  bétons  à  composition  prescrite  dans  une  norme»  (BCPN),  les  « bétons  à 

composition prescrite » (BCP) et introduit des spécifications pour les bétons en fonction de 

l'environnement de l'ouvrage. 

 

Elle va dans le sens d'une meilleure adéquation du béton utilisé et de l'ouvrage réalisé dans 

un environnement donné. 

Pour les passations de commande de béton, l'entrepreneur devra, en se basant sur La norme 

NF EN 206‐1, définir de manière précise le béton à livrer, et notamment : 

‐ la classe d'environnement (classes X0, XC , XF, XS, XD, XA), 

‐ le type de béton (armé ‐ non armé), 

‐ la résistance caractéristique, 

‐ la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment. 
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2.3 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER 

 

Le  Maître  d'œuvre  se  réserve  le  droit  de  procéder  à  des  contrôles  de  conformité  des 

matériaux, fournitures sur chantier avant mise en œuvre. 

Pour  les  éléments  préfabriqués  et  autres  relevant  d'une  qualification  NF  ou  d'une 

certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect 

et de l'intégrité des produits. 

En ce qui concerne  les matériaux ne comportant pas de certification,  l'entrepreneur devra 

justifier leur conformité. 

Dans le cas contraire, le Maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais 

par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur. 

Les  contrôles  de  conformité  et  le  cas  échéant  les  essais,  se  feront  dans  les  conditions 

définies aux « Documents contractuels» cités en tête du présent document. 

Tous  les  matériaux  défectueux  et  ceux  non  conformes  le  cas  échéant,  seront 

immédiatement remplacés. 

 

2.4 MATERIAUX DIVERS NON DENOMMES 

 

Tous les matériaux employés pour l’entreprise et non dénommés au présent C.C.T.P. seront 

de  la  meilleure  qualité,  sans  aucun  défaut  nuisible  à  la  bonne  exécution  et  à  la  bonne 

sécurité  des  ouvrages.  Leur  provenance  devra  toujours  être  justifiée  et  ceux  qui  ne 

présenteraient  pas  les  garanties  nécessaires  par  le  bureau  technique  seraient 

rigoureusement refusés. 
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3 TITRE III – DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

3.1 CONNAISSANCE DES LIEUX 

 

L’entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature 

et  de  l’emplacement  des  travaux,  des  conditions  générales  et  locales,  et  avoir  une 

connaissance complète des sujétions consécutives à l’exécution des travaux envisagés. 

Nous rappelons que les travaux seront réalisés en site occupé 

 

3.2 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur sera responsable de toutes dégradations occasionnées aux ouvrages, réseaux 

et câbles de toutes natures existants, sur et sous les voies publiques. 

 

Les  canalisations,  câbles  et  appareillages  détériorés  pendant  les  travaux  seront  remplacés 

par des éléments neufs, de mêmes caractéristiques, aux frais de l’entrepreneur. 

 

3.3 ETUDES, ESSAIS 

3.3.1 CONSTAT HUISSIER 

 

L’entrepreneur aura à  sa  charge de missionner un huissier afin de bloquer  l’état des deux 

immeubles et ses environnants avant les travaux et après les travaux si nécessaire.  

 

Un  rapport  devra  être  fourni  au  maître  d’œuvre  au  format  numérique  pour  chaque 

bâtiment.  

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 2 
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3.3.2 DOE + Etudes EXE / PAC 

L’entrepreneur devra fournir les plans d’exécution (EXE) plans d’atelier de chantier (PAC) du 

projet ainsi que la note de calculs justifiant les renforts mis en place.  

Les  investigations  complémentaires  pour  la  réalisation  des  NDC  est  à  la  charge  de 

l’entreprise. (ferroscan, sondages destructifs, réparations ..) 

A cet effet, les plans devront comporter la nature des matériaux mis en place, les sections et 

dimensions des éléments, les éléments de détails des ouvrages, si nécessaire les réservations 

dans les éléments.  

 

Ces plans et dessins seront établis d’après le projet du Maître d’œuvre et devront respecter 

le  repérage,  les  dispositions,  principes  et  aspects  de  plans  de  ce  dernier  et  permettre 

l’établissement  d’un  document  de  synthèse  par  simple  recollement  des  documents 

particuliers.  

 

Ces éléments seront remis à  la Maîtrise d’Ouvrage et à  la Maîtrise d’œuvre dans un délais 

d’un mois minimum avant le début des travaux.  

 

Le Dossier des Ouvrages Exécuté devra être remis au Maître d’œuvre en version numérique 

au plus tard 1 semaine après la réception des travaux. 

Ce dossier devra comporter : 

 Les fiches et avis techniques des matériaux mis en œuvre ; 

 Les plans EXE et PAC ; 

 Les notes de calculs de renforcement 

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 

 

3.4 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

3.4.1 AMNEE ET REPLI DU MATERIEL POUR L’ENSEMBLE DU CHANTIER 

 

L’entreprise devra comprendre dans son offre tous les matériaux et matériels nécessaires au 

bon déroulement du chantier ainsi que leur approvisionnement et repliement.  

Le  chantier  se  déroulement  en  une  tranche  ferme  (réparation  parvis)  et  une  tranche 

supplémentaire éventuelle (réparation escalier) 

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative tranche ferme : 1 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord) 
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3.4.2 BASE VIE 

 

L’entreprise aura à sa charge l’installation d’une base vie sur site ainsi que la fourniture et la 

pose de tous les panneaux réglementaires des travaux pour toutes les entreprises et jusqu’à 

la fin du chantier.  

La  base  vie  comprendra  une  salle  de  réunion,  un  réfectoire,  un  vestiaire  ainsi  que  des 

sanitaires.  

 

Ce  poste  rémunère  la  mise  en  place  du  compte  prorata,  le  transport  nécessaire  à 

l’acheminement  et  le  retour  des  installations,  l’entretien  de  ceux‐ci  pendant  la  durée  du 

chantier et toutes les suggestions d’installation (branchements, autorisations, etc.).  

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord) 

 

3.4.3 BRANCHEMENT DE CHANTIER 

 

L’entreprise  sera  en  charge  de  créer  une  amenée  de  courant  jusqu’à  l’emplacement  des 

travaux. Elle prévoira un câble de section appropriée aux besoins.  

La distribution devra être telle qu’un point de branchement (mono ou tri) devra être présent 

à moins de 25 m du poste de travail.  

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 

 

3.4.4 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Le  chantier  devra  être  protégé  lors  des  travaux  notamment  par  la  mise  en  place  de 

protections sur les menuiseries (en particulier la porte d’entrée) afin que celles‐ci ne soient 

pas dégradées en fin de chantier.  

Les accès du chantier devront également être protégés. 

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord) 
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3.4.5 IMPLANTATION 

 

L’entreprise aura à sa charge  l’implantation de ses  travaux conformément aux schémas de 

repérage joints.  

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord) 

 

3.5 TRAVAUX PREPARATOIRES et ECHAFAUDAGE 

 

3.5.1 LOCATION ECHAFAUDAGE POUR LA DUREE DU CHANTIER 

Installation d’un échafaudage classe 6 au droit dessous du parvis et de l’escalier arrière. 

Hauteur variable de 1 à 6m de haut. 

 

Echafaudage  tubulaire  en  acier  galvanisé  assemblé  par  emboitement  sur  collerettes 

perforées et clavettes ou colliers et boulons, en matériel neuf, peint ou galvanisé, exempt de 

trace de  rouille ou de déformation,  de  classe 6  suivant norme NF EN 12812 pour  charges 

lourdes 600 kg/m².  

Il devra  reposer sur des appuis stables  (pas de matériaux creux, briques ou parpaings) par 

l’intermédiaire d’embases.  

 

L’assemblage des échafaudages  sera à exécuter conformément à  l’ensemble des  règles de 

l’art et normes en vigueur, et comprendront :  

 Des  semelles  et  des  couches  sous  les  tubes  verticaux  pour  la  répartition  et  la 

protection des sols ;  

 Des planchers métalliques avec plinthe en relevé et de 22 cm de hauteur. Ils devront 

être fixés à la structure de l’échafaudage de manière à ne pas pouvoir basculer et/ou 

se déplacer et être espacés de 2,00 m en hauteur avec un minimum de 1,90 m ; 

 Les garde‐corps seront des lisses fixes à 0,45 et 1,00 m au‐dessus du plancher ; 

 Le  vide  entre  l’échafaudage  et  les  façades  ne  devra  pas  excéder  20  cm  pour 

s’affranchir de la mise en place de garde‐corps intérieurs ; 

 Toutes  les  protections  nécessaires  à  la  sécurité  du  public  et  des  travailleurs 

(panneaux d’affichages obligatoires, filets de protection, etc.) ; 

 La mise à la terre des échafaudages.  
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Cette prestation comprend notamment :  

 La préparation de la zone d’emprise des échafaudages ; 

 Le remaniement si nécessaire des planchers pendant les travaux ; 

 La location de l’échafaudage pendant la durée du chantier ; 

 La  rédaction  d’une  note  de  calculs  justifiant  la  résistance  de  l’échafaudage  en  cas 

d’absence de certification NF et de non respect des préconisations du fabriquant.  

 

Chiffrage du poste : au m² 

Quantité indicative : Parvis 72m² 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : escalier 50 m² 

Localisation : Dessous parvis et dessous escalier nord , au droit des éléments à reprendre 

 

3.5.2 MONTAGE / DEMONTAGE 

Avant toute intervention sur site, l’entrepreneur devra s’assurer :  

 Que les opérations de montage / démontage seront réalisées par du personnel formé 

dans des conditions sûres (plan de montage, notice du fabricant, note de calculs) ; 

 Que  les différents  éléments des  échafaudages  acheminés  sur  chantier  sont  en bon 

état et sont compatibles entre eux.  

 

En  cas  de  nécessité  d’ancrage  dans  les  façades,  les  points  d’ancrage  seront  en  aucun  cas 

dans les éléments fragiles. Les trous laissés à  l’issue du démontage seront à reboucher par 

l’entreprise.  

 

Ce  poste  rémunère  le  montage  et  démontage  des  échafaudages,  y  compris  toutes  les 

suggestions de fixation. 

Un  PV  de  conformité  devra  être  fourni  au  Maître  d’œuvre  assurant  la  conformité  des 

installations.   

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative :1 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord) 
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3.5.3 DEPOSE / REPOSE DES COUVERTINES 

Au  droit  des  anciens  bacs  à  fleur,  les  couventines  seront  déposées  et  soigneusement 

stockées de manière propre dans un lieu à l’écart de la zone de travaux et reposées à l’issue 

des opérations de réparation de façon identique à l’existant.  

Les joints entre les couvertines permettront de faire étanchéité. 

L’entrepreneur sera tenu pour responsable de toute casse ou dégradation de ces éléments 

au cours de sa prestation. 

 

Chiffrage du poste :au forfait 

Quantité indicative prestation supplémentaire éventuelle : 17 U 

Localisation : escalier nord  

 

3.5.4 PURGES ‐ DEMOLITIONS 

L’entreprise  devra  découper  et  purger  les  parties  béton  abîmés,  facettés,  présentant  des 

fissures importantes.  

Dépose des dalles du parvis et marches, de l’étanchéité y compris siphon de sol, chape etc. 

Ceci afin de retrouver le béton saint. 

Les éléments retirés seront évacués vers un lieu de décharge agréé.  

 

Chiffrage du poste :au m² 

Quantité indicative :72 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 40 (escalier nord) 

Localisation :  Dessus  et  dessous  parvis,  dessus  et  dessous  escalier  nord  ,  au  droit  des 

éléments à reprendre 

 

3.5.5 PREPARATIONS DE SUPPORT 

Les travaux de purge et démolition peuvent faire apparaître des cavités dans les bétons qu’il 

conviendra de reboucher au moyen d’un mortier de réparation à retrait compensé. 

Les armatures corrodées seront passivées 

Les supports seront préparés à l’aide de tous les moyens nécessaires et conformément aux 

spécifications des avis techniques des renforts carbones.  
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Ils  devront  être  poncés  au  besoin,  plans,  propres,  sains,  exempts  de  laitance,  d’agents 

polluants, graisse, huile, etc.  

 

3 essais SATEC et SHORE seront à effectuer 

 

Chiffrage du poste :au m² 

Quantité indicative :72 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 40 (escalier nord) m² 
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3.6 REPARATION PARVIS  

 

3.6.1 RENFORTS DE STRUCTURE PARVIS 

La poutre principale sera renforcée à l’aide d’armatures scellées dans les appuis. 

Il conviendra d’obtenir à minima la section initiale. Le dimensionnement exact sera effectué 

au poste 3.3.2 

Des armatures d’effort tranchant ou tissus carbones seront scellées dans l’existant. 

Le talon de la poutre sera ensuite coffré et reconstitué à l’aide de micro béton ou de mortier 

de réparations.  

Ce poste comprend également les étaiements provisoires 

 

Chiffrage du poste : Forfait 

Quantité indicative : 1 

Localisation : sous face poutre principale 

 

3.6.2 TISSU CARBONE 

 

Le renfort sera de type tissu de fibres de carbone unidirectionnelles de 30 cm de largeur.  

Le  produit mis  en œuvre  devra  impérativement  présenter  un  avis  technique  en  cours  de 

validité.  

Suivant le type de tissu prévu, un primaire d’accroche sur le support, préalablement préparé, 

devra être mis en place.  

La colle sera appliquée sur  le support suivant  la  rugosité de ce dernier conformément aux 

prescriptions du fabricant.  

 

Le tissu devra être appliqué immédiatement sur la couche de colle et marouflé dans le sens 

des fibres afin d’éviter la formation de plis, bulles d’air ou d’étirer le tissu.  

Afin d’assurer la fonction de cadre au maximum des mèches de scellement seront mises en 

place aux extrémités . 

 

Si  deux  bandes  doivent  être  posées  de  manière  continue,  un  recouvrement  de  100  mm 

minimum doit être assuré.  

 

Dans  le  cas  où  une  ou  plusieurs  bandes  de  tissu  doivent  être  superposées,  il  conviendra 

d’appliquer  entre  chaque  bande  une  couche  de  colle  à  raison  de  0,5  kg/m²,  un  temps  de 

séchage  peut  s’avérer  nécessaire  entre  chaque  couche.  Il  conviendra  de  respecter  les 

préconisations du fabricant.  
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Une attention particulière devra être portée lors de la manipulation du tissu : il ne doit pas 

être plié pour ne pas endommager les fibres.  

 

Ce type de renfort sera à réaliser pour reconstituer les cadres des poutres abimées. 

 

Chiffrage du poste : au ml de poutre 

Quantité indicative : 24 ml 

 

3.6.3 RENFORT PLAT CARBONE 

Le  renfort  sera  de  type  lamelles  pultrudées  à  base  de  fibres  de  carbone  de  50  mm  de 

largeur.  

Le  produit mis  en œuvre  devra  impérativement  présenter  un  avis  technique  en  cours  de 

validité.  

 

Le renfort sera collé à la structure des bâtiments à l’aide d’un adhésif structural. 

Le plat devra être  installé et marouflé dans  le  sens  longitudinal  sur  toute  la  largeur de  ce 

dernier. L’excédent de colle devra être retiré avant son durcissement.  

 

Si deux plats doivent être juxtaposés, il conviendra de laisser un espace libre 5 mm au moins 

entre les deux. 

 

Ce type de renfort sera à réaliser : 

 Sur la sous face de la dalle du parvis ou les armatures sont trop corrodées  

 Sur les poutres faiblement abimées.  

 

Chiffrage du poste : au ml de poutre et m² de dalle 

Quantité indicative :  

 Dalle : 42m² 

 Poutres secondaires : 7.8 ml + 2.9 ml +2.9 ml ; 
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3.6.4 ETANCHEITE 

Au droit du parvis une nouvelle étanchéité se mise en place. 

 

Ce poste comprend : 

 Fourniture et mise en place et scellement du siphon de sol 

 Forme de pente identique à l’existant 

 Fourniture  et  pose  d’une  étanchéité  type  bitumineuse  y  compris  relevés  et  toutes 

sujétions. 

 

Chiffrage du poste : au m2 

Quantité indicative : 46 m² 

Localisation : Parvis  

 

 

 

3.6.5 REVETEMENT DE SOL 

Au droit du parvis  et des marches un nouveau revêtement de sol identique à l’existant sera 

mis en place. 

Libre à l’entreprise de proposer des variantes sur les produits mais soumis à validation par le 

Maître d’ouvre et Maître d’Ouvrage. 

 

Ce poste comprend : 

 Fourniture et mise en place de dalle de sol 

 

Chiffrage du poste : au m2 

Quantité indicative : 51 m² 

Localisation : Parvis et marches 
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3.7 PSE ESCALIER NORD RENFORTS DE STRUCTURE  

 

3.7.1 PSE REPRISE DES MARCHES 

Au  droit  des  marches  abimés  des  armatures  seront  scellées  pour  les  marches  les  plus 

abimées  pour  reconstituer  la  marche  à  l’identique  à  l’aide  de  microbéton  ou  mortier  de 

réparations adaptés. 

Les marches seront au besoin coffrées. 

 

Une résine sera ensuite appliquée sur l’ensemble des marches. 

 

Chiffrage du poste : au m2 

Quantité indicative : 6 

Localisation : escalier nord  

 

 

3.7.2 PSE RENFORT LINTEAU 

Au droit du linteau et du poteau abimé il sera réalisée une réparation des bétons à l’aide de 

mortier de réparation sons retrait. 

Au besoin les aciers seront passivés et remplacés ou renforcés en plat carbone. 

Ce poste comprend la purge des bétons abimés, la passivation des armatures, la préparation 

de support, le renfort d’aciers si nécessaire et la réparation des bétons. 

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 

Localisation : sous escalier nord  

 

 

3.7.3 PSE REPRISE DE LA SOUS FACE / PLAT CARBONE 

 

Le  renfort  sera  de  type  lamelles  pultrudées  à  base  de  fibres  de  carbone  de  50  mm  de 

largeur.  

Le  produit mis  en œuvre  devra  impérativement  présenter  un  avis  technique  en  cours  de 

validité.  

 

Le renfort sera collé à la structure des bâtiments à l’aide d’un adhésif structural. 
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Le plat devra être  installé et marouflé dans  le  sens  longitudinal  sur  toute  la  largeur de  ce 

dernier. L’excédent de colle devra être retiré avant son durcissement.  

 

Si deux plats doivent être juxtaposés, il conviendra de laisser un espace libre 5 mm au moins 

entre les deux. 

 

Ce type de renfort sera à réaliser : 

 En  sous  face  de  l’escalier  (paillasse)  sur  la  zone  ou  les  armatures  sont  fortement 

corrodées. 

 En sous face de poutre (dessous des bac à fleurs / garde corps) 

 

Chiffrage du poste : au ml 

Quantité indicative : Sous face : 46 ml ; 

Localisation : sous face escalier nord  

 

3.7.4 PSE RESINE  

 

Au  droit  des  marches  et  du  palier  une  résine  époxydique  sera  appliquée  en  plusieurs 

couches selon les prescriptions du fabriquant. 

Teinte à définir au moment du chantier. 

Ce poste comprend toutes sujétions pour  intégration de bandes podotactiles et adjonction 

de granulats antidérapants. 

 

 

Chiffrage du poste : au m2 

Quantité indicative : 79 

Localisation : escalier nord  

 

3.7.5 PSE GARDE CORPS  

Au droit du palier un garde corps métallique sera mis en place. 

 

Ce poste comprend :  

 La fourniture et pose du garde corps 

 Fixation à ‘aide de scellement résines dans les bétons existant. 

 Teinte à définir au moment du chantier 

 

Chiffrage du poste : au ml 

Quantité indicative : 4,7ml 

Localisation : escalier nord  
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3.7.6 PSE OPTION peinture 

 

Application en plusieurs couches de peinture sur les murets et bac à fleurs. 

Teinte identique à l’existant. 

Sous face de dalle escalier 

 

Chiffrage du poste : au m2 

Quantité indicative : 65 

Localisation : escalier nord bac à fleurs et sous face de dalle 

 

 

 

3.8 NETTOYAGE DE CHANTIER 

 

L’entreprise rendra le site libre de tous déchets inhérent à ses prestations et propre avant de 

quitter les lieux.  

 

Chiffrage du poste : au forfait 

Quantité indicative : 1 (parvis) 

Quantité Prestation supplémentaire éventuelle : 1 (escalier nord) 
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4 TITRE IV – PRESCRIPTIONS DIVERSES 

 

4.1 PROPRIETE DES TERRAINS – MISE A DISPOSITION – ACCES AU CHANTIER 

 

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra s’assurer auprès du Maître de 

l’ouvrage de la possibilité de pénétrer sur toutes parcelles de terrains. 

Dans  le  cas  de  parcelles  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’acquisition  par  le Maître  de  l’ouvrage, 

l’entrepreneur ne devra porter aucune atteinte directe ou indirecte à ces propriétés. 

 

Tous les dégâts ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront à la charge 

de l’entrepreneur. 

 

L’entrepreneur  devra  baliser,  à  ses  frais,  ces  propriétés  par  des  poteaux  et  clôtures 

provisoires le temps des travaux. 

 

Il  devra  veiller,  à  tout  moment,  à  leur  réserver  un  droit  de  passage,  conformément  aux 

articles 672 et suivant du Code Civil. 

 

L’entrepreneur  ne  pourra  élever  de  réclamation,  ni  prétendre  à  aucune  indemnité  du  fait 

d’un  arrêt  partiel  de  son  chantier,  ou  de  sujétions  particulières  concernant  les  accès  au 

chantier. 

 

4.2 DOMMAGES AUX TIERS 

 

Il est entendu que, pendant  toute  la durée d’exécution du marché et  jusqu’à  la  réception, 

l’entrepreneur  sera  responsable  vis‐à‐vis  des  Tiers  de  tous  dommages  et  de  toutes  leurs 

conséquences  préjudiciables  de  quelque  nature  que  ce  soit,  résultant  de  tous  les  travaux 

effectués en suite du marché. 

 

Si  le Maître de  l’ouvrage venait à être recherché directement par des Tiers à quelque titre 

que  ce  soit,  et  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  l’entrepreneur  supporterait  seul, 

définitivement  et  sans  recours  vis‐à‐vis  du  Maître  de  l’ouvrage,  toutes  indemnités  qui 

seraient reconnues au profit des Tiers. 
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4.3 ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE 

 

Il est responsable des conduites et des travaux de réfection qui se révéleraient nécessaires 

pendant  le délai de garantie et résulteraient des qualités propres des matériaux et de  leur 

mise en œuvre. 

 

4.4 NETTOYAGE DU CHANTIER 

 

Au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des  travaux,  l'Entrepreneur  devra  débarrasser  le 

chantier et ses abords, de tous les matériaux, débris, gravats, etc. 

 

4.5 CHANTIERS VOISINS DE L’ENTREPRISE 

 

L’entrepreneur  accepte  les  sujétions  qui  pourraient  résulter  de  la  présence  d’entreprises 

avoisinantes.  Il  ne  pourra  présenter  de  réclamation  pour  le  préjudice  ainsi  causé  ou 

demander, de ce fait, une prolongation du délai contractuel. 

 

4.6 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

Il est rappelé que, sauf dérogation prévue au présent C.C.T.P. ou au C.C.A.P., l’entrepreneur 

sera soumis aux différents règlements et normes en vigueur. 

 

FIN DU PRESENT CCTP 

 

          LU & APPROUVE PAR L’ENTREPRENEUR 

          SOUSSIGNE 

Signature        A ………………………………………. Le …………….... 
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5 ANNEXES 

5.1 AIDE  A  LA  PREPARATION  D’ACTIVITE  DE  CHANTIER  EN  PERIODE  DE 

COVID‐19 
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