rvis CROUS Résidence Monbois a NANCY (54)
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L24-069 - Lot n°1 - TCE

Les Quantités éventuellement remises, le sont a titre purement indicatif et ne sont aucunement contractuelles.
L'entreprise reste seule responsable de les adapter si elle le juge nécessaire.

Code Désignation Qu. u. Px U. Px tot.
1 Etudes, Essais
1.1 Constat d'Huissier 2,00 Forfait
1.2 DOE + Etudes EXE / PAC 1,00 Forfait
2 Installations de Chantier
21 Amenf’ee et repli des installations pour I'ensemble du 1.00 Forfait

chantier

2.2 Base vie 1,00 Forfait
2.3 Branchements de chantier 1,00 Forfait
1.3 Implantation et documents administratifs 1,00 Forfait
2.4 Protection des ouvrages 1,00 Forfait
2.5 Implantation 1,00 Forfait
3 Travaux préeparatoires
3.1 Location d'échaffaudage pour la durée du chantier 72,00 m2
3.2 Montage/démontage 1,00 Forfait
3.4 Purges - démolitions 72,00 m2
3.5 Préparations de support 72,00 m2
3.6 PSE Location d'échaffaudage pour la durée du chantier 50,00 mz2
3.7 PSE Montage/démontage 1,00 Forfait
3.8 PSE Dépose repose des couvertines 17,00 u
3.9 PSE Purges - démolitions 40,00 m2
3.10 PSE Préparations de support 40,00 m2
4 Renforts Parvis
4.1 Renfort structure poutre principale 1,00 Forfait
4.2 Renfort structure Tissu carbone 24,00 ml
4.3.1 Renfort structure Plat carbone poutre 13,60 mi
4.3.2 Renfort structure Plat carbone dale 42,00 m2
4.4 Etanchéité parvis 46,00 m2
4.5 Dalle de sols et marches parvis 51,00 mz2
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5 PSE Renforts Escalier

5.1

PSE Reprise des marches

6,00

m=2

5.2

PSE Renfort linteau

Forfait

5.3

PSE Renfort escalier Plat carbone

46,00

ml

5.4

PSE Résine au sol

79,00

m2

55

PSE Garde corps

4,70

ml

6

Nettoyage fin de chantier

6.1

Nettoyage et évacuation des matériels

Forfait

6.2

PSE Nettoyage et évacuation des matériels

Forfait

7 Option

7.1

Fourniture et mise en ceuvre de peinture extérieure

65,00

m=2
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Récapitulatif
Etudes, Essais
Installations de chantier
Travaux préparatoires Parvis
PSE Travaux préparatoires escalier
Renforts de structure parvis
PSE Renforts de structure escalier
Nettoyage fin de chantier Parvis
PSE Nettoyage fin de chantier escalier
Option

Total Général

Montant HT \
TVA

Montant TTC

Le client

L'entreprise soussignée

A , le

At ,

le
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