
Réparation escalier et parvis CROUS Résidence Monbois à NANCY (54)

L24-069 - Lot n°1 - TCE
Ind B du 21/02/2025

Les Quantités éventuellement remises, le sont à titre purement indicatif et ne sont aucunement contractuelles.

 L'entreprise reste seule responsable de les adapter si elle le juge nécessaire.

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

1 Études, Essais
1.1 Constat d'Huissier 2,00 Forfait

1.2 DOE + Etudes EXE / PAC 1,00 Forfait

2 Installations de Chantier
2.1

Amenée et repli des installations pour l'ensemble du 
chantier

1,00 Forfait

2.2 Base vie 1,00 Forfait

2.3 Branchements de chantier 1,00 Forfait

1.3 Implantation et documents administratifs 1,00 Forfait

2 4 Protection des ouvrages 1 00 Forfait2.4 Protection des ouvrages 1,00 Forfait

2.5 Implantation 1,00 Forfait

3 Travaux préparatoires 
3.1 Location d'échaffaudage pour la durée du chantier 72,00 m²

3.2 Montage/démontage 1,00 Forfait

3.4 Purges - démolitions 72,00 m²

3.5 Préparations de support 72,00 m²

3.6 PSE Location d'échaffaudage pour la durée du chantier 50,00 m²

3.7 PSE Montage/démontage 1,00 Forfait

3.8 PSE Dépose repose des couvertines 17,00 U

3.9 PSE Purges - démolitions 40,00 m²

3.10 PSE Préparations de support 40,00 m²

4 Renforts Parvis
4.1 Renfort structure poutre principale 1,00 Forfait

4.2 Renfort structure  Tissu carbone 24,00 ml

4.3.1 Renfort structure Plat carbone poutre 13,60 ml

4.3.2 Renfort structure Plat carbone dale 42,00 m²

4.4 Etanchéité parvis 46,00 m²

4.5 Dalle de sols et marches parvis 51,00 m²
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5 PSE Renforts Escalier
5.1 PSE Reprise des marches 6,00 m²

5.2 PSE Renfort linteau 1,00 Forfait

5.3 PSE Renfort escalier Plat carbone 46,00 ml

5.4 PSE Résine au sol 79,00 m²

5.5 PSE Garde corps 4,70 ml

6 Nettoyage fin de chantier
6.1 Nettoyage et évacuation des matériels 1,00 Forfait

6.2 PSE Nettoyage et évacuation des matériels 1,00 Forfait

7 Option
7.1 Fourniture et mise en œuvre de peinture extérieure 65,00 m²

Récapitulatif
1 Études, Essais

2 Installations de chantier
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3 Travaux préparatoires Parvis

3 PSE Travaux préparatoires escalier

4 Renforts de structure parvis

5 PSE Renforts de structure escalier

6 Nettoyage fin de chantier Parvis

6 PSE Nettoyage fin de chantier escalier

7 Option

Total Général
Montant HT
TVA

Montant TTC

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le
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