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Article 1. Contexte de 1a mission

L’emprise de 1’opération est définie en annexe du présent descriptif technique de la
mission (DTM). Elle concerne les deux niveaux du parc de stationnement souterrain du
Palais du Luxembourg, class¢ au titre des monuments historiques depuis 1862.
L’ensemble est réputé soumis a la réglementation sur les établissements recevant du
public (ERP).

Le parc de stationnement souterrain est destiné aux voitures de service, a celles des
sénatrices et sénateurs, des membres du personnel du Sénat et trés ponctuellement aux
personnes extérieures susceptibles d’intervenir sur site (voitures et deux-roues motorises),
ce qui représente une population de 1 500 ayants droit environ. Le premier niveau de
sous-sol a une surface d’environ 4 800 m?. Le second se développe sur environ 6 700 m?.

Les derniers travaux d’ampleur y ont été réalisés a I’occasion de I’agrandissement du parc
de stationnement couvert en 1985-1986. Depuis, la réglementation a évolué et la
conformité des ouvrages et équipements au regard de la réglementation actuelle doit étre
étudiée.

De plus, le Sénat souhaite disposer au sein du parking souterrain, pour les véhicules de
service, d’au moins quarante installations de recharge pour véhicules électriques a
I’horizon 2030. L’étude de I’'implantation de ces nouvelles bornes de recharge est
I’occasion de s’interroger sur une amélioration globale de ’aménagement du parking.

Article 2. Descriptif du site

La construction du parc de stationnement souterrain, partie d’opérations de grande
ampleur qui comprenaient la création de salles de conférence et de bureaux dans le
sous-sol du Palais et du Jardin du Luxembourg, a été réalisée en deux phases. La premicre,
achevée en 1970, a permis la création de 236 places de stationnement sur deux niveaux
de sous-sol, sous le Jardin du Luxembourg, a I’avant de la fagade sud du Palais.
La seconde, livrée en 1986 et qui s’est développée sous la cour dite « de jonction », le
long de la fagade ouest du Palais du Luxembourg et dans le prolongement du parking
existant au sud, a porté le nombre de places a 434.

Apres sa construction, I’ouvrage a fait I’objet d’aménagements pour I’adapter aux besoins
du Sénat. Ainsi, sur son emprise, des travaux ont ét¢ menés et des locaux techniques et
de stockage ont été créés durant des phases de travaux successives et notamment :

— 2001 : réfection partielle des peintures ;
— 2001 : installation de la premicre borne de recharge pour véhicule électrique ;

— 2007 : réalisation d’importants travaux de rénovation et remise aux normes des
installations du systéme de sécurité incendie (SSI) du Palais du Luxembourg.
Au niveau du parc de stationnement, les principaux travaux ont consisté :

e en la rénovation de la détection incendie, de 1’alarme sonore d’évacuation
et de la mise en sécurité ;

e en un déplacement du dispositif de commandes manuelles regroupées
(DCMR) en haut de la rampe, a I’entrée véhicule du parking ;
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— entre 2016 et 2021 : installation d’une trentaine de bornes de recharge pour
véhicules é€lectriques ;

— 2010 : création des locaux techniques nécessaires a I’implantation de la nouvelle
régie audiovisuelle de la salle des Séances et du nouveau centre nodal au
1¢"sous-sol ;

— 2015 : réfection de I’éclairage d’ambiance ;

— 2018 : création des locaux (L2120a, L2140a et L1104c) dans le cadre des travaux
relatifs & la mise en place de la production frigorique centralisée du Palais du
Luxembourg ;

- 2020 : extension du centre de production télévisuelle avec la création de 9 régies
(L1153 a L1158, L1161 a L1163), circulations (L1150, L1150a, L1151 et
L1151a) et sanitaires (L1159 et L1160), d’un local maintenance (L1152), d’un
local CTA (L1164) et d’un local onduleur ;

- 2024 : remplacement du rideau anti-piétons ;

- 2025, deux consultations sont en cours : la premiére concerne le remplacement et
la mise a niveau de la climatisation du centre nodal de production télévisuelle et
la seconde le remplacement de la centrale de détection des gaz toxiques du
parking.

Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) seront transmis au titulaire du présent marché.

Les plans joints en annexe précisent le nombre actuel de places de stationnement par
niveau, le positionnement des locaux techniques associés ou non a I’usage du parking,
des locaux de stockage, des bornes de recharge de véhicules électriques (le parc de
stationnement dispose actuellement de 24 points de recharge pour les voitures et de 3 pour
les motos) et des places accessibles aux personnes a mobilité réduite (PMR).

Le parking est équipé d’un systéme commun de ventilation associ¢ a une centrale de
détection du monoxyde de carbone (CO) et de désenfumage mécanique. Un dispositif de
commandes manuelles de désenfumage regroupées est disposé en haut de la rampe, a
I’entrée « véhicules » du parking. Les plans de principe du fonctionnement du
désenfumage (bouches de soufflage et d’extraction, raccordements sur platine pompiers)
seront communiqués au titulaire du marché.

Un systéme de sécurité incendie composé de détection incendie, d’alarme d’évacuation
et de fonctions de compartimentage, dont les équipements sont obsolescents, est
¢galement présent. Des robinets incendie armés sont installés aux deux niveaux du
parking (les plans d’implantation seront communiqués au titulaire). Des blocs de sortie
de secours matérialisent les issues.

De nombreux réseaux ¢lectriques (courants faibles et fort) ainsi que des réseaux
aérauliques et hydrauliques cheminent le long des plafonds.

Enfin, deux séparateurs d’hydrocarbures indépendants, reliés a des fosses de relevage,
sont présents dans le parking aux emplacements suivants : L2140 (places 91 et 92) et
L2122 (sur la voie de roulement en face des places 129 et 130). Les fosses de relevage
concourent ainsi au fonctionnement du parc de stationnement mais reprennent ¢galement
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les eaux pluviales et une partie des eaux vannes et des eaux usées du Palais du
Luxembourg et du restaurant La Terrasse de Madame situé dans le jardin du
Luxembourg.

Par ailleurs, le Sénat a décidé de raccorder certains de ses batiments, dont le Palais du
Luxembourg, au réseau de froid urbain exploité par I’entreprise FRAICHEUR DE
PARIS. En outre, un poste de distribution 20 000 volts ainsi qu’un poste électrique
pourraient également étre créés sur cet espace. A cet effet, des locaux techniques seront
créés au deuxiéme niveau de sous-sol — leur emplacement exact sera communiqué au
titulaire du présent marché.

Article 3. Prestations attendues

L’objet de la mission est de réaliser un diagnostic du parc de stationnement souterrain
existant et une étude de faisabilité de travaux de remise aux normes et d’aménagement.

La mission du titulaire est organisée en trois phases techniques successives, décrites
ci-apres. Les délais d’exécution de chacune d’entre elles sont précisés a 1’article 5 du
cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

Le périmétre de la mission est identifié sur les plans joints en annexe au présent document.
Il comprend le parc de stationnement proprement dit ainsi que les locaux techniques et
les espaces de stockage qui lui sont annexés. Les sas d’accés au parking sont intégrés a la
mission.

1.1. Phase 1 : diagnostic des ouvrages et équipements

La premiére phase technique de la mission consiste en 1’établissement d’un diagnostic
complet des locaux définis ci-dessus (parc de stationnement, locaux techniques et de
stockage annexés et sas d’acces au parking).

Ce diagnostic comprend :

— Dinventaire, 1’état sanitaire et I’¢tude de la conformité au regard de la
réglementation en vigueur, des équipements et dispositifs suivants :

e le systeme de sécurité incendie, y compris le désenfumage ;

e les installations techniques liées a la ventilation et a la surveillance de
I’atmosphere ;

e les séparateurs d’hydrocarbures associés aux fosses de relevage ;

— la vérification de la conformité a la réglementation des passages de réseaux
¢lectriques courants faibles et fort, aérauliques et hydrauliques, le long des
plafonds du parking. Toute traversée de 1’enveloppe du parking (plancher haut,
bas, murs latéraux) par ces réseaux sera prise en compte. De méme la présence
des locaux techniques ou de stockage, non utiles au fonctionnement du parking
(stockages divers, chauffage et climatisation du Palais du Luxembourg par
exemple) mais situés dans son emprise, sera analysée au regard de la
réglementation en vigueur (degré coupe-feu a respecter par exemple). Pour ces
installations techniques précitées, la vérification du fonctionnement des
installations n’est pas attendue ;
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de manicre générale, I’étude de la conformité des ouvrages et installations
techniques aux regles relatives aux risques d’incendie et de panique dans les parcs
de stationnement couverts constituant des ERP ;

I’étude de la conformité des ouvrages aux régles d’accessibilité des parcs de
stationnement couverts constituant des ERP ;

un diagnostic de la capacité du parc de stationnement a accueillir de nouvelles
infrastructures de recharge pour véhicules électriques, au regard de la
réglementation applicable et des contraintes architecturales et techniques (débit
de désenfumage, puissance électrique, etc.). Le titulaire du présent marché
déterminera le nombre maximum d’infrastructures de recharge qu’il sera possible
d’implanter en précisant les compléments d’installations techniques a prévoir, et
confirmera que I’objectif d’au moins quarante installations peut étre atteint (sous
réserve, le cas échéant, d’une augmentation de la puissance ¢électrique
disponible) ;

I’analyse critique du fonctionnement actuel du parking, au regard des exigences
de sécurité et des besoins fonctionnels (giration, dimensionnements des places,
signalisation, systéme de guidage a la place, ralentisseurs, éclairage, etc.). Il est a
noter qu’aucun systéme de signalisation ne permet actuellement de renseigner les
usagers sur la disponibilité des places de stationnement.

Livrables

Un rapport de diagnostic sera remis a I’issue de cette phase. Il intégrera une synthese des
données et sera complété par un reportage photographique.

1.2. Phase 2 : étude de faisabilité préliminaire

La deuxiéme phase technique de la mission du titulaire consiste en une étude de faisabilité
préliminaire des travaux de remise aux normes et d’aménagement a réaliser dans le parc
de stationnement souterrain.

Dans ce cadre, les différentes solutions de travaux envisageables seront étudiées, en
tenant compte :

de la continuité de I’activité dans le Palais du Luxembourg. L’incidence des
travaux sur |’utilisation du parking devra étre anticipée afin de permettre un usage
partiel ;

des enjeux en mati¢re de plomb et d’amiante. Les diagnostics sont fournis en
annexe ;

du classement du Palais du Luxembourg au titre des monuments historiques, en
cas d’interventions éventuelles a 1’extérieur du parking ;

de la performance environnementale et en particulier de la stratégie
environnementale du Sénat.

Les incidences organisationnelles, calendaires et financicres des différentes solutions de
travaux seront présentées dans 1’étude de faisabilité.
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Cette étude intégrera des propositions de travaux portant sur les équipements techniques
diagnostiqués en phase 1. L’installation de nouveaux équipements, le remplacement
d’équipements obsolétes ou la remise en conformité au regard de la réglementation en
vigueur, seront propos€s. Les adaptations éventuelles afin de rendre le parking
parfaitement accessible aux personnes a mobilité réduite, seront précisées.

Conformément a I’analyse faite lors de la phase 1, une étude en vue de I’installation de
nouvelles infrastructures de recharge pour véhicules électriques est demandée. Cette
¢tude inclura I’ensemble des corps d’état techniques et architecturaux.

Enfin, des propositions d’aménagement afin d’améliorer le fonctionnement actuel du parc
de stationnement seront attendues.

Tous les travaux induits (magonneries connexes par exemple), devront étre compris dans
les estimations. Les enjeux structurels liés aux éventuels travaux a prévoir seront a
prendre en compte.

Livrables

Le titulaire présentera, au cours de cette phase, un pré-rapport portant sur I’ensemble des
solutions de travaux envisageables et comprenant :

— une note présentant les différentes solutions architecturales et techniques
identifiées pour répondre aux objectifs de remise aux normes et d’amélioration
du fonctionnement du parc de stationnement souterrain ainsi que d’augmentation
du nombre d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, faisant état
de I’ensemble des contraintes et assortie de visuels et plans de principe ;

— une note relative a I'impact des travaux sur le fonctionnement du parc de
stationnement et du site, assortie de plans de principe d’installations de chantier
et de cheminements ;

— une estimation succincte du colt des travaux, tous corps d’état compris, suivant
les différentes solutions architecturales et techniques envisagées ;

— un calendrier prévisionnel des études et des travaux correspondant a ces
différentes solutions.

Ce pré-rapport fera I’objet d’échanges entre le titulaire et le maitre d’ouvrage et les
demandes de modifications de la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins
seront intégrées.

A I’issue de cette phase, la maitrise d’ouvrage indiquera au titulaire la ou les solutions
qu’elle privilégie pour répondre aux objectifs susmentionnés, afin d’approfondir et de
finaliser 1’é¢tude de faisabilité globale en phase 3.

1.3. Phase 3 : étude de faisabilité approfondie

Au cours de cette phase, le titulaire approfondira I’étude des solutions retenues par la
maitrise d’ouvrage a I’issue de la phase 2 et présentera un scénario de travaux global,
permettant a la maitrise d’ouvrage d’apprécier la faisabilité¢ de 1’opération sous les angles
technique, opérationnel, financier et calendaire. Si la maitrise d’ouvrage en fait la
demande a I’issue de la phase 2, des options alternatives seront étudiées.
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Livrables
Le titulaire établira un rapport comprenant :

— une note sur la faisabilité du projet, prenant en compte ses impacts sur le
fonctionnement du site en phase de réalisation ;

— une description succincte des travaux envisagés ainsi que des dispositions
provisoires envisagées en phase de chantier ;

— les plans et autres documents graphiques associ¢s ;

— une estimation du colit de 1’opération, toutes dépenses confondues ;

— un calendrier prévisionnel des études et des travaux ;

— une présentation des incidences en termes d’exploitation et de maintenance.

Le cas échéant, les documents et informations susmentionnés feront 1’objet d’une
déclinaison suivants les différentes options envisagées et une note synthétique présentera
les avantages et inconvénients de chaque option.

Le niveau attendu de définition des documents correspond a celui des études d’esquisse,
au sens de I’article R. 2431-8 du code de la commande publique et du 1 de I’annexe I a
I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.
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ANNEXES

Les rapports de diagnostics plomb et amiante avant travaux sont annexés au DCE.

N.B. Les plans du parc de stationnement souterrain, y compris les plans du
systeme de sécurité incendie, seront communiqués au titulaire du marché.
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