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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent le traitement
de la myriophylle hétérophylle dans la gare d’eau de Saint Jean de Losne (21) par la mise en place d'un
protocole d'entretien annuel décomposé en 2 techniques distinctes faisant I'objet de 2 lots au regard de leurs
spécificités respectives :

* LOT N°1 consistant en une approche du traitement des myriophylles par des techniques de « faucardage
traditionnel ».

* LOT N°2 consistant en une approche du traitement des myriophylles par des « techniques biotraitement ».

Lieu(x) d'exécution :

VNF DTRS

UTI GS

21170 Saint-jean-de-losne

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Faucardage
Faucardage de la myriophylle hétérophylle
02 Biotraitements
Biotraitement de la myriophylle hétérophylle

1.3 — Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout
conflit d’intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) afférent a chacun des lots et leurs annexes financiéres dans la version résultant
des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) afférent a chacun des lots dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun aux 2 lots dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) afférents a chacun des lots et leurs annexes dans la
version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant

- le mémoire technique remis par le candidat dans son offre finale (aprés compléments et/ou régularisation et
apres négociations éventuelles)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

- Les ordres de services postérieurs a la notification du marché.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG Travaux, la notification du marché comprendra a minima I'Acte

d’Engagement, les autres piéces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.
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3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.4 - Cotraitance

Dans le cas d'un groupement, le candidat joindra les annexes relatives a la répartition et la valorisation des
prestations entre les cotraitants.

3.5 - Sous-traitance

Chaque sous-traitant déclaré en méme temps que l'offre devra faire I'objet d'un DC4 diment complété et
signé.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

VNF met a disposition du titulaire des données d’entrée permettant la bonne réalisation des prestations.

Le titulaire reconnait que les documentations réalisées par VNF ou au profit de VNF et transmis par VNF
restent la propriété exclusive de I'établissement public. La conclusion du marché n’emporte aucune cession
d’aucune sorte de droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux
connaissances antérieures de VNF au titulaire du présent.

Il est formellement interdit au titulaire d’utiliser les données de toutes natures transmises par VNF en dehors
de I'exécution du présent marché. Pour toute autre utilisation, le titulaire s’engage a solliciter une autorisation
écrite expresse de VNF. Le titulaire s’engage a les détruire ou a les restituer au terme du marché.

Il est fait application du régime des connaissances antérieures tel que décrit aux articles 46 et 47 du CCAG
Travaux 2021.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu en outre de respecter les dispositions |égislatives ou réglementaires
suivantes : La réalisation des prestations se déroulant sur le domaine public fluvial, le titulaire s'engage a
respecter toutes les réglementations spécifiques en vigueur, et devra se conformer strictement aux mesures
particuliéres exigées par le maitre de I'ouvrage dans le cadre de I'exécution de sa mission

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Les parties s'engagent & respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard
du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le

pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.
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Par dérogation a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses
obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites
propres a cette qualité.

6.1 — Durée du contrat

La durée contractuelle de chacun des lots est de 12 mois afin de permettre le traitement administratif des
marchés ainsi que les décomptes généraux et définitifs. Le délai contractuel démarre a la notification des
marchés.

6.2 - Durée d’exécution des prestations

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par 'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Conformément aux stipulations des CCTP de chacun des lots, chaque intervention fera I'objet d'un OS de
début d'exécution, qui précisera la durée d'exécution de la prestation concernée.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, une période de préparation de 15j, comprise dans le
délai d’exécution fixé par I'OS de début d’exécution, est prévue.

La durée maximale d'exécution des prestations est de 9 mois a compter de la date d'émission du ler OS
prescrivant le début de la 1ére campagne de traitement pour chacun des lots.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 40 jours.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux
seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du Intensité limite Durée
phénoméne
Brouillard visibilité inférieure a 50m 20 jour(s)

dépassement de la marque | RNPC (indication de crue), considérée sur le | 5 jour(s)
panneau situé sur la riviere Sabne -rive gauche- au point kilométrique
214.500, face a I'entrée de la gare d’eau.

Crue

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de la station
météorologique la plus proche de st jean de Losne pour le brouillard, et sur le portail VIGIGRUES
https://www.vigicrues.qgouv.fr/ pour les crues

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Par dérogation a I'article 18.1.4 du CCAG-Travaux, il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni
de calendrier détaillé d'exécution.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de 12/2024 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes pour les 2 lots :

Lot(s) Formules Prix concernés
Oézet Cn = 15.0% + 85.0% (EV4 (n-3) / EV4 (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-3) : valeur de l'index de référence au mois n diminué de 3 mois.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois de décembre 2024 (mois z€éro)

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |EV4 Index divers dans la construction - Travaux d'entretien d'espaces verts - Base 2010
02 |EV4 Index divers dans la construction - Travaux d'entretien d'espaces verts - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour
tous les lots.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 20,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 20,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en maois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur le
nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, les prestations seront remunérées dans les conditions
suivantes :

- Paiements patrtiels :

Des états d’acomptes seront établis sur présentation d’'une facture par le titulaire qui constituera le projet de
décompte mensuel, et servira de base a I'établissement de I'état d'acompte.

Les prestations faisant I'objet d’acompte seront constatées par I'établissement d’'un simple constat
contradictoire établi par la personne ayant constaté la bonne réalisation des travaux et permettant la
constatation du service fait.

- Décompte général et définitif (DGD) :
Par dérogation a l'article 12.3 du CCAG-Travaux, la facture finale présentée par le titulaire permet
I'établissement du décompte final et le constant attestant du service fait se substituera au PV de réception.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021, 'absence de notification du décompte général dans
un délai de 10 jours & réception du projet de décompte ne vaut pas acceptation tacite.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours aprés la publication
de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075
- Code service : 00051
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10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande
publique.
Le titulaire du marché adresse au choix :
- Lafacture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le
contrat de sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature
- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de 'ouvrage peut bien verser au sous-traitant la
somme de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou du
co-traitant ayant contracté le contrat de sous-traitance.
Conformément & la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France
Direction territoriale Rhéne Sadne
UTI Grande Sabne

Gare d’eau de St Jean de Losne
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le
délai d'exécution du marché, d'une durée de 15 jours.

Cette période débute a compter de la notification de I'ordre de service prescrivant le début des prestations.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 & 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre,
par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, 10 jours au plus tard apres la notification du marché.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait
I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a lI'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis lI'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les dispositions prévues
dans le CCTP.

Il devra en outre étre conforme au SOPAQ remis dans I'offre du titulaire, et rendu contractuel (cf. article 2 du
présent CCAP).

11.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
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11.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont prévus dans les CCTP des marchés, auxquels
les titulaires devront strictement se conformer.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.
Le titulaire devra en outre se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.5.4 - Application de réglementations spécifiques
Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP ainsi qu’aux dispositions décrites dans
le SOGED remis au moment de I'offre et contractualisé (cf. article 2 du présent CCAP) dans le cadre de ce
marché.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux, pour les prestations du lot 2, tous les documents exigés dans
l'article 2.12 du CCTP du lot 2 devront étre remis dans les conditions prévues au méme article au maitre de
I'ouvrage dans le délai d'exécution de la prestation prescrit par 'OS de début d'exécution.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

Consultation n°: M255110003 Page 11 sur 16



Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

VNF s'est engagée dans une politique environnementale : le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur, en limitant
I'impact des travaux et en prévenant toute pollution.

Les conditions d'exécution particuliéres permettant de répondre a cette exigence sont détaillées les CCTP.

En application de l'article 20.2.1 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'engage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiere de pollution conformément aux
dispositions des CCTP des lots 1 et 2 applicables aux prestations du présent marché.

En application de l'article 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera du respect de ces obligations
environnementales fixées dans le cadre du marché.

Par dérogation a I'article 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de pollution volontaire ou involontaire résultant
du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne sous son autorité dans le cadre du marché, le
titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution nécessaires et, le cas échéant, prendra a sa charge
I'intégralité des frais de dépollution".

Par ailleurs, le PAE devra étre remis dans les conditions prévus dans le CCTP des marchés, et devra étre
conforme au SOPAE remis dans I'offre du candidat et rendu contractuel (cf. article 2 du présent CCAP) dans
le cadre de ce marché.

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chagque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-Travaux, aucune réception tacite ne pourra étre
prononcée.

Les conditions de réception des prestations sont décrites dans le CCTP de chacun des lots.

Par dérogation a l'article 44 du CCAG-Travaux, aucune garantie n'est prévue.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire céde, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage les droits mentionnés a ces articles et en particulier le
droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats librement, en I'état ou modifiés, de facon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et sous
toutes formes, dans le respect du droit moral du titulaire.
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Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout tiers
de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels public ou
privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les documents
du présent marché, dans le cadre d’'une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF, qu’elle qu’en soit la
déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d'utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et plus généralement la protection
du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
l'admission des prestations.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou donner
I'autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent marché.

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur appliqgue une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques
Les pénalités spécifiques suivantes s’appliquent sur les prestations du lot 1, et ce méme si le délai
d’exécution des prestations prévu dans 'OS de début de travaux est bien respectée.
Ces pénalités s’appliqueront sans mise en demeure préalable, dés constatation de la non-réalisation par le
maitre de I'ouvrage, et ne sont pas plafonnées :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Lot 1 - Journaliere 100000 € | Pourles prestations du lot 1, conformément a l'article 2.4.2
retrait ’ du CCTP, les plantes arrachées doivent impérativement
plantes étre évacuées en le 11éme jour et le 21éme jour suivant la
arrachées date d'arrachage. Cette pénalité s'appliquera a compter du

22éme jour de présence de plantes arrachées non
évacuées jusqu'a compléte évacuation des plantes
arrachées.
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Lot 1 : Tri | Par demi-journée | 500.00 € Conformém_ent aux stipL,JIafcion_s de I‘artic_le 2.6 d,u CCTPdulot1,
en cas d'obligation de réalisation d'un tri des déchets en cas de

des . : L A
plantes non-respect de I'exécution du tri par le titulaire dans le délai de
arrachés 10j a compter de la mise en demeure du maitre de l'ouvrage

d'effectuer ce tri, le titulaire se verra appliquée une pénalité de
500€ / 1/2 journée de tri effectué en lieu et place du titulaire
défaillant.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, et par dérogation au délai prévu a I'article
8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours
a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée, uniguement pour les prestations objet du lot 2 en cas
de nécessité d’adaptation du protocole de biotraitement de la myriophylle hétérophylle. Cette nécessité
d’adaptation sera déterminée en cas de non atteinte des objectifs fixés dans le CCTP du lot 2.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contrble des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagcon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que
la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét général par le
pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montpellier est compétent en la matiere. Tous les
documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue francgaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a I'article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur est
informée par un agent de contrble ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnelle
d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-traitant direct ou
indirect est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
le Pouvoir adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre recommandée avec
accuseé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la preuve.

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, I'entreprise ainsi mise en demeure apportera au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle. A
défaut, le contrat pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire. En application de l'article L 8222-1 du
code du travail, pour tout contrat supérieur a 5 000€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter de
la date de natification du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a I'article D 8222-5 du code du
travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation
de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ...........ccceiiin Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 4-2.4 du présent CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail ».

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG — Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.3 du CCAG — Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG — Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2.3 du CCAG — Travaux

- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles41.1.3 et 41.3 du CCAG — Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 44 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG — Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 44 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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