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Nota : Bâtiment cylindrique - intervention sur 2 demi-cercles symétriques

4.2 Travaux préparatoires

4.2.1 Installation de chantier pour les 3 lots Ens 1,00 -  €                  
Tour d'accès, Moyen de levage, Sécurité, Panneaux, Tri, etc... 

4.2.2 Etude d'exécution Ens 1,00 -  €                  

Sous Total 4.2_Travaux préparatoires -  €                 

4.3 Travaux en œuvre charpente existante

4.3.1 Travaux de dépose Ens 2,00 -  €                  
Dépose / repose fx plafond, matériels, luminaires, etc. 

Compris protection des existants

4.3.2 Renfort profilé existant U 6,00 -  €                  
Fourniture & pose renfort d'âme par platines métal S275 (sur 1 seule face)

Compris préparation du support

Compris fixation par soudure

Sous Total 4.3_Travaux en œuvre charpente existante -  €                 

4.4 Travaux de charpente en sur-toiture

4.4.1 Travaux de dépose m² 650,00 -  €                  
Dépose & conservation caillebotis

Compris protection des existants

4.4.1 Empannage intermédiaire kg 3800,00 -  €                  
Fourniture & pose de files de pannes en profilés type IPE métal S275

Compris Arbalétriers type IPE / UPN métal S275

Plus-value pour liaison par bridage et tous les organes de fixation (platines, boulons, etc.) Ens 2,00 -  €                  
Compris préparation et/ou traitement des profilés existants 

Sous Total 4.4_Travaux de charpente en sur-toiture -  €                 

TOTAL HT - Charpente métallique - Travaux ESTIA 1 -  € 

Pour rappel : L'entrepreneur s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.

N° DESIGNATION DES OUVRAGES Unité PU HT Prix Total HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

Lot 3 : Renforcement Charpente métallique

Renforcement de structure, changement de couverture et pose de modules photovoltaïques

Site de l'ESTIA 1 - Bâtiment cylindrique à Bidart
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