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1 PRESENTATION DU PROJET

Le site d’étude est le batiment de I'ESTIA 1 situé dans la technopole Izarbel a Bidart. Cette étude ne concerne
uniquement les « oreillettes ».

(Collécte @b
tellltes S|emens

I
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Adresse : 92 allée Théodore Monod — Technopole |zarbel — 64210 Bidart

Coordonnées géographiques :

Latitude : 43°26’46.06”N
Longitude : 01°33'14.12” O
Altitude : 55 m
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2 GENERALITES
2.1 DEFINITION DU PROJET — ETENDUE DES TRAVAUX

2.1.1 Objet du document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir concerne la description des
travaux relatifs au lot « Charpente métallique » et 'ensemble des prescriptions qui s’y attachent.

2.1.2 Nature et destination de I'ouvrage

Le projet consiste a la fourniture et la mise en place de structure métallique et de structure en sur-toiture dans le cadre
de la mise en ceuvre de panneaux photovoltaiques comprenant :

- Dépose et stockage du caillebotis en aluminium

- Renforts ponctuels de la charpente existante (en combles rampant).

Le lot « Charpente métal » concernera les travaux suivants :
- Les renforts ponctuels de la charpente existante (en combles rampant).
- Les structures complémentaires en sur-toiture.

Liste non exhaustive.

2.1.3 Prestation a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

- Les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution
de la charpente ;

- lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction,
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- tous les ouvrages de couverture et ouvrages annexes et connexes, ainsi gue tous les ouvrages accessoires a
la réalisation des points singuliers, etc. ;

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente), nécessaires a la réalisation des
travaux ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et des déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation
en vigueur ;

- Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- Laréception du gros ceuvre support de charpente en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant
réalisé les supports ;

- La fabrication en atelier ou sur place, en atelier forain ;

- Les traitements et protections spécifiques des matériaux ;

- s'ily alieu, des contreventements provisoires si des éléments intervenant dans la stabilité de I'ouvrage sont a
exécuter par un autre corps d'état aprés le levage de la structure ;

- la fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent
étre incorporés au gros ceuvre ;

- Lafourniture, la pose et le réglage des appareils d'appui et organes de scellement ;

- Les scellements & sec a l'aide d'organes de fixation tels que cheville a expansion, cheville autoforeuse, avec
utilisation de pistolet de scellement ;
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- Le plan d'implantation ou, a défaut et sur demande expresse de I'entrepreneur de gros ceuvre, le tracé des
scellements sur gros ceuvre terminé.

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions , vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception

- La mise ajour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre de I'ouvrage
a la réception des travaux ;

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- Ettous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux ;

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
- Laou les notices de fonctionnement ;
- Laou les notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis & une obligation de résultat. Il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et
les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.

2.1.4 Hygiene, sécurité et conditions de travail

Les régles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4éme partie : Santé et Sécurité
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret
n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

2.1.5 Accessibilité handicapés

Les travaux seront exécutés dans le respect de l'arrété du ler aolt 2006 modifié et de la circulaire interministériel
n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d’habitation et des établissements recevant du public.

2.1.6 Permis de construire

Les informations contenues dans le permis de construire auront un caractere contractuel. Dans le cadre de son
marché, I'entreprise devra s'y conformer, notamment en ce qu'il contient de technique et d'administratif.

21.7 RICT

L’entreprise prendra en compte toutes les remarques et observations du rapport RICT dans la réalisation de son
chiffrage.
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2.2 HYPOTHESES & SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.2.1 Hypotheses de conception et d’exploitation

Hypothéses de charges et surcharges

Les valeurs de charges a prendre en compte sont celles définies par les normes et reglements sauf
dispositions particulieres du CCTP. L’entrepreneur s’assurera que les dispositions particulieres ne

seront pas inférieures aux normes et reglements.
L’entreprise prendra en compte pour ses dimensionnements les charges qui tiennent compte de la
constitution et de la destination du projet.
La structure en bois ne participera pas a la stabilité globale du batiment. Les structures en magonnerie

devront étre auto-stables.

Le tableau suivant indique les documents de référence dans lesquels sont définis les différents types et
valeurs de charges, selon la méthode de calculs utilisée, CM66 ou EC3 :

Définitions des charges

Actions Définitions Avec CM 66  Avec EC 3
Charges dues aux Charges a caractéres permanents NF P 06-004 NF EN 1991 +
poids propres des correspondant aux poids propres Annexes
matériaux de la des différents matériaux utilisés nationales
construction dans la construction.

Surcharges Surcharges a caractéres NF P 06-001 NF EN 1991 +

d’exploitation temporaires et permanents Annexes
correspondants aux poids des nationales
utilisateurs et du mobilier.

Surcharges climatiques Surcharges a caractéres Vent: NV 65 NF EN 1991 +
temporaires correspondants aux Neige : N84 Annexes
poids des actions climatiques de nationales
vent et de neige sur la
construction.

Dans certains cas, une partie des
surcharges de neige seront a
caracteres permanents.

Surcharges sismiques  Surcharges a caractéres PS 92 NF EN 1998 +
temporaires correspondants aux Annexes
poids des actions sismiques nationales
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SITE DE CONSTRUCTION
Commune BIDART (64)
Altitude du site 55 m
Durée du projet ans
type classe ym Classe de service
NF EN 35-501 |Acier S235 1 -
Humidité de pose des bois 12%

VALEURS LIMITES POUR LES FLEHES (vérification aux ELS)
Annexe nationale a la NF EN 1993-1-1

Nota : ces valeurs sont données a titre général suivant annexes et eurocodes en vigueurs mais peuvent dépendre de l'usage particulier du batiment.

Elles seront donc a valider par le bureau de contrdle et/ou le MOA.

Verticalement

Toiture (Pannes, Arbalétriers, Chevrons porteurs, etc.) Winst< L/300 [ avec Wnet,fin < L/200
Chevrons non porteurs Wfin < L/150

Plancher Winst< L/300 avec Wnet,fin < L/200
Plancher supportant matx. fragiles type plafond platre Winst< L/300 avec W2 < L/350
Consoles Wifin < max [5mm ; 2xL/200 = L/100]

Horizontalement
Batiment industriel a niveau unique

Téte poteau portique (H hauteur totale structure)

Wmax. < H/150

Montant, Lisse de bardage, etc. (Li - Hi : Entraxe portique - Hauteur poteau

Wmax. < Li-Hi/150

Autre batiment a niveau unique

Téte poteau portique (Hi hauteur poteau) Wmax. < Hi/150
Téte poteau avec plancher (Hi hauteur poteau) Wmax. < Hi/200
CHARGES PERMANENTES
Couverture Multicouche Compostion Charges
Etanchéité
Isolation 25 daN/m?
Bac acier
Faux plafond dalles 10 daN/m?
Poids lots fluide / CVC Divers 5 daN/m?
TOTAL 40 daN/m? % charges fragiles: 0%
Structure sur-toiture (hors caillebotis) [ 15 daN/m? |
Panneau photovoltaique + structure secondaire | 17 daN/m? |
CHARGES EXPLOITATIONS
Exploitation toiture Type Catégorie H (pente >15%) | 0 daN/m2 [ ou ] 150 daN

Les charges dexploitation de la catégorie H ne sont pas prises en compte simultanément avec les charges climatiques.

charge répartie

charge ponctuelle
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CHARGES VARIABLES
NEIGE (NE EN 1991-1-3/NA) \
Zone A2
Altitude 55m
Pente 20 °
Sk 45 daN/m?
N 7
Sad 100 daN/m? \\\\\\\\§%
i 0.80 A | az b1 |B2|c|ecz|
Coefficient thermique Ct 1
Coefficient thermique Ce 1
Situation de projet durable Sk 36 daN/m?
Situation de projet accidentelle Sd 80 daN/m?
Accumulation au droit des acrotéres non
VENT (NF EN 1991-1-4/NA)
Zone 2
Catégorie de terrain lllb Zone urbanisée ou industrielle
Altitude 55 m
Hauteur faitage 14 m
Vitesse de base vb0 24 m/s
Coefficient de direction Cdir 1
Coefficient de saison Cseason 1
Coefficient d'orographie Co(z) 1
Coefficient de rugosité Cr(z)
Intensité de turbulence v 0}
Pression dynamique de pointe qp(z) 57 daN/m?
SEISME (NF EN 1998-1)
Zone sismique: 3(modérée)
Catégorie d'importance : )
Coefficient d'importance yi 1.2
Accélération agr 1.1 m/s? Zones de sismicité
Accélération ag 1.32 m/s? £ ::‘:;':“"9'
Classe de sol == 3 (modérée)
Coefficient de sol S 1.80 == 4 (moyenne)
Coefficient de comportement q 2.0 =\ eita)
Classe de ductiltié DCM: Capacité moyenne a dissiper I'énergie
Batiment existant oui
Renforcement obligatoire non

Comportement sismique non dégradé suite aux travaux - Pas de mise en conformité sismique

CONTRAINTES DU PROJET

SECURITE INCENDIE (En superstructure)

Stabilité au feu charpente bois : Sans objet A CONFIRMER
Protection coupe feu Sans objet A CONFIRMER
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2.2.2 Conditions particulieres d’'usage

Déformations :

Les déformations devront étre conformes aux regles applicables a la charpente et aux éléments
supporteés.

Sécurité incendie :

Se référer a la notice sécurité fournie par le bureau de contrble si celle-ci existe.
Destination du projet : ERP.

2.2.3 Prescriptions techniques concernant les matériaux

Normes, réglements, et recommandations a respecter

Les ouvrages devront étre conformes aux normes, aux DTU, aux reglements, recommandations
professionnelles et textes en vigueur.

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

Normes et DTU Charpente métalligue

Les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Métallique ;

Les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier :

e FD A 36-010 Choix des qualités d’acier pour construction métallique ou chaudronnée vis a vis du
risque de rupture fragile ;

e NF EN Bandes laminées a chaud en continu, bandes et tbles issues de larges bandes laminées
a chaud en aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les dimensions et la forme (indice de
classement : A 46-501) ;

e Exécutions des structures en acier et des structures en aluminium :

e NF EN 1090-1 Partie 1 : exigences pour I'évaluation de la conformité des éléments structuraux
(indice de classement : P 22-101-1) ;

e NF EN 1090-2 Partie 2 : Exigences techniques pour les structures en acier (indice de
classement : P 22- 101-2) ;

e NF P 22-101-2/CN Partie 2 : Exigences techniques pour les structures en acier - Complément
national a la NF EN 1090-2.

e NF P 22-470 Construction métalliqgue - Assemblages soudés - Dispositions constructives et
justifications des assemblages ;

e P 34-301 Téles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revétues d’un film
organique calandré destinées au batiment - Classification et essais ;

e P 34-310 Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu destinées au
batiment - Classification et essais ;

o NF P 34-401 Plaques nervurées en acier galvanisé prélaquées ou non - Caractéristiques
dimensionnelles ;

o NF P 34-402 Bandes métalliques fagconnées - Spécifications ;

o NF P 34-403 Couvre-joints métalliques - Spécifications ;

o NF EN 795 et 795/A1 Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d’ancrage - Exigences
et essais (indices de classement : S 71-513 et S 71-513/A1).
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- Les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des
Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres
documents, en particulier :

e NF DTU 32.1 Charpente en acier :
o P1 Partie 1: Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 22-
201-1);
o P2 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (indice de
classement : P 22-201-2).

- Les Eurocode, en particulier :
e Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures :
o NF EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (indice de
classement : P 06-100-1) ;
o NF P06-100-2 - Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1990 (indice de classement : P
06-100-2) ;
o NF EN 1990/A1 - Amendement Al (indice de classement : P 06-100-1/A1) ;
o NF EN 1990/A1/NA - Annexe nationale a la NF EN 1990/A1 (indice de classement : P
06-100-1/A1/NA).

e FEurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures :

o NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de
classement : P 06-113-1) ;

o NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-3 (indice de classement : P 06-113-1/NA) ;

o NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement Al
(indice de classement : P 06-114-1) ;

o - NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-4 + amendement Al (indice de classement : P 06-114-
1/NA).

e Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier :

o NF EN 1993-1-1 - Partie 1-1 : Régles générales et regles pour les batiments (indice de
classement : P 22- 311-1) ;

o NF EN 1993-1-1/NA - Partie 1-1 : Régles générales et régles pour les batiments -
Annexe nationale a la NF EN 1993-1-1 (indice de classement : P 22-311-1/NA) ;

o NF EN 1993-1-2 - Partie 1-2 : Régles générales - Calcul du comportement au feu (indice
de classement : P 22-312-1) ;

o NF EN 1993-1-2/NA - Partie 1-2 : Régles générales - Calcul du comportement au feu -
Annexe nationale

o NF EN 1993-1-2 (indice de classement : P 22-312-1/NA) ;

o NF EN 1993-1-3 - Partie 1-3 : Régles générales - Regles supplémentaires pour les
profilés et plaques formés a froid (indice de classement : P22-313) ;

o NF EN 1993-1-4 - Partie 1-4 : Régles générales - Regles supplémentaires pour les
aciers inoxydables (indice de classement : P 22-314) ;

o NF EN 1993-1-4/NA - Partie 1-4 : Régles générales - Régles supplémentaires pour les
aciers inoxydables

o Annexe nationale & la NF EN 1993-1-4 (indice de classement : P 22-314/NA) ;
NF EN 1993-1-5 - Partie 1-5 : Plaques planes (indice de classement : P 22-315) ;

o NF EN 1993-1-5/NA - Partie 1-5 : Plaques planes - Annexe nationale a la NF EN 1993-
1-5 (indice de classement : P 22-315/NA) ;

o NF EN 1993-1-8 - Partie 1-8 : Calcul des assemblages (indice de classement : P 22-
318-1);
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o NF EN 1993-1-8/NA - Partie 1-8 : Calcul des assemblages - Annexe nationale a la NF
EN 1993-1-8 (indice de classement : P 22-318-1/NA) ;

o NF EN 1993-1-9 - Partie 1-9 : Fatigue (indice de classement : P 22-319-1) ;

o NF EN 1993-1-9/NA - Partie 1-9 : Fatigue - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-9
(indice de classement : P22-319-1/NA) ;

o NF EN 1993-1-10 Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier (indice de classement : P 22-
380-1) ;

o NF EN 1993-1-10/NA Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier - Annexe nationale a la NF
EN 1993-1-10 (indice de classement : P 22-380-1/NA) ;

o NF EN 1993-1-12 Partie 1-12 : Régles additionnelles pour I'utilisation de 'EN 1993
jusqu'a la nuance d'acier S 700 (indice de classement ;: P 22-382) ;

o NF EN 1993-1-12/NA Partie 1-12 : regles additionnelles pour l'utilisation de I'EN 1993
jusqu'a la nuance d'acier S 700 - Annexe Nationale a la NF EN 1993-1-12 (indice de
classement : P 22-382/NA).

o NF EN 1993-3-1 (mars 2007) : Eurocode - calcul des structures en acier - partie 3.1 :
tours, mats et cheminées - pylénes et méats haubanés (indice de classement : P22-331)

e Eurocode 7 - Calcul géotechnique :
o NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 : Calcul géotechnique - partie 2 :
reconnaissance des terrains et essais (indice de classement : P94-252)

e Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :

o NF EN 1998-1 - Partie 1 : Regles générales, actions sismiques et regles pour les
batiments (indice de classement : P 06-030-1) ;

o NF EN 1998-1/NA - Partie 1 : Régles générales, actions sismiques et regles pour les
batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-1 (indice de classement : P 06-030-1/NA)

o NF EN 1998-5 - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutenement et aspects
géotechniques (indice de classement : P 06-035-1) ;

o NF EN 1998-5/NA - Partie 5 : Fondations, ouvrages de souténement et aspects
géotechniques - Annexe nationale a la NF EN 1998-5 (indice de classement : P 06-035-
1/NA).

o NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - calcul des structures pour leur
résistance aux sé€ismes - partie 3 : évaluation et renforcement des batiments (indice de
classement : P06-033-1)

o NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au
développement durable - évaluation de la contribution au développement durable des
batiments - partie 1 : cadre méthodologique général (indice de classement : P01-061-1)

o Lesregles FA ‘Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
acier’;

e le code du travail - 4éme partie : Santé et sécurité au travail ;

¢ le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 & R. 123.55
(arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

e Les lois et textes ministériels :

o A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des
batiments d’habitation.

e L’aptitude a 'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
et le Reglement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrétés
et avis portant application :
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o Arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992

o Avis du 19 décembre 2010 relatif a I'arrété du 13 décembre 2010 portant application du
décret n°92-647 du 8 juillet 1992

e A 22-08-05 (1) arrété du 22 ao(t 2005 portant application a certains aciers de construction :

o Les aciers soudables pour béton armé définis par la NF EN 10080 ;

o Les produits laminés & chaud définis par la NF EN 10025-1 ;

o Lestubes en acier non allié définis par la NF EN 10255 ;

o les tubes soudés en acier inoxydable définis par les NF EN 10224/A1, NF EN 10311 et
NF EN 10312/A1.

o A 24-04-06 (2) arrété du 24 avril 2006 portant application a certains boulons de construction
métallique. Produit : boulons, écrous et rondelles, boulons HR, définis par la NF EN 14399-1 ;

o A 24-04-06 (13) arrété du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour
le soudage définis par la NF EN 13479 ;

e A 20-07-07 (1) arrété du 20 juillet 2007 portant application sur les aciers en profils creux soudés
ou sans soudure, cylindriques, de forme ronde, carrée, rectangulaire ou ovale définis par les NF
EN 10210-1 et NF EN 10219-1 ;

e A 06-03-08 (4) arrété du 6 mars 2008 portant application aux boulons de construction métallique
non précontraints définis par la NF EN 15048-1.

e A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux :

o Aciers inoxydables définis par les NF EN 10088-4 et 10088-5 (Constructions
métalliques, constructions en béton et composites métalliques) ;

o aciers pour trempe et revenu pour usage de construction définis par la NF EN 10343
(Constructions métalliques, constructions mixtes en métal et béton).
A 13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 portant application aux aciers moulés de
construction définis par la NF EN 10340 ;

e Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : Regles de construction
parasismique - construction parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés -
domaine d'application - conception - exécution + Amendement Al (février 2001) + Amendement
A2 (janvier 2011) (indice de classement : P06-014) ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis
précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
o Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Normes et DTU Couverture Zinquerie

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

Les documents techniques applicables aux travaux de Couverture Zinguerie et d'étanchéité des
terrasses ;
Les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier :
o NF P 30-101 Couverture - Terminologie ;
e Couverture et bardage en Ardoises :
o NF P 32-301 Caractéristiques générales des ardoises ;
o Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu :
o NF EN 12326-1 Partie 1 : spécifications du produit (indice de classement : P 32-303) ;
o NF EN 12326-2 Partie 2 : méthode et essais (indice de classement : P 32-203-2).
e Couverture et bardage en Ardoises fibres-ciment :
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o NF EN 492 Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment -
Spécification du produit et méthodes d'essai + Amendements Al et A2 (indice de
classement : P 33-302).

Couverture et bardage en Bardeaux bitumés :

o NF P 39-301 Plaques de bardeaux bitumés a armature en feutre cellulosique dites
bardeaux bitumés cellulosiques - Spécifications ;

o NF EN 544 Bardeaux bitumés avec armature minérale et/ou synthétique (indice de
classement : P 39-305) ;

e Couverture et bardage en Béton :

o NF P 31-313 Tuiles en béton a glissement, a emboitement longitudinal de classe
Montagne - Définition, caractéristiques, marquage.

Couverture et bardage en Métal :

o NF P 30-305 Couverture de batiment - Compléments d’étanchéité préformés pour
couverture métallique - Spécifications - Essais ;

o NF P 34-310 Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu
destinées au batiment - Classification et essais ;

o NF P 34-401 Couverture - Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non -

Caractéristiques dimensionnelles ;
NF P 34-402 Couverture - Métal - Bandes métalliques faconnées - Spécifications ;
NF P 34-403 Couverture - Métal - Couvre-joints métalliques - Spécifications ;
NF P 34-411 Couverture - Plaques ondulées ou nervurées en alliage d'aluminium ;
NF P 34-601 Bandes et téles d'aluminium prélaquées en continu - Spécifications ;
o NF P 34-631 Couverture - Fagonnés linéaires en aluminium ou alliage d'aluminium.
e Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu :
o NF EN 1304 Définitions et spécifications des produits (indice de classement : P 31-302)

O O O O

o NF EN 538 Détermination de la résistance a la rupture par flexion (indice de classement
: P 31-307) ;

o NF EN 539-1 Détermination des caractéristiques physiques - Partie 1 : Essai
d'imperméabilité (indice de classement : P 31-308-1).

o NF EN 539-2 Détermination des caractéristiques physiques - Partie 2 : essais de
résistance au gel (indice de classement : P 31-308-2) ;

o NF EN 1024 Détermination des caractéristiques géométriques.

e Protection contre les chutes de hauteur :

o NF EN 795 et 795/A1 Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais (indices de

classement : S 71-513 et S 71-513/A1).

Les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Criteres Généraux de choix des Matériaux (CGM), des Cahiers des
Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :

e Couverture en ardoises et matériaux divers :
o DTU 40.11 Couverture en ardoise :
- Partie 1 : Cahier des charges (indice de classement : P 32-201-1) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 32-201-2).
o NF DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment :
- Partie 1-1 Cahier des clauses technigues types (indice de classement : P 32-202-1-1) ;
- Partie 1-2 Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (indice de
classement : P 32-202- 1-2) ;
- Partie 2 Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P
32-202-2).
o DTU 40.14 Couverture en Bardeaux bitumeés :
- Partie 1 Cahier des clauses techniques + Amendement Al (indice de classement : P
39-201-1);
- Partie 2 Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 39-201-2.
e Couverture en tuiles :
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o DTU 40.21 Couvertures en tuiles de terre cuite & emboitement ou a glissement a relief :
- Partie 1 Cahier des clauses techniques + Amendements Al, A2, A3 (indice de
classement : P 31-202-1) ;
- Partie 2 Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 31-202-2).
o DTU 40.211 Couverture en tuiles de terre cuite & emboitement a pureau plat :
- Partie 1 Cahier des clauses techniques + Amendements Al, A2, A3 (indice de
classement : P 31-203-1) ;
- Partie 2 Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 31-203-2).
o DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite:
- Partie 1 Cahier des clauses techniques + Amendements Al, A2, A3, A4 (indice de
classement : P 31-201- 1) ;
- Partie 2 Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 31-201-2).
o DTU 40.23 Couverture en tuiles plates de terre cuite :
- Partie 1 Cahier des clauses technigues + Amendements Al, A2 (indice de classement :
P 31-204-1) ;
- Partie 2 Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 31-204-2).
o DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal :
- Partie 1 Cahier des clauses techniques + Amendement Al (indice de classement : P
31-207-1);
- Partie 2 Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 31-207-2).
o DTU 40.241 Couvertures en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement
longitudinal:
- Cahier des clauses techniques + Erratum + Modificatifs 1 et 2 (indice de classement : P
31-205);
- Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 31-205).
o DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton :
- Cahier des clauses techniques + Erratum + Modificatif 1, + Erratum + Modificatif 2
(indice de classement : P 31-206) ;
- Cahier des clauses spéciales + Erratum (indice de classement : P 31-206).

e Couverture en plaques métalliques :
o DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tbles d’acier revétues :
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 34-205-1) ;
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Amendement Al (indice de classement : P
34-205-1/A1) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 34-205-2).
o DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non :
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 34-206-1) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 34-206-2).
o DTU 40.37 Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 34-203-1-1);
- Partie 1-2 : criteres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 34-203-
1-2);
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P
34-203-2).
e Couverture en feuille et bandes métallique :
o DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc :
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 34-211-1) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 34-211-2).
o NF DTU 40.44 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en
acier inoxydable :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 34-214-1-1) ;
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 34-
214-1-2) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 34-214-2).
o DTU 40.45 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre

- Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al (indice de classement : P
34-215) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-215-2).
o DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu :

- Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al (indice de classement : P
34-216-1) ;

ESTIA1_Lot Charpente métallique_DCE_CCTP_v2.0 16/32



tecsol \7 == D

Euskal Herri
GROUPE VERTICAL SEA INSTITUTE OF TECHNOLOG

- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement Al (indice de classement : P
34-216-2.
- Plomberie :
o DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des
eaux pluviales.

e Travaux d’évacuation des eaux pluviales :
o P 36-201 et amendement Al (référence DTU 40.5 - CCT) ;
o XP P 36-201/A1 (référence DTU 40.5 - CCT - Amendement Al) ;
Eurocode :
Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures :

- NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de
classement : P 06-113-1) ;

- NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-3 + amendement Al (indice de classement : P 06-113-
1/NA) ;

- NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement Al
(indice de classement : P 06-114-1) ;

e NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale a la NF
EN 1991-1-4 et amendement Al (indice de classement : P 06-114-1/NA).

e NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au développement
durable - évaluation de la contribution au développement durable des batiments - partie 1 : cadre
méthodologique général (indice de classement : P01-061-1)

Le code du travail - 4eéme partie : Santé et sécurité au travail ;

le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55
(arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

Les lois et textes ministériels :

A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments
d’habitation ;

o laptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
et le Reglement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrétés
et avis portant application :

Arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992
Avis du 19 décembre 2010 relatif a l'arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret
n°92-647 du 8 juillet 1992

e A 24-04-01 arrété du 24 avril 2001 portant application pour les systemes et kits de feuilles
souples fixées mécaniquement pour I'étanchéité des toitures ;

e A 03-04-02 (2) arrété du 3 avril 2002 portant application pour les kits d’étanchéité liquides pour
toitures ;

o A 24-12-04 (8) arrété du 24 décembre 2004 portant application pour les kits de toitures
translucides autoporteurs non-verriers ;

A 08-08-05 (9) arrété du 8 ao(t 2005 portant application pour les ardoises ;

A 27-01-06 (3) arrété du 27 janvier 2006 portant application aux feuilles souples d’étanchéité
définies par les NF EN 13707, NF EN 13859-1, NF EN 13859-2, NF EN 13967, NF EN 13970 ou
NF EN 13984 ;

e A 27-01-06 (5) arrété du 27 janvier 2006 portant application aux tuiles et accessoires définis par
les NF EN 490 pour les tuiles et accessoires en béton et NF EN 1304 pour les tuiles et
accessoires en terre cuite ;

o A 24-04-06 (7) arrété du 24 avril 2006 portant application aux feuilles d’étanchéité de toiture
plastiques et élastoméres définis par la NF EN 13956 ;

e A 03-07-06 (6) arrété du 3 juillet 2006 portant application aux échelles en métal, fixées a
demeure sur les toits des batiments, utilisées pour 'inspection, la maintenance et la réparation
des équipements installés sur la surface du toit, définies par la NF EN 12951 ;

e A 19-01-07 (5) arrété du 19 janvier 2007 portant application aux plagues métalliques
autoportantes pour couverture, bardages et cloisons définies par la NF EN 14782 ;

e A 19-01-07 (6) arrété du 19 janvier 2007 portant application aux bardeaux bitumés définis par la
NF EN 544 ;

e A 20-07-07 (8) arrété du 20 juillet 2007 portant application aux :

o Plaques ondulées bitumées de couverture et Toles et bandes métalliques de
couverture définis par la NF EN 534 ;
o Plaques ondulées bitumées de bardages et Tbles et bandes métalliques de bardages
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définis par la NF EN 14783 ;

o Lanterneaux ponctuels en matiére plastique définis par la NF EN 1873 ;

e A 20-07-07 (9) arrété du 20 juillet 2007 portant application sur toutes les portes, les fenétres y
compris de toit, les portes-fenétres définies par la NF EN 14351-1 ;

e A 29-10-07 (4) arrété du 29 octobre 2007 portant application sur les plaques ondulées en
fibres-ciment pour toitures et bardages définis par la NF EN 494 + A3 ;

e A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux :

o tubes radiants suspendus a monobr(leur a usage non domestique utilisant les
combustibles gazeux définis par la NF EN 416-1 (produits de cheminées de systeme
métallique) ;

o tubes radiants suspendus a multi-brileur a usage non domestique utilisant les
combustibles gazeux définis par les NF EN 777-1, 777-2, 777-3 et 777-4 (produits de
cheminées de systéme métallique);

o panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau a parements métalliques
définis par la NF EN 14509 ;

o Lanterneaux continus en matiere plastique avec et sans costiére définis par la NF EN
14963;

o Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu définis par la NF EN 14964.

o A 13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 portant application aux profilés en PVC-U
définis par la NF EN 13245-2.

o A 13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 (2) portant application aux :

o Panneaux légers composites autoporteurs définis par les guides d’agrément
techniques européens 016-3 et 016-4 ;

o Kits de vétures définis par le guide d’agrément techniques européens 017 ;

o chevilles en plastique pour béton et maconnerie définis par les guides d’agrément
techniques européens 020- 1, 020-2, 020-3, 020-4 et 020-5.

e Ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs
précités ;
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Normes et DTU Etanchéité

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

Les documents techniques applicables aux travaux de Couverture Zinguerie et d’étanchéité des terrasses

Les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier

e NF P 30-101 Couverture - Terminologie ;
e Etanchéité :
o NF P 84-302 Feutre bitumé a armature en carton feutre (CF) ;
o NF P 84-304 Produits pateux ;
o NF P 84-310 Barriére a la vapeur en aluminium bitumé ;
o NF P 84-313 Feutres bitumés a armature en voile de verre a haute résistance (36S VV

- HR) - Définition, spécifications ;

NF P 84-316 Chape souple de bitume armé a armature en tissu de verre autoprotégé

par feuille métallique thermostable (TV - th) ;

o NF EN 12970 Asphalte coulé pour étanchéité - Définition, spécifications et méthodes
d’essai (indice de classement : P 84-317).

o Protection contre les chutes de hauteur :

o NF EN 795 et 795/A1 Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais (indices de
classement : S 71-513 et S 71-513/A1).

o NF P93-355 (octobre 2010) : équipements de chantier - protection périphérique
temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture - spécification du produit, méthode
d'essai (indice de classement : P93-355)

o Les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions
des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Critéres Généraux de choix des
Matériaux (CGM), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en

o
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particulier :
e Etanchéité des toitures :

o DTU 43.1 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en maconnerie en climat de plaine :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al (indice de classement :
P 84-204-1) ;

- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement Al
(indice de classement : P 84-204-1-2) ;

- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales +t Amendement A1 (indice de classement :
P 84-204-2) ;

- Partie 3 : Guide a lintention du maitre d’'ouvrage +t Amendement A1 (indice de
classement : P 84-204-3).

o NF DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement
d’étanchéité :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P
84-206-1-1) ;
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement
: P 84-206-1-2) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (indice de
classement : P 84-206-2) ;
e Plomberie :
o DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des
eaux pluviales.
e Travaux d’évacuation des eaux pluviales :
o P 36-201 et amendement Al (référence DTU 40.5 - CCT) ;
o XP P 36-201/Al (référence DTU 40.5 - CCT - Amendement Al) ;
e Eurocode :

o Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures :

o NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de
classement : P 06-113-1) ;

o - NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-3 + amendement Al (indice de classement : P 06-113-
1/NA) ;

o NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement Al
(indice de classement : P 06-114-1) ;

o - NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-4 et amendement Al (indice de classement : P 06-114-
1/NA).

o NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au
développement durable - évaluation de la contribution au développement durable des
batiments - partie 1 : cadre méthodologique général (indice de classement : P01-061-1)

e Systemes d’étanchéité liquide :

o Le guide d’emploi des systemes d’étanchéité liquide d’ouvrages en macgonnerie
dominant des parties non closes d’un batiment ;

o Les régles professionnelles SEL (édition septembre 1999) ;

o Le cahier des charges du fabricant de SEL ;

Le code du travail - 4eéme partie : Santé et sécurité au travail ;
le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55
(arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

e Les lois et textes ministériels :

o A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des
batiments d’habitation ;

o Il'aptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié et le Reglement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9
mars 2011, arrétés et avis portant application :

- Arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992

- Avis du 19 décembre 2010 relatif & I'arrété du 13 décembre 2010 portant application
du décret n°92-647 du 8 juillet 1992

- A 24-04-01 arrété du 24 avril 2001 portant application pour les systémes et kits de
feuilles souples fixées mécaniquement pour I'étanchéité des toitures ;

- A 03-04-02 (2) arrété du 3 avril 2002 portant application pour les kits d’étanchéité
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liquides pour toitures ;

- A 24-12-04 (8) arrété du 24 décembre 2004 portant application pour les kits de
toitures translucides autoporteurs non-verriers ;

- A 08-08-05 (9) arrété du 8 ao(it 2005 portant application pour les ardoises ;

- A 27-01-06 (3) arrété du 27 janvier 2006 portant application aux feuilles souples
d’étanchéité définies par les NF EN 13707, NF EN 13859-1, NF EN 13859-2, NF
EN 13967, NF EN 13970 ou NF EN 13984 ;

-A 27-01-06 (5) arrété du 27 janvier 2006 portant application aux tuiles et
accessoires définis par les NF EN 490 pour les tuiles et accessoires en béton et NF
EN 1304 pour les tuiles et accessoires en terre cuite ;

- A 24-04-06 (7) arrété du 24 avril 2006 portant application aux feuilles d’étanchéité
de toiture plastiques et élastomeres définis par la NF EN 13956 ;

- A 03-07-06 (6) arrété du 3 juillet 2006 portant application aux échelles en métal,
fixées a demeure sur les toits des batiments, utilisées pour linspection, la
maintenance et la réparation des équipements installés sur la surface du toit,
définies par la NF EN 12951 ;

-A 19-01-07 (5) arrété du 19 janvier 2007 portant application aux plaques
métalliques autoportantes pour couverture, bardages et cloisons définies par la NF
EN 14782 ;

- A 19-01-07 (6) arrété du 19 janvier 2007 portant application aux bardeaux bitumés
définis par la NF EN 544 ;

- A 20-07-07 (8) arrété du 20 juillet 2007 portant application aux :

e Plaques ondulées bitumées de couverture et Toles et bandes
métalliqgues de couverture définis par la NFEN 534 ;

e plaques ondulées bitumées de bardages et Téles et bandes
métalliques de bardages définis par la NF EN 14783 ;
e Lanterneaux ponctuels en matiére plastique définis par la NF EN 1873 ;
- A 20-07-07 (9) arrété du 20 juillet 2007 portant application sur toutes les portes, les
fenétres y compris de toit, les portes-fenétres définies par la NF EN 14351-1 ;
- A 29-10-07 (4) arrété du 29 octobre 2007 portant application sur les plaques
ondulées en fibres-ciment pour toitures et bardages définis par la NF EN 494 + A3

- A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux :

e tubes radiants suspendus & monobrdleur a usage non domestique
utilisant les combustibles gazeux définis par la NF EN 416-1 (produits
de cheminées de systéme métallique) ;

e Tubes radiants suspendus a multi-brlleur a usage non domestique
utilisant les combustibles gazeux définis par les NF EN 777-1, 777-2,
777-3 et 777-4 (produits de cheminées de systéeme métallique);

= panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau a parements
métalliques définis par la NF EN 14509 ;

= Lanterneaux continus en matiére plastique avec et sans costiére définis par la
NF EN 14963;

= Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu définis par la NF EN
14964.

= A 13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 portant application aux profilés en
PVC-U définis par la NF EN 13245-2.

= A 13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 (2) portant application aux :

» Panneaux légers composites autoporteurs définis par les guides d’agrément
techniques européens 016-3 et 016-4 ;

» Kkits de vétures définis par le guide d’agrément techniques européens 017 ;

= chevilles en plastique pour béton et maconnerie définis par les guides
d’agrément techniques européens 020- 1, 020-2, 020-3, 020-4 et 020-5.

» Ainsi qu'aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des
textes normatifs précités ;

» Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

» Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
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3 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

3.1 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

3.1.1 Présentation des offres

En plus de son format propre de devis, I'entreprise présentera la décomposition du prix global et
forfaitaire sur le document cadre chapitre « Descriptif des travaux » du présent document.

Sont donc indiqués, notamment, les prix unitaires posés, de toutes les composantes du présent lot.
Modalités de remplissage du document cadre annexé :

— Le cadre du devis estimatif doit étre vérifié et complété par I'entrepreneur soumissionnaire a
l'aide de ses prix unitaires et des quantités qu’il a estimées. Les quantités déclarées deviennent
forfaitaires. Aucune réclamation ne sera acceptée par la suite.

— Le mode d’évaluation des ouvrages est effectué a partir des unités précisées dans le cadre
correspondant.

— Toute rubrigue manquante et devant étre rajoutée I'est dans les emplacements libres de l'article
correspondant, sinon en fin de document, avec un graphisme distinct afin d’étre mis en
évidence.

— Pour raisons de pratique informatique, le présent document peut étre recopié, sous condition
gue ce soit en intégralité

— Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies a l'article correspondant du
présent CCTP, ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ces mémes documents et
dans le C.C.AP.

— Ce document doit étre entierement rempli. Les prix seront donnés HORS T.V.A.

3.1.2 Etendue et limites de prestation

L’entreprise réalisera les parties d’ouvrages, détails et travaux suivants :

— Les ossatures verticales et horizontales des volumes a créer,

— Les supports de couverture

— Les finitions des métaux ;

— Tous les moyens d’assemblages et de fixations nécessaires ;

— Les traitements contre la corrosion des organes métalliques ;

— Tous les éléments non portés au présent CCTP et nécessaires a la réalisation des ouvrages
décrits.

— Les moyens de levage nécessaires a la réalisation de ses ouvrages en coordination avec les
autres corps d’état.

D'une fagon générale, toutes les prestations réalisées par le présent lot pour d'autres lots doivent étre
réceptionnées contradictoirement avec le lot concerné.

Notamment, il est donné, a titre indicatif, les limites de prestations principales, sans caractére exhaustif.
Tous les trous tamponnés ou spités seront a la charge du présent lot.

Les trous réservés, saignées, feuillures, scellements, calfeutrements, raccords, etc. ... seront a la charge
de I'Entreprise du lot Gros-ceuvre.

Le réglage et le calage des ouvrages du présent lot seront a la charge de I'Entreprise du présent lot.
Ces dispositions ne seront valables que si 'Entrepreneur du présent lot a fourni en temps utile a
I'Entrepreneur du lot Gros-ceuvre tous les renseignements nécessaires accompagnés des dessins
d’exécution.

Dans le cas contraire, et aprés avoir fait constater cet état par la Maitrise d’'ceuvre, le lot Gros-ceuvre
poursuivra ses ouvrages et tous les trous, saignées, etc. ... seront alors exécutés par I'Entrepreneur du
présent lot sans qu'il puisse prétendre a un supplément quelconque sur son prix forfaitaire.
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3.1.3 Etudes

Les plans joints au dossier ne constituent en aucun cas des plans d’exécution, mais sont des schémas
de principe ; a ce titre, I'entreprise devra réaliser sa propre étude et produire les plans d’exécution,
d'atelier et de chantier nécessaires a la réalisation de ses travaux ainsi que les plans de détails, notes de
calculs, etc... Tous ces documents devront étre soumis a I'accord du Maitre d'CEuvre et de du bureau de
contrble avant exécution.
Le montant de cette prestation sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.
L’entreprise est tenue de vérifier les points suivants :
e Siles détails de construction définis les documents du marché (plans et CCTP) sont pertinents
e Siles systémes constructifs choisis sont appropriés et s’ils présentent les caractéristiques
requises a l'utilisation prévue. Ceci s’applique également aux raccords a la magonnerie et aux
sollicitations auxquelles ils sont soumis.
Elle doit vérifier les données définies dans les documents du marché (sections, cotes et quantités) et le
lien entre les différents plans.
Les indications fournies dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) sont
données a titre indicatif. L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission pour demander
une modification de son marché.

Dossier des ouvrages exécutés

L’entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires + 1 reproductible.

3.1.4 Méthodologie et planning de chantier

Le titulaire fournira au réalisateur, au bureau de contrdle et au coordonnateur SPS sa méthodologie
d'exécution pour approbation et s'assurera que le planning des travaux sera bien respecté. Dans sa note
de méthodologie il mentionnera notamment :

e Les techniques et engins utilisés pour la réalisation des travaux ;

e Les phasages des travaux a partir des contraintes techniques et réglementaires ;

e Les dispositions prévues en matiére d'hygiéne et de sécurité ;

e Les mesures prises en matiére de limitation des nuisances sonores, environnementales ;

e Les dispositions prises pour la réduction des déchets ;

e Les dispositions pour assurer son auto-contrdle ;

e Etc.

Les titulaires des différents lots ceuvrant sur le chantier devront une parfaite coordination entre eux afin
de respecter les délais fixés par le planning.

3.1.5 Liaison avec les autres corps d’état

L'entrepreneur du présent corps d'état devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toute
incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s'appuie ou se raccorde.
En patrticulier, il précisera a I'entrepreneur du lot Gros ceuvre toutes les réservations dont il a besoin et
lui fournira toutes les pieces a incorporer. Il devra pour ces derniéres en contrdler la mise en ceuvre et
l'implantation.
L’entreprise sera tenue de prendre connaissance du contenu des autres lots afin d’assurer une parfaite
cohésion de I'ensemble.
L’entreprise devra fournir ses plans d’exécution aux entreprises des autres lots, le cas échéant
L’entrepreneur devra en particulier :

— Fournir a I'entrepreneur de Gros CEuvre le plan d'implantation de ses ouvrages avec toutes les

indications nécessaires sur les appuis et ancrage, ainsi que la descente de charges.
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— Fournir, dés 'adjudication du marché, aux entreprises des lots fluides, les indications avec les
zones de percements possibles de la poutraison principale et secondaire.

3.1.6 Documents et échantillons a fournir

L’entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document ainsi que ceux
relevant d’exigences réglementaires.

Toutes les attestations concernant la qualification de I'entreprise (Qualibat, certification de produit ou
d’entreprise, etc....) seront systématiquement jointes a I'offre de I'entreprise.

3.1.7 Sécurité et protection de la santé

L'Entreprise devra se conformer aux dispositions du Plan Général de Coordination, en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS). Ce document est établi par le Coordonnateur SPS,
dans le cadre de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994. En
conséquence, I'Entrepreneur devra, pendant toute la durée des travaux :

e La mise en place de protection nécessaire pour :
- Les phases d’approvisionnements
- Les travaux d’'aménagement des différentes zones
- Les opérations de levages
- Les phases d’assemblages
- Les autres types de travaux non-cités
e La mise en place et I'entretien des équipements de sécurité collectives,
e La mise a la disposition pour son personnel de tous les équipements individuels de
sécurité homologués (casques, gants, masques...),
e Le nettoyage journalier des zones de travaux.

Les entrepreneurs et leurs sous-traitants sont tenus de satisfaire aux dispositions I€gislatives et
réglementaires prévues dans l'intérét de I'hygiéne et de la sécurité sur le chantier. lls devront a cet effet
rédiger leur PPSPS et le remettre au coordonnateur désigné en temps voulu.

3.1.8 Dossiers des Ouvrages Exécutés

Une fois les travaux achevés, I'Entreprise devra la fourniture d'un DOE complet rassemblant I'ensemble
des plans, coupes, détails, notes de calculs, fiches techniques, avis techniques, rapports d'essais...
relatif au projet.

Le nombre d'exemplaires papier ou informatiques est a convenir avec la maitrise d'ceuvre.

3.2 OBLIGATIONS DE CHANTIER

3.2.1 Réceptions des ouvrages, réglages

L’entrepreneur doit réceptionner la nature et la géométrie des supports sur lesquels la charpente prend
appui et auxquels ces ouvrages seront associés. Il lui appartient de signaler avant de commencer les
travaux les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité de I'ouvrage.

Les réglages, calages, mises a niveau, scellements sont & la charge du présent lot.
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Dans le cas ou la structure requiert des pré-scellements, il importe de préciser ici les conditions de
réalisation de ceux-ci et les impératifs de coordination entre les différents lots concernés.

L'entrepreneur devra fournir au lot Gros-CEuvre, tous les détails de fixation et de réservation nécessaires
a la pose des platines de pré-scellement.

L'entrepreneur du présent lot doit fournir les pieéces a incorporer et controler par ses propres moyens
I'implantation de ses piéces avant coulage.

Les travaux de calfeutrement des réservations sont a la charge du lot Gros-CEuvre.

3.2.2 Stockage

Pendant le stockage, on prend soin d’éviter tout contact avec le sol, et les bois sont protégés des
intempéries. L’entreprise doit assurer la protection des éléments de structure ou d’ossature durant la
phase chantier si ceux-ci comportent des matériaux isolants.

Les dispositifs choisis pour la protection des intempéries doivent permettre une libre circulation de I'air.
Dans le cas d’'un stockage d’'une durée supérieure a 15 jours : il est nécessaire de protéger les
charpentes.

Les éléments de structures sont stockés de préférence verticalement et reposent sur des supports
disposés sous les nceuds prévus pour les appuis. Elles peuvent étre stockées a plat en positionnant des
appuis de niveaux tous les 3 m maximum.

3.2.3 Levage et stabilité en phase provisoire

La manutention et le levage des éléments de charpente doivent étre effectués conformément aux
indications portées sur les plans d’exécution. Toutes les précautions devront étre prises pour assurer la
stabilité en phase provisoire.

Les haubans qui servent au montage et au levage de la charpente peuvent servir a assurer la stabilité
provisoire de cette charpente. Le nombre, la section, 'amarrage, I'ancrage ainsi que la capacité du sol a
assurer cet amarrage doivent étre suffisant. Des contreventements provisoires peuvent étre disposes.
Une parfaite coordination des opérations est nécessaire. Les haubans ne peuvent pas étre enlevés
avant la pose du contreventement définitif.

3.2.4 Nettoyage de chantier - protection

L'Entreprise est tenue de procéder a un nettoyage aprés son intervention, par niveau, avant de livrer le
chantier aux autres Corps d'Etat intervenant a sa suite.

Elle procédera a I'évacuation de ses déblais, qui, en aucun cas, ne seront laissés sur le chantier.

Ce nettoyage comprendra notamment I'enlevement des déchets, le grattage des planchers en béton ou
chapes, le balayage, le nettoyage des huisseries, la sortie des gravats et le dépdt a un endroit déterminé
par le Gros-CEuvre.

Les déchets de chantier devront impérativement faire I'objet d'un tri sélectif. Cette prestation sera
comprise dans le montant global et forfaitaire de I'offre de I'entreprise.

Se référer au PGC, au CCAP et au CCG pour le détail exact de cette prestation.

Compte tenu de l'anodisation, de la couleur fragile des ensembles aluminium, il est demandé a
I'Entrepreneur de protéger tout particulierement ses menuiseries par bandes adhésives assurant une

bonne protection aux projections de ciment, de platre ou de peinture.

Il sera tenu de réparer, a ses frais, les dégradations quelles gu'elles soient provenant d'un défaut de
protection.
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3.3 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

3.3.1 Matériaux

Les entreprises doivent s'assurer que les différents produits, systéemes ou procédés utilisés ont des
caractéristiques d'aptitude a I'emploi évaluées et vérifiées, et qu'ils sont compatibles avec I'usage de
l'ouvrage et de chaque zone ou local, en termes d'agressivité éventuelle de l'air intérieur, de taux
d'humidité, de produits stockés, de risque incendie, etc. Il s'agit notamment de produits, systémes ou
procédés bénéficiant d'un ou des documents suivants :

Certificat par un organisme accrédité par un membre de I'European Accréditation (EA) (en
France : CSTB, ACERMI, NF, etc.),

Pass Innovation (feu vert),

Agrément Technique Européen (ATE),

Evaluation Technique Européenne (ETE),

Appréciation Technique Expérimentale (ATEX) favorable,

Document Technique d'Application (DTA),

Avis technique (AT ou Atec), direct ou issu d'une " confirmation d'agrément " par I'un des
membres de 'UEATc (équivalents européens).

Pour chaque lot, les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) correspondant aux
matériaux proposés, accompagné des quantités mises en ceuvre doivent étre transmis. A minima, des
courriers des fournisseurs doivent étre proposés si FDES n'existent pas.

Pour chaque lot, les quantitatifs des matériaux biosourcés proposés doivent étre transmis a la MOE.

Une notice d'entretien maintenance doit étre remis pour tout équipement ou produits mis en ceuvre dans
le batiment.

Pour rappel des objectifs environnementaux liés aux matériaux mis en ceuvre :

Pour les constructions neuves, un objectif minimal de quantité de matériaux biosourcés mis en
ceuvre a été fixé a 36 kg/m? SDO. Cet objectif doit étre justifié en phase chantier,

La Région Nouvelle Aquitaine exige de la mise en ceuvre d'un volume minimal de bois dans la
construction (plinthes, portes, menuiseries extérieures, charpente, plancher, habillages intérieurs
et extérieurs, murs a ossature), un objectif a minima de 60 dm? /m2 SDO doit étre atteint,

La maijorité des matériaux mis en ceuvre doit provenir de fabricants situés a proximité du site,
permettant de limiter le bilan carbone et favorise le circuit court. Les choix permettant de limiter
les émissions de gaz a effet de serre en phase chantier doivent étre privilégiés,

Une part importante de matériaux doit étre issus du recyclage tel que I'aluminium recyclé, le
coton recyclé...

3.3.2 Chantier a faible impact environnemental

Avant le début de l'intervention sur le chantier, toutes les entreprises s'engagent a :

Signer et respecter les prescriptions de la charte de chantier & faible impact environnemental,
notamment concernant la gestion des déchets, les nuisances et les pollutions, et les
consommations d'eau et d'énergie,

Fournir un Plan Assurance Environnement synthétisant les pratiques environnementales mises
en ceuvre, les risques et pollutions liés a l'activité, et les prescriptions concernant le stockage
des matériaux a l'aide de la trame a compléter fournie au moment de la passation du marché,
Fournir les noms et quantités exactes des matériaux et produits utilisés,
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e Fournir la fiche de données de sécurité (FDS) de chacun des produits dangereux utilisés,
e Fournir les fiches techniques des engins mentionnant I'année de fabrication, la derniére révision
et la puissance acoustique,

Pendant le chantier :

e Etre formées et sensibilisées a la démarche environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine,

e Dans le cas ou certains déchets sont traités directement par I'entreprise, tenir un registre
compilant les bordereaux de suivi de ses déchets dangereux (BSDD) et les bordereaux de suivi
des autres types de déchets, qui sera transmis mensuellement au coordinateur CFIE,

e Prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des enjeux environnementaux,
notamment vis-a-vis de l'objectif de valorisation des déchets de chantier de 60% en masse dont
20% en matiere,

e Toutes les dispositions nécessaires a la tenue du niveau de performance visé sur le chantier a
faible impact environnemental sont précisées dans la charte chantier a faible impact
environnemental, ce document est annexé aux marchés.

3.3.3 Prescriptions environnementales particulieres

Isolants thermigues

L'ensemble des isolants doit disposer d'un certificat ACERMI. La valeur de résistance thermique a
respecter est a consulter dans le rapport de I'étude thermique réglementaire.

Un plan de localisation des isolants doit étre formalisé par I'entreprise en charge du lot avant mise en
ceuvre de l'isolant pour validation.

Etanchéité a l'air

Un carnet de détails doit étre fourni afin de justifier le traitement des ponts thermigues et de |'étanchéité
a l'air de I'enveloppe. La perméabilité a l'air de I'enveloppe de chaque batiment doit étre réalisée en fin
de chantier, avant livraison. Avant cette mesure finale, une mesure intermédiaire doit étre réalisée au
cours de réalisation a la mise hors d'air du batiment. L'objectif fixé par la Région Nouvelle-Aquitaine est
le suivant :

« Objectif de perméabilité a I'air sous 4 Pa : Qpa surf < 1,7m3/h.m2 Les FDES des produits de
charpente doivent étre fournies.

Utilisation de bois

Les essences sélectionnées sont naturellement durables, sans traitement préventif pour la classe de
risque concernée ou bénéficieront d'un traitement préventif certifié CTB P+ adapté a la classe de risque.
L'entreprise doit transmettre un quantitatif de bois mis en ceuvre par batiment.
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4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

4.1 Marché a prix global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Le marché a prix global et forfaitaire est
celui qui rémunére l'entrepreneur pour un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a
mettre en ceuvre pour leur réalisation. Celui-ci doit étre déterminé conformément :

e Aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre ;

e Aux pieces du marché : CCAP, RC, réglement particulier, etc. ;

e Au PGC édité par le coordonnateur SPS;

e A lautorisation d'urbanisme ;

e Aux normes NF, EN et ISO ;

e Aux DTU édités par le CSTB ;

o Aux AT, Atex, etc. édités par les fabricants ;

e Au RICT du bureau de contréle ;

e Au code de la construction, de l'urbanisme et de I'habitation ;

e Aux textes législatifs (textes de lois, arrétés, décrets, etc.) en vigueur ;

e Aux CCTP des autres corps d'état et aux indications du présent CCTP ;

e Au calendrier prévisionnel de réalisation ;

e Aux contraintes de I'opération ;

e etc.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés
en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait
d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation ou d'un manque
d'information des piéces écrites ou graphiques, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son
marché si I'ouvrage concerné est mentionné sur les plans de consultation, et que le prix global forfaitaire
indiqué dans son offre doit correspondre a des travaux livrés entierement achevés, en parfait état de
fonctionnement et dans le respect des normes et réglementations en vigueur. La décomposition du prix
global et forfaitaire sera obligatoirement établie suivant le cadre fourni au dossier de consultation.
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4.2 Travaux préparatoires

Les localisations des parties d’'ouvrage, répertoriées ci-apres, sont données a titre indicatif. Elles n’ont
pas de caractére exhaustif ni ne représentent une quelconque donnée contractuelle.

4.2.1 Installation de chantier pour les 3 lots - Amenée et repliement moyen de
levage

La maitrise d’'ouvrage mettra a disposition une salle de réunion ainsi que 'accés a des sanitaires et des
douches.

Installation de chantier (en concertation avec les lots photovoltaique et couverture) comprenant :

- La mise en place de 2 tours d’accés permettant un acces sécurisé a la toiture haute du
batiment « cylindre ». Les tours seront conservées durant toute I'intervention du lot 1
&2.

- La mise en place d'une grue automotrice pour levage, I'approvisionnement des matériaux et
mise en sécurité du chantier pour les travaux du présent lot. Prévoir le cas échéant, un
échafaudage afin de facilité la pose de certains éléments en prévention des chutes de
grande hauteur. Le moyen de levage devra étre conservé durant toute I’intervention du
lotl& 2.

- Les frais de branchements (électricité, téléphone, eau potable et évacuations EU - EV),
d'alimentations conformes au P.G.C, et les communications du bureau de Maitrise d'CEuvre
et de chantier sur compte prorata,

- Nettoyage de chantier conforme au C.C.A.P., évacuation des bennes a disposition de tous
les corps d'état.

- Toutes sujétions selon P.G.C.

La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception provisoire des
travaux ou aucune trace des aires de chantier ne devra apparaitre sur le terrain.

Toute occupation du domaine public est soumise a autorisation a solliciter auprés de la Direction des
Infrastructures et des Espaces Publics.

L'installation d’'une grue a tour est soumise a autorisation a solliciter auprés de la Direction des
Infrastructures et des Espaces Publics.

GARDE-CORPS RIGIDES

Fourniture et mise en place de garde-corps rigides temporaires pour la durée du chantier.

Localisation : Périphérie des deux parties du batiment « cylindre ».

CLOTURES DE CHANTIER TYPE HERAS

Fourniture et mise en place de cl6tures métalliques de type "HERAS" compris toutes sujétions de maintien
sous effort de vent.

Des panneaux « chantier interdit au public » devront étre apposés en nombre suffisant.

Localisation : Cl6ture de chantier pour protection du domaine public.
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PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Il sera impératif de fournir un plan d’installation de chantier. Dans le cas ou I'entreprise utiliserait le domaine
public dans le cadre de I'exécution de ses ouvrages, elle sera dans I'obligation de se rapprocher de la
mairie et d’entreprendre toutes les démarches Iégales auprés de la commune afin de pouvoir utiliser ces
espaces. Un constat d’huissier visant ces emplacements, compris tous les abords sera alors nécessaire.
Toute dégradation constatée et attribuée par le maitre d’ceuvre de chantier a l'activité d’'une entreprise
sera a reprendre au frais de celle-ci.

Ce plan sera soumis a I'acceptation du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur de Sécurité.

PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et pose du panneau de chantier, selon plan fourni par le Maitre d’ceuvre, aussitot la signature
des marchés, sur emplacement indiqué par le Maitre d’ceuvre.

La prestation devra comprendre I'entretien du panneau de chantier durant toute la durée des travaux et la
dépose de celui-ci aprés la réception définitive des travaux.

Localisation : Position suivant indications du Maitre d'CEuvre ou MOA.

MISE A DISPOSITION DE BENNES — TRI DES DECHETS

Mise en place de bennes permettant le tri des déchets.

L’entreprise du présent lot gérera le remplacement des bennes autant de fois que nécessaire et pendant
toute la durée du chantier. Les frais relatifs a ce traitement seront imputés au compte prorata.

Localisation : Suivant besoins. Rotation de bennes pour la durée du chantier

AMENEE ET REPLIEMENT

L'amenée et le repliement du matériel nécessaire a I'exécution des travaux, chargement, transport etc ...
seront a la charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot, sur une plateforme de travail existante.
Si la plateforme existante nécessitait, une reprise ou un renforcement, cette prestation devra étre inclue
en base et ne pourra faire I'objet d'avenant complémentaire.

4.2.2 Etudes EXE

Les plans d'exécution sont a la charge des entreprises et devront définir a eux seuls complétement les
formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls seront réalisés a
partir des plans dressés par l'architecte, et devront reprendre le systéme de structure défini par la
maitrise d'ceuvre. Les différents éléments fournis sur les plans du projet pourront étre légérement
modifiés par les études d'exécution, toutefois sans dénaturer I'aspect architectural du projet et avec
I'accord du maitre d'ceuvre. Les plans devront étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau
de controle.

Les études d'exécution devront comprendre :
e Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
e Les plans d'exécution,
e Les plans d'atelier et de chantier,
e Les notes de calculs,
e Les procédures de fabrication, de montage,
e Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
e Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
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e Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

e Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

e La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le
Cahier des Charges.

Le dossier "EXECUTION" sera accompagné de tous les échantillons requis et sera remis au maitre
d'ceuvre en 5 exemplaires + 1 exemplaire reproductible. La cotation des plans sera réalisée
conformément a la norme NF P02-005, les dessins suivant la norme NF P02-001. Les plans seront
établis au 1/50°, les détails a des échelles permettant la compréhension, au 1/20°.

Note de calculs suivant les Eurocodes :

La note de calculs sera compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la
base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'entrepreneur
effectuera la justification de I'ensemble de ses ouvrages. Le dimensionnement des poteaux et poutres de
la structure seront effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du
marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les normes et spécifications décrites dans
le présent document. L'Entrepreneur effectuera en outre I'ensemble des analyses des phases de
montage. L'Entrepreneur modifiera, a sa charge, les points de la note de calculs qui feront I'objet d'une
objection de la part de la maitrise d'ceuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de
la conception initiale).

Composants intégrés :

Les tirages des plans produits par I'entreprise seront a sa charge et seront réalisés en nombre suffisant.

Avant la remise de son offre, I'entreprise sera tenue de réaliser une pré-étude et de signaler a la maitrise
d'ceuvre toutes les erreurs, contradictions ou incohérences qu’elle aura pu déceler dans les piéces
fournies.

Apres la signature du présent marché, I'entrepreneur soumettra a la maitrise d'ceuvre, pour approbation,
la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Le calendrier sera
compatible avec le planning du chantier, et tiendra compte des temps d'approbation et des éventuels
allers et retours. L'entrepreneur donnera le nom de son sous-traitant réalisant pour lui les études
d'exécution.

Avant la fourniture des plans a la maitrise d'ceuvre, le présent lot se fera confirmer par les lots
secondaires et les lots techniques toutes leurs demandes de pénétrations et/ou réservations.

Les plans informatiques seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 14 minimale.
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4.3 Travaux en ceuvre de la charpente existante (intérieur)

4.3.1 Travaux de dépose

Le phasage sera a adapter au planning de chantier.

Dépose & repose soignée du faux-plafond au droit des interventions pour réemploi.

Compris dépose & repose de tous les éléments et accessoires en comble (luminaires, etc...hors
structure) pour permettre I'acces et l'intervention sur les éléments de la charpente existante a renforcer.
Compris protection des existants (sieéges, tables, etc.) pour intervention.

Les plaques détériorées lors de la dépose seront a remplacer a l'identique par I'entrepreneur en charge
du présent lot. Compris accessoires et finition.
L’ensemble des éléments déposés et non réemployés sera a mettre en décharge.

Localisation : Charpente du « batiment cylindre » (en combles).

4.3.2 Renfort profilé existant

Fourniture et pose de renfort d’ame en platine métallique sur une face du profilé..
Assemblage par soudure sur existant selon efforts a reprendre.
Compris préparation des supports et traitement aprés intervention.

Soudure selon plan de prévention et validation du protocole par le coordinateur SPS.

Finition : Peinture anti rouille (non visible).
Qualité des Acier : S275
Localisation : Charpente du « batiment cylindre » (en combles) - selon plans du BET.

4.4 Travaux de charpente en sur-toiture (extérieur).
4.4.1 Travaux de dépose
Le phasage sera a adapter au planning de chantier.
Dépose et conservation du caillebotis existant.
Nota : Le stockage sera réalisé sur une zone définie en accord avec I'entreprise responsable de la
récupération. La récupération sera organisée de maniéere réguliere afin d’éviter une accumulation de
matériel sur une période trop longue.
Compris protection des existants (siéges, tables, etc.) pour intervention.

L’ensemble des éléments déposés et non conservés sera & mettre en décharge.

Localisation : Sur-toiture du « batiment cylindre »
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4.4.2 Empannage intermédiaire

Fourniture et pose d’'un réseau de pannes en profilés sidérurgiques marchands de type IPE, intercalé
entre les files existantes, permettant de reprendre la structure secondaire, support de panneaux
photovoltaique.

Compris arbalétriers IPE / UPN en rampant, le long du mur gros-ceuvre.

Compris adaptations au besoin, notamment au droit du Terrasson face Ouest et Ascenseur face Est.
Assemblage par boulons HR selon efforts a reprendre. Compris tous les organes et profilés (boulons,
corniéres, etc.) nécessaires a la fixation contre la structure existante.

Compris préparation, percage, traitement etc. des éléments en place.

Nota : Il sera préférable, compte tenu du site en extérieur, de privilégier dés que possible, des
liaisons par bridage, afin de ne pas altérer la protection des éléments existants.

L’entreprise devra prévoir, en concertation avec le lot photovoltaique, tous les éléments et
accessoires nécessaires pour la reprise du systeme photovoltaique retenu.

Soudure selon plan de prévention et validation du protocole par le coordinateur SPS.

Finition : traitement galvanisée brut
Qualité des Acier : S275
Localisation : Sur-toiture du « batiment cylindre » - selon plans du BET.

4.5 Limites de prestation

- Installation et protection collective du batiment arriére ESTIA 1 et de 'ESTIA 4 Hors-lot

- Tous les travaux concernant le batiment arriére ESTIA 1 et TESTIA 4 Hors-lot

- Dépose des panneaux photovoltaiques existants Hors-lot

- Couverture, étanchéité et bardage Hors-lot

- Ossature de contre bardage Hors-lot

- Evacuation des panneaux de caillebotis hors de la zone de stockage Hors-lot

- Les études et travaux concernant la structure secondaire (systéme d’intégration) Hors-lot

- Les études et travaux concernant l'installation photovoltaique en autoconsommation Hors-lot
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