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1. GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n°® 01 démolition/ gros ceuvre du marché
de travaux passé en lots séparés, pour :

Confortement des superstructures et fondations du batiment 7 a Foix (09).

Nota important :

Ces travaux n’ont pas vocation a rendre le batiment aux normes sismiques mais & améliorer son
comportement.

Ce sont des travaux de réparation et de renforcement d'une zone vulnérable, oU sont présentes de
nombreuses fissures. Ce marché est en raccord avec les diagnostics structures et géotechniques
établis en amont.

lls se concentrent sur la zone a droite de la file 10 oU I'on note :
- Manque de mur de contreventement
- Forme de bdatiment irréguliére d'un point de vue sismique
- Absence de double structure au JD
- Utilisation de goujons interdite en zone sismique
- Absence de butonnage des semelles entre elles

- Plancher hourdis du hall d’entrée posé sur une longrine non fondée en téte de talus dans le
Vide sanitaire

- Des éléments sous dimensionnés aprés vérifications par calculs a renforcer

- Des éléments de structures ne respectant pas les contraintes de ferraillage en zone sismique...

Les prestations & la charge du présent lot comprennent tous les travaux de démolition et de gros
ceuvre, dinsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires d la finition compléete et parfaite
de I'ceuvre, dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Les tfravaux seront exécutés sous la direction de I’ Architecte Maitre d'ceuvre, mandataire de I'équipe
de maitrise d'ceuvre. La mission du Maitre d'ceuvre étant une mission Loi MOP de base, les études
d'exécution seront & la charge de I'entrepreneur titulaire du lot.

Les enfrepreneurs, pour répondre a cet appel d'offre, devront prendre connaissance de I'ensemble
des pieces écrites de ce dossier, des plans et en particulier de I'étude de sol jointe qui aura priorité au
niveau des méthodes constructives.

Tous les pré dimensionnements donnés dans le présent CCTP et sur les plans ne sont donnés qu'd titre
indicatif pour permettre & I'entrepreneur d'établir son offre.

L'entrepreneur doit lintégralité des fravaux nécessaires au complet et parfait achevement de
linstallation.

Il ne pourra s'en prévaloir pour ne pas avoir proposé dans le prix, de caractere forfaitaire, tout
dispositif, appareil ou accessoire non mentionné ici, mais nécessaire ou susceptible de contribuer a
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renforcer la sécurité, faciliter I'entretien d'exploitation ou d'améliorer le fonctionnement.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, apres remise de son offre et la signature du marché, soit
refuser d'exécuter des ouvrages complémentaires, de quelque nature que ce soit, jugés
indispensables par le Maitre d'Ouvrage et son conseil pour le parfait achévement des travaux, soit
prétendre que ces travaux donnent lieu & une modification de sa proposition forfaitaire de base, soit
encore au non-respect du délai contractuel.

Du fait de la remise de sa proposition, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature
des travaux, de leur emplacement, des plans généraux et ceux propres au(x) présent(s) lot(s) et ceux
des autres corps d'état, des conditions de réalisation, de communication, de transport, de stockage
et de protection de ses matériels.

De plus, il devra avoir pris connaissance au préalable des disponibilités en énergie, en main-d'oeuvre
et tous autres éléments d'information pouvant modifier les prix des travaux a réaliser.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent :

- Lesinstallations communes de chanfier -

- Tous les fravaux en béton armé et en béton précontraint

- Les fravaux en infrastructure et superstructure

- Tous les tfravaux permettant d’assurer la stabilité au feu et le degré coupe-feu requis pour
les ouvrages

- Tous les fravaux nécessaires O caractere provisoire

- L'implantation du batiment par un géometre expert.

- Les terrassements en pleine masse

- Toutes les fouilles en rigoles, tranchées ou puits.

- La protection des talus.

- L'épuisement de ces fouilles et I'évacuation des déblais d la décharge publique.

- L'exécution des remblais complémentaires au droit des fondations.

- L'apport de terres saines complémentaires pour remblais (y compris remblais
périphériques).

- Les fondations superficielles.

- Leslongrines en béton armé et leur clavetage.

- Les dallages sur terre plein

- Les poteaux en béton armé

- Les poutres et consoles en béton armé

- Lesvoiles et les poutres-voiles en béton armé

- Tous les fravaux de maconneries.

- Les chainages droits et rampants ainsi que les raidisseurs

- La pose le scellement des huisseries fournies par le menuisier

- Les réservations et leur rebouchage

- Lesfeuillures et engravures dans les ouvrages de béton armé et de maconnerie

- Les décaissés dans les planchers

- Les réseaux enterrés sous I'emprise du batiment, les siphons de sol

- Les fourreaux aiguillés enterrés sous I'emprise du batiment

- Lereprofilage des plateformes sous dallage

- Lesisolants surfaciques sous dallage et périphériques

- Les seuils et appuis de fenétres

- Les travaux de finitions et de ragréages nécessaires

- Le fri sélectif et I'évacuation des déchets de chantier, gravats et autres en décharge
agréée.
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L'entrepreneur doit la totalité des travaux pour le complet achevement de l'ouvrage tel gu'il ressort
des documents graphiques et écrits dont il a dU prendre connaissance.

En plus des prestations prescrites, I'enfrepreneur doit :

- L'implantation et le tracage des ouvrages.

- Tous les tfravaux de reconnaissance nécessaires (implantation par un géométre, etc...)
pour rédliser les infrastructures et superstructures du projet.

- Les études et les plans d'exécutions.

- Lesinstallations de chantier, ainsi que leur repli en fin de chantier.

- Le phasage des travaux.

- Les moyens de levage et de manutention.

- Les matériaux, fournitures et accessoires entrant dans la constitution des ouvrages.

- La fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution, des échelles et échafaudages et
leurs replis en fin de chantfier.

- La manutention, la distribution, et le calage de ses ouvrages.

- Le tracé et l'exécution des réservations (fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc...)
nécessaires aux autres intervenants dans la mesure ou les schémas d'implantation lui
auront été remis suivant le planning par les Entrepreneurs du second oeuvre et
d'équipement.

- Les calfeutrements et raccords consécutifs a I'intervention des autres corps d'état afin de
livrer des ouvrages « finis » en parfait état de conservation et de propreté.

- Les épuisements d'eau, compris le matériel nécessaire.

- Lafourniture de tous les blocs préfabriqués.

- La confection des bétons et ciments.

- La fourniture des armatures.

- La confection des coffrages.

- La fabrication éventuelle en atelier de certains ouvrages ou éléments d'ouvrages.

- Les matériaux divers de fixation des ouvrages.

- Le transport & pied d'ceuvre.

- Les montages.

- Lesréglages.

- Les ajustages.

- Les protections de ses ouvrages notamment contre les intempéries, durant la période
d'exécution des ouvrages.

- La protection contre les chutes éventuelles du personnel et des matériaux, conformément
aux regles de sécurité et ce, pendant toute la durée du chantier.

- La pose et la dépose si nécessaire de ligne de vie ou filets de protections.

- Les différents essais qui peuvent étre demandés par I'Architecte ou le contréleur
technigue.

- La remise en état du terrain et des abords.

- Le nettoyage de ses ouvrages.

- Le tri sélectif et I'évacuation des gravats, déchets et autres en décharge agréée.

L'entrepreneur doit tous les moyens de levage nécessaires & I'exécution de ses propres travaux.
La mise a disposition pour les autres corps d'état des engins de levage du gros ceuvre se fera en

conformité avec le planning des fravaux moyennant indemnité de location (le maitre d'ceuvre
n'interviendra pas dans les décomptes entre les parties).

13 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1 Agrément de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur, pour étre admis & concourir, devra obligatoirement posséder et démontrer par
références les qualifications et la parfaite maitrise de la conception et de la réalisation pour ce type
de fravaux.




BETEP . e
13, rue Gaston Manent 65000 Tarbes Confortement des superstructures et fondations du batiment 7

0562931470 - betep@betep.ir Université Toulouse Jean Jaurés - site de Foix (09)

Lot N°01 : Démolition/gros CCITP lot N°01 _Date Page
ocauvre Indice C - Phase PRO Juillet 2024 8/64

L'Entrepreneur devra produire les photocopies de sa carte de qualification professionnelle et sa
police d'assurance qui devra comprendre, dans ses clauses, toutes garanties nécessaires pour la
réalisation des fravaux.

1.3.2 Reconnaissance des lieux

Le marché étant passé a prix global et forfaitaire, les entrepreneurs devront avoir pris connaissance,
avant d'établir leur offre :

- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens
d'accés.

- De la nature et de ses difficultés ou particularités propres au terrain et & son
environnement.

- Des terrassements.

- Des eaux souterraines.

- De I'alimentation du chantier en fluide.

- Des réseaux existants avec enquétes préalables concessionnaires.

- Des sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

- Des différents plans et pieces écrites fournis par le maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra effectuer sur place toutes les reconnaissances
nécessaires, avoir apprécié toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la configuration des
lieux et des servitudes d'acceés.

Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission.

En effet, il ne pourra pas invoquer, aprés notification du marché, sa méconnaissance de telle ou telle

caractéristique des lieux, ou de I'accés aux locaux, pour réclamer des suppléments au montant de
son offre.

1.3.3 Constat d’huissier

Avant toute intervention, I'entreprise fera procéder a ses frais & un constat d'état des lieux des terrains
et des ouvrages avoisinants (qui ne sont pas concernés par cette réparation) par un huissier de
justice. Les voies publiques et leurs équipements avoisinants sont aussi concernés par ce constat.

Un constat d’huissier spécifique sera également réalisé dans le batiment existant avant de
commencer les fravaux de I'extension.

Ces constats devront étre documentés des photographies nécessaires et utiles.

Il est nécessaire de faire un nouveau constat d'huissier entre les 2 phases de travaux.

1.3.4 Renseignements et documents a fournir

Avant ['exécution des ouvrages

A partir du dossier établi par le maitre d'oeuvre, I'entrepreneur fournira tous les documents qui seront
nécessaires et notamment :

- Les dispositions particulieres concernant le stockage du matériel pendant la durée de son
intervention sur le chantier.

- Un planning exact des besoins a I'égard des autres corps d'état, de maniére & ne pas
retarder la réalisation.

- Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires & une
parfaite coordination des travaux tous corps d'état.
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- Les plans d'exécution des ouvrages.

En cours de chantier

L'entrepreneur devra :
- La fourniture des plans d'adaptation du chantier.
- Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le maitre d'ceuvre et le
Bureau de Contrdle.

Avant la réception des ouvrages

Des que possible, et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre
au maitre d'ceuvre, qui le transmettra au coordonnateur sécurité le dossier d'intervention ultérieure
sur I'ouvrage (DIUO) qui comprendra :

- Les plans et schémas de récolement "certifiés conformes" a la réalisation.

- La documentation technigue compléte des produits et matériaux avec avis techniques et
attestations de garantie.

- Les fiches d'autocontrdle établies par I'entrepreneur en cours de chantier.

- Les garanties sur les différents matériels mis en ceuvre.

- La nomenclature de tous les matériels mis en oceuvre avec les marques et les
caractéristiques, adresses des fournisseurs, etc...

14 ETUDES TECHNIQUES

1.4.1 Mission du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre mandaté par le maitre d'ouvrage assure une mission de base type loi MOP, c'est &
dire, un dossier d'appel d'offres comprenant les plans guides et les spécifications particulieres
nécessaires au chiffrage de I'opération par le I'Entrepreneur consulté.

Les plans fournis au DCE ne sont que des plans de principe et en aucun cas des plans d'exécution.

L'entreprise devra, par étude personnelle, vérifier les cotes portées sur les plans et s'assurer des
possibilités de mise en ceuvre.

Aucune cote ne sera relevée Q I'échelle sur les plans. Dans le doute, I'entreprise devra en référer
immédiatement au maitre d'ceuvre.

L'entreprise s'assurera par une étude personnelle, de la conformité du projet aux lois, réglementations,
normes, documents techniques, etc...

1.4.2 Etudes d'exécution

Les études et plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'Entrepreneur.
lls seront réalisés par le bureau d'études de leur choix.
lls comprennent notamment :

- Les études et notes de calculs.

- Les plans d'exécution des ouvrages proprement dit.
- Les plans de coffrage.
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- Les plans de ferraillages avec leur nomenclature.

- Les plans de magconneries.

- Les plans des réseaux enterrés.

- Tous les détails propres & I'exécution (cbtes, scellements, sorties diverses, ...)

L'entrepreneur titulaire du lot devra les soumettre, avant exécution et commande des matériaux, pour
approbation, au maitre d'ceuvre, et au contréleur technique. Il sera de la responsabilité de
I'entreprise de gros ceuvre de vérifier les plans EXE et les réservations avant exécution.

Il devra indiguer clairement toutes les adaptations apportées pour réaliser ces ouvrages sans que cela
n'altere ni ne modifie I'aspect architectural du projet.

Les plans de réservations (traversées de maconneries, fourreaux, etc...) incombent d 'entrepreneur du
lot concerné qui devra les transmettre au lot gros ceuvre.

Pendant 'étude d'exécution et dans un but de coordination, I'entreprise devra entrer en contact

avec les entreprises des autres corps d'état, afin de vérifier les passages des réseaux et I'implantation
des différents matériels, de sorte qu'aucune difficulté ne puisse naitre au cours de leur mise en ceuvre.

1.5 CONTROLE TECHNIQUE

Le mode d'exécution des fravaux et les plans d'exécution établis par I'Entreprise, ainsi que les fiches
techniques des produits utilisés, sont soumis & I'accord préalable du bureau de contrdle désigné par
le maitre d’ouvrage.

En cours de fravaux, I'enfrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptfions qui peuvent étre
formulées par le bureau de contréle ou le maitre d'ceuvre.

1.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L'entrepreneur, deux semaines avant la réception des travaux, devra I'établissement et la fourniture
du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

Aprés accord du Mdaitre d'ceuvre sur les documents D.O.E., il sera remis par I'entrepreneur a celui-ci
pour diffusion au maitre d'ouvrage, architecte, bureau d'études et contréleur technique.

Ce dossier sera remis en 5 exemplaires papiers et 1 exemplaire sur CD Rom.

1.7 ETAT DES LIEUX — RECONNAISSANCE DES RESEAUX

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état oU il se trouve le jour de la signature du
marché.

Un état des lieux sera réalisé par I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre avant le démarrage des fravaux.
Un compte-rendu de I'état des lieux sera établi.

Un rapport d'étude géotechnique a été établi et est joint au présent dossier de consultation des
enfreprises.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de ce rapport.

Il pourra, s'il le juge nécessaire effectuer tous les sondages complémentaires & ses frais avec I'accord
du maitre d'ouvrage. Il appartient a I'entrepreneur d’'exécuter toutes les investigations sur place gu'il
jugerait nécessaires quant & la nature du sol, I'accés, I'alimentation du chantier en fluides, etfc... Les
réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission ; aucune contestation ne sera




BETEP
13, rue Gaston Manent 65000 Tarbes
05 62 93 14 70 — betep@betep.fr

Confortement des superstructures et fondations du batiment 7

Université Toulouse Jean Jaurés - site de Foix (09)

Lot N°01 : Démolition/gros CCITP lot N°01 _Date Page
ceuvre Indice C - Phase PRO Juillet 2024 11/64

admise apres la signature du marché.
D’'une maniére générale, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour localiser, protéger les

réseaux existants durant ses travaux et prévenir les administrations concernées de la date et de la
durée de ses interventions.

1.8 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

L'entrepreneur devra se mettre en rapport, quinze jours au minimum avant I'exécution des travaux
avec les administrations et les services intéressés pour les tfravaux nécessitant les déplacements ou la
protection des cdbles.

Si les travaux nécessitent I'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone,
etc... I'entrepreneur sera tenu d’'indiquer aux administrations et aux divers services concernés la date
de la durée des travaux correspondants pour assurer le maintien de la distribution.

D’'une maniere générale, il appartiendra & I'Entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches
et toutes demandes aupreés des services publics, services locaux, concessionnaires ou autres, pour
obtenir toutes autorisations, instructions, accords et renseignements nécessaires & la réalisation des
fravaux.

Conformément & la circulaire du 30 octobre 1979, I'Entrepreneur est tenu d'adresser sa Déclaration
d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) aux diverses administrations (EDF, GDF, France
Telecom, Service des Eaux, Voiries, etc...) suivant le modéle mis au point par I'administration (CERFA
n° 900047).

Il doit se soumettre O toutes les vérifications et visite des agents de ces services et fournir les
documents et pieces justificatives demandés.

Il doit fransmeftre au maiire d'oceuvre tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses

contacts et qui concernent soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa
charge.

1.9 ACCES AU CHANTIER ET RESPONSABILITE

L'accés du chantier (personnels, matériels et approvisionnement) s'effectuera par les voiries
desservant le site, et en accord avec 'Aménageur et les Services Techniques Municipaux et de Voirie
en fonction de I'aménagement futur du chantier, du déroulement des travaux et du trafic routier
environnant.

Les frais d'utilisation du domaine public sont d la charge de I'entreprise.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens
nécessaires sont & la charge du présent lot.

L'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des services de police, des services de la voirie et des
tiers riverains, de tous les désordres, dégdats et dommages causés par son personnel, ou son matériel
ou par I'exécution pure et simple de ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront & la charge exclusive de I'entreprenedur.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires an la matiere ; elle est réalisée, sous le contrble des services
compétents, par le titulaire, ce dernier ayant & sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les
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mémes conditions, de la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux extrémités des sections
ou la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation
est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

L'entrepreneur devra faire son affaire des autorisations nécessaires dans le cadre de son marché.

1.10 DOMMAGES AUXTIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur est entierement responsable de tout dommage corporel et
matériel occasionné a des tiers par les fravaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux
divers publics ou privés (apparents ou cachés) qui seraient en service et aux végétaux et revétements
de sols existants.

L'entrepreneur devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés des
services publics pour les réseaux éventuels.

Pendant les tfravaux, elle devra assurer |a libre circulation des piétons en établissant, si nécessaire, des
contre trottoirs ou des passages protégés. Elle devra également laisser le libre acces aux constructions
voisines

Si des véhicules de chantier viennent & manceuvrer sur la voie publique, I'entrepreneur met en place
les panneaux réglementaires et affecte le personnel éventuellement nécessaire au contréle de la
circulation.

L'entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies
publiques, frottoirs, bordures.

La protection des ouvrages appartenant aux constructions voisines sera obligatoirement assurée
pendant toute la durée du chantier. Il en sera de méme pour les arbres, I'éclairage public et les
tampons d'égouts situés a proximité de la construction.

L'entrepreneur prendra d sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de
sécurité et de protection, ainsi que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des
fravaux.

L'entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit d'un
défaut de soins ou de prévoyance, soit d'un cas fortuit ou de force majeure, soit d'un cas de vétusté,
de défaut d'entretien, de vice de construction et, en régle générale, de toutes carences du manque
de précautions de sa part.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra :

- Se soumetire aux charges et prescriptfions de police en vigueur.

- Installer & ses frais les panneaux et I'éclairage imposés par lesdites prescriptions.

- Respecter le plan d'installation de chantier,

- Se conformer a la notice d'hygiene et de sécurité approuvée par les services compétents,
- Remettre les lieux en état aprés tous dégdts occasionnés par ses véhicules ou appareils sur
la voie publique.

Nettoyer les engins de chantier avant toute sortie du site

Il est rappelé gu'il ne doit déverser en aucun cas la laitance de béton et les déchets dans les
canalisations neuves ou existantes.

En cas de non-respect de cette clause, il aura & sa charge le curage ou le remplacement éventuel
des canalisations.
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Le terrain se situant dans un quartier résidentiel, il faudra veiller & ce que :

- L'entrepreneur laisse le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé

- L'entrepreneur laisse la voie d'acces RD19 propre. Pour cela les véhicules seront
nettoyés avant la sortie du chantier de maniére a ne pas salir les voies intérieures et
extérieures.

- Les locaux destinés aux personnels et les installations annexes de chantiers doivent
étre maintenus, par I'entrepreneur en parfait état de propreté, y compris leur aspect
extérieur : « désaffichage » et remise en peinture éventuellement.

- L'entrepreneur prendra également toutes les dispositions pour éviter tout dépdt de
déchets sur le chantier en dehors des emplacements acceptés par la Maitrise
d'ceuvre. Ces mesures seront prises spontanément par I'entrepreneur. A défaut, le
maitre d'ceuvre prescrit par ordre de service I'exécution des travaux de propreté
manquants et les délais dans lequel ils seront exécutés.

1.11 COORDINATION TOUS CORPS D’ETAT

Pour le parfait accomplissement des travaux, |'entrepreneur devra prendre connaissance de
l'ensemble des dossiers tous corps d'état concernant l'opération, tant en ce qui concerne les plans
que les devis descriptifs.

De ce fait, I'entrepreneur titulaire devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages
seront en licison avec les siens, de facon & assurer une parfaite coordination & I'exécution, dans des
délais tels qu’ils permettent leur parfaite mise en ceuvre.

A charge de chaque entrepreneur de fournir en temps utiles, ses besoins exacts en quantité et nature
aux différents lots concernés.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des documents contractuels pour
prétendre d une majoration quelconque de son prix forfaitaire.

Il ne sera admis aucune réclamation pour non concordance entre les lofs.

Dans le cadre de la coordination des travaux avec les autres corps d'état, les entrepreneurs devront
informer le maitre d'ceuvre des dispositions prises en accord avec ceux-ci et obtenir leur approbation
avant toute intervention.

Il est demandé & I'entreprise de désigner un responsable permanent qui la représentera aupres de
tous les autres interlocuteurs (Maitre d’ouvrage, Mdaitre d'ceuvre,...) et qui aura I'obligation de
participer a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié. Il aura & sa charge de fournir tous
les plans, schémas, etc..., nécessaires d cette mission.

De plus, I'entrepreneur qui exécutera un travail support d'ouvrage, ou s'appliquant sur une partie

d'ouvrage réalisée par un autre corps d'état fera réceptionner cet ouvrage par le ou les corps d'état
concernés.

1.12 ORGANISATION DU CHANTIER

1.12.1 Réglementation S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé)

L'entrepreneur devra respecter la réglementation sécurité et protection de la santé conformément au
reglement en vigueur et aux stipulations particulieres établies par le coordonnateur S.P.S.

L'entrepreneur devra respecter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
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protection de la santé (PGC-SPS) ainsi que les prescriptions Iégislatives et réglementaires en maintien
de sécurité et de protection de la santé. Ainsi, il appartient & I'Entreprise de prévoir :

- L'établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS).

- Les travaux exigés par I' Article L 235-2 du Code du Travail et les articles 31 & 34 du Décret
no 77-996 du 19 Ao0t 1977, tfravaux que I'Entreprise s’engage a réaliser intégralement
avant toute autre intervention sur le chantier.

Avant toute intervention, I'entrepreneur proposera un plan d'installation de chantier pour accord du
maitre d'ceuvre et du coordonnateur SPS.

1.12.2 OQuverture du chantier

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra faire une déclaration d'ouverture de
chantier aupres des administrations intéressées.

1.12.3 Signalisation du chantier

L'entrepreneur aura a sa charge la signalisation préventive du chantier pour les travaux
d'aménagement.

Il prendra contact avec les services de voirie, et avec leur accord, il prendra les disposifions
nécessaires pour assurer la libre circulation sur la voie publique.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagées de
part et d'autre des sorties de chantier, de facon & attirer I'attention des usagers de I'espace public.

1.12.4 Hygiéne et sécurité

Bien que la responsabilité du Maitre d'oeuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause,
I'entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises, si
elles sont jugées insuffisantes. Et dans ce cas, il ne pourra prétendre a aucune indemnité
supplémentaire pour une protection parfaite et efficace.

L'entrepreneur demeure seule responsable et assume la charge de la sécurité sur I'ensemble de son
propre personnel, et devra respecter les regles d'hygiene.

En conséquence, elle s’engage :
- Avrespecter les regles d'hygiene et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la
|égislation en vigueur.

- Afournir & son personnel les moyens matériels nécessaires & I'application de ces regles.

Dispositifs de sécurité et de protection des personnes :

Tous les dispositifs de prévention des chutes des personnes (garde-corps, filets, ligne de vie...) seront
mis en place par I'entrepreneur du présent lot au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

Des garde-corps d'alleges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers seront réalisés par
I'entrepreneur titulaire du présent lot au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

Un ftreillis soudé sera laissé dans chague trémie pour constituer une protection contre les chutes de
personnes.

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer un
danger.

Des précautions spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace
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des visiteurs et de toute personne concourant d I'édification de la construction contre la chute de
matériaux afin de prévenir tout accident.

Toutes les entreprises sont responsables de ces dispositifs.
Les frais correspondant & la fourniture et a la mise en place et I'entretien de toutes les protections sont

d la charge exclusive de I'entreprise du présent lot. Chaque corps d'état, pour ce qui le concerne,
doit la remise en place des protections.

1.12.5 Protections des ouvrages

L'entrepreneur doit assurer la protection de tous les ouvrages et reste responsable jusqu'd la réception
des fravaux, des dégdts de toute nature quiy seraient apportés.

Le cas échéant et notfamment en cas de fuite, I'entrepreneur devra le nettoyage et la remise en état
des ouvrages qui auraient été détériorés, y compris tous travaux accessoires consécutifs au
remplacement & exécuter par d'autres corps d'état (scellement, calfeutrement, reprise d’enduits,
peinture, etc...).

1.12.6 Nettoyage du chantier

Pendant et apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi
gue I'enléevement de toutes les projections provenant de ceux-ci.

De plus, I'Enfrepreneur doit :
- Le nettoyage des vides de fondation avant remblais.
- La mise en place de protections au droit des excavations pour branchements.
- Le nettoyage des abords, en particulier les morceaux de polystyrene, d'isolants,
découpes...
Le nettoyage sera hebdomadaire dans I'enceinte du chantier.
Des nettoyages supplémentaires pourront étre demandés par le maitre d'oeuvre, le coordonnateur

de sécurité..., d la charge des entreprises défaillantes, et ce, aprés mise en demeure consignée dans
le CR de chantier (délai de 2 jours).

1.12.7 Remise en état des zones du domaine public

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'application du paragraphe de l'article 471 du Code
Pénal, relatif au nettoyage des chaussées souillées par les camions. Il doit, en conséquence, le
nettoyage et I'entretien des voies publiques et privées d'accés et de desserte du chantier pendant la
durée de son intervention.

Dans le cas ou les services de voirie seraient amenés a effectuer ces nettoyages, les frais résultant
seraient d la charge de l'entreprise.

De plus, I'entrepreneur devra la remise en état et la réparation des zones du domaine public (trottoirs,
bordures, caniveaux, chaussées, etc...) ou privé, qui auraient pu étre endommagées de son fait.

1.12.8 Gestion des déchets de chantier
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A ce fitre, l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se soumettre aux prescriptions et
directives qui lui seront données en phase préparatoire et en cours de chantier par le maitre d'ceuvre
et le coordonnateur SPS.

Il devra tenir compte de I'ensemble des normes et régles en vigueur & la date de la remise de I'offre et
notamment :

- Principaux textes francais de réglementation environnementale visant les entreprises.

- Loin®75-633 du 15|juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et d la récupération des
matériaux, complétée par la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992.

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas
les ménages.

- Loin®61-842 du 2 aoUt 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992 en ce qui concerne l'interdiction de brdler
les déchets sur les chantiers.

- Arrété du 29 février 2012, consolidé au 01 octobre 2012, fixant le contenu des registres des
déchets sortants

Il est rappelé linterdiction d'abandonner, de bruler ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme
inertes) dans I'enceinte du chantier.

Il devra obligatoirement trier fous ses déchets issus de I'ensemble des prestations nécessaires a la
bonne réalisation de ses ouvrages décrit au présent CCTP, tels que isolants, découpes, emballage,
etc..., suivant leur catégorie (DIS, DMA, inerte et de leur sous famille éventuelle) avant de les stocker
aux emplacements (bennes, points de stockage ou autre).

La répartition des types de déchets peut se faire suivant les trois groupes suivants :
- Déchets dangereux (DIS)

- Déchets ménagers et assimilés (DMA)

- Déchetsinertes

Cette liste n'étant pas exhaustive, elle pourrait nécessiter des tris supplémentaires liés a I'élimination ou
la revalorisation de certains déchets.

L'entrepreneur devra tenir compte dans sa proposition des travaux du tri de ses déchets et de leur
coltinage jusqu'aux bennes.

Une copie du registre des déchets sortants devra étre adressée au maitre d'ceuvre et éventuellement
celle du bordereau de suivi des déchets dangereux.

1.13 CONTROLES

1.13.1 Auvutocontiréle par I'Entreprise

Conformément aux obligations Iégales, I'entreprise effectuera les autocontrdles avant toute
opération de pose, portant notamment sur :

- Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nues,
cbtes, axes, arases...).
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés & ceux qui doivent étre posés.

Conformité des ouvrages a poser aux contraintes suivantes :

- Position facilement repérable.

- Pas de contact entre les canalisations et I'ossature du batiment.

- Parois des espaces creux de la construction, (doubles parois, faux plafonds, etc...)
éventuellement traversées, réalisées en matériaux incombustibles MO et permettant
d'assurer le degré coupe-feu requis.

- Conformité des réservations faites par les autres corps d'état et qui doivent permettre le




BETEP
13, rue Gaston Manent 65000 Tarbes
05 62 93 14 70 — betep@betep.fr

Confortement des superstructures et fondations du batiment 7

Université Toulouse Jean Jaurés - site de Foix (09)

Lot N°01 : Démolition/gros CCITP lot N°01 _Date Page
ceuvre Indice C - Phase PRO Juillet 2024 17/64

fonctionnement des ouvrages a poser.
- Protection mécanique des réseaux selon leur situation et les risques potentiels de heurts liés
a I'utilisation normale de ce batiment.

Toutes les opérations de contrble mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de

I'avancement des autres corps d’'état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard
afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les détails prévus au planning.

1.13.2 Conirdles d’exécution

Au cours des travaux et chaque fois que cela sera nécessaire, et & la fin des fravaux, le maitre
d'ouvrage ou son représentant, le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle pourront procéder aux
opérations de contrble, en vue de la réception, en présence de l'entrepreneur ou de son
représentant.

Ces opérations auront pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions des
regles du présent CCTP, aux normes en vigueur et aux Regles de I'Art.

Cette vérification portera sur :

- La conformité de I'exécution aux prescriptions des pieéces du marché.

- Le confréle du bon avancement des travaux en concordance avec le planning établi.
- La qualité des produits et de leur mise en ceuvre.

- Vadlidité du systéme de confreventements mis en place tant provisoires que définitifs.

- Valeur de tolérance en regard des données limites prescrites.

- Bonne exécution des assemblages (clavetages, boulonnages, etc...).

- Qualité et bonne exécution de la protection anticorrosion.

En cours de travaux, I'enfrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre
formulées par le contréleur technique et de la maitrise d'ceuvre.

L'entrepreneur devra la révision compléete de ses ouvrages avant réception.

1.14 RECEPTION DES OUVRAGES

A l'achévement de la totalité des ouvrages prévus au marché, le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre, en présence de l'enfrepreneur ou de son représentant, procéderont & un examen
contradictoire des ouvrages afin de vérifier le parfait achévement des fravaux et la conformité des
matériaux vis-a-vis des spécifications du présent CCTP, Réglements, Normes et Régles de I'Art.

Si les vérifications sont satisfaisantes, la réception pourra étre prononcée, sinon elle sera ajournée
jusqu'd ce que I'entrepreneur ait apporté aux ouvrages les retouches indispensables.

Jusqu'd la réception, I'entrepreneur sera responsable des ouvrages qu'il a réalisés et devra s'assurer
auprés d'une compagnie d'assurances pour tous les risques ou désordres pouvant intervenir
(incendie, dégats des eaux, sinistres naturels...)

La réception sera notifiée par procés-verbal fixant la date de mise en service et de départ de la
période de garantie.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les ouvrages seront réputés avoir rempli les engagements, ils
seront alors remis au maitre d'ouvrage selon les termes du Code Civil.

1.1 GARANTIE
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1.15.1 Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement entrera immédiatement en vigueur dés que la "Réception” aura
été prononcée.

Ainsi, I'entrepreneur est tenu pendant un délai de 1 an & compter de la réception de réparer tous les
désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-
verbal de réception de travau, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement
d la réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d'un commun accord par le maitre de
I'ouvrage et I'entrepreneur. En I'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans les délais
fixés, les travaux peuvent aprés mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques
de I'entrepreneur défaillant.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale, de la
mauvaise utilisation ou aux actes de malveillance.

1.15.2 Garantie décennale

Pour les travaux concernant le clos et couvert, I'entrepreneur est responsable de plein droit envers le
maitre de I'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent
dans un de ses éléments constitutifs, le rendant impropre & sa destination, et ce, pour une période de
10 ans.

Cette responsabilité s'étend également aux éléments d'équipement lorsque ceux-ci font corps
indissociablement avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature de clos et de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des
ouvrages mentionnés ci-dessus lorsque la dépose ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans
détérioration ou enlévement de matiere de cet ouvrage.

Les attestations d'assurance décennale du fabricant et de I'entrepreneur, ainsi que la Responsabilité
Civile, seront remises avec le dossier marché.

Ces attestations doivent étre valables d la date de la D.R.O.C.
Ces documents préciseront notamment :

- Lesréférences du maitre d'ouvrage.

- L'adresse du chantier.

- La définition des ouvrages (type, qualité, références et performances, surfaces,...).
- La date de la réception.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 REMARQUES PRELIMINAIRES

L'objet du présent document est la description des travaux de gros ceuvre.

Il ne prétend en aucun cas a l'exhaustivité. II appartient a I'entrepreneur de prévoir sous sa
responsabilité tous travaux annexes, méme non expressément décrits, nécessaires pour le complet
accomplissement et la parfaite finition des tGches lui incombant.
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La présence de vestiges archéologiques enfouis et inconnus ne pouvant étre exclue, les entreprises
réalisant des fravaux de terrassement sont assujettis aux dispositions du titre Il de la loi validée du 27
septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques (déclarations et
conservations provisoires éventuelles, ...).

2.2 NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent descriptif, il est rappelé aux
entreprises que, en application du décret n°77648 du 23 Juin 1977, le calcul et I'exécution des
ouvrages seront soumis aux régles, normes, DTU et prescriptions en vigueur d la date de la remise des
offres ainsi que toutes les spécifications du CCTG et en particulier (sans que cette liste soit limitative) :

- Aurépertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (Réf. 58) édité par le CSTB.
- Aux documents techniques unifiés (DTU) :

DTUN® 11.1 applicable aux travaux de sondage de sol de fondation.

DTUN® 12 applicable aux fravaux de terrassements.

DTU n°® 13.1 applicable aux fondations superficielles.

DTUNn® 13.2 applicable aux fondations profondes pour le batiment,

DTU n® 13.3 applicable aux dallages,

DTU n° 20.1 applicable aux ouvrages en maconnerie de petits éléments.

DTU n° 20.12 applicable au gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité,

DTU n° 21 applicable d I'exécution des travaux en béton,

e DTUN®21.3 applicable aux fravaux de dalles et volées d'escaliers préfabriqués en

BA simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux,

e DTUN°21.4 applicable & [I'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenants des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et
bétons.

DTU n°® 23.1 applicable aux parois et aux murs en béton banché,

DTU n° 26.1 applicable aux tfravaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques,

DTU n® 26.2 applicable aux chapes et dalles & base de liants hydrauliques,

DTU n°32.1 applicable aux travaux de construction métallique pour le batiment,

DTU n° 43.1 applicable aux travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec
éléments porteurs en maconnerie,

e DTUN®59.2 applicable & I'exécution revétements plastiques épais sur bétons et

enduits a base de liants hydrauliques.

e DTU60.11 regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des

installations d'évacuations des eaux pluviales.

- CCTG des marchés publics de fravaux passés au nom de I'état :

o fascicule n°2 Terrassements.

¢ fascicule n°3 Fourniture de liants hydrauliques.

e fascicule n°63 Fourniture et mise en ceuvre des mortiers et bétons.

e fascicule n°65 A Exécution des ouvrages en béton armé.

e fascicule n°70 Canadlisations d’assainissement et ouvrages annexes.
e fascicule n°71 Fourniture et pose de canalisations d'eau.

- Auxrégles de calculs :

Eurocodes ECO & EC8
Regles FB.

Régles FA + annexe CTICM.
Regles FPM.
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Reégles parasismiques en vigueur (PS 92).
Regles Thermique en vigueur.
Regles de calcul des caractéristiques thermiques :
= Regles TH - K77 (DTU).
Regles TH - titre Il (DTU).
Régles TH - G77 (DTU).
Regles TH - B82.
Méthode LHPE - LS.
= Label promotelec THPE 2005
Reégles de calcul du coefficient B.
couches de forme au moyen de rouleaux d pneus, de rouleaux vibrants et de
rouleaux & pieds dameurs.
Regles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (mars 1995, février 2001) : Régles de
construction parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et
des bdatiments assimilés - Domaine d'application - Conception - Exécution +
Amendement Al

- Nouvelle réglementation Acoustique (NRA 2000).

- Réglementation incendie :

Arrété du 3 ao0t 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages.

Arrété du 21 novembre 2002 relatif & la réaction au feu des produits de construction
et d'aménagement.

Arrété du 30 juin 1983 portant sur la classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur réaction au feu.

Arrété du 21 avril 1983 relatif a la détermination du degré de résistance au feu des
éléments de construction.

- Annales de I'ITBTP : Travaux de dallage, régles professionnelles, avril 1990.

- Au Cahier des Prescriptions Communes aux procédés de planchers (CPT Planchers) :

C.P.T. planchers titre | : planchers nervurés a poutrelles préfabriquées associés a du
béton coulé en ceuvre ou associés a d'autres constituants préfabriqués par du
béton coulé en ceuvre.

C.P.T. planchers titre Il : dalles pleines confectionnées & partir de pré-dalles
préfabriquées et du béton coulé en ceuvre.

C.P.T. planchers titre I

- Recommandations du C.E.B.

- Rapport n° 24 (Tolérances sur les défauts d'aspect du béton) du Centre International du
B&timent pour la recherche, I'étude et la documentation (C.I.B.) publié dans les cahiers
C.S.T.B.n° 1189, livraison 140 de juin 1973.

- Documents publiés dans les annales de I'l.T.B.T.P.

- Ensemble des régles professionnelles de I'Union Nationale de la Magonnerie (U.N.M.)

- Aux fascicules suivants du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés
de travaux publics et en particulier :

Fascicule n° 4 - titre | pour béton armé.
Fascicule n° 12 - terrassements.
Fascicule n® 26.1 - enduit au mortier de liants hydrauliques.

- Divers :
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C.PS. type du S.E.T.R.A. — Terrassements généraux.

S.E.T.R.A. Recommandations pour |'utilisation des sols en remblais et en couche de
forme — Guide pour le compactage des remblais et des couches de forme au
moyen de rouleaux d pneus, de rouleaux vibrants et de rouleaux & pieds dameurs.
Circulaire n°78.47 du 13 mars 1978 — Travaux 4 proximité de canalisations de gaz sur
le domaine public.

Note technique du C.S.T.B. sur I'établissement des réseaux.

- Circulaire du 15 fév 2000 relative d la planification de la gestion des déchets de chantier
du batiment et des tfravaux publics (BTP).

- Aux normes francaises NF homologuées et textes [égislatifs et en particulier :

NF A 35-015
NF A 35-016
NF A 35-018
NF A 35-024

NF A 35-025

NF A 35-027
NF P 01-012

NF P 04-002

NF P 04-101
NF P 04-103

NF P 06-001

NF P 06-004
NF P 14-301

NF P 14-304

NF P 14-402
NF P 15-301
NF P 15-306
NF P 15-307
NF P 15-308
NF P 15-433
NF P 18-103

NF P 18-305
NF P 18-330
NF P 18-331

NF P 18-332
NF P 18-333
NF P 18-335
NF P 18-336

NF P 18-337
NF P 18-338

Armatures pour béton armé (lisses).

Armature pour béton armé (HA).

Armatures pour béton armé — aptitude au soudage.

Acier pour béton - Treillis soudés constitués de fils de diamétre
inférieur & 5mm.

Produits en acier — Armatures pour béton armé. Ronds lisses galvanisés
d chaud - Barres, fils machine et fils & haute adhérence, fils constitutifs
de ftreillis soudés galvanisés ad chaud.

Armatures industrielles pour le béton.

Regles de sécurité relatives aux dimensions des gardes corps et
rampes d'escalier.

(déc 1985) : Tolérances dans le b&timent - Dimensions et positions -
Spécifications générales.

(oct 1983) : Tolérances dans le batiment — vocabulaire.

(déc 1985) : Tolérances dans le batiment - Vocabulaire général -
2éme partie.

Bases de calcul des consfructions - Charges d'exploitation des
batiments.

Bases de calcul des constructions - Charges permanentes.

Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et
cloisons.

Blocs pleins ou creux en béton de granulats Iégers pour murs et
cloisons.

Blocs en béton pour murs et cloisons.

Classification des ciments.

Ciment laitier & la chaux.

Ciments & macgonner.

Ciments naturels.

Essais de retraits et de gonflement.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification
et marquage.

Bétons - Béton prét a I'empiloi.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Hauts réducteurs d'eau.
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Accélérateurs de prise
sans chlore.

Adjuvants  pour bétons,
de durcissement sans chlore.
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Fluidifiants.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Plastifiants.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Réducteurs d'eau -
Plastifiants.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Retardateurs de prise.
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Entraineurs d'air.

mortiers et coulis - Accélérateurs
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e NFP18-353 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Mesure du pourcentage
d'air occlus dans un béton frais & I'aéromeétre & béton.
e NFP18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition,
spécifications et marquage.
e NFP18-408 Bétons - Essai de fendage.
e NFP 18-451 Bétons - Essai d'affaissement.
NF P 18-452  Bétons - Mesure du temps d'écoulement des bétons et mortiers
aux maniabilimétres.
NF P 18-501  Additions pour béton hydraulique - Fillers.
NF P 18-502  Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice.
NF P 84 Concernant les produits d'étanchéité.
XP 22-501-1  Exécution des structures en acier — Partir 1 : Régles générales et régles
pour les batiments.
e Circulaire du 15 fév 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des tfravaux publics (BTP).
e« NF EN ISO 7518 (P02-020) : Dessins techniques - Dessins de consfruction -
Représentation simplifiée de démolition et de reconstruction.

NF EN 206-1  Définitions et classifications des bétons.
NF EN 450 Cendres volantes pour béton - Laitier vitrifié moulu de haut-
fourneau.

- Autres documents :

e Reéglements sanitaires municipaux et départementaux.

e Reéglement et prescriptions particuliéres de divers organismes tels que : EDF, GDF,
France TELECOM, SERVICE DES EAUX, organismes gérant les voieries publiques.

e Code du travail.

e Leoules arrétés de permis de construire délivrés pour cette opération.

e  Rapport initial du Contréleur Technique (RICT).

Tout procédé nouveau de construction ou tous matériaux nouveaux n'entrant pas dans le cadre des
prescriptions et normes devra faire I'objet d'un « avis technique » du CSTB en cours de validité avant
d’'étre présenté a lI'agrément de la maitrise d'ceuvre et bureau de confrdle.

Ceux ne bénéficiant pas d'un avis technique du CSTB devront avoir fait I'objet d'une enquéte
favorable de la part d'un contrbleur technigue. lls devront en outre bénéficier d'une police
particuliere d'assurance dont l'attestation devra étre fournie au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront, au minimum, conformes
aux textes réglementaires référencés ci avant.

Ne seront donc pas considérés comme tfravaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de contréle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, normes,
textes de lois et regles de I'art, en vigueur un mois avant la date de remise de |'offre par I'entrepreneur.

D'une maniére générale, les indications données dans le présent descriptif ne portent que sur les
points non précisés par les réglements, et en aucun cas sur les reglements que I'entrepreneur déclare,
par le fait méme qu'il soumissionne, parfaitement connaitre.

Si une modification d une norme ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement de
I'étude d'appel d'offres (un mois avant la date de cet appel d'offres), il appartiendrait & entrepreneur,
sous sa seule responsabilité, d'en informer le maitre d'ceuvre par écrit, éventuellement avec accusé
de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et
financiéres résultant de cette modification.

23 IMPLANTATION - PIQUETAGE
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2.3.1 Implantation

L'entrepreneur du présent lot devra, a ses frais, I'implantation des bétiments et des ouvrages d
réaliser, par un géometre expert.

La référence altimétrique du site est donnée par les cotes projet a respecter. Le repérage des niveaux
de référence des planchers de batiment est mentionné sur les plans architecte.

L'entrepreneur du présent lot devra le maintien et la protection des points et niveaux matérialisés par
le géometre pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au maitre d'oceuvre, pour approbation, un plan de
récolement signé par le géomeétre aprés exécution, précisant les dimensions des bdatiments, les
distances enfre eux et avec les limites, ainsi que les principales cotes de niveau y compris les ouvrages
de VRD inclus dans le terrain.

2.3.2 Traits de niveau

L'entrepreneur du présent lot est tenu de tracer & chaque niveau et sous sa responsabilité, les repéres
d'alignement et trait de niveau a 1.00 ml au-dessus du sol fini, et qui devra rester visible pendant toute
la durée des travaux.

2.3.3 Tracage

Le tracé des cloisons, des maconneries, implantation d'huisseries, chdssis et autres, sera réalisé en
parfaite coordination entre I'entrepreneur de gros ceuvre d'une part et les entrepreneurs de second
ceuvre d'autre part.

Tous ces entrepreneurs seront solidairement responsables des erreurs qui pourraient se produire.

24 TOLERANCES DIMENSIONNELLES

24.1 Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des
mesures de contrbles opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséguence,
toutes les imprécisions d'implantation de déformation de coffrages, les variations de dimensions
résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de confortement sont cumulables.
Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apres.

Aucun ouvrage ne devra dépasser I'emprise future du batiment.

2.4.2 Tolérance d'implantation du tramage

Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui
doivent étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

A chaqgue étage, I'entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cdtes de niveau. Les
tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

Niveaux

Distance verticale entre deux repéres quelcongues de niveau : la plus grande des deux valeurs :
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- 0,50 cm.

- 0,05% de la distance verticale entre ces deux points.
Verticalité

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés &
des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

- 050cm.
- 0,05% de la distance verticale entre ces deux points.

2.4.3 Tolérance sur les éléments de structures

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, tfrémies, baies, etc.)
sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent,
suivants les cotes indiquées sur les plans.
Les tolérances

- Surlimplantation réelle d'un élément par rapport aux frames,

- Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique

résultant des plans.

Les tolérances sont les suivantes :

Selon normes et DTU.

244 Déformations

Calcul des déformations

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article A 4.6 du BAEL ou dans les
chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers).

Déformations admissibles
Planchers :
La fleche active, apres mise en ceuvre des cloisons et des revétements de sol, doit rester inférieure a :

- < 1/5008me jusqu'a 5,00 m.
- <0,5cm + 1/1 000 au-deld de 5,00 m.

2.5 MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS

2.5.1 Généralités

Voir D.T.U. 20, 20.11, 20.12, 23.1 & 23.6
Agrégats

Voir normes NF 18-301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U. 20. Les granulats doivent étre propres, lavés
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exempts de terre et de poussiere. Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de
granulats & utiliser pour les bétons.

Liants

Voir normes NF P 15-311 et suivantes, 15-401 d 15-461. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un dge
suffisant pour gu'il soit compléetement refroidi. Les symboles, classe et dosage sont conformes aux
normes NF.

Adjuvants

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges : voir norme AFNOR P 82-303 et
circulaire 80/08 du 8.08.1980, Moniteur du 8.12.1980. Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont
acceptés que sous les conditions suivantes :

- lls doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants
hydrauliques et des Adjuvants de béton).
- lls sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

Eau de gdchage du béton

Conforme aux exigences de la norme NF P 18-303 concernant les caractéristiques physiques et
chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la
conservation du béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou de magnésium
ne peut étre tolérée dans une proportion supérieure a celle qui est admise dans une eau potable.
Une analyse, d la charge de I'entrepreneur, peut étre demandée par le maitre d'ceuvre.

2.5.2 Tableau des bétons

N° de Dosage
e o , minimum en | Fc28 Adjuvants du ~
classification du | Type d’ouvrage . Symbole . Controle
béton ciment (MPa) ciment
(kg/m?)
BO Béton de CLK-CEM lIl/C 32,5
propreté 150 - CPJ-CEM II/A32,5
et blocage
B1 Béton non armé
en contact avec 250 15 CLK-CEM Il/C 32,5 | HYDROFUGE atténué
la terre (puits)
B2 Béton armé en
contact avec la HYDROFUGE
terre (voiles, 350 25 CLK-CEM lIl/C 32,5 ET strict
semelles, PLASTIFIANT
dallages, fosses,
puisards)
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N° de Dosage
classification du | Type d'ouvrage minimum en Fc28 Symbole Adjuy ants du Contréle
béton ciment (MPa) ciment
(kg/m?)
B3 Bé&ton armé en 350 25 |CPJ-CEMII/A 32,5R strict
élévation strict
(pour parement
lisse)
B4 Béton armé pour 40
éléments trés 400 a CPA-CEM | 42,5 PLASTIFIANT strict
sollicités 60 FILLERS
Bé Bé&ton pour
forme 200 - CLK-CEMII/A 32,5
et recharge
B7 Béton pour
éléments 400 25 CPJ-CEM II/A 32,5 | PLASTIFIANT strict
préfabriqués et HYDROFUGE
ouvrages
spéciaux

2.5.3 Etude et contrdle des bétons

Voir DTU 20

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par l'entrepreneur au titre de son marché,
aussi bien lors de I'étude préalable que pour le contrdle du béton lors de I'exécution des ouvrages,
doivent étre agréés par le maitre d'oeuvre et le bureau de contréle éventuel.

Définition du béton contrélé

Un béton contrélé & une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise &
un contréle. Cette étude et ce contréle sont conformes aux prescriptions des articles ci-aprés.

Etude préalable

L'étude préalable doit étre faite par I'entrepreneur obligatoirement aidée par un laboratoire et porte
sur les deux points suivants :

- Examen des constituants du béton : analyse granulométrique.
- Recherche d'une composition optimale du béton.

Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eau, ciment, éventuellement adjuvant,
...) sont ceux qui doivent étre utilisés sur le chantier.

On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant, qui conduisent a un
béton ayant :

- D'une part, les caractéristiques mécaniques demandées,
- D'autre part, une consistance convenant d une mise en ceuvre correcte eue égard &
l'ouvrage considéré et au matériel utilisé.
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oceuvre

Les essais de résistance mécanique relatifs a cette étude préalable sont & la charge de
l'entrepreneur. lls sont conduits suivant les prescriptions du BAEL 91. Leur nombre est déterminé en
fonction de la norme, en principe six essais sur éprouvettes cylindriques pour 50 m3 de béton. Selon la
qualité du béton et sa régularité.

Contréle du béton
Les prélevements de controle sont effectués par I'entrepreneur a la demande du maitre d'ceuvre. Les

essais sont réalisés par un laboratoire agréé. Un prélevement est composé de trois éprouvettes. La
fréquence de ces prélevements, dans le cas de contréle strict est la suivante :

V <1000 m3 100 m3 5
1 000 & 5000 m3 200 m3 10
VvV >5000 m3 300 m3

Dans le cas d'un contrdle atténué, un prélévement est effectué pour 300 m3 avec un minimum d'un
prélevement.

Les opérations de contrble relatives a :
- L'acceptation des matériaux.
- La confection des bétons.
- La réception des ouvrages.
Ce sont celles définies au chapitre VIII du DTU 20.
De plus, une épreuve de mise en charge de plancher B. et mesure des déformations et prévue,

intéressant obligatoirement une poutre principale de la structure a I'endroit choisi et désigné par le
maitre d'ceuvre.

2.5.4 Fabrication - transport - mise en ceuvre

Voir article 4.2 du DTU 20.
Fabrication et transport
Le béton devra étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le maitre

d’'ceuvre pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué
dans des camions foupies.

Apreés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en début de
chantier ; & titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 heure 30 par température < 25 °C, et 1
heure par tfemps plus chaud.

Tout gjout d'eau postérieur & la fabrication est interdit.

Chauffage du béton pour bétonnage par temps froid

La fabrication du béton chaud n'est autorisée qu'en agissant sur la température des agrégats (ceux-ci
ne devant pas étre gelés) et sur celle de I'eau de gdchage (sans dépasser 35°C dans la bétonniére).
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Les bennes de transport, les goulottes et les coffrages doivent étre calorifugés.
Le délai entre fabrication et mise en ceuvre doit éfre réduit au minimum.

Les bétons ainsi mis en ceuvre font I'objet d'un contréle strict.

Mise en ceuvre

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais
non mouillée.

Le béton doit étre mis en ceuvre 4 la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés a la
pompe, apres accord du maitre d'ceuvre.

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, sont effectués conformément au chapitre de I'article
3.6 du DTU 23.1. Pour le coulage partiel d'un élément, se conformer a l'article 3.14 du DTU 20.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3 m ; il doit étre mis en ceuvre par
couche horizontale de faible épaisseur (20 & 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le
bétonnage de deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration
doit étre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.

Le béton frais doit étre protégé contre la dessiccation, jusqu'd la prise compléte. Il est arrosé sans
risque d'érosion de la surface du béton.

Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit étre arrosé pour conserver sa surface
humide.

Accélération du durcissement par la chaleur
Les conditions suivantes doivent étre impérativement respectées :
- Latempérature maximale du béton ne doit, en aucun cas, dépasser 70 °C,
- La vitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser
20 °C /heure,
- Le chauffage doit étre mené en atmosphére humide pour éviter toute dessiccation du
béton.

La température doit pouvoir étre mesurée en plusieurs points de la masse du béton traité ; ce contréle
peut étre limité & la phase de mise au point, les températures de I'enceinte étant alors définies.

Les bétons ainsi traités doivent étre soumis & une étude préalable, avec prélevement avant et aprées
chauffage.

L'accord définitif ne peut étre donné qu'apres résultats probants & 28 jours. Par la suite, ces bétons
font I'objet d'un contréle strict.

Arréts de bétonnage

D'une maniére générale, les arréts de bétonnage doivent étre évités.
L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.
Aucun arrét de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :

- Dans la hauteur d'un poteau, enfre deux planchers successifs,
- Dans la hauteur des acrotéres, garde-corps ou bandeaux,
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- Dansla portée d'un ouvrage en porte-a-faux.

Dans les poutres, I'arrét de bétonnage sera traité conformément a l'article A.5.1 du BAEL 91.

2.5.5 Qualité acoustique des bétons

La qualité des agrégats mis en ceuvre doit permettre aux différents éléments construits en béton
d'avoir une masse volumigue minimale de 2300 kg/m3 (ossatures non comprises) pour les voiles
verticaux, et 2400 kg/m3 pour les planchers.

D’'une maniere générale, les épaisseurs des voiles et planchers figurant sur les plans sont
dimensionnées pour satisfaire aux exigences acoustiques. A ce titre, aucune réduction des épaisseurs
ne pourra étre proposée en variante sans s'étre assuré de I'accord écrit du bureau d'études structure
mais aussi de celui du bureau d'études acoustigue de la maitrise d'ceuvre.

2.5.6 Acier pour béton armé

Voir normes NF A 35-015 et 35-016, DTU 20, 20.12, 23.1 a 23.6.

Les aciers utilisés, ronds lisses ronds & haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre conformes
d leur fiche d'homologation et a l'article A.2.2 du BAEL.

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace
de rouille non adhérente, de peinture, de graisses ou de boue.

Elles doivent étre dimensionnées (diametres et longueur) et faconnées conformément aux dessins. Le
cintrage doit se faire mécaniquement a froid d I'aide de matrices, de facon & obtenir les rayons de
courbure indiqués dans les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les
longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec leur armatures posées ultérieurement. Dans
le cas oU les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier
utilisée serait obligatoirement celle de I'acier Fe E 24. Les armatures qui présenteraient une forme en
baionnette entraineraient le refus de I'ouvrage qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du
maitre d’'ceuvre.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une
soudure sera refusée.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est
au moins égal a :

- 3 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un
liquide.

- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux
condensations.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en
plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et
reconstituée avec du béton sur ordre du maitre d'oesuvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux
parements pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour toute autre cause
qui exigerait des valeurs supérieures a celles indiquées ci-dessus.
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Tableau des tolérances sur les positions des armatures : Suivant normes et DTU.

2.6 PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE

2.6.1 Généralités

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront
appligués sur les ouvrages en béton (ouvrages intérieurs et extérieurs).

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux
revétements qui viennent les recouvrir.

Les balévres seront soigneusement poncées, les manques et bulles ragréés.

Pour les parements vus, qui participent a I'architecture du batiment, les joints de coffrage, joints entre
panneaux, joints de reprise de bétonnage ainsi que les trous de banches seront soigneusement
calepinés, selon les indications de la maitrise d'ceuvre

L'entrepreneur établira, et soumettra a I'accord de la Mditrise d'ceuvre, les plans de ses coffrages,
faisant apparaitre ce calepinage.

Voir norme NF P 01-101 et DTU 23.1, notamment ses articles :

- 3.3 :Coffrages et étaiements

- 3.35:Produits de démoulage

- 3.4 :Tolérances concernant : niveau, implantation, épaisseur, verticalité, planéité des
affleures, rectitude des arétes ...

- 3.5 :Décoffrage

- 3.6 :Ragréages, finitions, tfrous des broches

2.6.2 Parements coffres

On distingue trois familles :

- Les parements plans désignés par la lettre "P"

- Les parements courbes désignés par la lettre "C"

- Les parements spéciaux désignés par la lettre "S" (graviers lavés, cannelures, parements
obtenus par incorporation de matrices contre les joues de coffrage, etfc).

Les parements doivent étre exempts de tous produits pouvant nuire a I'adhérence des enduits, des
peintures, des revétements hydrofuges, de colles pour revétements divers, efc. ou risquant de faire
apparaitre des traces.

Tous les ragréages, poncages et enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un fini
acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des
poteaux, poutres, tableaux, voussures.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'entrepreneur du gros ceuvre et I'entrepreneur de
peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et & mesure de la terminaison des travaux de
gros ceuvre, ce dernier demande au peintre de confréler les subjectiles en présence du maitre
d’'ceuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont & exécuter par l'entrepreneur de "gros
ceuvre ou par I'entrepreneur de peinture aprés accord financier entre les deux.
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Les différents types de parements sont définis dans le tableau suivant :
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Tableau des parements coffres plans

PLANEITE D'ENSEMBLE

PLANEITE LOCALE
RAPPORTEE A UNE

CARACTERITIQUES DE

P'gfmﬁ\gs RAPPORTEE A LA REGLE REGLETTE DE 20 CM %E)TIEDREEIZA(EEEST
DE2M (CREUX MAXI SOUS LA D'ASPECT
REGLETTE) HORS JOINT

Ordinaire  (P1) peut 15 mm 6 mm Uniforme et

convenir quand le homogéne Nids de

parement est caché cailloux ou zones

ou lorsque la paroi est sableuses ragréées.

destinée a recevoir un Balévres affleurées

enduit de parement par meulage.

traditionnel épais. Surface individuelle
des bulles <a 3 cm2,
profondeur < d 5 mm.
Etendue maximale
des nuages de bulles
25%. Arétes et
cueillies rectifiées et
dressés.

Courant (P2) 5mm 2 mm Idem parements

correspond, par Ordinaires

exemple a des

ouvrages susceptibles

de recevoir des

finitions classiques de

papiers peints ou

peinfures moyennant

un rebouchage

préalable et

I'application d'un

enduit garnissant.

Soigné (P3) convient 5mm 2 mm Idem parement

aux mémes usages ordinaire, mais

que le parement I'étendue des nuages

courant, mais sa de bulles étant

meilleure finition ramenée & 10 % et

permet de limiter les
travaux ultérieurs de
revétement éventuel
et n'exige qgu'une
moindre préparation. |l
convient

seul Qux__ ouvrages
destinés a étre
exposés

extérieurement.

enduit garnissant &
prévoir par le peintre
(0,6 Kg/m2 environ)
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Parements courbes
Idem parements plans, mais l'initiale P devient C, soit parements C1, C2, C3.
Traitement des parements destinés a recevoir un revétement

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués
sur les ouvrages en béton.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux
revétements qui viennent les recouvrir :

- DTU 26.1 pour les enduits de liants hydrauliques.
- DTU25.1 pourles enduits intérieurs en platre.

- DTU 55  pour les revétements muraux scellés.

- DTU 59.1 pour les peinturages.

- DTU 59.2 pour les revétements plastiques épais.

Pour les revétements épais tels gqu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres
scellées, etc, l'entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du
parement sur le béton encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un
retardateur de prise de surface passé au préalable a lintérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés
le décoffrage faisant apparaitre les granulats).

Pour les revétements minces, prévoir le parement P3 "soigné", sans traces d'huile de décoffrage ou
autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

2.6.3 Malfacons

Dans le cas ou les caractéristiques minimales exigées ne seraient pas obtenues, I'entrepreneur devra
le repiquage des ouvrages incriminés et I'exécution d'un enduit ou d'une chape rapportée. Le nu fini
devra étre respecté.

Ces rattrapages seront soumis & I'acceptation du maitre d'ceuvre qui sera seule juge en cette
mafiere.
En cas de refus, I'ouvrage sera & démolir et a reconstruire par I'entreprenedur.

Il est précisé qu'il n'y aura pas de possibilité de rattrapage pour les voiles béton destinés & recevoir
une lasure.

2.7 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES

Repeére : lettre D.
Ouvrages de référence

- DTU 21 : Exécution des travaux en béton,

- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés.

- Recommandations professionnelles provisoires « Travaux de dallage », annales de I'ITBTP,
janvier 1980.

- Opuscule Fédération Nationale du B&timent : Regles professionnelles de préparation des
supports courants en béton, en vue de la pose des revétements de sols minces, janvier
1976.
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Définition des parements

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies
comme suit :

- D1 : Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de
sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface.
- D2:Surface courante réguliére obtenue par un surfagcage a la régle ou a I'hélicoptére.

Destiné a recevoir les types de revétements tels que : carrelages scellés directement sur dalle,
nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm.

- D3:Surface soignée
Idem parement D2, mais destiné & recevoir, en collage direct, des revétements de sols minces
déformables sous réserve d'un lissage (4 la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en
consommation limitée & 2,5 kg/m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un poncage sera exigé.

- D4 :Surface trés soignée (par pongage si nécessaire)

Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.

Tolérance sur I'état de surface
Elles sont définies par les critéres ci-apres :

- Horizontalité
L'instrument de mesure est une régle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une
extrémité de la regle est tenue en contact avec un point du plancher ; la régle étant horizontale, on
mesure la dénivellation du plancher & I'aufre extrémité de la régle. On mesure de la méme facon la
dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece.

- Planéité

On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la
planéité d une échelle différente :

- On mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2,00 m de longueur.
- Méme opération que ci-dessus avec une régle de 0,20 m de longueur.
- On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.
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HORIZONTALITE PLANEITE
TYPE
Dénivellation | Dénivellation N N
N PR Sousregle | Sousregle de | Hauteur des
sous regle de cumulée a -
. s de2m 0,20 m saillies
2m I'int. d'l piece
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 2 mm
D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1T mm
D4 4 mm 6 mm 7 mm 2 mm 0,5 mm

2.8 COFFRAGE - DECOFFRAGE

Voir chapitre 3.3 du DTU 23.1
Coffrages

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux
charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des
travaux. lls doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de
laitance.

L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de
laitance non susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités
d'étanchéité ou d'aspect de la paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers
(papier, polystyréne expansé, bois, fils d'attache, etfc...).

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les
faces apres décoffrage ne comportent aucune piece de bois apparente.

Produits de démoulage

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit
destiné & éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre
incompatible avec les revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton ; il doit faire 'objet
d'essais aux frais de l'entreprise et requérir I'avis du maitre d'ceuvre et du Bureau de Controle.

Décoffrage

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprées, sans déformation excessive
et dans des conditions de sécurité suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'apres I'avis du maitre d'oceuvre. lIs sont
faits soit avec du béton & fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment.

Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans lI'accord du maitre d'ceuvre entrainerait la
démolition et la reconstruction de I'ouvrage aux frais de I'entreprise.

Les arrétes des ouvrages bétonnés doivent étre, apres décoffrage, protégées conitre les chocs
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pendant toute la durée du chantier.

Les surfaces de béton destinées G rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de
polyéthylene contre les projections de mortier, de peinture, etc...

2.9 SPECIFICITES POUR LES ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Obligations du préfabricateur

Il sera exigé du préfabricateur afin que la qualité des produits réalisés soit la meilleure et sans que ses
obligations de moyens ne se substituent ou ne réduisent I'obligation de résultat, qu'il justifie :

- De l'agrément « QUALIF IB » (attribué par le CSTB, par nature de traitement de surface) et
adhérent de I'association BETOCIB.

- De références :

On entend par références un nombre suffisant de réalisations de nature et de volume
comparable a celles objet du présent CCTP, achevées, livrées et réceptionnées, et ne
présentant aucun défaut.

Le fabricant doit présenter des réalisations d’ouvrages ayant les mémes caractéristiques
de parement et de traitement. Ces références sont a indiquer lors de la remise de I'offre.

L'entreprise générale précisera lors de la remise de I'offre le nom du préfabricateur & qui
sera confiée la réalisation des composants préfabriqués.

Le choix du préfabricateur est irréversible et ne pourra pas étre remis en cause par
I'entreprise générale lors de la mise au point du marché ou pendant le déroulement des
fravaux.

- De moyens de production adaptés :

e D'un atelier de faconnage d'armatures,
e D'une unité de fabrication de béton garantissant :
» un stockage protégé des intempéries pour les agrégats,
» |a possibilité de stocker la totalité des agrégats et des liants nécessaires &
I'opération (de facon & garantir une uniformité de teinte),
* un systétme automatique de dosage pondéral et d’enregistrement des
quantités mises en ceuvre des différents composants par géchée,
= d'aires de fabrication abritées.
= d'aires de stockage correctement aménagées permettant d'entreposer sans
risque de salissures ou d'épaufrures les produits en attente de livraison.

- De la mise en place d'un Plan Assurance Qualité.
- D'unlaboratoire équipé.

- D'équipes spécialisées susceptibles d'intervenir sur le site de mise en oeuvre des pieces
afin d'effectuer les reprises ou réparations qui s'avéreraient nécessaires.

Constituants du béton des éléments préfabriqués
Ciment

Le ciment doit étre conforme aux prescriptions de la horme NF P 15-301 qui définit principalement les
différentes catégories de ciment, les matieres d'addition, les classes de résistances et les
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caractéristiques garanties.
Granulats
Tous les granulats lourds devront satisfaire d la norme NF P 18.301.
- Qualité et Propreté
Pour des bétons courants, I'observation des normes NF P 18-301 et NF P 08-501 est suffisante.
Pour des bétons apparents, ces prescriptions sont considérées comme un minimum surtout en matiére
de propreté.
- Forme
Le coefficient volumétrique des graviers de é a 25 mm sera supérieur & 0,15.
- Porosité
Elle sera au maximum égale d 10 %.

- Nature

Les granulats proviendront de roches stables, inaltérables & I'eau, a I'air et au gel. Les calcaires
tendres, les feldspaths et les gypses sont & exclure.

- Propreté
Les granulats ne devront pas contenir d'impuretés telles que : charbon, pyrite, scories, gypses, micas,
(NB. : le mica en faible quantité n'est pas nuisible).
La teneur totale en soufre ne pourra excéder 0,4 % en masse.
Ne sont pas admises les impuretés de nature organique ou argileuse.
Graviers et Gravillons
En regle générale, pour les bétons bruts de décoffrage, la dimension maximale ne devra pas
dépasser 25mm.
Pour les bétons a traiter, la granulométrie sera fonction de I'aspect de surface recherché, de la
densité des armatures incluses, de I'épaisseur de I'ouvrage et des résistances imposées.
Sables
Les sables seront de forme et couleur régulieres pour assurer une uniformité optimale de teinte de
d'aspect. lls auront une quantité suffisante et constante d'éléments fins et moyens (inférieurs & 1 mm).
“L'équivalent de sable” aura une valeur minimum de 75 pour les bétons de ciment blanc.

- Fines

Des fines seront utilisées si le sable retenu mangue d’'éléments fins. Elles seront siliceuses ou calcaires et
proviendront impérativement de matériaux durs.

Eau

L'eau de gdchage devra répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303. De pilus, il est
important de s'assurer de I'absence de particules ferrugineuses en suspension.

Adjuvants

L'utilisation d’adjuvants sera admise dans les conditions suivantes :
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Adjuvants admis a la marque NF - Adjuvants ou conformes au DTU 21.4.
Réalisation d'essais de convenances.

Pigments colorés

L'utilisation de pigments colorés du type oxyde (fer. cobalt, chrome ou titane) et hydroxyde sont
autorisés. lls devront satisfaire aux exigences suivantes :

- lIs ne comporteront aucun défaut de surface, tout élément abimé étant remplacé par un
coffrage ou un moule neuf.

- Inertie chimique vis-QO-vis des autres composants du béton.

- Insolubilité dans I'eau.

- Insensibilité & la lumiére.

- Insensibilité aux températures extrémes qu'est amené & connaitre le béton.

Pouvoir colorant suffisant pour en limiter le dosage.

Les colorants organiques ne seront pas admis.
Coffrages et moules
Les coffrages devront étre parfaitement étanches, indéformabiles, rigides et concus de telle maniere
gu'aucune résonance ne se produise sous I'effet de la vibration.
lls ne comporteront aucun défaut de surface, tout élément abimé étant remplacé par un coffrage ou
moule neuf.
L'étanchéité
Elle sera assurée:
- Par mise en place de joints préformés,
- Par serrage,
- Par masticage et lissage de I'assemblage.

Les joints préformés seront régulierement remplacés.

Les modes seront métalliques ; exceptionnellement et sous réserve de I'accord du maitre d'oeuvre, en
bois.

Produits de décoffrage

Cires et huiles de décoffrage seront choisies en fonction de la nature du moule utilisé.

lls devront respecter I'nomogénéité de la teinte du parement, favoriser la diminution du bullage et
supprimer |'effet de ventouse.

lls seront appliqués de maniére réguliére par pulvérisation.

Armatures

Outre leur réle courant d'utilisation dans la technique du béton armé, les armatures devront répondre
aussi a des fonctions plus spécifiques.

En effet, leur définition et leur positionnement devront étre étudiés pour satisfaire aux exigences
suivantes :

- Rigidifier les pieces pour tenir compte des phases de démoulage et manutention au jeune
age,

- Eliminer les risques de retrait sur des parements fortement dosés,

- Améliorer les enrobages minimaux,
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- Permettre une bonne mise en place du béton.

Le béton étant constitué avec un liant hydraulique, il est indispensable de maintenir une hygrométrie
suffisante pour permettre I'nydratation compléte du ciment durant les premiers éges.

L'accélération du durcissement peut s'obtenir de différentes facons :

- Durcissement & I'air,

- Chauffage des granulats (la température du béton mis en ceuvre ne devant pas dépasser
35°C),

- Coffrage isolant,

- Durcissement a I'aide d'un adjuvant,

- Etuvage garantissant montée en température et refroidissement progressifs (température
maximale interne comprise entre 40 et 60° C et toujours inférieure & 60° C),

- Electrodes plongeants, capots chauffants.

Le préfabricateur définira, en fonction des piéces, le cycle approprié de montée en température afin
d'éviter un trop grand gradient thermique et il procédera d des mesures de température.
Toutes les précautions seront également prises pour éviter la dessiccation de la face libre du béton.

Traitements

Les traitements sont définis par le maitre d'ceuvre.

Le préfabricateur fournira des échantillons en nombre et dimensions suffisantes.

Le maitre d'ceuvre définira “I'échantillon de référence” dont un exemplaire sera conservé sur le
chantier et I'autre & I'usine.

Aucun écart par rapport a I'échantillon de référence ne sera admis, les écarts de teinte admissibles
en conformité avec le cahier des charges des éléments architecturaux en béton fabriqués en usine.

Finitions

Reprises et ragréages sont 4 proscrire.

Néanmoins, et malgré les précautions prises, des réparations peuvent étre nécessaires.

Le préfabricateur définira et fransmettra une méthodologie de réparation appropriée.

Il procédera a des essais de réparation d'épaufrures sur échantillons.

La piece aqinsi réparée ne devra présenter aucune différence d'aspect ou de qualité avec
« I'échantillon de référence ».

L'usine aura un personnel adapté et une équipe spécialisée pour effectuer toute intervention sur le
site en cas de réparation.

Stockage des piéces

Le préfabricateur disposera d'une aire de stockage suffisante et soigneusement entretenue.

Il prendra toutes les précautions nécessaires a la bonne ventilation entre piéces et a leur conservation
en état de propreté impeccable.

Il s'assurera que le stockage garantit la sécurité des personnes et permet une pré-réception en usine.
Seules, les faces non visibles pourront étfre en contact avec les équipements de stockage (rateliers,
etc...) qui seront équipés de cales ou protections ne marquant pas le béton (“cales d boules” par
exemple).

Transport et livraison des piéces

Toutes les précautions seront prises par le préfabricateur pour assurer, pendant le transport, une
protection maximale.

Les précautions seront comparables a celles prises sur I'aire de stockage. Une protection
complémentaire contre les salissures pourra étre exigée.
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Conditions de réception

Les piéces seront réceptionnées sur chantier.
Le déchargement et le stockage sur site sont de la responsabilité de I'entreprise du présent lot.

Echantillons de référence

A partir d'un premier choix fait sur des plaques 21 x 30 x 3, seront réalisés les échantillons de référence,
de dimensions et de formes significatives.

Ces échantillons de référence, soigneusement identifiés, datés et approuvés, seront conservés
pendant toute la durée de I'opération un sur le site de fabrication, I'autre sur le chantier.

Nota : Le préfabricateur garantira la conservation de la formulation du béton mis en ceuvre et du
traitement pendant une durée a définir avec le maitre d'ceuvre.

Premiéres piéces

Le préfabricateur informera le maitre d’ceuvre de la réalisation de la premiére piece et I'invitera a la
réceptionner. Son acceptation autorisera le démarrage de la fabrication en série.

A la demande du maitre d'ceuvre, il pourra y avoir autant de “premiéres pieces” que de séries. Ces
“premiéres pieces” acceptées, seront mises en ceuvre sur le site.

2.10 MACONNERIE

Les agglomérés et les briques devront provenir de fabrication d'usine exclusivement et devront étre
admis & la marque NF.

Dans le cas de murs porteurs, ils devront comporter I'ensemble des pieces spéciales : blocs « angles et
feuillure », demi blocs pour montage.

Les éléments ne devront comporter aucune fissuration, déformation, arrachement, les faces devront
étre planes et les arétes rectilignes.

Les faces destinées a étre enduites devront étre rugueuses et présenter une bonne adhérence &
I'enduit.

La masse volumigque du béton servant d la fabrication des parpaings, qu'ils soient pleins ou creux, doit
étre d'au moins 2000 kg/m3. L'entreprise doit le parfait jointoiement des maconneries réalisées, la
réalisation des chainages verticaux et linteaux.

Toute modification éventuelle de maconneries ne pourrait étre acceptée d'un point de vue
acoustique que si I'entreprise fait la preuve de leur équivalence en termes d'indice d’affaiblissement
acoustigue R pour toutes les bandes d'octaves centrées entre 31 et 8000 Hz, proces-verbal d'essqi
justificatif & I'appui.

2.11 MORTIERS - ENDUITS - CHAPES

Composition
Sable
Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes d la norme NF P 18-

301. Granulométrie 0,08/3mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres
pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit.
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Eau
L'eau employée pour le géchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303.

Dosage en liant

Désignation Dosage en liant Destination
M1 350 kg de CM 250 Liant & magonner
M2 4OQ k'g de CPA 35 ou de lianfts Enduit ciment
spéciaux pour enduits
200 kg de chaux XEH+ LA
M3 200 kg de ciment CPA 35 Enduit batard
M4 450 kg de CPA 35 ou CPJ 45 Chape
600 kg de CPJ 45 pour 1 m3 de
M5 sable sec tamisé granulométrie | Arase étanche
0/3

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec.
Enduits traditionnels au mortier de liants hydrauliques

La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au DTU 26.1
"Travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".

Sauf précision particuliere dans la "Description des ouvrages”, I'enduit doit présenter un aspect de
surface régulier (absence de trace de taloche ou tfruelle).

Sur les cloisons intérieures, I'enduit doit étre réalisé "au jeté". Sur les facades, I'enduit doit étre réalisé
suivant la méthode entre "nu et repére".

Enduits d'imperméabilisation a base de liants hydrauliques sur les parois enterrées

Ces enduits s'‘appliquent directement sur les supports en béton ou maconnerie, a partir d'un mortier
prét a I'emploi (mortier adjuvant prét & mouiller).

s permettent d'exécuter des enduits en une couche de 10 & 12 mm d'épaisseur par une ou deux
passes, sans délai d'aftente. lls doivent assurer la fonction d'imperméabilisation. Le gdchage et la mise
en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions et Cahier des Charges du Fabricant.

Chapes incorporées

Elles sont constituées de mortier M2, mis en ceuvre avant que le béton du support n'ait commencé
son durcissement, et talochées soit manuellement, soit mécaniquement.

L'épaisseur minimale est de 4 cm. L'état de surface doit étre fin et régulier. La tolérance de planéité
est de 5mm sous la régle de 2 métres.

Les facons de pente et raccordements aux siphons de sol sont & la charge du présent lof.

2.12 ECHAFAUDAGES ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur
sont fransmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent pouvoir étfre
réglables d tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.
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lls doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts
compatibles avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du
plancher, qui entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages

réalisés.

2.13 DIVERS

2.13.1 Moyens de manutention et de levage

L'entrepreneur doit tous les moyens de levage et de manutention nécessaire & ses propres tfravaux.
Afin de conserver la praticabilité du terrain, il est précisé que les manutentions seront obligatoirement
assurées par une grue 4 tour mise en place par I'entrepreneur titulaire du présent lot. L'emploi de
chariot élévateur télescopique n'est pas autorisé afin de conserver le terrain en bon état.

2.13.2 Incorporations

L'entrepreneur du présent lot doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les
autres corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries,
corniéres, taquets, douilles, rails, inserts, barbacanes, platines diverses, serrureries diverses, etc.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'd leur utilisation par
I'entreprise fournisseur.

Les canalisations de fluides, d'électricité, sont mises en place par les corps d'état concernés.

L'entrepreneur du présent lot a pour mission de prévoir l'intervention de ces corps d'état, mais aussi de
les informer de leurs possibilités chronologiques d'intervention.

Le maitre d'ceuvre sera informé de la méme facon.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre doit la mise en ceuvre des prestations ci-dessus lorsque les
incorporations sont exécutées.

2.13.3 Réservations - Trous

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit la fourniture, l'implantation et la pose des boites pour toutes
les réservations de toutes natures dans le béton armé :

- Trémies pour gaines de toutes natures.

- Supports de canalisations, d'appareils de toutes sortes, garde-corps, etc...

- Feuillures et engravures pour reprise des murs, des menuiseries, de la serrurerie, etc...
- Trous de passage des canalisations et conduits divers.

- Niches de toutes natures.

- Evidements et empochements nécessaires.

Et cela dans tous les ouvrages prévus d son lot.
L'entrepreneur titulaire du présent lot se doit d'informer & tout moment et suffisamment & I'avance les

entrepreneurs des lots concernés des dates de pose des matériaux incorporés d'une part, et des
précisions nécessaires d la bonne exécution des ouvrages d'incorporation d'autre part.
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Chaque entrepreneur de second ceuvre aura d sa charge la pose de ses incorporations de cébles,
gaines ou tuyaux dans le béton, les scellements des matériels et appareils propres & son lot.

L'entrepreneur fitulaire du présent lot devra un délai suffisant entre la mise en place de son ferraillage
et le bétonnage pour permettre au corps d'état d'intervenir.

Toutefois, il veillera & ce qu'aucun désordre ne soit apporté & son ouvrage apres leur passage.
Chaqgue entrepreneur de second ceuvre est tenu de vérifier la bonne implantation de ses réservations
sur les plans de structure ainsi que sur place. Un exemplaire du plan de coffrage définitif sera a la

disposition des entreprises sur le chantier afin qu'elles puissent le viser.

Toutes les réservations des C.E.T. et C.E.S. seront transmises sur des plans numérotés, indicés et datés.

2.13.4 Scellements - Rebouchages - Calfeutrements

Scellements

Chaqgue entrepreneur rédalise ses propres scellements dans toute nature de matériau. Dans le cas ou ils
sont & réaliser dans des revétements spéciaux, les scellements sont réalisés en retrait et la finition sera
assurée par l'entrepreneur spécialiste.

Rebouchages
a. ala charge du lot gros ceuvre.

Le rebouchage de lI'ensemble des trémies de gaines techniques est d la charge du titulaire du lot
concerné, avec restitution du degré coupe-feu de la paroi tfraversée.

b. dla charge des autres corps d'état.

Chaque entrepreneur, en ce qui le concerne, a la charge de tous les bouchements en
complément de ceux prévus au lot gros ceuvre (colonnes de chauffage, traversées de voiles ou de
murs, etc....).

c. obligations a tous les corps d'état.

L'emploi de polystyréne, bouchons de papier, matériaux de nature différente & celle de la paroi du
support est strictement interdit.
Avant bouchement, les parois d'accrochage sont soigneusement piquetées et expurgées de toute
matiére étrangeére.

Calfeutrements

L'entrepreneur du lot gros ceuvre doit le calfeutrement d'ouvrages fels qu'huisseries ou bdatis et autres
ouvrages dormants, qui seront posés et fixés par le corps d'état concerné, avant le montage des
maconneries. Il doit également les scellements et les raccords d'enduit en ménageant I'épaisseur
nécessaire pour le revétement de finition.

Les huisseries et batis doivent étre posés avant le montage des nouvelles cloisons.

2.13.5 Percements - Travaux de reprise

Chaque corps d'état définit ses réservations.

Les réservations non demandées a I'élaboration des plans seront réalisées par l'entrepreneur titulaire
du présent lot aux frais de I'entrepreneur ou des entrepreneurs défaillants.
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Les saignées dans les cloisons sont réalisées par le corps d'état concerné par la saignée,
conformément au D.T.U. relatif au matériau constitutif de la cloison.

2.13.6 Larmiers d’écoulement des eaux

Des larmiers réservés par baguettes mises en ceuvre dans le coffrage seront exécutés au droit de tous
les plans horizontaux ou d'allure horizontale, placés au-dessus des panneaux verticaux ou inclinés en
vue d'arréter la coulée des eaux de pluie, en particulier, sous les auvents, porte a faux, bandeaus,
corniches.

2.13.7 Engravures

Quand nécessaire, des engravures permettant le logement des reliefs d'étanchéité seront
aménagées par mise en ceuvre de coffrage approprié. Leurs dispositions seront conformes aux
prescriptions des D.T.U 43 ef 20.12.

2.13.8 Précautions contre le gel

En cas de gel, les prescriptions du D.T.U. 13.1 paragraphes 2.4 doivent étre respectées.

2.13.9 Barriere étanche

La barriere étanche des fondations sera réalisée par incorporation d’'un hydrofuge dans le béton au-
dessus du niveau d'arase supérieure des semelles.

2.13.10 Matériaux de désolidarisation

L'entrepreneur titulaire du présent lot doit tous les panneaux ou bandes de désolidarisation en
matériaux appropriés nécessaires aux joints de dilatation, au remplissage de vides interstitiels, a la
désolidarisation des matériaux de différentes natures.

Il est toutefois spécifié qu'en ce qui concerne les matériaux type polystyréne, les limites d'emploi
imposées par les reglements de sécurité doivent étre impérativement respectées, et qu'en particulier
aucun élément ne doit rester apparent en fin de chantier et par conséquent doit étre enlevé par les
soins du présent lot avant les fravaux de finition.

2.13.11 Matériaux d’isolation acoustique

lls seront soumis & I'approbation du maitre d'ceuvre. lls devront également étre retenus en fonction
des labels & obtenir.

2.13.12 Matériaux spéciaux

En particulier, les joints nécessaires a l'obtention de degré coupe-feu seront soumis a I'accord du
bureau de contrdle.

Tous les joints de dilatation devront étre calfeutrés de maniére & obtenir d'une part les degrés de
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résistance au feu imposés par la réglementation et d'autre part une étanchéité entre les différents
niveaux.

Ces calfeutrements & base de cordon de fibres réfractaires et de mastic étanche imputrescible
devront faire I'objet d'un agrément, marque & indiquer dans I'offre de I'entrepreneur.

Les contréles seront effectués par le maiitre d'ceuvre tout au long du chantier.

2.13.13 Isolation

Chaque corps d'état est responsable de la reconstitution de lisolement acoustique et du degré pare
flamme ou coupe-feu requis.

L'entrepreneur ftitulaire du présent lot devra se conformer aux reéglements relatifs & lisolation
acoustique des batiments d'habitation et relatifs & lisolation contre les bruits de I'espace extérieur.

2.1 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra I’ensemble des travaux décrits dans ce CCTP.
Les fravaux de remise en état de second ceuvre se feront dans un 2eme temps par les
entreprises choisies par la MOA. Aucun CCTP relatif & ces tfravaux n'a été réalisé.

2.1 BASE DES CALCULS

2.15.1 Charges permanentes

Poids propres des structures, gros ceuvre, revétements de sols, isolation et plafonds suspendus, isolation
et revétements d'étanchéité, isolants, protection de I'étanchéité suivant NF P06-004 et les indications
portées sur les plans guides.
Seront prises & minima les charges indiquées sur les plans DOE :
- Niveau bas RDC :
o Revétement de sols : 25 daN/m?
e Cloisons : 25 daN/m?

2.15.2 Surcharges d’exploitation

Les charges d'exploitation seront celles indiquées sur les plans DOE, soit :
- Halls, accueil public : 400 daN/m?

Nota : Les surcharges permanentes et d'exploitation devront étre systématiquement indiquées sur les
plans d'exécution.

2.15.3 Charges climatiques

Lieu de construction : Foix (Ariege)
- Neige : Région A2 (suivant EC1)
- Vent:Zone 1 (suivant EC1)
- Alfitude : +400m NGF
- Exposition normale

2.15.4 Classe sismique
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Classement apres le 1ermai 2011 :
- zone 3 : sismicité moyenne
- Catégorie du batiment : llI
- classe de sol : C

2.15.5 Zone climatique

Se référer a I'étude thermique incluse au dossier de consultation des entrepreneurs

2.15.6 Acoustique

Application de I'arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments.

2.15.7 Sol

Se référer aux diagnostics géotechniques G5, réalisé par la société Fondasol.
- Référence étude géotechnique : PR.31GT.22.0275 daté du 01/03/2023

Se référer également au rapport géotechnique type G5-G2AVP réalisé par la société INFRRANEO
- Référence du rapport : IN-24-00880-TOU SO daté de Mai 2024.
- Contrainte de sol ELS : 0.087MPa
- Contraintes de sol ELU : 0.143 MPa

Le diagnostic des fondations montre que les fondations existantes sont sous dimensionnées vis-a-vis de
la contrainte de sol.

Il en résulte un renfort de fondations par micropieux descendus & minima & 16.50m/TA (ancrage
1.50m dans la couche porteuse).

Hypotheses sismiques :

Zone de sismicité : 3

Classe d'importance des batiments : llI
Coefficient d'importance : 1.2

Classe de site : E

Coefficient de sol : 1.5

Accélération sismique de référence : 1.1 m/s?

2.15.8 Dispositions de sécurité contre I'incendie

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, renforts,
planchers, conduits et tous autres ouvrages, suivant indications portées aux plans et le présent CCTP,
étant entendu qu'elle devra vérifier que celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en
vigueur notamment :

- Notice de sécurité relative au présent projet.

- Rapport préalable du contréleur technique relatif au présent projet.

- Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d’habitation.

La stabilité au feu et le degré coupe-feu sont assurés par I'enrobage des aciers dans le béton pour les
poteaux et les voiles. Un complément par flocage peut-étre envisagé pour les dalles dont le CF est de
2 heures.

Les matériaux mis en oeuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur
emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre.

Le matériau ou matériel doit avoir fait I'objet d'un Proces-verbal d'essai du C.S.T.B. de résistance et/ou
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de comportement au feu. L'entrepreneur doit impérativement respecter les spécifications de mise en
ceuvre conciliées dans les PV d'essai, mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme
fabricant que ceux qui ont été utilisés pour I'essai ou qui sont préconisés dans le PV d'essai.

Si 'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou
de faire procéder & de nouveaux essais A ses frais exclusifs.

Le degré de stabilité sera d'1h (REI60).

Les locaux dits a risque important devront étre stable au feu et coupe-feu 2h (REI120). Il s'agit des
locaux suivants :

- Chaufferie

- Local TGBT

- Local archives

2.15.9 Accessibilité

Application de la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative d I'accessibilité des
batiments hospitaliers.

2.16 ESSAIS ET CONTROLES

Le maitre d’oeuvre pourra a tout moment faire procéder a des essais par un organisme de contrble
des ouvrages exécutés. Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur :

- Mesure de fleche sur planchers.

- Mesure de fleches sur la charpente métallique.
- Essais d'étanchéité des facades.

- Essais de compactage des remblais.

- Essais sur les bétons.

- Efc ...

Les contrdles des bétons et aciers seront exécutés conformément a la circulaire 79.23 du 9 mars 1979.
Les essais de vérifications seront effectués conformément aux précisions mentionnées dans le
document COPREC n°1 (publié dans le Moniteur du Batiment et des Travaux Publics, supplément

spécial n® 79-22 bis du 28 mai 1979).

Dans le cas oU ces essais ne seraient pas satisfaisants, 'Entrepreneur effectuera tous les fravaux de
reprise nécessaires, & sa charge.

Aprées réception des travaux, I'entreprise devra effectuer a ses frais, les essais d'étanchéité aprées les
essais du plombier suivant le CCTG et vérifications définis par le DTU, comprenant :

- Nettoyage du réseau au moyen de camion hydro cureur

- Passage caméra par organisme agrée

Locadlisation : pour le réseau d'assainissement sous dallages

3. TRAVAUX DE DEMOLITION

3.1 GENERALITES :
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Suivant le plan de repérage joint au dossier, I'attributaire aura & sa charge la démolition complete
des constructions et ouvrages connexes existants sur le site, ainsi que la gestion et I'évacuation des
déchets dans les filieres de recyclage et décharges agréées, au fur et & mesure de I'avancement des
travaux. Les tfravaux comprendront tous les ouvrages sur site y compris fondations, ouvrages enterrés,
etc.

3.1.1 Documents techniques généraux

Tous les travaux définis ci-dessus seront réalisés en conformité avec les textes de lois et administratifs
en vigueur et notamment :

e Code de I'Urbanisme
- Permis de démolir : articles L 430 et R 430
¢ Code de la Construction et du Logement
- Assurance responsabilité civile : article L111 =L 127 L 147
e Code du Travail
- Prévention des accidents sur les chantiers du batiment
- Lettre circulaire DRT n® 86.4 du 14 mars 1986 (Ministere du Travail)
e Code de I'Environnement
- 2¢me glinéa de I'article L 541-24 sur la gestion des déchets
- Décret 65-48 : Sécurité et prévention des accidents
- Les recommandations adoptées le 27 juin 1990 par le Comité technique National
des Industries du bétiment et des fravaux publics « Mesures de prévention dans les
travaux de démolition »
- Arrété type n° 355A du 11 mars 1986 (Ministere de I'Environnement)
- Décret n° 87.59 du 2 février 1987

3.1.2 Indications au C.C.T.P.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails décrits au C.C.T.P. et en plans sont complets.
L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d'exécution des travaux.

Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre joints a la soumission,
accompagnés des justifications correspondantes.

L'entrepreneur prendra & sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, etc.

3.1.3 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d'hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2,
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

3.1.4 Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

e Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1,
L. 235-18.

e Rédiger et tenir a jour les P.PS.P.S., les transmettre aux organismes officiels (L.T.,
C.R.AM., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d'ouvrage et les conserver
pendant cing ans & compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 &
R. 238-36.

e Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 & L. 235-14, R.
238-46 & R. 238-56.
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e Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et
décrets non codifiés.

e Respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands
décrets techniques (8 janvier 1965, etc.).

e Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou nofifications du coordonnateur, article
R. 238-19.

3.1.5  Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par I'entreprise, conformément a la réglementation
en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en
vigueur pour I'utilisation des moyens de manutention et fravail en hauteur (filets, harnais, etc.).

3.1.6 Visite d’huissier de justice

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir une visite, par un huissier de justice, des propriétés
mitoyennes & la construction, pour faire un constat de I'état des lieux de ces derniéres, avant et apres
travaux de démolitions, pour éviter tout litige de travaux éventuels de remise en état des lieux.

3.1.7  Prescriptions particulieres

Une attention toute particuliére est attirée sur le maintien en état de propreté des voies d'accés au
chantier.

L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent
C.C.T.P. nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

3.1.8 Manutention des matériaux

Les matériaux et gravois seront manutentionnés de telle facon que le voisinage ne soit pas
incommodé ni par le bruit, ni par des projections de débris et poussiéres.

Les matériaux seront arrosés au jet avant leur manutention s'ils sont jugés trop poussiéreux.

3.1.9  Propriété des matériaux récupérables

L'entrepreneur s'assurera des souhaits du Maitre de I'Ouvrage concernant la récupération de certains
matériels ou équipements particuliers qui seront alors stockés dans un endroit choisi par le Maitre de
I'Ouvrage.

L'ensemble de tous les autres matériaux récupérables restera la propriété de I'entreprise.

3.1.10 Nettoyage

L'entreprise assurera le nettoyage du chantier au fur et & mesure de I'avancement de ses travaux.

En fin d'intervention, I'entreprise devra le nettoyage dU a I'exécution de ses travaux. L'entreprise
assurera |'évacuation de tous ses déchets et gravois dans les différentes filieres de traitements ou
stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets
départemental.

3.1.11 Bureau de contrdle
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Un contréle des plans d'exécution des ouvrages et des tfravaux de réalisation sera fait, pour le compte
du Maitre d'Ouvrage, par le Bureau de Contrdle.

L'Entrepreneur devra se soumettre & toutes ses demandes et tenir compte de toutes ses remarques
sans que cela puisse dégager sa responsabilité ni lui donner I'occasion de modifier son forfait. Par
ailleurs, cela ne dispensera en rien I'entreprise d'effectuer son autocontréle de maniere continue et
efficace.

3.1.12 Réduction des nuisances

Réduction et cantonnement de |la poussiere :

Concernant les actions préventives contre le risque d'envoi de poussiéres, il sera mis en pratique :
- le nettoyage régulier du chantier et des cantonnements,
- I'arrosage des poussiéres si nécessaire,
- lerespect de I'interdiction de brGlage sur le chantier.

Réduction des nuisances :

Les dispositions spécifiques & la réduction des nuisances sont :

- lamise en place d'une palissade pour la pollution visuelle et olfactive,

la planification des tdches bruyantes,

le choix des équipements utilisés en fonction de leurs nuisances sonores crées,
le nettoyage des roues de camions avant sortie du chantier,

le nettoyage journalier du chantier,

la limitation des pollutions.

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Une visite des lieux est obligatoire avant de répondre a I'appel d’offre.

3.2.1 Diagnostic amiante

Avant d'établir le prix des tfravaux de démolition, I'entreprise est tenue de prendre connaissance du
diagnostic amiante. Le devis devra inclure toutes les dispositions stipulées dans ce diagnostic.

Les travaux de désamiantage seront réalisés par une entreprise spécialisée conformément aux
prescriptions du diagnostic.

3.2.2 Etude préalable et programme d’exécution

L'entrepreneur aura a sa charge, en période de préparation, avant le démarrage proprement dit des
travaux de démolition, I'établissement d'un programme d'exécution.

Au titre de cette prestation I'entrepreneur aura & sa charge I'examen complet des batiments et
ouvrages a démolir et notamment :

- Lanature, la résistance et la stabilité des constructions.

- Le repérage des réseaux et équipements existants a I'intérieur du site ou en limite
de propriété.

- Le repérage des réseaux existant dans I'emprise ou implantés en limite de
propriété (gaz, électricité, éclairage public, téléphone, etc...). Il est & noter que la
neutralisation de ces réseaux et leur déplacement, éventuels, sont d la charge de
I'entreprise aprés accord des services concédés et services techniques de la ville.
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- Lerecensement des éléments a risques spécifiques tels que :
v L'impossibilité d'utiliser des méthodes destinées & provoquer I'effondrement
partiel ou total des ouvrages.
v La mise en place des mesures de protection des travailleurs.
- La neutralisation des réseaux.

3.2.3 Etablissement des D.I.C.T.

Avant le début des travaux, l'entrepreneur devra établir les D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux) auprés de I'ensemble des services concédés de la ville de Foix, afin
d'avoir une parfaite connaissance de I'emplacement des réseaux existants dans I'emprise des travaux
et les abords de I'opération.

Il appartient & I'entrepreneur d'obtenir des services compétents toutes les autorisations nécessaires
(autres que celles du permis de construire), a I'exécution des ouvrages.

Il devra éfre en possession avant le commencement des fravaux des renseignements ou des plans de
situation concernant les installations publiques ou privées intéressant directement ou indirectement les
parties de terrain sur lesquelles les travaux sont projetés (Réseaux d'eau, égouts, électricité, PTT, voiries
et autres s'ily a lieu).

Chaque fois que ces installations seront exposées du fait des travaux ou des installations de chantier,
l'entrepreneur prendra, en accord avec les services intéressés ou les riverains, toutes les dispositions
pour les protéger.

L'entreprise demeurera responsable des dégdts occasionnés et de leurs conséquences.

3.2.4 Installation de chantier

L'entrepreneur établira et soumettra & lI'accord du Maitre d'ouvrage, de la Maitrise d'oeuvre, au
coordonnateur SPS son plan d'installation de chantier étudié sur le plan masse.

Ce plan tenant compte des confraintes du site, ainsi que les observations du coordonnateur de
sécurité et santé contenues dans le PGC et notamment :

e Clbture de chantier type Héras, y compris portail d'entrée.

e Installations nécessaires & l'organisation de chantier (salle de réunion, vestiaires,
sanitaires, réfectoire, etc.).

e Raccordements aux réseaux.

e le panneau de chantier selon instructions du Maifre d'ouvrage (nature, logo,
localisation,...).

e Lesinstallations spécifiques a la réalisation des travaux.

e Installation d'une plate-forme de tri pour assurer la gestion des déchets compris mise &
disposition de bennes permettant I'évacuation vers les filieres locales d'élimination ou
de stockage pour les déchets ne pouvant étre valorisés et I'évacuation vers les filieres
de recyclage pour les déchets pouvant étre valorisés.

Par ailleurs, en plus de ce qui préceéde, la prestation comprendra également :

e Les relations avec les administrations : I'entreprise devra faire toutes les démarches
nécessaires auprés des administrations compétentes et notamment les services
communaux pour obtenir les autorisations, entre autres : voirie, fransport, etc...

e Lasignalisation de chantier :

- Pendant les fravaux, I'entrepreneur devra prévoir la signalisation réglementaire afin
d'éviter tout incident sur les voies d'acceés a |'opération.
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- Toute intervention dans I'emprise de I'opération devra étre signalée au moyen de
panneaux et localisée par des balises de sécurité et suivant les recommandations
du PGC.

¢ Démontage des installations en fin d'intervention.

3.2.5 Travaux de dépose et de démolition

Travaux de déshabillage
La premiere phase de la démolition consiste au démontage des installations et équipements non
incorporés au désamiantage et qui peuvent étre désolidarisés avant fragmentation.

Ces fravaux concernent notamment :
e Dépose des doublages dans les zones concernées par le projet de renforcement,
notamment au niveau du JD
e Dépose des cloisons dans les zones de projet
e Dépose des menuiseries (bois, métal, PVC, etc.) dans les zones impactées par le projet
e Dépose des installations techniques dans les zones impactées par le projet
Dépose des revétements de sol collés ou scellés sur la zone de dallage démoli
Dépose de la menuiserie extérieure angle 10/F
Dépose des faux plafonds dans la zone accueil et bureaux pour réalisation des renforts
Dépose de l'isolant en sous face du plancher hourdis pour réalisation des renforts (ils
devront étre reposés en fin de chantier)

Ces opérations permettront & terme la gestion de ces déchets sur I'aire de tri aménagée sur le site et
I'évacuation de ces derniers vers les centres de stockage agréés ou les filieres de recyclage
appropriées.

Localisation :
- Travaux de déshabillage des ouvrages existants dans la zone impactée par le projet.

Travaux de démolition

La seconde phase de la démolition concerne tous les ouvrages structurels, de parements ou
décoratifs n'ayant pu étre déposés lors des opérations de déshabillage, ainsi que les ouvrages
d’'aménagement extérieur.

La démolition de ces ouvrages s'effectuera suivant les modes opératoires retenus par I'entreprise
dans son programme d'exécution. Elle devra s'assurer de la stabilité de I'ouvrage par un systeme
d'étaiement.

Les procédés suivants pourront étre employés :

Dérasement.

Effondrement.

Dislocation ou fragmentation.

Abattage d’'éléments horizontaux ou verticaux.
Sciage...

Sont & démolir sans que cette liste soit limitative :
- démolition de la partie en dallage sur terre-plein afin de réaliser la double structure au niveau
du JD
- démolition de la longrine posée sur le terre-plein pour I'appui du plancher hourdis du ht VS :
prévoir de conserver les torons des poutrelles pour future structure (prévoir étaiement du
plancher pendant la phase de renforcement
- démolition allége angle 10/F aprés dépose de la menuiserie pour réaliser la double structure
- saignées en dallage pour réaliser les butons
- sciage des goujons au niveau des appuis de poutres, linteaux et appuis du palier d’escalier
afin de désolidariser les éléments de structure des 2 blocs.
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- foutes démolitions afin de réaliser les travaux de renforcement des fondations

Toutes les traces ou saignées de cloisons ou murs démolis seront nettoyées et raccordées par le
présent lot.

Locdlisation :
- Travaux de démolition dans batiments pour réalisation du renforcement structurel

3.2.6 Evacuation des déchets et gravats

L'entrepreneur aura & sa charge I'évacuation de I'ensemble des matériaux et des déchets provenant
des opérations de déshabillage et de démolition vers les décharges agréées ou les filieres de
recyclage appropriées, dans le respect de la charte chantier propre.

A ce titre I'entrepreneur devra :
e La prise en charge des déchets par un transporteur agréé.

e La remise en fin d'opération de I'ensemble des fiches de suivi des déchets et
certificats de traitement et de réception en décharges spécialisées et agrées. De plus
I'entrepreneur devra remettre I'ensemble des constats d’huissier. La remise de tous ces
éléments conditionne le reglement des situations de travaux.

Les quantités de ce chapitre seront déterminées par l'entreprise.

La déconstruction étant prévue réalisée en triant tous les matériaux, I'évacuation des déchets se fera
par classe en séparant certains éléments dans chague classe (un bordereau de suivi de déchet par
benne évacuée).

L'évacuation se fera principalement par camions bennes suivant 'avancement du chantier.

Comprenant la reprise & l'engin, le chargement et |'évacuation en CET ou centre de
valorisation/recyclage.

. Déchets inertes
e Inertes non valorisables : CET Classe 3
e Céramiques : CET classe 3
e Béton valorisable : Valorisation
e Béton de méchefers : Valorisation
. Déchets banals
e Verre : Vers usine de production
e Bois : Energie, matiere premiére, réutilisation
¢ Moquette : CET classe 2
e Matériel électrique : CET classe 2
e Cdbles électriques : Valorisation matiére (revente)
o Acier : Valorisation matiére (revente)
¢ Fonte (radiateurs) : Valorisation (revente)
e Inox : Valorisation matiere (revente)
e Zinc : Valorisation matiere (revente)
. Suivi des déchets de chantier

Pour l'ensemble des matériaux listés ci-dessus l'entreprise doit proposer un moyen
technique de récupération sélectif.

Un bordereau de suivi de déchets doit étre rempli pour chaque benne évacuée.
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Localisation :
- Evacuation des déchets résultants du déshabillage et de la démolition des ouvrages
existants.

3.2.6.1 Réception

A la fin de cette prestation, I'entreprise du présent lot en présence du Maitre d’'ceuvre assurera une
réception.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE RENFORCEMENT

4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur doit les installations de chantier pour tous les corps d'état.

Le poste "installations de chantier' comprend les frais de mise en place, de location, d'entretien,
d'adaptations et de déplacements éventuels en cours de chantier et repliement des installations de
chantier, telles que :
- Clbtures de chantier,
- Bachage pour confinement des zones afin d'éviter que la poussiere ne se répande
dans tout le batiment
- Panneaux,
- Bureaux, réfectoires, vestiaires...
- Installations sanitaires communes aux entreprises,
- Branchements et distribution des fluides de chantier, voies d'accés..., ainsi que les
consommations qui y sont associées, conformément aux prescriptions définies dans le
PGC et le lot o prescriptions communes d tous les lofts.
- Lamise en place de bennes : tri sélectif obligatoire
- Mise en place d'un dispositif de nettoyage des véhicules 4 la sortie du site
- Nettoyage hebdomadaire du chantier, remise en état des lieux

L'entreprise prévoira I'étaiement du plancher sur vide sanitaire pour réalisation des micropieux en
partie haute (poids de la machine & reprendre).

En complément, les prix afférents a I'entrepreneur titulaire du présent lot, sont réputés comprendre, les
dépenses et marges touchant aux travaux préliminaires, et dépenses communes de chantier, objet
du présent chapitre.

De plus, I'entrepreneur titulaire du présent lot a la charge de toutes les démarches administratives &
effectuer aupres des concessionnaires et services municipaux et de voiries concernant les travaux du
présent chapitre dont les branchements de chantier et les dispositions relatives aux voiries.

Afin de conserver la praticabilité du terrain, il est précisé que les manutentions seront obligatoirement

assurées par des grues a tour mise en place par I'entrepreneur fitulaire du présent lot. L'emploi de
chariot élévateur télescopique n'est pas autorisé afin de conserver le terrain en bon état.

4.2 TERRASSEMENTS

4.2.1 Terrassements complémentaires
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Le titulaire du présent lot aura & sa charge :

- Terrassements en puits réalisés suivant plans de fondations pour réalisation des tétes de
micropieux, renforcement de fondations...
- Terrassements en rigole réalisés suivant plans de fondations pour longrines, butons...

Ces fouilles doivent étre ouvertes aux dimensions nécessaires a l'encaissement des ouvrages de
fondations et aux diverses manutentions au droit de ces ouvrages (décoffrage notamment) et devant
tenir compte des prescriptions du rapport d'étude de sol.

Le fond de fouille sera présenté au bureau de contréle qui le validera avant coulage des fondations.
Un parfait compactage du fond de fouille sera réalisé.

L'entrepreneur fera sienne de toutes sujétions d'étaiement, de blindage, de rabattage de la nappe
ou d'épuisement des eaux si nécessaire, et ce, durant toute la durée du chantier si nécessaire.

Le prix tiendra compte de toutes les purges nécessaires en fonction de la nature du terrain rencontré,
a l'avancement des terrassements, toute poche argileuse, limoneuse ou de moindre consistance
détectée a I'ouverture des fouilles, sera aussitdot purgée et remplacée par du gros béton coulé a
pleine masse.

De plus, le prix comprend I'enlévement de toutes anciennes fondations, canalisations, réseaux
enterrés et ouvrages de toutes natures se frouvant sur I'emprise des travaux de terrassement.

D'une maniere générale, le prix soumissionnaire comprendra tous les aléas et sujétions et ne pourra en
aucun cas étre augmenté quelles que soient les difficultés ou obstacles naturels rencontrés.

Le stockage des terres propres au réemploi s'effectuera sur une aire la plus petite possible compatible
avec un bon équilibre des talus. L'emplacement de la zone de stockage sera déterminé en accord
avec le Maitre d'ceuvre.

Localisation : Pour tous les terrassements complémentaires en puits ou en rigoles, et fosses
ascenseurs.

4.2.2 Aménagement du fond de fouille

Décaissements complémentaires pour les ouvrages divers

4.2.3 Déblais / Remblais

Les mouvements de terre seront constitués de matériaux d'apport de bonne qualité qui ne devront
comprendre ni gravois, ni débris, ni terre végétale, mauvaise terre argileuse, glaiseuse, etc. a
soumettre a I'accord du bureau de controle.

Coftes de niveaux suivant plans.

Déblais :

Tous les déblais résultant des tferrassements seront triés et évacués. Seuls, les déblais nobles et
réutilisables seront stockés pour réemploi.

Remblais au droit des fondations et ouvrages enterrés :

Aprées exécution des ouvrages de fondations et ouvrages enterrés (notamment fosses pour ascenseurs
et sous-sol), prévoir les remblais en matériaux jugés propres a cet usage par le maitre d'ceuvre
d'exécution, ou bien par matériaux d'apports comme du TVR 0/80 auto-placant
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Réglage et compactage.

424 Enlévement des terres en exces

Les terres excédentaires ou jugées impropres aux remblais seront évacuées aux décharges publiques
par I'entrepreneur titulaire du présent lot.

4.2.5 Plateforme sous dallage porté

Le matériau, en tout venant, sera sain et sa mise en ceuvre tres soignée, le compactage sera effectué
avec tout matériel approprié, par couches de 0.20m maximum.

Le matériau sera mis en ceuvre sous I'emprise de la dalle basse. L'épaisseur, les caractéristiques de
compactage, les caractéristiques de granulométrie seront conformes & I'étude géotechnique.
Un bio coffra sera mis entre la dalle et la plateforme.

Localisation : pour la zone de dalle & reconstruire

4.3 TRAVAUX DE FONDATIONS

4.3.1 Généralités

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra apprécier par lui-méme la nature du terrain.

Une étude de sol type G5 est incluse dans le présent dossier de consultation (voir référence dans
chapitre2.15 paragraphe 7)

Il devra néanmoins effectuer a ses frais tous les sondages complémentaires qui lui sembleront
indispensables, et notamment pour déterminer le Niveau des Plus Hautes Eaux de la nappe
phréatique.

Il a été retenu un systéme de fondations, défini comme suit :

- Systéme de fondations type micropieux
L'Entrepreneur ne pourra prétendre d aucun supplément de son forfait du fait de la nature du sol ou
d'un manque d'information.

Etendue et limite du forfait :
Les fondations forfaitaires englobent tous les ouvrages en béton et béton armé nécessaires 4 I'assiette
de la construction.

Ce marché gardera ce caractére forfaitaire quels que soient les résultats obtenus lors de I'ouverture
des fouilles et les sujétions qui pourraient en résulter. Les fonds de fouilles seront acceptés par le
contréleur fechnique avant coulage des bétons.

En cas de venues d'eau, I'entrepreneur fera effectuer a ses frais des analyses, la qualité du ciment
employé devra étre compatible avec la nature des eaux.

Avant tout coulage de béton de fondation, le titulaire du présent lot devra faire constater les fonds

de fouille par le bureau de confréle. lls devront éfre exempts de toutes racines et affouillement des
sols.

4.3.2 Béton de propreté




BETEP
13, rue Gaston Manent 65000 Tarbes
05 62 93 14 70 — betep@betep.fr

Confortement des superstructures et fondations du batiment 7

Université Toulouse Jean Jaurés - site de Foix (09)

Lot N°01 : Démolition/gros CCITP lot N°01 _Date Page
ceuvre Indice C - Phase PRO Juillet 2024 57/64

Confectionné pour séparer les éléments béton du terrain, des bétons de propreté, de 5 cm
d'épaisseur sont prévus, en particulier :

-sous tous les éléments en béton armé, en contact direct avec le sol sauf s'ils sont préfabriqués.

4.3.3 Fondations profondes par micropieux :

L'entreprise doit la fourniture et mise en ceuvre de micropieux conformément & I'étude de sol.

Elle doit également les notes de calculs et essais nécessaires a la justification des ouvrages réalisés.

Elle fournira un plan de recollement d'implantation des micropieux en indiquant les excentrements
relevés.

Les micropieux se feront avec une petite machine car ils s'effectueront & I'intérieur du béatiment pour
certains puis dans le vide sanitaire pour les autres. Une visite est obligatoire pour se rendre compte de
la difficulté.

Localisation : selon plans de structures :
- Fondations neuves pour nouvelle structure au niveau du JD et pour recouper le
plancher hourdis
- Renforcement fondations existantes

Implantation :

L'entreprise assurera l'implantation générale de ces ouvrages et fondations.

L'implantation se fera par le géométre de l'entreprise et sera obligatoirement contrélée par un
géomeétre expert indépendant de l'entreprise.

Ce géométre sera choisi et proposé a l'acceptation de la maitrise d'ceuvre et pris en charge
financierement par I'entreprise.

Cefte implantation se fera obligatoirement en frois dimensions.

Forage des micropieux :

Le forage des micropieux s'effectuera conformément au DTU 13.2.

Si I'entreprise souhaite mettre en ceuvre tout autre type de micropieux, elle devra soumettre sa
méthode d la Maitrise d'ceuvre et au Bureau de Contréle. La mise en ceuvre pourra s'effectuer apres
validation de I'ensemble des parties.

L'entreprise devra le recépage des micropieux.

Elle devra également la pose et fourniture des platines.

Contrdles — Essais — Tolérances :

Les controles et essais seront réalisés conformément au DTU 13.2.
Les tolérances seront conformes au DTU 13.2.

4.3.4 TETE BETON ARME :

Téte en béton armé sur micropieux pour repos de la structure.
- En béton armé dosé & 350 kg de ciment par métre cube de béton (béton B2).
- Dimensions et armatures suivant plans et notes de calculs.
- Armatures en aciers HA bien ligaturés.
- Armatures en attente pour poteaux et raidisseurs
- Les bétons seront correctement vibrés.
- Coffrage parements ordinaires (P1).
- Clavetage des longrines inclus
- Platine des micropieux a incorporer
- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Locdlisation : selon plans de structures.
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4.3.5 Longrines classiques

Réalisations de longrines reposant sur les tétes de micropieux :

- En béton armé dosé a 350 kg de ciment par métre cube de béton (béton B2).

- Dimensions et armatures suivant plans et notes de calculs.

- Armatures en aciers HA bien ligaturés.

- Armatures en attente au droit des clavetages poteaux et raidisseurs.

- Les bétons seront correctement vibrés.

- Parements (type P1) bruts pour les faces cachées ou remblayées et soignés (type P3) pour
les faces vues.

Elles seront coulées sur 5 cm de béton de propreté, sauf si elles sont préfabriquées.
Compris trous pour fourreaux gaines et canalisations et réservation pour passage de fluides divers.
Compris réservations pour ouvertures de portes.

Toutes dispositions seront prises pour éviter la dessiccation du béton.

Les longrines sous les éléments de confreventement seront calculées comme éléments principaux au
sens des reglements sismiques.

Prévoir corbeaux BA rattachés a la longrine qui reprend le plancher hourdis existant dans le cas ou les
torons des poutrelles seraient coupées lors de la démolition.

Certaines longrines passeront sous la structure existante avec une partie en console pour transférer les
charges sur les nouvelles fondations par micropieux.

La composition et la mise en ceuvre des bétons doivent étre conformes aux exigences résultant de la
nature du sol.

Localisation : suivant plans GO

4.3.6 Longrines renforts sous poteaux existants

Réalisations de longrines reposant sur les tétes de micropieux. Ces longrines traverseront les poteaux
existants afin de transférer les charges aux micropieux et ainsi décharger les fondations existantes (voir
coupe de principe sur plan).

Pour cela, la prestation prévoit :

- Longrines en béton armé dosé a 350 kg de ciment par métre cube de béton (béton B2).

- Dimensions et armatures suivant plans et notes de calculs.

- Armatures en aciers HA bien ligaturés sur place (montage d'armatures sur place)

- Percements des poteaux existants pour le passage des armatures longitudinales et
fransversales

- Rebouchage des percements au mortier san refrait

- Les bétons seront correctement vibrés.

- Parements (type P1) bruts pour les faces cachées ou remblayées et soignés (type P3) pour
les faces vues.

Elles seront coulées sur 5 cm de béton de propreté, sauf si elles sont préfabriquées.
Compris trous pour fourreaux gaines et canalisations et réservation pour passage de fluides divers.
Compris réservations pour ouvertures de portes.

Toutes dispositions seront prises pour éviter la dessiccation du béton.

Les longrines sous les éléments de contreventement seront calculées comme éléments principaux au
sens des réeglements sismiques.
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Prévoir corbeaux BA rattachés a la longrine qui reprend le plancher hourdis existant dans le cas ou les
torons des poutrelles seraient coupées lors de la démolition.

La composition et la mise en ceuvre des bétons doivent étre conformes aux exigences résultant de la
nature du sol.

Locdlisation : suivant plans GO

4.3.7 Buions

Réalisations de butons entre semelles existantes et neuves :

- Enbéton armé dosé a 350 kg de ciment par métre cube de béton (béton B2).
- Dimensions et armatures suivant plans et notes de calculs.
- Armatures en aciers HA bien ligaturés.
- Armatures en attente au droit des clavetages poteaux et raidisseurs.
- Les bétons seront correctement vibrés.
- Parements (type P1) bruts pour les faces cachées ou remblayées et soignés (type P3) pour
les faces vues.
lls seront coulés sur 5 cm de béton de propreté, sauf si elles sont préfabriquées.

Compris saignées dans dallage pour les butons entre 2 fondations existantes.

Localisation : suivant plans GO

4.3.8 Barriere anti-termites :

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre d'une barriere anti-termites. Cette barriere pourra étre de
type physique ou de type physico-chimique.

La barriere devra étre compatible avec une mise en ceuvre en zone sismique.

Dans le cas de barriere physique, cette derniere devra faire I'objet d'un avis technique valide dans le
cadre des travaux a réaliser ainsi qu'une attestation d'assurance & jour.

Localisation : pour la zone réparée

44  DALLE PORTEE

Mise en ceuvre de planchers type dalle portée BA coulée en place ou prédalles sans étaies ou
plancher hourdis, conforme aux normes parasismiques en vigueur. Epaisseur suivant plans de
structure. Y compris :

- Armatures suivant plans d'exécution

- Licisons soignées avec les éléments verticaux

- Décaissés pour tapis de sol

- Toutes sujétions de trémies de gaines, y compris si nécessaire facon de chevétre

- Réservations, pose et scellements fourreaux et sorties diverses

- Toutes réservations demandées nécessaires

Un isolant en sous face sera mis en place sous le dallage porté. Les caractéristiques devront étre
fournies par un thermicien.
Un matériau putrescible sera & mettre en place entre la plateforme et I'isolant surfacique.

Prévoir également une licison par brochages avec le dallage existant conservé afin d'éviter le
pianofage.




BETEP
13, rue Gaston Manent 65000 Tarbes
05 62 93 14 70 — betep@betep.fr

Confortement des superstructures et fondations du batiment 7

Université Toulouse Jean Jaurés - site de Foix (09)

Lot N°01 : Démolition/gros CCITP lot N°01 _Date Page
ceuvre Indice C - Phase PRO Juillet 2024 60/64

Locadlisation :
- Planchers bas hall & recréer suite a la démolition du dallage existant pour création
double structure

4.5 MURS DE SOUBASSEMENTS

Réalisés en béton banché ou blocs a bancher, épaisseur voir plan GO.

lls seront réalisés en béton B2 avec incorporation d’hydrofuge. Le coffrage extérieur sera de type P1.
Le coffrage intérieur sera de type P2.

Armatures HA et TS, sections suivant sollicitations, compris toutes sujétions de réservations et de reprise
de bétonnage, ragréage et poncage.

L'entreprise doit la réalisation des réservations et percements dans les ouvrages de structures.
L'entreprise doit le rebouchage des percements et réservations en mur.

Locdlisation : soubassements suivant plans GO

4.6 VOILES BA (OU BLOCS A BANCHER),

Exécution de voiles en béton armé ou en blocs d bancher, d'épaisseur suivant plans, afin d’améliorer
et de renforcer le contreventement du batiment.
La prestation comprend :

- Voiles en BA, coulés en place, dosés & 350 kg/m3 de CPA 45 de type B3, soigneusement
mis en ceuvre et parfaitement vibrés pour obtenir un parement exempt de bullage et net
de décoffrage, destinés a recevoir directement une peinture

- Armatures TS et HA suivant étude BA, y compris coupes, chutes, ligatures et pose parfaite,
incorporation de poteaux, poutres, raidisseurs et chainages.

- Coffrages métalligues ou contre-plaqués, & surface parfaitement plane et lisse, y compris
calage, réglage et étaiement, toutes sujétions de fabrication & hauteurs variables,
d’exécution de joint de dilatation, et de coffrages inclinés.

- Parement de type D4 pour les faces vues destinées 4 recevoir une peinture sans autre
intervention sur le support.

- Meulage des balévres et reprise des arrétes.

- Taponnages et abouts, par mannequins bois ou métalliques, & parement lisse net de
décoffrage, y compris toutes sujétions de calage et implantation précise.

- Toutes sujétions pour :

e Feuillure & la demande pour menuiseries bois ou métalliques.

Facon d'appui pour chdssis suivant détail Architecte.

Pose et étaiement d'huisseries métalliques.

Retours en tableaux et linteaux et appuis de baies.

Réservations d la demande des autres corps d'état, y compris calage et

implantation précise.

Réservations pour appuis de poutres.

e Toutes sujétions d’exécution, d'arasements & niveaux différents, de calepinage de
joint selon plans architecte.

e Tous autres détails tels que béquets, engravures, bandeaux saillants & larmier,
supports de chdssis, efc...

Les voiles devront avoir une finition parfaite préte a recevoir la peinture.
Les voiles participeront au contreventement. Les voiles en sous-sol seront liaisonnés par brochages aux
poteaux ronds existants. lls seront armés pour reprendre les efforts sismiques.
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Le voile gjouté au niveau du joint de dilatation aura également pour fonction de contreventer le
bloc.

Localisation :

- Voile au niveau du joint de dilatation (double structure)
- Voile en en sous-sol dans la zone parking pour gjouter du confreventement

4.7 POTEAUX BA

Les travaux comprennent :

- Poteaux béton armé, préfabriqués ou coulés sur place, y compris armatures de liaisons
avec fondation.

- Armatures en aciers HA bien ligaturés, suivant études BA.

- Armatures en attente.

- Béton dosé a 350 kg/m? de type B3 ou B4 suivant sollicitations.

- Parement lisse de type n°3 pour faces destinées d rester apparentes.

- Nettoyage des taches éventuelles d'huile de décoffrage.

- Les bétons seront correctement vibrés.

- Y compris coffrages pour poteaux ronds.

- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Poteaux structurels pour reprise plancher hourdis existant et au niveau de la structure a
créer au JD

4.8 RAIDISSEURS VERTICAUX

Des chainages verticaux seront réalisés conformément aux plans de structures.

lls seront réalisés dans des éléments spéciaux (pour les raidisseurs localisés dans la magonnerie).

Les chainages verticaux assurant une fonction de contreventement seront réalisés avec le plus grand
soin. La non ségrégation du béton au coulage et la continuité des aciers sera d assurer (chainages et
raidisseurs).

Les dimensions, armatures et implantations devront étre conformes aux régles parasismiques si
I'ouvrage est situé en zone sismique.

L'ouvrage sera monté des fondations jusqu’au plancher haut.

Localisation : selon plans.

4.9  POUTRES BA

Les travaux comprennent :

- Poutres, consoles et linfeaux en béton armé coulé en place ou préfabriqués et
précontraints.

- Coffrage, parement lisse D4 pour les faces destinées & rester apparentes ou peintes

- Béton dosé a 350 kg/m? de type B3 ou B4 suivant sollicitations.

- Armatures en aciers HA bien ligaturés, suivant études BA.

- Armatures en attente.

- Nettoyage des taches éventuelles d'huile de décoffrage sur les faces vues.

- Toutes sujétions d'exécution, de réservation et rebouchages, de poutres alleges, etc...

Les poutres seront calculées en C25/30.

L'Entrepreneur devra respecter les retombées des poutres et linteaux telles qu'indiquées sur les plans.
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Toute modification devra étre soumise, au préalable, au Mdaitre d’'oceuvre pour approbation.

Localisation : Poutres en renfort plancher hourdis + double structure au JD

4.10 CHAINAGES HORIZONTAUX ET RAMPANTS

Des chainages en béton armé seront prévus :
e Alajonction des murs et planchers / dallages
¢ Alintervalle suffisant lorsqu’il s'agit de justifier la stabilité des murs

Locdlisation : suivant plans

4.11 RENFORCEMENT DES POUTRES ET PALIER ESCALIER

Les poutres et le palier de I'escalier du hall d’entrée nécessite d'étre renforcés en plancher haut rdc.
Une double structure au niveau du JD sera réalisée lors de ce marché. Le palier viendra s'appuyer
dessus. Les goujons en place seront sciés afin de désolidariser les 2 Blocs.

Afin de consolider le palier, I'entreprise devra la pose de profilés métalliques en renfort.
Ces profilés permettront de stopper la flexion du palier, de maintenir le garde-corps qui s'écarte du
poteau et de renforcer les poutres qui sont mal dimensionnées.

La prestation comprend :
- Pose de profilés métalliques du commerce type H, IPE ou UPN
- Chevillage par platine sur les poteaux existants
- Assemblages mécaniques boulonnés entre profilés ou assemblages soudés
- Traitement au feu, soit par un faux plafond coupe-feu, soit par un encoffrement, soit
par flocage ou une peinture spéciale pour assurer une stabilité au feu d'1h.

Locdlisation : plancher haut RDC

4.12 DIVERS

4.12.1 Joints de dilatation

Le joint de dilatation aura une largeur de 4cm minimum

Joints extérieurs enterrés :
Fourniture et mise en place de joints étanches pour les parois enterrés, avec couvre joints aluminium
clipsés coté intérieur

Joints extérieurs en superstructure :
Fourniture et mise en place de couvre-joints pour mise hors d'eau et hors d'air

Joint intérievur :

Hors lot pour le couvre joint

Néanmoins, le joint de dilatation lui-méme sera rempli par une tresse MO rétablissant le degré CF des
planchers

Localisation : selon plans GO

4.12.2 Appuis de fenétres
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Les appuis de fenétres seront en béton armé, coulés dans un élément de terre cuite affleurant la
magconnerie.

Le dessus sera lissé en pente prononcée vers |'extérieur avec relevé sous la menuiserie.

lIs sont destinés a recevoir un habillage en tdle alu avec goutte d’eau a la charge du présent lot

Locdlisation : Pour la menuiserie que I'on dépose, il y aura un raccord d'appuis a faire

4.12.3 Travaux sur batiments avoisinants

L'entreprise devra réaliser ou reprendre toutes dégradations survenues sur les mitoyens en phase
travaux et notamment les reprises de bardages, d’enduits, de fissures, de trous, étanchéité, ...

- Y compris toutes sujétions de réservations dans les ouvrages de fondation.

- Compris les tuyaux qui seraient abimés lors de I'ouverture des fouilles
Respect des rayons de courbure indiqués par le fabricant

4.12.4 Réparation des fissures :

L'entreprise devra la réparation des fissures observées sur le batiment.

Aprés pose des témoins, au bout de Tan, nous nous sommes rendu compte que les fissures n'avaient
quasiment pas évolué. L'entreprise devra la reprise de ces fissures par piquages, agrafages,
rebouchage avec des produits sous avis techniques.

Locadlisation : sur I'ensemble du batiment, fissures intérieures et extérieures sur toute la périphérie
(compris zone amphithédatre, salle de classe...d gauche de la file 10)

5. FIN DES TRAVAUX

5.1 REPLI DU CHANTIER

La prestation & exécuter d la demande du maitre d'ceuvre, soit en une seule fois, soit par phases
successives, en fonction du déroulement du chantier, comprend :

- Le démontage et le repli de toutes les installations réalisées.

- La remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été utilisées pour les installations
de chantier, tant celles propres & son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi
que celles utilisées pour les installations communes.

- Reprise des enrobés,

- Reprise des espaces verts,

- L'enlevement de tous les gravois.

Les installations de chantier ne seront enlevées qu'apres finition TCE des fravaux, et avec accord du
coordonnateur SPS.

5.2 AIDE AUX CORPS D'ETAT

L'Entrepreneur du présent lot devra l'adide & l'ensemble des corps d'état et notamment les
réservations pour passage des canalisations et cables, réservations, scellements divers et pose au
coulage de toutes les huisseries dans les voiles banchés, les rebouchages aprés passage de
I'électricien, du plombier, de la VMC et des lots techniques, etc...
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L'Entrepreneur du présent lot devra prendre ses dispositions pour permettre aux lots techniques de
mefttre en place les fourreaux avant coulage des murs et planchers.

Toutes les réservations et gaines seront soigneusement rebouchées par le présent lot apres passage

des canalisations et désolidarisation de ces canalisations de I'ossature par interposition de fourreaux
bourrés de produit isophonique.

53 NETTOYAGE

Se référer aux prescriptions communes.
Le nettoyage du chantier sera assuré par chaque entreprise intervenant sur le chantier pendant et
apres exécution de ces travaux.

Chaque enfrepreneur aura a sa charge I'évacuation de ses propres déchets jusqu'au lieu de
stockage déterminé par le titulaire du présent lot.

L'enlévement des déblais stocké est d la charge du présent lot aux frais du compte prorata.
Le chantier devra étre nettoyé régulierement et sur simple injonction du maitre d'ceuvre.
A défaut, le nettoyage sera réalisé par le titulaire du présent lot aux frais de I'Entreprise défaillante ou

du compte prorata si cette derniére n'est pas identifiée.
Le nettoyage de finition intérieure est a la charge du peintre.




