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GENERALITES

PREAMBULE

Le présent document décrit les travaux prévus pour la réalisation des travaux du lot :

LOT N° 03 : REVETEMENTS DE SOLS

Nécessaires aux travaux d’'aménagement d’un Péle Territoriale de Formation de I'Ecole Nationale de Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Ces travaux sont réaliser pour le compte du Ministére de la Justice.

Le batiment est situé :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DIJON
2, rue de Marbotte
21000 DIJON

LISTE DES LOTS

00 CLAUSES COMMUNES

01 MENUISERIE INTERIEURE — AGENCEMENT

02 PLATRERIE — PEINTURE — FAUX PLAFONDS

03 REVETEMENTS DE SOLS

04 ELECTRICITE

OBJET DU PRESENT DOSSIER

Les articles suivants du descriptif déterminent les caractéristiques et les limites des fournitures et des travaux a
exécuter par I'Entrepreneur pour le LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS.

Il reste entendu que I'Entrepreneur doit une fourniture et une exécution totale et compléte, l'installation devant
étre livrée en parfait état de fonctionnement.

Le document descriptif ainsi que le cadre de détail quantitatif et estimatif sont complétés par des documents
graphiques et des plans qui précisent et définissent les ouvrages et leurs limites. En cas d'incertitude,
I'Entrepreneur devra demander complément d'information au représentant du Maitre d'CEuvre avant sa remise
de prix et ne pourra se retrancher derriére sa méconnaissance des travaux a exécuter.

L'Entrepreneur est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses installations, sachant que le descriptif et le
cadre de détail quantitatif et estimatif annexé ne sont en rien limitatifs et ne peuvent en aucune fagon déroger
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aux régles de I'Art. De ce fait, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se déroger
devant I'obligation de conformité des installations.

L’Entrepreneur est réputée avoir pris connaissance du dossier et s’étre rendu sur place, et devra de fait inclure
dans son prix de vente toutes les installations nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages incombant a son
lot (échafaudage, tour d’acces en toiture, installations propre au lot).

L'Entrepreneur sera a méme de pallier a toute erreur ou omission du fait de sa qualification et devra les signaler
au moment de sa remise de prix.

COORDINATION

L'Entrepreneur doit se mettre en relation avec les autres entrepreneurs dés que ceux-ci lui auront été désignés,
pour régler avec eux en accord avec le Maitre d'CEuvre, tous les détails concernant I'exécution de son marché
et participer ainsi a I'élaboration du calendrier contractuel d'exécution.

Il doit donc fournir aux autres entrepreneurs, tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que
les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction des ouvrages qu'il réalisera et en
harmonie avec eux.

L'Entrepreneur demandera au Maitre d'CEuvre tous les renseignements et descriptions concernant les
équipements et finitions, notamment sur ceux qui peuvent nécessiter soit un traitement spécial, soit une
interdiction d'emploi de certains matériaux ou liants.

DECLARATION DE TRAVAUX - AUTORISATIONS - DEMARCHES

L'Entrepreneur du présent lot devra toutes les démarches nécessaires auprés des concessionnaires et des
autres organismes éventuellement concernés pour I'obtention des autorisations et permis nécessaires a la
réalisation des travaux, notamment celles concernant I'autorisation administrative pour travailler le dimanche.

L’Entreprise devra transmettre avant la validation de son offre toutes les assurances obligatoires ainsi que sa
qualification.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, les Entrepreneurs sont tenus de remettre
en temps utile, tous les plans nécessaires demandés éventuellement par I'équipe de Maitrise d'CEuvre ou le
Bureau de Contréle.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment t6t
pour que les interventions des autres corps d'état se poursuivent normalement, et qu'aucune perturbation ne
soit provoquée par la remise tardive d'un document.

INTERVENTION

L'Entrepreneur s'assurera au moins 10 jours avant le début de son intervention, de I'état du chantier. Elle prendra
toutes dispositions pour I'approvisionnement et le stockage de ses matériaux. Elle réceptionnera les supports
en présence de (ou des) I'Entreprise(s) responsable(s) de ceux-ci.

Les locaux seront en état de propreté permettant I'exécution de ses travaux. Si ce n'était pas le cas,
I'Entrepreneur en aviserait le Maitre d’'CEuvre.

Ces différentes actions auront lieu avant intervention de I'entreprise. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur du
présent lot sera responsable du retard pris sur le démarrage de son intervention.
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CONNAISSANCES DES LIEUX

L’entreprise est réputée :
Avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés, aux stationnements et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu’aux conditions possibles de stockage du site,
Avoir apprécié I'exécution des travaux ainsi que I'organisation et le fonctionnement du chantier en fonction
de la période d’exécution des travaux fixée par le planning,
Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation et s’étre assuré qu’elles
sont suffisantes et concordantes,
Avoir pris connaissance des diagnostics existants du batiment,
Avoir pris connaissance du dossier de consultation des autres lots.

MESURES DE SECURITES

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la sécurité du public et du
personnel. Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le PGC, l'entrepreneur est tenu d'informer le
coordonnateur CSPS et le Maitre d'CEuvre par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs
de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mis en place. En cas de non-respect de cette démarche et
incident lié a ces travaux, I'entrepreneur sera seul responsable.

DOCUMENTS D’INTERVENTION ULTERIEURE ET D.O.E.
Dossier D.1.U.O. et D.O.E.

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N° 93-
1418 du 31 Décembre 1993).

De fagon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement et
au fur et a mesure qu’il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés
ci-aprés pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le
dossier d'intervention ultérieur sur 'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux,
I'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre :
Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur,
Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a l'exécution.

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires et comprendra :
Les tirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents,
Une clé USB avec les fichiers dessins sous format DWG ou DXF, et les fichiers documents sous format
PDF.

Notices techniques et descriptives des fournisseurs des matériaux et matériel

Les caractéristiques et références des différentes piéces seront répertoriées ainsi que le nom et I'adresse du
fournisseur. La notice technique descriptive devra permettre la localisation, I'identification et la commande de
tout organe défaillant.

Pour les équipements complexes, la notice intégrera un éclaté présentant chaque piéce susceptible d'étre
remplacée et sa référence catalogue. Les afficheurs digitaux seront décrits avec le tableau de correspondance
des codes erreurs qu'ils affichent.
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Notice d'entretien et de maintenance

Les notices d’entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant en particulier 'ensemble des
taches d’entretien et de maintenance préventifs avec la fréquence des interventions ainsi que les consignes de
prévention nécessaires avant d’exécuter I'entretien et la maintenance.

Plans de recollement

Pour tous les ouvrages enterrés, réseau de toute nature, I'entrepreneur devra établir un plan de recollement
concrétisant les ouvrages exécutés :

Plan réalisé a I'échelle 1/100 avec détails au 1/20e au droit des croisements,

Repérage des sections, profondeurs et distances,

Fourniture de tirages en 3 exemplaires + fichier informatique en format DWG sur une clé USB.

Plans d'exécution et notes de calculs

Le dossier contiendra les plans d’exécution et notes de calculs visés avant réalisation et corrigés conformément
aux ouvrages executés.

Procés-verbaux

Les procés-verbaux de classement ou label pour les matériaux ou équipements faisant I'objet d’un classement
ou label seront intégrés.

La garantie du fabricant

Lorsqu’un matériau ou équipement fait I'objet d’'une garantie particuliére du fabricant, une attestation sera jointe.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation des supports

Déposes des revétements de sols existants

L’Entrepreneur prévoira la déposes des sols existants :
Arrachage de revétement de dalles de moquette y compris grattage de la colle.

Tri des déchets par catégorie, et évacuation de I'ensemble dans un centre de traitement des déchets.
Mode de métré : au m?

Localisation : (suivant plans Architecte)
Locaux suivants :
Salles de formations
Médiatheque,
Bureaux,
Circulations.

Enduits de ragréage

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit de ragréage P3 fibré type 184 Solfibré des Ets. ParexLanko ou
techniquement équivalent.

Caractéristiques et mise en ceuvre
Elimination par grattage puis balayage de toutes traces, laitances ou enduits,
Application de deux couches de primaire type 124 Proliprim, pour support béton, et 164 Prolipim Rapid,
sur supports bois, ou techniquement équivalent,
Etaler le produit sur le support en une seule passe a l'aide d’une lisseuse.

Mode de métré : au m?

Localisation : (suivant plans Architecte)
Locaux suivants :
Salles de formations
Meédiatheque,
Bureaux,
Circulations.

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Revétement linoléum

Linoléum acoustique

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement de sol linoléum acoustique type Marmoleum Decibel des Ets.
Forbo ou techniquement équivalent.

Caractéristiques :
Classement UPEC : U4 P3 E1 C2,

Epaisseur du revétement : 3,5 mm,
Teinte au choix de I'Architecte dans le nuancier du fabricant, pressenti 358445 Meringue.
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Type de pose : pose collée,
Efficacité acoustique déclarée : ALw < 19dB,
Réaction au feu : Cfl-s1 - M3.

Mode de métré : au m2.

Localisation : (suivant plans Architecte)
Locaux suivants :
Salles de formations
Médiatheque,
Bureaux,
Circulations.

2.2.1.2. Plinthes en PVC flexible

L’Entrepreneur prévoira dans sa prestations la reprise des plinthes suite a la démolition des cloisons.

Caractéristique
Plinthes PVC dito existant,

Fixation par collage.

Localisation : (suivant plans Architecte)
Au droit des cloisons démolies.
Salles de formations SF 03 et SF 05,
Meédiatheque.
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