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GENERALITES

PREAMBULE

Le présent document décrit les travaux prévus pour la réalisation des travaux du lot :
LOT N° 04 : ELECTRICITE

Nécessaires aux travaux d’aménagement d’un Péle Territoriale de Formation de I'Ecole Nationale de Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Ces travaux sont réaliser pour le compte du Ministere de la Justice.

Le batiment est situé :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DIJON
2, rue de Marbotte
21000 DIJON

LISTE DES LOTS

00 CLAUSES COMMUNES

01 MENUISERIE INTERIEURE — AGENCEMENT

02 PLATRERIE - PEINTURE — FAUX PLAFONDS

03 REVETEMENTS DE SOLS

04 ELECTRICITE

OBJET DU PRESENT DOSSIER

Les articles suivants du descriptif déterminent les caractéristiques et les limites des fournitures et des travaux a
exécuter par I'Entrepreneur pour le LOT 04 — ELECTRICITE.

Il reste entendu que I'Entrepreneur doit une fourniture et une exécution totale et compléte, l'installation devant
étre livrée en parfait état de fonctionnement.

Le document descriptif ainsi que le cadre de détail quantitatif et estimatif sont complétés par des documents
graphiques et des plans qui précisent et définissent les ouvrages et leurs limites. En cas d'incertitude,
I'Entrepreneur devra demander complément d'information au représentant du Maitre d'CEuvre avant sa remise
de prix et ne pourra se retrancher derriere sa méconnaissance des travaux a exécuter.

L'Entrepreneur est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses installations, sachant que le descriptif et le
cadre de détail quantitatif et estimatif annexé ne sont en rien limitatifs et ne peuvent en aucune fagon déroger
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aux regles de I'Art. De ce fait, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se déroger
devant I'obligation de conformité des installations.

L’Entrepreneur est réputée avoir pris connaissance du dossier et s’étre rendu sur place, et devra de fait inclure
dans son prix de vente toutes les installations nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages incombant a son
lot (échafaudage, tour d’acces en toiture, installations propre au lot).

L'Entrepreneur sera a méme de pallier a toute erreur ou omission du fait de sa qualification et devra les signaler
au moment de sa remise de prix.

COORDINATION

L'Entrepreneur doit se mettre en relation avec les autres entrepreneurs dés que ceux-ci lui auront été désignés,
pour régler avec eux en accord avec le Maitre d'CEuvre, tous les détails concernant I'exécution de son marché
et participer ainsi a I'élaboration du calendrier contractuel d'exécution.

Il doit donc fournir aux autres entrepreneurs, tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que
les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction des ouvrages qu'il réalisera et en
harmonie avec eux.

L'Entrepreneur demandera au Maitre d'CEuvre tous les renseignements et descriptions concernant les
équipements et finitions, notamment sur ceux qui peuvent nécessiter soit un traitement spécial, soit une
interdiction d'emploi de certains matériaux ou liants.

DECLARATION DE TRAVAUX - AUTORISATIONS - DEMARCHES

L'Entrepreneur du présent lot devra toutes les démarches nécessaires auprés des concessionnaires et des
autres organismes éventuellement concernés pour l'obtention des autorisations et permis nécessaires a la
réalisation des travaux, notamment celles concernant I'autorisation administrative pour travailler le dimanche.

L’Entreprise devra transmettre avant la validation de son offre toutes les assurances obligatoires ainsi que sa
qualification.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, les Entrepreneurs sont tenus de remettre
en temps utile, tous les plans nécessaires demandés éventuellement par I'équipe de Maitrise d'CEuvre ou le
Bureau de Contréle.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment tot
pour que les interventions des autres corps d'état se poursuivent normalement, et qu'aucune perturbation ne
soit provoquée par la remise tardive d'un document.

INTERVENTION

L'Entrepreneur s'assurera au moins 10 jours avant le début de son intervention, de I'état du chantier. Elle prendra
toutes dispositions pour l'approvisionnement et le stockage de ses matériaux. Elle réceptionnera les supports
en présence de (ou des) I'Entreprise(s) responsable(s) de ceux-ci.

Les locaux seront en état de propreté permettant l'exécution de ses travaux. Si ce n'était pas le cas,
I'Entrepreneur en aviserait le Maitre d'CEuvre.

Ces différentes actions auront lieu avant intervention de I'entreprise. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur du
présent lot sera responsable du retard pris sur le démarrage de son intervention.
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CONNAISSANCES DES LIEUX

L’entreprise est réputée :
Avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés, aux stationnements et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu’aux conditions possibles de stockage du site,
Avoir apprécié I'exécution des travaux ainsi que I'organisation et le fonctionnement du chantier en fonction
de la période d’exécution des travaux fixée par le planning,
Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation et s’étre assuré qu’elles
sont suffisantes et concordantes,
Avoir pris connaissance des diagnostics existants du batiment,
Avoir pris connaissance du dossier de consultation des autres lots.

MESURES DE SECURITES

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la sécurité du public et du
personnel. Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le PGC, I'entrepreneur est tenu d'informer le
coordonnateur CSPS et le Maitre d'CEuvre par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs
de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mis en place. En cas de non-respect de cette démarche et
incident lié a ces travaux, I'entrepreneur sera seul responsable.

DOCUMENTS D’INTERVENTION ULTERIEURE ET D.O.E.
Dossier D.I.U.O. et D.O.E.

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N° 93-
1418 du 31 Décembre 1993).

De fagon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement et
au fur et a mesure qu’il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés
ci-aprés pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le
dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux,
I'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre :
Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur,
Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution.

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires et comprendra :
Les tirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents,
Une clé USB avec les fichiers dessins sous format DWG ou DXF, et les fichiers documents sous format
PDF.

Notices techniques et descriptives des fournisseurs des matériaux et matériel

Les caractéristiques et références des différentes piéces seront répertoriées ainsi que le nom et I'adresse du
fournisseur. La notice technique descriptive devra permettre la localisation, 'identification et la commande de
tout organe défaillant.

Pour les équipements complexes, la notice intégrera un éclaté présentant chaque piéce susceptible d'étre
remplacée et sa référence catalogue. Les afficheurs digitaux seront décrits avec le tableau de correspondance
des codes erreurs qu'ils affichent.
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Notice d'entretien et de maintenance

Les notices d’entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant en particulier ’'ensemble des
taches d’entretien et de maintenance préventifs avec la fréquence des interventions ainsi que les consignes de
prévention nécessaires avant d’exécuter I'entretien et la maintenance.

Plans de recollement

Pour tous les ouvrages enterrés, réseau de toute nature, I'entrepreneur devra établir un plan de recollement
concrétisant les ouvrages exécutés :

Plan réalisé a I'’échelle 1/100 avec détails au 1/20e au droit des croisements,

Repérage des sections, profondeurs et distances,

Fourniture de tirages en 3 exemplaires + fichier informatique en format DWG sur une clé USB.

Plans d'exécution et notes de calculs

Le dossier contiendra les plans d’exécution et notes de calculs visés avant réalisation et corrigés conformément
aux ouvrages exécutés.

Proces-verbaux

Les procés-verbaux de classement ou label pour les matériaux ou équipements faisant I'objet d’un classement
ou label seront intégrés.

La garantie du fabricant

Lorsqu’un matériau ou équipement fait 'objet d’'une garantie particuliere du fabricant, une attestation sera jointe.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Courants fort

Armoires électriques

Etiquetage

L’ensemble de I'étiqguetage des équipements sera obligatoirement de type rigide gravé épaisseur 1.6mm
minimum. Les étiquettes de type souple dynamo est interdite.

Schéma

Les schémas seront mis a jour ou créés si inexistants et seront obligatoirement réalisés sous logiciel
informatique.

Chaque schéma sera placé dans chaque ou coffret, dans un porte plan fixé contre la porte de I'armoire. Si
I'armoire n’est pas équipée de porte, le porte-plan sera vissé contre le mur a proximité immédiate.

Armoire électrique de zone

Les disjoncteurs des circuits existants seront conservés, aucun nouveau disjoncteur complémentaire n’est prévu
dans le cadre du projet

Canalisations

Les canalisations seront réalisées en cébles R2V, les sorties de chemin e cables seront protéger pour éviter les
bords saillants afin d’éviter de sectionner les cables.

Les canalisations en faux plafond ou bien, dont les boites de connexions sont installées en faux plafond, ces
canalisations seront réalisées en cordons a connecteurs.

Les dérivations seront de type boites de répartitions, boites de commandes accessibles depuis le cheminement
Les cébles multiconducteurs ne seront pas admis, y compris cablage commun BP/luminaires.

Les cables et les boites de dérivations seront repérés par le mode " tenant — aboutissant » avec marquage
gravé. Les boites seront installées accessibles.

Toutes les extrémités de cable souple ou multibrin seront pourvues d'embouts de cable ou de cosses.

Les cébles seront posés non apparents
dans le plénum des plafonds suspendus des circulations, sur chemins de cables en toles galvanisées
Toilartois ou KZ
dans les vides de construction sous conduits isolants
dans les doublages des murs et cloisons pour les parties verticales

Goulottes

Les goulottes, certifiées NF profilés et accessoires, seront en PVC rigide M1, RAL 9010 :
2 compartiments 2 couvercles.

La protection contre les chocs sera assurée par un indice IK09 (goulottes), IKO8 (accessoires).
Les goulottes installées sur les murs périphériques seront interrompues au niveau de chaque cloison de
bureaux.

Le présent lot devra la mise en place de capot de part et d’autre de la goulotte afin de rétablir la confidentialité
des bureaux. Les réservations dans les cloisons seront a charge du lot cloison

Le respect du rayon de courbure des cébles courants faibles dans les différents changements de direction
(angles et traversées de cloison) sera garanti par la mise en ceuvre des accessoires VDI du fabricant de la
goulotte.

Réservations et percements
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Les réservations, les percements, carottages, rebouchages coupe-feu, reprise de peinture. Sont a charge du
présent lot.

Terre et équipotentialité

Equipotentialites

Le conducteur de protection sera distribué dans tous les cébles
Eclairages intérieurs

Luminaire type 1 — Dalles LED 600x600

Les bureaux, les salles de formations et la médiatheque seront éclairé par des dalles LED encastrés.
IP40
Corps en tole d’acier laqué,
Diffuseur a prisme conique,
Source LED 32W 3985 lumens,
Driver DALI.

Référence : PERFORMANCE IN LIGHTING gamme ELA 600 PR ou équivalent.

Luminaire type 2 — Downlight LED encastré

Les circulations seront éclairé par des luminaires encastrés a sources LED.
IP44
Boitier en aluminium,
Verre de protection,
Source LED 21W.

Référence : SYLVANIA gamme START DOWNLIGHT 205 ou équivalent.

Luminaire type 3 — Applique murale décorative

Les circulations seront éclairé par des appliques décorative a sources LED.
IP20
Tube en acier laqué et courbé,
350 lumens,
Source LED 4W.

Référence : VALERIE OJECTS gamme HANGING LAMP N°3 ROUGE.

Le prix des prestations comprendront la fourniture, la pose et le raccordement des
appareils.

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES)

Les BAES existants seront conservés, certains d’entre eux sont démunies d’étiquette
pictogramme. Il est donc prévu au présent lot la fourniture et la mise en place des
étiquettes manquantes.
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Prises et forces

Les prises seront installées sur une goulotte suivant paragraphe Canalisations.

COURANT FAIBLE
Baies VDI

La baie sera équipée de :

. dimensions : 19” 42 U minimum 600x600

. tiroirs optiques

. des panneaux de distribution cuivre 24 ports informatique / téléphone

. parois latérale a nid d’abeille

. portes avant type saloon nid d’abeille

. mise a la terre de chaque baie

Avec organisateur des cables a l'arriere

Guides cordons avec anneaux amovibles (4 mini)

. des panneaux de distribution télécom cuivre 24 ports informatiques :

. des emplacements libres pour les switchs Coulissants

Avec organisateur des cables a I'arriere Porte étiquette et volet d’obturation

. des guides cordons de brassage

. anneaux amovibles (4 mini)

. 1 guide cordon pour 2 panneaux 24 ports et 2 guides cordons pour 3 panneaux 24 ports

. cordons de brassages (fourniture au présent lot) en baie (80 % de cable en 2 m et de 20 % de céble en 1m) :
de préférence, des cables PATCHSEE avec bagues de couleurs conformément au code ci-dessus avec
appareil de repérage lumineux ou des cébles classiques conformément au code couleur ci-dessus

Les cordons de terminaisons/utilisateurs (1/3 en 5m & 2/3 en 3m et quelques cables en 10m)

. des maintiens verticaux a anneaux amovibles installés au pas de 0,40 m environ

. plusieurs possibilités de passage de cable (hautes, basses, latérales,) ;

. des cordons de brassage

. un module ventilateur sur le sommet de la baie constitué de plusieurs ventilateur et alimenté depuis le réseau
ondulé, indépendamment des prises de la baie

. deux alimentations 9 prises 2P+T 230V 16A rackées sur les montants 19 pouces sur deux départs différents.

WIFI

Il est prévu au présent lot, le précéblage et I'installation de bornes WIFI dans les circulations

Les prises seront de type RJ45

La couverture Wifi est a charge du présent lot et devra étre disponible en continue pour assurer la mobilité.
Une attention toute particuliere doit étre portée dans la maitrise de la propagation afin de minimiser les trajets
multiples pouvant provoquer un affaiblissement du signal transmis.

A charge du présent lot :

* Les cables de liaisons répartiteur-RJ catégorie 7

* Les prises RJ 45

* Les cordons de liaisons RJ/bornes

+ Les bornes WIFI seront fournies par la MOA

Cheminement de cables

Séparation des chemins de cébles courants forts et courants faibles,

La distance entre chemin de cable sera d’au moins 30 cm en CFO et CFA, les traversée communes CFO/CFA
sont interdite. Reserve de 30% dans les chemin de cable

Rajout d’'un compartiment goulotte pour les prises et cheminement RJ45 supplémentaire.

Protections en sortie de chemins de cables afin qu’aucune tranche métallique ne sectionne les céble.
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Traversées de cloisons effectuées en fourreaux et étre rebouché CF (mousse PU+Platre)

Céablage informatique

Le céble informatique utilisé sera conforme aux standards en vigueur au moment de la livraison du batiment et
respectera au moins la catégorie 6A classe E (standard EIA/TIA : ce céble 1, 2 ou 3 fois 4 paires, d'impédance
100 Ohms, aura une bande passante au moins égale a 500 Mhz et sera de type F/FTP

Il permettra Il'utilisation du standard 802.3af et 802.3at « power-over-Ethernet » (ou de tout autre norme
équivalente

disponible au moment de la mise en service du nouveau batiment) permettant I'acheminement de
I'alimentation électrique a

des équipements de type IP-Phones ou antennes WI-FI.

L'information concernant le type de céble sera disponible directement sur le cable et indiquée par un moyen
non effagable.

Systématiquement, les 4 paires seront raccordées aux connecteurs de type RJ45selon les normes en vigueur,
de fagon a permettre a une liaison cuivre RJ45 de faire transiter de fagon banalisée la donnée, la téléphonie...

Coté poste de travail, ce cable sera raccordé a des connecteurs RJ45 (cf. description ci-aprés) muni d'un
plastron blancs avec dispositifs anti-arrachement et+ d'une étiquette.
L’étiquetage des point d’accés doit respecter la casse suivante : Local Technique / Bandeau / numéro de
noyau.
Cété local technique, ce cable sera raccordé a des noyaux RJ45 ayant les mémes caractéristiques que les
connecteurs des postes de travail. Ces noyaux seront identifiables par les couleurs identiques a celles des
connecteurs a l'autre extrémité et regroupés par couleur dans des panneaux de brassage RJ 45 informatique
au format 19 pouces.
Seuls les cébles de brassage en baie doivent étre de couleurs,
Le code couleur est le suivant :
Poste de travail : Gris
Téléphone IP en mode coupure : Gris
Téléphone IP en mode non coupure : Bleu
Imprimantes et copieurs multifonctions : Violet
Serveur : Noir
Bornes WIFI : Jaune
Visioconférence : Vert
Matériel réseaux : Rouge

Connecteurs RJ45

Les connecteurs en « cuivre », seront de type RJ45 9 points impérativement, conformes aux standards en
vigueur au moment de la livraison du béatiment, au standard

catégorie 6 classe E (norme ISO) et catégorie 6A (EIA/TIA).

lls comporteront tous un blindage a 360° et seront certifiéss DE-EMBEDDED (les certificats seront fournis).
lIs permettront I'utilisation du standard 802.3af « power-over-Ethernet » (ou de tout autre norme équivalente
disponible au moment de la mise en service du nouveau batiment) permettant I'acheminement de
I'alimentation électrique a des équipements de type IP-Phones ou antennes WI-FI. Le brin de masse sera
systématiquement raccordé de chaque cété des liaisons.

SYNTHESE

Le présent lot devra au cours du chantier, réaliser sa propre synthése avec les autres lots, notamment avec
’ensemble des lots techniques, faux plafond et architecturaux.

La participation devra y étre obligatoire

La cellule de synthése devra obligatoirement étre composée des lots techniques,
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Aucun détecteur de présence pour la commande de I'éclairage, ne devra se trouver a proximité d’une cassette
de climatisation afin d’éviter les déclenchements intempestifs

Les emplacements indiqués sur les plans sont donnés a titre indicatifs, ils seront a valider lors de I'exécution
du chantier

VISA

Avant chaque commande de matériel, le présent lot devra obligatoirement transmettre les fiches techniques
des produits a mettre en ceuvre.

Une fiche VISA sera alors établie par le Maitre d’ceuvre.

Apreés validation technique, le matériel devra étre validé par le Bureau de Contréle et par le Maitre d’Ouvrage.
Aprés I'ensemble de ces validations, le matériel pourra étre commandé par I'entreprise.

CEE

Le présent lot devra transmettre en fin de chantier les fiches CEE de chacun des équipements mis en ceuvre
L’ensemble des fiches sera récupéré par la MOA.
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