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GENERALITES

PREAMBULE

Le présent document décrit les travaux prévus pour la réalisation des travaux du lot :

LOT N° 02 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS

Nécessaires aux travaux d’'aménagement d’un Péle Territoriale de Formation de I'Ecole Nationale de Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Ces travaux sont réaliser pour le compte du Ministére de la Justice.

Le batiment est situé :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DIJON
2, rue de Marbotte
21000 DIJON

LISTE DES LOTS

00 CLAUSES COMMUNES

01 MENUISERIE INTERIEURE — AGENCEMENT

02 PLATRERIE — PEINTURE — FAUX PLAFONDS

03 REVETEMENTS DE SOLS

04 ELECTRICITE

OBJET DU PRESENT DOSSIER

Les articles suivants du descriptif déterminent les caractéristiques et les limites des fournitures et des travaux a
exécuter par I'Entrepreneur pour le LOT 02 — PLATRERIE PEINTURE FAUX-PLAFONDS.

Il reste entendu que I'Entrepreneur doit une fourniture et une exécution totale et compléte, l'installation devant
étre livrée en parfait état de fonctionnement.

Le document descriptif ainsi que le cadre de détail quantitatif et estimatif sont complétés par des documents
graphiques et des plans qui précisent et définissent les ouvrages et leurs limites. En cas d'incertitude,
I'Entrepreneur devra demander complément d'information au représentant du Maitre d'CEuvre avant sa remise
de prix et ne pourra se retrancher derriére sa méconnaissance des travaux a exécuter.

L'Entrepreneur est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses installations, sachant que le descriptif et le
cadre de détail quantitatif et estimatif annexé ne sont en rien limitatifs et ne peuvent en aucune fagon déroger
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aux régles de I'Art. De ce fait, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se déroger
devant I'obligation de conformité des installations.

L’Entrepreneur est réputée avoir pris connaissance du dossier et s’étre rendu sur place, et devra de fait inclure
dans son prix de vente toutes les installations nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages incombant a son
lot (échafaudage, tour d’acces en toiture, installations propre au lot).

L'Entrepreneur sera a méme de pallier a toute erreur ou omission du fait de sa qualification et devra les signaler
au moment de sa remise de prix.

COORDINATION

L'Entrepreneur doit se mettre en relation avec les autres entrepreneurs dés que ceux-ci lui auront été désignés,
pour régler avec eux en accord avec le Maitre d'CEuvre, tous les détails concernant I'exécution de son marché
et participer ainsi a I'élaboration du calendrier contractuel d'exécution.

Il doit donc fournir aux autres entrepreneurs, tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que
les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction des ouvrages qu'il réalisera et en
harmonie avec eux.

L'Entrepreneur demandera au Maitre d'CEuvre tous les renseignements et descriptions concernant les
équipements et finitions, notamment sur ceux qui peuvent nécessiter soit un traitement spécial, soit une
interdiction d'emploi de certains matériaux ou liants.

DECLARATION DE TRAVAUX - AUTORISATIONS - DEMARCHES

L'Entrepreneur du présent lot devra toutes les démarches nécessaires auprés des concessionnaires et des
autres organismes éventuellement concernés pour I'obtention des autorisations et permis nécessaires a la
réalisation des travaux, notamment celles concernant I'autorisation administrative pour travailler le dimanche.

L’Entreprise devra transmettre avant la validation de son offre toutes les assurances obligatoires ainsi que sa
qualification.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, les Entrepreneurs sont tenus de remettre
en temps utile, tous les plans nécessaires demandés éventuellement par I'équipe de Maitrise d'CEuvre ou le
Bureau de Contréle.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment t6t
pour que les interventions des autres corps d'état se poursuivent normalement, et qu'aucune perturbation ne
soit provoquée par la remise tardive d'un document.

INTERVENTION

L'Entrepreneur s'assurera au moins 10 jours avant le début de son intervention, de I'état du chantier. Elle prendra
toutes dispositions pour I'approvisionnement et le stockage de ses matériaux. Elle réceptionnera les supports
en présence de (ou des) I'Entreprise(s) responsable(s) de ceux-ci.

Les locaux seront en état de propreté permettant I'exécution de ses travaux. Si ce n'était pas le cas,
I'Entrepreneur en aviserait le Maitre d’'CEuvre.

Ces différentes actions auront lieu avant intervention de I'entreprise. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur du
présent lot sera responsable du retard pris sur le démarrage de son intervention.
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CONNAISSANCES DES LIEUX

L’entreprise est réputée :
Avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux stationnements et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu’aux conditions possibles de stockage du site,
Avoir apprécié I'exécution des travaux ainsi que I'organisation et le fonctionnement du chantier en fonction
de la période d’exécution des travaux fixée par le planning,
Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation et s’étre assuré qu’elles
sont suffisantes et concordantes,
Avoir pris connaissance des diagnostics existants du batiment,
Avoir pris connaissance du dossier de consultation des autres lots.

MESURES DE SECURITES

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la sécurité du public et du
personnel. Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le PGC, l'entrepreneur est tenu d'informer le
coordonnateur CSPS et le Maitre d'CEuvre par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs
de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mis en place. En cas de non-respect de cette démarche et
incident lié a ces travaux, I'entrepreneur sera seul responsable.

DOCUMENTS D’INTERVENTION ULTERIEURE ET D.O.E.
Dossier D.1.U.O. et D.O.E.

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N° 93-
1418 du 31 Décembre 1993).

De fagon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement et
au fur et a mesure qu’il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés
ci-apres pour permettre au coordonnateur charge de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le
dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux,
I'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre :
Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur,
Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a l'exécution.

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires et comprendra :
Les tirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents,
Une clé USB avec les fichiers dessins sous format DWG ou DXF, et les fichiers documents sous format
PDF.

Notices techniques et descriptives des fournisseurs des matériaux et matériel

Les caractéristiques et références des différentes piéces seront répertoriées ainsi que le nom et I'adresse du
fournisseur. La notice technique descriptive devra permettre la localisation, I'identification et la commande de
tout organe défaillant.

Pour les équipements complexes, la notice intégrera un éclaté présentant chaque piéce susceptible d'étre
remplacée et sa référence catalogue. Les afficheurs digitaux seront décrits avec le tableau de correspondance
des codes erreurs qu'ils affichent.
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Notice d'entretien et de maintenance

Les notices d’entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant en particulier 'ensemble des
taches d’entretien et de maintenance préventifs avec la fréquence des interventions ainsi que les consignes de
prévention nécessaires avant d’exécuter I'entretien et la maintenance.

Plans de recollement

Pour tous les ouvrages enterrés, réseau de toute nature, I'entrepreneur devra établir un plan de recollement
concrétisant les ouvrages exécutés :

Plan réalisé a I'échelle 1/100 avec détails au 1/20e au droit des croisements,

Repérage des sections, profondeurs et distances,

Fourniture de tirages en 3 exemplaires + fichier informatique en format DWG sur une clé USB.

Plans d'exécution et notes de calculs

Le dossier contiendra les plans d’exécution et notes de calculs visés avant réalisation et corrigés conformément
aux ouvrages executes.

Procés-verbaux

Les procés-verbaux de classement ou label pour les matériaux ou équipements faisant I'objet d’un classement
ou label seront intégrés.

La garantie du fabricant

Lorsqu’un matériau ou équipement fait I'objet d’'une garantie particuliére du fabricant, une attestation sera jointe.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installations de chantier

Base vie de chantier

L’Entreprise aura a sa charge, durant sa période d’intervention et celles des autres corps d’états, la mise a
disposition d’une base vie intérieure, comprenant notamment :
Tables et chaises, en nombres suffisant pour I'effectif du chantier, pour réfectoire et réunions de
chantier,
Equipement électroménager : micro-ondes et réfrigérateur,
Les consommables pour équipements sanitaires : papier hygiénique et essuie-mains,
Compris toute sujétions et proposition indiqué dans le PGCSPS, réalisé par APAVE.

Nota 1 : la Maitrise d’ouvrage met a disposition les toilettes ainsi que les mobilier de la cuisine.

Nota 2: I’Entreprise réalisera un plan d’installation de chantier précisant les accés chantier, les
stationnement/espaces livraisons, les bennes, les zones de stockage et la base vie.

Mode de métré : au mois de mise a disposition.

Localisation : (suivant plans Architecte)
Au niveau du 5°me étage :
Espace détente / personnel.

Clétures de chantier type HERAS

L’Entrepreneur prévoira I'installation de clétures de chantier type HERAS en périphérie des bennes de déchets.
La prestation comprend :

L’installation des clétures,

La mise a disposition pendant toute la durée du chantier,

Le repli en fin de chantier.

Mode de métré : au ml.

Localisation :
Provision autour des bennes a déchets.

Bennes a déchets

L’Entreprise aura a sa charge, durant sa période d’intervention et celles des autres corps d’états, la mise a
dispositions des bennes a déchets. Cette prestation comprend :

La mise a disposition de deux bennes durant toute la durée du chantier,

L’évacuation des bennes suivant état du remplissage,

L’amené et le repli en fin de chantier,

Compris toute sujétion et proposition indiqué dans le PGCSPS, réalisé par APAVE.

Mode de métré : au mois de mise a disposition.

Localisation :
Au pied du béatiment.
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Démolitions - Curage

Démolitions de cloisons

La prestation comprend la démolitions de cloisons de toutes natures (pas de sondages réalisés, supposément
en plaques de platre), comprenant notamment :

Enlévement des habillages muraux incorporés,

Dépose du revétement murale associé,

Limitation des dégradations des ouvrages existants conservés.

Mode de métré : au m2.

Localisation : (suivant plans de démolitions Architecte)
Suppression de cloisons :
Salle de formation SF5,
Salle de formation SF3.

Dépose de faux-plafonds

L’Entrepreneur prévoira la dépose du faux-plafond, en coordination avec le lot 05 — ELECTRICITE. La prestation
comprend :

Dépose de dalles et/ou systeme de faux-plafonds,

Stockage des éléments sur chantier ou en atelier.

Mode de métré : au m2.

Localisation : (suivant plans de démolitions Architecte)
Dépose des dalles de faux-plafonds :
Totalité de la zones chantier / au besoin des lots techniques,

PLATRERIE - PEINTURE

Reprise de platrerie

Reprise du doublage suite aux démolitions

Suite aux démolitions de cloisons, I'Entreprise prévoiras dans son offres les raccords de doublage avec potentiel
complément en isolant. La prestation comprends notamment :
Complément en isolant de nature identique a I'existant, aprés reconnaissance (type d’isolant inconnu
actuellement),
Raccords au platre, y compris toutes sujétions pour parfaite finitions,
Reprise de la surface en revétement toile de verre et raccords sur la surface existante,
Mise en peinture, teinte dito existant, des surfaces reprises pour parfaites finitions avec 'ensemble
existant, du sol au faux-plafond.

Mode de métré : pour 'ensemble.

Localisation : (suivant plans de démolitions Architecte)
Au niveau des doublages intérieures aux endroit on des cloisons ont été démolies :
Salle de formation SF5. (ponctuellement)

Raccords divers de plétrerie et peinture

Suite aux démolitions de cloisons, I'Entreprise prévoiras dans son offres les raccords de platrerie et de peinture.
La prestation comprends notamment :
Raccords au platre, y compris toutes sujétions, sur les spectres des anciennes cloisons démolies,
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Reprise de la surface en revétement toile de verre et raccords sur la surface existante,
Mise en peinture, teinte dito existant, des surfaces reprises pour parfaites finitions avec 'ensemble
existant.

Nature des subjectiles : Cloisons platre ou poteau béton.

Mode de métré : pour 'ensemble.

Localisation : (suivant plans de démolitions Architecte)
Au droit des cloisons démolies dans les locaux non repeints :
Salle de formation SF5, (ponctuellement)
Médiatheque, (ponctuellement)
Salle de formation SF2. (ponctuellement)

Préparation des supports

Dépose des foiles de verres

Avant préparation des supports pour mise en peinture, 'Entrepreneur aura a sa charge la dépose des anciens
revétements en toile de verre. La prestation comprend :

La dépose des toiles de verre sans altération du subjectiles supports,

L’évacuation en décharge agrée des revétements déposés.

Mode de métré : au m2.

Localisation : (suivant plans d’aménagement Architecte)
Pour les locaux repeints :
Médiatheque.

Préparation murales sur fonds anciens

Aprés déposes préalable des anciens revétements en toile de verre peintes, application d’'un enduit de lissage
a base de polyméres et charges minérales.

Subijectiles :
Poteau béton peint,

Parement plaque de platre.

Préparation des fonds :
Egrenage et dépoussiérage,
Dégraissage, brossage, pongage,
Rebouchage et dégrossissage a I'enduit type Bagar Airliss des Ets. Beissier ou équivalent en deux
passes,
Pongage et dépoussiérage entre passes.

Mode de métré : au m2.
Localisation : (suivant plans d’aménagement Architecte)
Pour les locaux repeints :
Médiatheque.

Peintures intérieures

Peintures acrylique sur murs

Application d’une peinture a base de résines acryliques en dispersions aqueuse sur parois verticales.
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Subijectiles :
Béton enduit,

Parement plaque de platre enduite.

Mise en ceuvre :
Travaux préparatoires conformes aux subjectiles et état de finition,
Couches d’impression : une couche d’impression type Muroprim des Ets. Seigneurie ou
techniquement équivalent,
Couches intermédiaire et de finition : deux couche type Evolutex des Ets. Seigneurie ou
techniquement équivalent,
Compris tout raccord avec ouvrages existant ou de différente nature.

Finitions :
Echantillon a fournir et a faire valider par I’Architecte.

Mode de métré : au m2.

Localisation : (suivant plans d’aménagement Architecte)
Pour les locaux repeints :
Médiatheque.

2.3. FAUX-PLAFONDS

2.3.1. Faux-plafonds démontables

2.3.1.1. Remplacement ponctuel de dalles usées

L’Entreprise prévoira le remplacement ponctuelle de dalles de faux-plafond usées, les dalles remplacées
seront déposées préalablement par le lot 01 DEMOLITIONS — CURAGE.

Caractéristiques des dalles :
Dimensions : 600 x 600 mm,
Types de bords : A24,
Référence : dalles composés d’'un panneaux de laine de roche revétu d’un voile blanc peint type
Blanka des Ets. Rockfon ou techniquement et esthétiquement équivalent,
Ossature existante : T24,
Réaction au feu : A1.

Compris toutes sujétions pour parfaite finition.
Mode de métré : a l'unité.

Localisation : (suivant plan de I'existant Architecte)
Ponctuellement, dans les locaux ci-dessous :

Salle de formation SF-05 (15 unités),
Salle de formation SF-04 (6 unités),
Bureau B-05 (4 unités),
Salle de formation SF-03 (3 unités),
Salle de formation SF-02 (1 unité),
Salle de formation SF-01 (2 unités).

2.3.1.2. Faux-plafond en dalles minérales 600 x 600 type Color-all

Fourniture et pose d’un systéme de faux-plafond acoustique en dalles en panneau de laine de roche colorées
type Color-all des Ets. Rockfon ou équivalent.
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Caractéristiques des dalles :
Dimensions : 600 x 600 mm,
Face visible avec voile de couleur mat, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du
fabricant,
Type de bords : A24,
Réaction au feu : A1,
Absorption acoustique aw : 1,00.

Caractéristiques de I’ossature :

Systéme a ossature apparente en bord A de 24 mm type Rockfon System T24 A ou techniquement
équivalent, composé de profilés et d’entretoises métalliques,

Resistance a la corrosion (selon EN 13964) : classe B,

Les dalles mise en ceuvre sur le system devront étre entierement démontable.

Mode de métré : au m2.

Localisation : (suivant plans Architecte)
En remplacement complet du systéeme existant :
Médiatheque — 63 m?

Repose partiel de faux-plafond

Suite a la dépose partielle de faux-plafonds pour permettre les interventions du lot 06 ELECTRICITE,
I'Entrepreneur prévoira la repose des faux plafonds déposés

NETTOYAGES
Nettoyages de fin de chantier

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, sans que la liste ne soit exhaustive :
Les revétements de sols (sols souples, peinture de sol, carrelage),
Les murs et plafonds (peinture, revétements muraux, dalles de faux-plafonds),
Les menuiseries extérieures (ensembles vitrés de toute nature),
Les boiseries (portes, plinthes, habillages des murs et plafonds),
Les appareillages électrique,
Les appareils sanitaires et miroirs,
La quincaillerie (boutons de portes, béquilles,...),
Les vitres (intérieures et extérieures).

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation des déchets issus du nettoyage. Les nettoyages
doivent faire disparaitre les taches de peinture ou de produits utilisés, les taches de platre ou de mortier.

Les produits employés (solvants, décapants,...), les procédés (grattage, pongage) doivent étre appropriés afin
de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface (poli, brillant,...).

Dans le cas de revétements (sols ou verticaux) non traditionnels, il est nécessaire de se référer aux indications
données par les fabricants intéressés.

Important : I'entreprise prévoira un nettoyage complet avant réception et un nettoyage complémentaire
soigné pour livraison du batiment au Maitre d'Ouvrage.
Nettoyages pré-réception

Caractéristiques
Nettoyage complet du site avant la réception.
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Mode de métré : au m?

Localisation :
o Totalité de I'étage.

2.4.1.2. Nettoyage de mise en service

Caractéristiques
« Nettoyage complémentaire avant livraison et mise en service des locaux.

Mode de métré : au m?

Localisation :
o Totalité de I'étage.
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