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Lot N°02 — DEMOLITION

1.1 GENERALITES - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour but de définir les prestations générales relatif aux travaux

DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HENRI MAYER POUR LE COMPTE DE L'UNIVERSITE JEAN
JAURES.

A édifier sur le territoire de la commune de TOULOUSE tels qu'ils sont définis par les plans et le présent Cahier des Clauses
Techniques.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur  la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
D’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route

Et aux essais de fonctionnement.

En cas d’'incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, I'entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP,

De plans « projets » et le suivi des travaux.

Il appartient donc a I'entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et 'ensemble des notes de calculs qui devront
étre soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I'exécution des ouvrages.
L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS.

Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.1.2 DEVOLUTION DES MARCHES

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.1.3 ATTRIBUTION DES MARCHES

Le présent CCTP s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises séparées pour
I'ensemble des travaux de batiment, les installations techniques et agencements.

Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties
légales.

1.1.4 CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses générales
TCE.

1.1.5 DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers y compris
leur entretien et leur démontage est :
Le lot Facades.
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1.1.6 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans I'offre et réglées a I'entreprise gestionnaire du compte
sur présentation du décompte de frais.
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

1.1.7 SECURITE ET PROTECTION SANTE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations et ouvrages annexes
nécessaires en matiere de protection de la santé et de sécurité conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.1993 aux décrets
d'application n® 94.1159 du 26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres ministérielles de documentations et informations
complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel.

L'entrepreneur aura a établir et a respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS).

Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurité

1.1.8 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I'art et DTU en vigueur au moment de I'exécution
des travaux et notamment :
Protection de I'environnement :

-L’ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers, a la protection de
I'environnement, aux limitations des bruits de chantier.

-L’ensemble des lois, décrets, et arrétés en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de
I'environnement.

-Décret n°92-646 du 13 juillet 1992 relatif a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I'environnement.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent
lot. L'entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent
En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de I'exécution des travaux de leur ignorance ou de la
mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des batiments d'habitation pour présente
des travaux supplémentaires visant a se mettre en conformité avec ces textes.
Ces régles doivent étre considérées comme donnant les conditions minimales de calcul ou mise en ceuvre. Dans le cas ou
les spécifications techniques décrites sont les plus sévéres, ce sont ces derniéres qui seront prises en compte

1.1.9 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrites dans les généralités tous corps
d’état et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrites au document plan général de
coordination, ainsi que du calendrier.

Nota : le stockage de matériaux en dehors des zones définies sur le plan d’installation de chantier est strictement interdit.

1.1.10 ACCES AU CHANTIER

L’entrepreneur devra tous les accés nécessaires a la bonne exécution des démolitions.

Il en devra I'entretien pendant toute la durée des travaux.

Les zones d’accés devront toujours rester utilisables.

Pendant les périodes de pluie, il sera mis en place un poste de lavage, de nettoyage des roues, etc... L'entrepreneur devra
la remise en état et le nettoyage des réseaux, des abords de chantier et des voies publiques dégradées du fait de son
intervention.

1.1.11 VISITE DU CHANTIER

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et donc avoir une connaissance parfaite de leurs états.
Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer certains détails, problémes ou insuffisances du dossier concernant I'état actuel.

1.1.12 NETTOYAGE

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.
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1.1.13 CONTENU DES TRAVAUX

Les prix remis par I'entreprise devront inclure :
- 'ensemble des démolitions,

- I'ensemble des protections nécessaires
- I'évacuation en décharges agrées de tous les gravats, matériaux et matériels liés a la démolition

- la prise en compte des rapports avant travaux (amiante, plomb, ...)
- les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux
- la protection des ouvrages en cours de chantier vis a vis des autres corps d'état.

Liste non exhaustive...
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1.2DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur est tenu :

-d'établir un planning prévisionnel du déroulement du chantier (calendrier des travaux & planning d'évacuation des
déchets)

-de faire réaliser un état des lieux contradictoire par un huissier (voir paragraphe « Etat des lieux »),

-de préparer les études d'exécutions,

-de définir les méthodes d'exécution des travaux. Le choix de ces modes opératoires de déconstruction sélective
sera fait pour obtenir une gestion optimale des déchets dans le but de préserver I'environnement et réduire les nuisances.
Il soumettra ses choix a la Maitrise d'ceuvre et au coordonnateur SPS pour approbation. L'entrepreneur devra prendre en
compte notamment les paramétres suivants :

-Les éléments constitutifs du batiment,

-La nature et le phasage éventuel des taches a effectuer,

-Les matériaux concernés,

-La nature des déchets,

-Les possibilités et les moyens techniques nécessaires et existants,
-Les modes d'exécution,

-Les nuisances engendrées,

-La durée de réalisation.

-de proposer un mode d'élimination des déchets selon leur nature et leur poids, en accord avec la réglementation en
vigueur, Il privilégiera la valorisation matiére (réemploi, recyclage). Il devra se mettre en contact avec les représentants des
filieres locales d'élimination des déchets (réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation
énergétique) et établira les modes d'élimination les plus appropriés a cette opération. Il réalisera ses choix d'élimination des
déchets en fonction :

-De la famille et de la nature du déchet,

-Du volume et du poids de chaque type de déchet,

-Des contraintes des modes opératoires de déconstruction,

-De la distance du lieu d'élimination,

-Du colt de chaque filiere et des comparaisons financiéres entre chaque filiere de maniére a optimiser
de réaliser dés réception de 'OS I'ensemble des démarches administratives nécessaires aux déroulement des travaux
(autorisations de voirie en mairie ou au département)
de poser les installations de chantier
de mettre en place les protections mécaniques sur les ouvrages conservés (réseaux, chambres de tirage, poteau incendie,
organe de gestion des feux, mobilier urbain sur la place, arbres conservés, etc)
de transmettre les DOE en fin de chantier.

1.2.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Elles comprennent :

-Des clétures de chantier périphériques en panneaux de téle plein, hauteur 2,00m, empéchant I'accés a toutes les
personnes extérieures au chantier, et matérialisant les zones interdites aux piétons (zone de tri / stockage — zone chantier).

-Leur déplacement pendant les phases de démolition sur rue pour sécuriser le public

-La signalétique de chantier, ainsi que la signalétique pour piétons et véhicules

-L'installation d’'un bungalow de chantier comprenant une partie réfectoire, une partie vestiaire et un sanitaire

-Les travaux nécessaires aux installations de ces équipements

-L’emmenée et le repli de 'ensemble de ces installations ainsi que du matériel et des engins de chantier nécessaires
aux travaux

1.2.3 GESTION DES GRAVATS

L’Entreprise, titulaire du présent lot, réalise les prestations suivantes :

-mise en place dans une aire de stockage des déchets de bennes ou de sacs hermétiques de type big bags, avec
identification du type de déchets pour pré-tri sélectif

-les remplacements et évacuations hebdomadaires de ces bennes / sacs pendant toute la durée du chantier.
L’emplacement de I'aire de stockage sera a définir en amont du chantier. Celle-ci devra étre protégée par le présent lot
(mise en place de cloture et de signalétiques adaptées) et formellement inaccessible au public.
L’entrepreneur devra également mettre en place I'ensemble des protections de chantier (cl6ture, rubalises, etc) nécessaires
afin d’assurer la sécurité des personnes pendant les phases d’évacuation des gravats, ainsi que de livraison et d’évacuation
du matériel (outillage, etc)
L’Entrepreneur inclura dans son offre toutes redevances liées a I'évacuation de ces sacs vers les décharges publiques.
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Une attention particuliére sera menée sur I'appui des engins utilisés pour I'évacuation depuis la dalle haute ; I'entrepreneur
intégrera dans son forfaits les suggestions de répartition nécessaire (IPN, plaques, ...)

1.2.4 NETTOYAGE PRELIMINAIRE

Avant tout travaux de déconstruction sélective, I'entreprise devra nettoyer I'ensemble des locaux.

Il est demandé a l'entreprise de réaliser, sur place, un pré-tri des différents déchets selon leur nature : Déchets Ménagers
et Assimilés (DMA), Déchets Industriels Spéciaux (DIS) si présence et Déchets inertes. Ces déchets devront étre entreposés
dans les bennes ou sacs prévus a cet effet sur I'aire de stockage. L'entreprise devra les évacuer et les éliminer selon les
filieres les plus adaptées (recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et ce, en
conformité avec ses propositions.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour vérifier que des personnes extérieures au
chantier n'occupent pas les lieux.

1.2.5 ETAT DES LIEUX

Avant toute intervention sur le site, I'entreprise fera établir a ses frais un constat d'état des lieux par huissier de justice et
géomeétre expert pour constat :

-de I'état sur site

-des batiments et ouvrages publics adjacents

-de tous les ouvrages conservés

-de I'état des voies d'accés et des ouvrages annexes limitrophes a ces voies.
Les dégradations constatées, ou les modifications / suppressions d'ouvrages existants pour assurer I'accés au chantier
seront repris au frais du présent lot.

1.2.6 PROTECTION DES EXISTANTS

L’Entreprise mettra en place I'ensemble des moyens nécessaires a la protection des ouvrages et réseaux conservés (poteau
incendie, trottoirs, rampe d’accés, chambres de tirages, compteurs EDF et FT, mobilier urbain, muret, arbres, candélabres,
bornes / cadres anti stationnement, batiment voisin , etc...). Ces protections peuvent étre une signalisation particuliére, des
platelages de protection, ou une adaptation des techniques de I'Entreprise au voisinage des ouvrages.

La nature et la localisation de ces protections doivent étre présentées et validées quant a leur performance mécanique vis-
a-vis des risques d’éclats.

Ces protections seront maintenues par le présent lot en fin de chantier pour réutilisation par le Gros CEuvre et/ou Fagades
ITE

1.2.7 DESCRIPTION DES DEPOSE ET DEMOLITIONS

1.2.7.1 DEPOSE DES LANTERNEAUX

Métré : a l'unité
Localisation : en toiture du rdc
Prestation :

Dépose des lanterneaux existants sur les toitures terrasses.
Compris toutes sujétions de dépose soignée, transports, évacuations, frais de mise en décharge.

1.2.7.2 DEPOSE DES BARDAGES METALLIQUES

Métré : auml
Localisation : ensemble des fagades rdc et r+1

Prestation :

Dépose de 'ensemble des bardages et de leurs structures.

Dépose de I'ensemble des ossatures et des piéces de finitions.

Compris toutes sujétions de dépose soignée, transports, évacuations, frais de mise en décharge.

JANVIER 2025 - Ind 1 NOTICE TECHNIQUE - PHASE DCE Page 8 sur 9



UNIVERSITE JEAN JAURES — HENRI MAYER — RENOVATION ENERGETIQUE
LOT 02 — DEMOLITION

1.2.7.3 DEPOSE DES AUVENTS

Métré : a l'ensemble
Localisation : En fagade Ouest

Prestation :

Dépose de 'ensemble des auvents et de leurs structures.

Dépose de I'ensemble des ossatures et des piéces de finitions.

Compris toutes sujétions de dépose soignée, transports, évacuations, frais de mise en décharge.

1.2.7.4 DEPOSE DE L’ECHELLE A CRINOLINE

Métré : al'ensemble
Localisation : En fagade Sud au R+1

Prestation :

Dépose de 'ensemble de I'échelle a crinoline existante.

Dépose de I'ensemble des ossatures et des piéces de finitions.

Compris toutes sujétions de dépose soignée, transports, évacuations, frais de mise en décharge
Dépose soignée et nettoyage des zones de travaux.

1.2.7.5 DEMOLITION DALLAGE

Métré : a l'ensemble
Localisation : En fagade Est, devant le local logistique

Prestation :
Démolition du dallage existant, y compris évacuation en décharge.

1.2.7.6 DEMOLITION JARDINIERE

Métré : al'ensemble
Localisation :  En fagade Nord, devant le bureau 2

Prestation :
Démolition soignée de la jardiniére existante.

1.2.7.7 DEPOSE DE MAINS COURANTES

Métré : auml
Localisation :  En fagade Nord, d’'un cété de la rampe PMR

Prestation :

Dépose de la main courante (ossatures et des piéces de finitions, platines et visseries .
Compris toutes sujétions de dépose soignée, transports, évacuations, frais de mise en décharge.

1.2.7.8 DEPOSE DE L’ESCALIER METALIQUE FACADE OUEST

Métré : unité
Localisation : En fagade Ouest

Prestation :

Dépose de I'escalier métallique (ossatures et des pieces de finitions, platines et visseries, marche palier et plateforme).
Compris toutes sujétions de dépose soignée, transports, évacuations, frais de mise en décharge.
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