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Lot N°07 —- SERRURERIE

1.1 GENERALITES - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour but de définir les prestations générales relatif aux travaux

DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HENRI MAYER POUR LE COMPTE DE L'UNIVERSITE JEAN
JAURES.

A édifier sur le territoire de la commune de TOULOUSE tels qu'ils sont définis par les plans et le présent Cahier des Clauses
Techniques.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
D’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route

Et aux essais de fonctionnement.

En cas d’'incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, I'entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP,

De plans « projets » et le suivi des travaux.

Il appartient donc a I'entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et 'ensemble des notes de calculs qui devront
étre soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I'exécution des ouvrages.
L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS.

Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.1.2 DEVOLUTION DES MARCHES

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.1.3 ATTRIBUTION DES MARCHES

Le présent CCTP s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises séparées pour
I'ensemble des travaux de batiment, les installations techniques et agencements.

Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties
légales.

1.1.4 CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses générales
TCE.

1.1.5 DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers y compris
leur entretien et leur démontage est le présent :
Le lot Facades.
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1.1.6 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans I'offre et réglées a I'entreprise gestionnaire du compte
sur présentation du décompte de frais.
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

1.1.7 NORMES ET REGLEMENTATIONS

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la
soumission et notamment :

Selon les DTU et plus particulierement :

- 37.1 — serrurerie et cahier des clauses spéciales y afférent

- DTU 39.1 - Travaux de vitrerie

- DTU 39.4 - Travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais

- DTU 36.1 - 37.1- Mémento - choix des fenétres en fonction de leur exposition

- DTU 39.1 - 39.5 - Mémento - conception des ouvrages de miroiterie et de vitrerie

Selon les normes frangaises et plus particulierement :

- NF A 36321 a 46 504 - Normes spécifiques aux produits sidérurgiques

-NF A 91101 a 91 450 - Traitements et revétements métalliques

- NF P 06001 a 005 - Bases de calculs des constructions

- NF T 31 004 - Minium pour peintures

-NF Y 10011 - 40 001 - Résistance des matériaux et protection

-NFP010122013

- NFP 01.012 - Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
- NFP 20.302 - Caractéristiques des fenétres

- NFP 20.401 - Dimensions des chassis et croisées a la frangaise

- NFP 20.501 - Méthode d'essais des fenétres

- NFP 20.502 - Méthode d'essais des fenétres, essais d'imperméabilité

- NFP 20.503 - Méthode d'essais des fenétres, essais de résistance au vent

- NFP 23.415 - Ferrage des chassis et croisées a la frangaise

NFE 85-015 : Pour les GC et moyens d’accés permanents

Selon les Eurocode.

Selon les arrétés et décrets et plus particulierement :

- du 13..12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages

- 65.48 du 08.01.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans
le batiment et les Travaux Publics.

1.1.8 VISITE DU SITE

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et donc avoir une connaissance parfaite de leurs états.
Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer certains détails, problémes ou insuffisances du dossier concernant I'état actuel.

1.1.9 CONTENU DES TRAVAUX

Les prix remis par I'entrepreneur devront inclure :

la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, les boulons d'ancrage, les cales et les piéces
métalliques accessoires nécessaires au montage

les frais divers et charges de I'entreprise, sa marge bénéficiaire

I'application d'une couche primaire de protection sur les éléments appelés a rester sans enrobage

APRES DEGRAISSAGE SOIGNE DES SUPPORTS.

Le chargement en atelier, le transport sur chantier et le déchargement

Le réglage sur place des éléments

La fourniture des engins de levage et les échafaudages nécessaires a la bonne exécution de ce lot,

La fourniture et la pose des piéces d'ancrage a noyer dans les magonneries.

1.1.10 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement d'exécution, I'entrepreneur devra vérifier sur place si I'état du chantier est conforme aux dessins
d'exécution.

Dans le cas contraire, il en aviserait le Maitre d'ceuvre pour suite a donner.

Tout défaut de réception des supports ou ouvrages liés a I'exécution du présent lot, vaut tacite acceptation de ceux-ci.

1.1.11 PLANS D’EXECUTION
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Les soumissionnaires accompagneront obligatoirement leur offre de prix par les documents suivants et pour chacun des types
d'ouvrages :

a) un PLAN DE DETAIL renseigné et coté, élévation et coupe (éch.1) précisant les dispositions de raccordement avec les
doublages et les éléments de Gros CEuvre, ainsi que les dispositions d'étanchéité et d'habillage de finition.

b) L'AVIS TECHNIQUE éventuellement délivré

c) UNE LISTE avec références des quincailleries proposées

d) Plan Général - Recollement pour dossier SSI (pour lot électricité)

f) plan de repérage

g) certificat de conformité aux normes : PV essais et classement au feu

h) certificat de mise en ceuvre

i) ensemble documentation technique

1.1.12 NETTOYAGE

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.
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1.2DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1.21 PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX TIERCES Ei30

Métré : a l'unité
Localisation : porte du local chaufferie
Prestation :

Nombre de vantaux : Deux vantaux tiercés.

Charniéres : Fortement renforcées pour supporter le poids des vantaux et assurer une ouverture fluide.

Joint d'étanchéité : Intégré autour des vantaux pour empécher les courants d'air, la poussiére et I'eau de pénétrer.

Cadre métallique : Fixé au mur pour assurer la stabilité et I'alignement des vantaux.

Fixations : Boulons d'ancrage ou autres fixations robustes pour sécuriser le cadre au batiment.

Pivots et paumelles : Permettent un mouvement fluide et supportent le poids des vantaux.

Mesurage et ajustement : Mesurer précisément I'ouverture pour ajuster la porte et le cadre.

Préparation du cadre : Assurer que le cadre soit de niveau et d'aplomb avant l'installation des vantaux.

Fixation du cadre : Fixer solidement le cadre métallique a la structure murale en utilisant des chevilles et des boulons
appropriés.

Installation des vantaux : Installer les vantaux en les fixant aux charniéres/pivots du cadre, en s'assurant qu'ils soient bien
alignés et qu'ils fonctionnent correctement.

Réglages finaux : Ajuster les serrures et les charniéres pour garantir une fermeture parfaite et un fonctionnement sans
frottement.

Finition : Thermolaquée RAL a définir

Classement : Ei30

Quincaillerie : Ferme porte sur chaque vantail + sélecteur de fermeture.

Barre anti panique coté intérieur, béquille coté extérieur. Le demi cylindre fourni par I'université Toulouse Jean Jaurés a
poser par le présent lot.

1.22 PORTILLONS ACCES TOITURES

Métré : a l'unité
Localisation :  portillon accés toiture en haut de I'escalier Sud-Ouest

Prestation :

Nombre : 1 vantail.

Charniéres : Fortement renforcées pour supporter le poids des vantaux et assurer une ouverture fluide.

Cadre métallique : Fixé au mur pour assurer la stabilité et I'alignement des vantaux.

Fixations : Boulons d'ancrage ou autres fixations robustes pour sécuriser le cadre au batiment.

Serrures : Serrure multipoints, serrure a mortaise, ou serrure de sécurité pour protéger contre les intrusions.

Poignées : Poignées robustes souvent en acier inoxydable ou en aluminium.

Pivots et paumelles : Permettent un mouvement fluide et supportent le poids des vantaux.

Mesurage et ajustement : Mesurer précisément I'ouverture pour ajuster la porte et le cadre.

Préparation du cadre : Assurer que le cadre soit de niveau et d'aplomb avant l'installation des vantaux.

Fixation du cadre : Fixer solidement le cadre métallique a la structure murale en utilisant des chevilles et des boulons
appropriés.

Installation des vantaux : Installer les vantaux en les fixant aux charniéres/pivots du cadre, en s'assurant qu'ils soient bien
alignés et qu'ils fonctionnent correctement.

Réglages finaux : Ajuster les serrures et les charniéres pour garantir une fermeture parfaite et un fonctionnement sans
frottement.

Remplissage : identique au bardage du batiment

Finition : Thermolaquée RAL a définir.

1.23 ECHELLE CRINOLINE

Métré : a l'unité
Localisation :  échelle a crinoline au R+1 en fagade Sud

Prestation :

Les échelles a crinoline sont des dispositifs de sécurité installés sur les batiments et les structures industrielles pour
permettre un accés sécurisé a différentes hauteurs.

Elles sont équipées d'une cage de protection (crinoline) qui entoure I'utilisateur et prévient les chutes.

Définition

Echelle & Crinoline : Echelle verticale équipée d'une cage de protection semi-cylindrique (crinoline) fixée sur des arceaux,
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offrant une protection contre les chutes lors de I'ascension ou de la descente.

Accés aux Toitures : Utilisées pour accéder aux toits des batiments industriels.

Aluminium : Léger, résistant a la corrosion, facile a installer et @ manipuler.

Largeur des Echelons : de 600 mm, pour assurer un espace confortable pour les pieds.

Espacement des Echelons : Habituellement de 280 mm, conforme aux normes de sécurité.

Crinoline

Arceaux de Protection : Arceaux semi-circulaires espacés généralement de 1,20 m a 1,80 m, reliés par des lisses verticales.
Diamétre de la Crinoline : Généralement entre 650 mm et 800 mm, pour fournir une protection adéquate tout en permettant
une montée confortable.

Fixations

Supports Muraux : Fixations robustes pour ancrer I'échelle a la structure du batiment.

Conformité aux Normes

EN 14122-4 : Norme européenne régissant les exigences de sécurité des échelles fixes avec crinoline.

ISO 14122-4 : Norme internationale pour la sécurité des machines et les moyens d'accés permanents.

Exigences de Sécurité

Charge Maximale : Congue pour supporter une charge minimum de 150 kg.

Considérations Techniques

Solidité de la Structure : Vérifier que la structure sur laquelle I'échelle est fixée peut supporter la charge et les efforts
mécaniques.

Distance Murale : Respecter la distance minimum entre I'’échelle et le mur pour garantir 'espace nécessaire pour la montée.
Entretien Régulier

Inspection Visuelle : Contrdle régulier de I'état des fixations, des échelons et de la crinoline.

Nettoyage : Enlévement de la poussiére, de la saleté et des débris pour éviter la corrosion et l'usure.

Inspections Techniques

Vérification des Fixations : Assurer que toutes les fixations et ancrages sont en bon état et bien serrés.

Etat des Matériaux : Vérification de la présence de rouille ou de corrosion, particuliérement sur les installations extérieures.
Conformité aux Normes : S’assurer que I'échelle reste conforme aux exigences des normes de sécurité en vigueur.

1.24 ESCALIER METALLIQUE EXTERIEUR, PALIER ET STRUCTURE SUPPORT DE BARDAGE

Métré : a l'ensemble
Localisation :  Angle Sud-Ouest du batiment

Prestation :
Fourniture et fixation d'un escalier métallique droit avec palier d’arrivée, en acier thermolaqué composé de :

-Limons et palier haut en profilés type UPN. Fixation en pied par platines sur la fondation existante

-Structure métallique support de bardage pour I'angle Sud-Ouest (UPN, HEA, IPN...)

-Fixations intermédiaires et en téte par poteaux métalliques carrés fixés par platines et reposant sur fondation
existantes

-Corniéres support de marches

-21 marches de largeur 120cm, hauteur 16,8cm environ, giron 33 cm. Elles sont fixées entre limons sur les corniéres.
Les marches sont en caillebotis carré galvanisé a picots. Y compris premiére marche allongée formant continuité du palier
béton. Recouvrement de 5cm d’une marche sur l'autre. 1™ et derniére marche contrastée sur chaque volée. Nez de marche
rapportés métalliques antidérapants thermolaqués et visuellement contrastés, conformément a la reglementation
accessibilité. Bande d’éveil en haut de chaque volée

-2 marches sur le palier haut pour accés a la toiture terrasse, compris limons.

-Fixation du palier par platines profilés métalliques types IPN ou HEA en console sur la fagade existante, y compris
toutes sujétions de poteaux supports intermédiaires, de bracon et de contreventement.

-Tiran-butons entre limons, sous marches d’escalier selon besoins, pour stabilité de 'ensemble

-Palier en caillebotis carré galvanisé a picots fixés entre par corniéres soudées sur les limons

-Structure tubulaire en tubes carrés support de bardage. Résistance formant garde-corps.
Poids de I'ouvrage a coordonner avec le lot fagade pour maintien des charges existantes.

1.2.5 ENCLOS TECHNIQUE

Métré : au ml pour I'enclos
A l'unité pour la porte

Localisation : En fagade Nord au R+1

Prestation :

Fourniture et pose d’une structure métallique en profilé tubulaire section carré.

Structure a valider par le bureau de contréle.

Remplissage par panneaux thermolaqués a perforation carré.

Ral au choix de I'architecte, teinte dito fagade.

Y compris un portillon d’accés a I'enclos, structure en profilés.

pose sur plot béton étanchés sur la toiture terrasse a coordonner avec le lot étancheur et le lot gros ceuvre
h=250 cm
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1.26 ELARGISSEMENT RAMPE

Métré : au ml
Localisation : au Rdc en fagade Nord

Prestation :

Elargissement de la rampe béton existante par ossature et remplissage métallique.

Acier Galvanisé : Résistant a la corrosion et aux intempéries.

Plancher en caillebotis pour permettre I'écoulement de I'eau.

Supports et Fixations : fixés solidement sur rampe existante et aux soubassement existant.

Vérification et Ajustements : Contréle de la stabilité, des niveaux et des fixations, ajustements nécessaires pour assurer la
sécurité.

Y compris chasse roue coté fagade au droit du nu fini.

1.27 GARDE-CORPS

Métré : Auml
Localisation : GC escaliers FACADE Est (chaufferie) et escalier FACADE SUD (Bureau 16), Fagade ouest service
enseignement a distance

Prestation :

Garde-corps et main courante en acier thermolaqué.

La lisse supérieure et la lisse basse auront un profil de section rectangulaire 20 x 50 mm dito existant
Section des remplissages en tube 20 x 20 dito existant

Lisse Basse 10 x 30

Potelets structurels en tubes carrés.

Fixation des MC par platines a faire valider par le BC.

Finition thermolaqué RAL au choix de I'architecte

Fixation et plans exe a faire valider avant FAB.

1.2.8  MAIN COURANTE ESCALIER PRINCIPAL

Métré : Auml
Localisation : MC escalier principal FACADE OUEST
Prestation :

Fourniture et pose de mains-courantes sur un cété des emmarchements, prolongement des premiéres et derniéres marches
suivant les régles de sécurité et d’accessibilité handicapés.

Elles seront réalisées en tubes ronds acier @ 40 mm bouchonnés en plat acier aux extrémités, finition thermo laquée, posés
sur écuyers scellés ou chevillés.

Ecuyers en rond @15, platine @80 épaisseur 5mm.

1.29 GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE EXISTANTES

Métré : Auml
Localisation :  garde-corps et mains courantes existantes.
Prestation :

Garde-corps et main courante en acier conservées :
- Contrdle des fixations
- Contrdle des structures et des soudures
- Remise en peinture RAL au choix de 'architecte
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