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Lot N°01 — DESAMIANTAGE

1.1 GENERALITES - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour but de définir les prestations générales relatif aux travaux

DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HENRI MAYER POUR LE COMPTE DE L'UNIVERSITE JEAN
JAURES.

A édifier sur le territoire de la commune de TOULOUSE tels qu'ils sont définis par les plans et le présent Cahier des Clauses
Techniques.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur  la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
D’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route

Et aux essais de fonctionnement.

En cas d’'incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, I'entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP,

De plans « projets » et le suivi des travaux.

Il appartient donc a I'entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et 'ensemble des notes de calculs qui devront
étre soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I'exécution des ouvrages.
L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS.

Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.1.2 DEVOLUTION DES MARCHES

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.1.3 ATTRIBUTION DES MARCHES

Le présent CCTP s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises séparées pour
I'ensemble des travaux de batiment, les installations techniques et agencements.

Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties
légales.

1.1.4 CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses générales
TCE.

1.1.5 DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers y compris
leur entretien et leur démontage est :
Le lot Facades.
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1.1.6 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans I'offre et réglées a l'entreprise gestionnaire du compte
sur présentation du décompte de frais.
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

1.1.7 SECURITE ET PROTECTION SANTE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations et ouvrages annexes
nécessaires en matiére de protection de la santé et de sécurité conformément a la loi n® 93-1418 du 31.12.1993 aux décrets
d'application n® 94.1159 du 26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres ministérielles de documentations et informations
complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel.

L'entrepreneur aura a établir et a respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS).

Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurité.

1.1.8 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I'art et DTU en vigueur au moment de I'exécution
des travaux et notamment :
Protection de I'environnement :

-L’ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers, a la protection de
I'environnement, aux limitations des bruits de chantier.

-L’ensemble des lois, décrets, et arrétés en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de
I'environnement.

-Décret n°92-646 du 13 juillet 1992 relatif a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I'environnement.
Désamiantage :

-Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

-Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
I'amiante

-Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante, de matériaux ou d’ouvrages en contenant NF X 46-010 « Traitement de I'amiante - Référentiel
technique pour la certification des entreprises »
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent
lot. L'entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent
En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de I'exécution des travaux de leur ignorance ou de la
mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des batiments d'habitation pour présente
des travaux supplémentaires visant a se mettre en conformité avec ces textes.
Ces régles doivent étre considérées comme donnant les conditions minimales de calcul ou mise en ceuvre. Dans le cas ou
les spécifications techniques décrites sont les plus sévéres, ce sont ces derniéres qui seront prises en compte

1.1.9 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrites dans les généralités tous corps
d’état et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrites au document plan général de
coordination, ainsi que du calendrier.

Nota : le stockage de matériaux en dehors des zones définies sur le plan d’'installation de chantier est strictement interdit.

1.1.10 ACCES AU CHANTIER

L’entrepreneur devra tous les accés nécessaires a la bonne exécution des démolitions.

Il en devra I'entretien pendant toute la durée des travaux.

Les zones d’accés devront toujours rester utilisables.

Pendant les périodes de pluie, il sera mis en place un poste de lavage, de nettoyage des roues, etc... L'entrepreneur devra
la remise en état et le nettoyage des réseaux, des abords de chantier et des voies publiques dégradées du fait de son
intervention.

1.1.11 VISITE DU CHANTIER

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et donc avoir une connaissance parfaite de leurs états.
Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer certains détails, problémes ou insuffisances du dossier concernant I'état actuel.
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1.1.12 QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur devra étre titulaire lors des travaux des qualifications pour le traitement de I'amiante en conformité avec la
réglementation en vigueur a savoir :

Le certificat de qualification 1552 « Traitement de 'amiante » attribué par un des trois organismes certificateurs accrédités
(Qualibat, AFNOR Certification et Global Certification) et obligatoire au 1er juillet 2014.

L’entrepreneur devra joindre a sa candidature le certificat de qualification ou toute justification de sa future attribution.

1.1.13 NETTOYAGE

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

1.1.14 DOCUMENTS ET ANNEXES

Diagnostic amiante :

C-DI33-2023-30-206741- HENRI MAYER
DU 30/11/2023
BTP DIAGNOSTIC

1.1.15 CONTENU DES TRAVAUX

Les prix remis par I'entreprise devront inclure :

- 'ensemble des démolitions,

- I'ensemble des protections nécessaires

- I'évacuation en décharges agrées de tous les gravats, matériaux et matériels liés a la démolition
- la prise en compte des rapports avant travaux (amiante, plomb, ...)

- les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux

- la protection des ouvrages en cours de chantier vis a vis des autres corps d'état.

Liste non exhaustive...
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1.2DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1.2.1 PREPARATION DES TRAVAUX ET ELABORATION DU PLAN DE RETRAIT

Sur la base des rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante. Le titulaire rédigera un
plan de retrait indiquant notamment son mode opératoire. Les travaux ne pourront débuter qu’'un mois aprés avoir fourni le
plan de retrait aux organismes : Inspection du Travail - CRAM — OPPBTP - Médecine du Travail.

1.2.2 INSTALLATION CHANTIER ET MISE EN SECURITE

Avant le désamiantage, I'entreprise devra I'ensemble des procédures et prestations exigées ou recommandées par les
services sanitaires et coordinateurs SPS.

La prestation comprend la sécurisation des lieux par garde-corps, cléture, isolement des réseaux électrique et gaz, la mise
en place des EPI.

Prévoir le raccordement élec nécessaire en triphasé si besoin.

Mette en place I’ensemble du confinement nécessaire.

1.2.3 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION A BASE D’AMIANTE

Le titulaire du lot a a sa charge I'ensemble des protections du batiments et ses avoisinants afin d’éviter la contamination
amiante, si dans les mesures libératrices la présence d’amiante est constatée, I'entreprise doit toutes les mesures pour le
désamiantage.

Matériaux amiantés :

La liste des matériaux amiantés est notée sur le rapport amiante avant travaux.

1.2.4 Nettoyage de fin de chantier

L’entreprise du présent lot devra le nettoyage intérieur et extérieur en fin de chantier.

Ces travaux feront I'objet d’un procés-verbal établi et communiqués au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.
Analyse et mesures d’empoussiérements

Evacuer I'ensemble des matériaux amianté vers un centre d’enfouissement spécifique.

1.2.5 PRESCRIPTIONS GENERALES

L'entreprise est informée que les travaux de démolition ne pourront étre effectués que dans les zones réservées au chantier
suivant un PHASAGE de chantier qui sera déterminé au démarrage des travaux.

Ceci implique obligatoirement des interventions en plusieurs phases que I'entrepreneur aura I'obligation de respecter.
L'entreprise prévoira la protection de toutes les parties des constructions conservées ou des constructions mitoyennes qui
pourraient étre endommagées par les travaux de démolitions.

Des baches de protection seront installées pour toutes les zones découvertes pendant la durée des travaux, l'installation de
baches ne devra pas géner les interventions des corps d'état chargés des mises en conformité.

Tous les ouvrages existants conservés qui subiraient des dégradations dues aux travaux de démolitions, seront remis en
I'état aux seuls frais de I'entrepreneur.

Les travaux de démolitions comprennent tous les étaiements provisoires nécessaires, tous les ouvrages de renforcement
provisoire ou définitif, ouvrage de soutenement, de contreventements et calages provisoires ou définitifs exigés par ces
travaux ou demandés par la maitrise d'ceuvre.

Seront compris toutes les sujétions se rapportant aux démolitions demandées et en particulier la location, si nécessaire,
d'engins spéciaux pour réaliser ces travaux dans les temps impartis au planning des travaux.

La prestation de I'entreprise comprend I'enlévement, le chargement, la location éventuelle d'engins et le transport aux
décharges publiques de tous les gravois occasionnés par les travaux de démolitions.

Sont a inclure, également dans la présente prestation, les sujétions diverses telles qu'imprévus de toutes natures durant les
travaux de démolition et plus particulierement a l'intérieur méme des magonneries a démolir.

Toutes les indications portées sur les plans, concernant I'implantation des constructions et des réseaux existants sont
données a titre indicatif, il appartient a I'entrepreneur de vérifier sur place les emplacements exacts.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la vétusté des batiments a démolir, des réseaux dont la présence ne peut
actuellement étre décelée peuvent se découvrir au moment des travaux de démolition. Pour cette raison, I'entrepreneur
devra prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver les réseaux existants conserves, il restera responsable
des dégats occasionnés sur ces réseaux et devra en assurer la remise en état a ses frais.

NOTA IMPORTANT :

L'entrepreneur devra veiller scrupuleusement a ne pas rompre les diverses alimentations en fluides du batiment pour ne pas
perturber son fonctionnement.

En général, en ce qui concerne les réseaux, seuls seront démolis les réseaux dont la certitude d'inutilité est acquise,
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I'entreprise devra donc investiguer les réseaux existants pour s'assurer, avant démolition, qu'ils ne sont pas indispensables
pour assurer I'écoulement des fluides provenant des constructions existantes conservées.

Il est rappelé aux entrepreneurs que les activités du batiment ne seront pas interrompues pendant I'exécution des travaux.

Seront réputées incluses dans le forfait de I'entrepreneur, méme sans spécification particuliére, toutes les incidences de prix
et d'organisation pour exécution du travail conformément a la demande de la direction des travaux et dans le respect des
reglements de SECURITE et du CODE DU TRAVAIL.

Les travaux seront exécutés suivant planning travaux.

Les travaux de démolitions n’interviendront qu’aprés isolement complet et sécurisé des zones réservées aux activités du
I'notel de région.

L'entrepreneur du lot DEMOLITION assurera la mise en place des panneaux de signalisation réglementaire aux abords des
zones de démolition, suivant les normes de sécurité et demandes du COORDONNATEUR SECURITE SANTE.

1.2.6 Travaux de déconstruction a base d’amiante

Le titulaire du lot a a sa charge I'ensemble des protections des batiments et ses avoisinants afin d’éviter la contamination
amiante, si dans les mesures libératrices la présence d’amiante est constatée, I'entreprise doit toutes les mesures pour le
désamiantage.

Matériaux amiantés :

La liste des matériaux amiantés est notée sur le rapport amiante avant travaux, mais les batiments a désamianter pour cet
article sont :

1.2.6.1 SOUCHES DE CHEMINEES EN TOITURE :

Estimation
dela
quantité*

Matériau(x) ou produit(s)

LRl contenant de 'amiante

Toiture - ;
ZPSO- Couverture Eléments
1; Toiture - Plancher associés ala Conduit de ventilation 6u
020a N
Couverture toiture
2

PRECISER LA METHODOLOGIE. ETRE PLUS Exhaustif. (Déconnection par l'intérieur, emballage par en dessous, dépose
.2

Nota : Les conduits en fibre ciment pour la ventilation du vide sanitaire et les menuiseries amiantés au RDC ne sont pas a
déposer. Ces éléments seront encapsulés.
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