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GROS-OEUVRE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), ainsi que I'ensemble des autres pieces
graphiques et piéces écrites constitutives de ce dossier d'appel d'offre, ont pour objet de définir les
prestations nécessaires aux réalisations du lot "GROS-OEUVRE".

Il est relatif aux travaux de rénovation énergétique de deux batiments de I'université JEAN JAURES a Toulouse
(31), et concerne le batiment MAYER.

Le C.C.T.P. a été rédigé par le Bureau d’Etudes ISAO, en charge au sein de la Maitrise d’CEuvre du lot n°03:
GROS OEUVRE.

Il n"est pas limitatif, I'entreprise devra l'intégralité des prestations nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages conformément aux prescriptions et réglements connus au jour de la soumission.
L'entreprise aura a sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achevement de l'installation décrite ci-
apres. Toutes les sujétions devront étre prévues dans ce sens.

Etendue des travaux :

- Infrastructures ;

- Superstructures ;

- Ouvrages dans existants.

1 GENERALITES

1.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est tenu de procéder a une reconnaissance des lieux avant la remise de son offre. L’offre de
I’entreprise devra tenir compte de tous les aléas éventuels du chantier ; zone géographiques, avoisinants,
lieux de décharge....

Aucune contestation ne sera acceptée a ce sujet apres la signature du marché. L’entreprise ne pourra arguer
d’ignorances quelconques pour prétendre a des suppléments éventuels ou a des prolongations de délais.

Par le seul fait de soumissionner, I'Entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet. Il doit
donc connaitre non seulement les piéces contractuelles de son lot, mais également tous documents ayant
une incidence sur ses propres travaux a réaliser.

Il doit signifier au Maftre d’Oeuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence sur
la réalisation des travaux.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans
pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce aprés la remise de son offre.
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Avant le début des travaux, I'entreprise sera tenue de faire tous les sondages nécessaires pour repérer la
position des réseaux existants. Elle prendra ensuite les mesures nécessaires a leur sauvegarde.

1.2 OBLIGATIONS ASSUMEES PAR L'ENTREPRENEUR

L’Entreprise est réputée qualifiée pour exécuter les travaux du présent Lot.

Les plans joints au présent dossier, ainsi que le devis, définissent un ensemble de prestations. Celles-ci ne
sont pas limitatives, |'entreprise devant réaliser tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation et a la
bonne finition du projet.

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées, plans coupes facades dessins de détail et les
devis descriptifs. L'ensemble de ces documents constitue un tout qui définit la prestation.

L'Entreprise est tenue de prendre connaissance de la totalité des documents du Marché (plans et pieces
écrites) afin de ne rien ignorer de I'ensemble des prestations. Une omission sur un dessin ou dans un devis
descriptif n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécuter les ouvrages tels qu'ils
sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant forfaitaire global inscrit au Marché.

Sauf exception mentionnée dans le devis descriptif, le fait par I'Entrepreneur de devoir soit la pose, soit
I'installation d'un appareil ou d'un matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

En aucun cas, sauf mention expresse dans le devis descriptif, le terme "mise en ceuvre" ne pourra étre
interprété comme prestation de pose, sans fourniture.

L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les pieces du Marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement
des travaux, des installations techniques et des viabilités suivant les regles de I'Art, et selon les précisions
données sur les plans et devis descriptifs pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix forfaitaire
souscrit.

Au cas ol certaines dispositions des dessins et des devis descriptifs préteraient a interprétation, la solution
adoptée devra étre approuvée par le Maitre d'Oeuvre. La solution la plus adaptée au chantier devra étre
retenue. Elles n'entraineront pas de modifications au prix souscrit.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de vérifier, sous sa responsabilité, les cotes
et niveaux figurant aux plans, dessins et croquis.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens et procédures conduisant a la protection de ses
employés ainsi que de I'Environnement. A ce titre, elle communiquera toute qualification, agrément ou
certification relative a cette opération et dont elle pourrait étre titulaire.
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1.3 PIECES CONTRACTUELLES

Outre les pieces générales relatives aux marchés de travaux, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité décroissante, elles prévalent en cas de contradiction ou de différences. En cas
de contradiction entre différentes clauses, y compris de clauses d’'un méme document contractuel, c’est la
clause dont I'interprétation est la plus favorable au pouvoir adjudicateur qui sera appliquée.

- les actes d’engagement (AE), propres a chaque lot ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a I’ensemble des lots ;

- le calendrier prévisionnel des travaux auquel viendra se substituer le calendrier détaillé d’exécution des
travaux ;

- le Rapport Initial du bureau de Controle Technique (RICT) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTP lot 00), accepté sans modification ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) et leurs annexes propres a chaque lot ;

- le dossier SSI comprenant le dossier de conception SSI, le plan de zonage SSI et le tableau de corrélation,
I’étude de désenfumage le cas échéant

- le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

- diagnostics divers en cas de réhabilitation : amiante...

- les documents graphiques de définition architecturale : plans, coupes, facades, carnets de détails ;

- les plans techniques, topo et paysage.

- les rapports RT2012 ou RE2020 ;

- liste des échantillons, prototypes et témoins ;

- tableau de surfaces projet.

L’exemplaire original de ces documents est conservé par le maitre de I'ouvrage et fait seul foi.

Toute indication est valable et exécutoire dés lors qu’elle est portée sur I'un des documents contractuels et
non contredite par un document plus important.

Les Cadres de Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) sont joints aux marchés respectifs a titre non contractuel.
Concernant le CDPGF, ses prix unitaires ont valeur de référence en cas de travaux modificatifs et sa trame
sera utilisée pour les demandes d’acomptes mensuels. Les quantités demeurent indicatives. Des quantités
mises en ceuvre supérieures a celles mentionnées dans le CDPGF ne sauraient remettre en cause le montant
global et forfaitaire du marché. Ceci, méme si les quantités ont été portées par le Maitre d’'CEuvre,
I’entreprise est supposée avoir procédé a leur vérification avant remise de son offre.

Les prestations définies, par le présent CCTP et les plans techniques du lot, sont intégralement dues.
Si des indications dans les piéces générales vont a I’encontre, I'entreprise informera la Maitrise
d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre, et s’en remettra a leurs arbitrages. Dés lors qu’elle n’a pas souligné la
contradiction lors de la remise de son offre, 'entreprise ne pourra pas faire valoir la contradiction pour
se dispenser de réaliser les travaux selon I'arbitrage de la Maitrise d’ouvrage.

1.4 DELAIS DE REALISATION

Voir articles correspondants au C.C.A.P et a |'acte d'engagement.

Descriptif du lot N° 3 - GROS-OEUVRE Phase : DCE Date : Janv.2025 Page5/33



Rénovation énergétique batiments de l'université JEAN JAURES &  ISAO Ingénierie
Toulouse (31)

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités
dans I'énumération des piéeces contractuelles du marché. Ils ne sont donc pas rappelés dans le présent
C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'Entrepreneur.

1.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.6.1 REGLEMENTS, DTU, NORMES EN VIGUEUR

L’'ensemble des ouvrages prévus au présent lot sera conforme aux normes francgaises et textes réglementaires
concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles non traditionnels
feront I'objet d’un Avis Technique ou d’un avis favorable de la part d’un Bureau de Controle agréé.

La liste des documents énumérés ci-apres n'est pas limitative :

. Régles de calcul : Eurocodes et leur Annexe Nationale

— Eurocode O (NF EN 1990 et NF EN 1990/NA) : Bases de calcul des structures

— Eurocode 1 (NF EN 1991 et NF EN 1991/NA) : Actions sur les structures

— Eurocode 2 (NF EN 1992 et NF EN 1992/NA) : Calcul des structures en béton

— Eurocode 6 (NF EN 1992 et NF EN 1992/NA) : Calcul des ouvrages en magonnerie

— Eurocode 8 (NF EN 1998 et NF EN 1998/NA) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

. Fascicule de documentation FD P18-717 "Guide d'application de I'Eurocode 2" de I'AFNOR

complétant les Recommandations professionnelles pour I'application de la norme NF EN 1992-1-1

° Annales de I'I'TBTP : les annales de I''TBTP applicables aux ouvrages mis en ceuvre, dans la mesure

ou elles ont été validées par les organismes professionnels de I'Assurance.

) Décrets, arrétés, reglements types: tous les décrets, arrétés, reglements nationaux,
départementaux ou locaux applicables aux ouvrages du présent programme et notamment :

— le code du travail,

— les textes réglementaires en vigueur visant les ERP (Etablissements Recevant du Public),

— les réglementations et prescriptions édictées par les services de la ville : voirie, assainissement.

— code de la construction et de I'habitation

Les travaux et fournitures du présent lot devront, dans tous les cas, étre conformes au Cahier des
Prescriptions Communes, aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et a leurs additifs, aux regles de calcul
D.T.U; et aux normes en vigueur a la date de signature des marchés.
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Sont en outre applicables :
— L’ensemble des normes francaises de I’AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot,

— Les conditions imposées par les services de sécurité et incendie (nationaux, départementaux,
collectivités locales), par I'Inspection du Travail et par la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du
Travail),

— Le décret n° 65-48 du 8/1/1965 concernant les mesures spéciales de protection et de salubrité,

NF EN 197-1 (NF P 15-101-1) : Ciments

NF EN 206-1 (P 18-325) : Fabrication des bétons

NF EN 13369 : Régles communes pour les produits préfabriqués en béton
NF EN 13670 (P 18-450) : Exécution des ouvrages en béton

NF EN 10080 : Aciers de béton armé

NF EN 10138 : Armatures de précontrainte

DTU 11.1: Sondage des sols de fondations

DTU 12 : Terrassements

DTU 13.1 (NF P 11-211) : Fondations superficielles

DTU 13.2 (NF P 11-212) : Fondations profondes pour le batiment

DTU 13.3 : Dallage - Conception, calcul et exécution

DTU 20.1 (NF P 10-202) : Parois et murs en magonnerie de petits éléments
DTU 21 (NF P 18-201) : Exécution de travaux en béton.

DTU 21.3 : Escaliers préfabriqués

DTU 21.4 : Adjuvants pour béton

DTU 23.1 (NF P 18-210) : Parois et murs en béton banché.

DTU 26.1 (NF P 15-201) : Enduit au mortier de liants hydrauliques.

DTU 26.2 (NF P 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
DTU 43.1 (NF P 84.204) : Toitures terrasses

DTU 60.32 (NF P 41.212) : Evacuations des eaux pluviales

DTU 60.33 (NF P 41.213) : Evacuation des eaux

Reégles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des services
municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc...)

Les isolants utilisés, tant seul que faisant partie d'un complexe, bénéficieront obligatoirement d'un certificat

ACERMI.

1.6.2 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau.

Chaque entreprise réalisant des travaux de réseaux mettra ses ouvrages au niveau des voiries définitives ou
aménagements paysagers.
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1.6.3 NOTE SUR LES BETONS UTILISES

Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen
d’agrégats de récupération provenant de démolitions.

Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de rivieres. La
provenance des granulats est a justifier.

L'utilisation du polystyréne pour les réservations n’est pas autorisée. Privilégier le bois. On pourra par
exemple utiliser des réservations type Uniboite.

L'huile de décoffrage sera 100% végétale, 60% biodégradable et contiendra moins de 2.5% de produits
dangereux. Elle aura la classification SYNAD PUR VEGETAL.

La teneur en chrome hexavalent des ciments utilises sera précisée.

Les produits contiendront moins de 2.5 % de produits classés Xn au sens de la directive européenne 97/69/CE.
1.6.3.1 Matériaux entrant dans la composition des bétons

Ciments :

Les ciments devront satisfaire aux prescriptions des normes EN 197-1 et 2 Compositions, spécifications et
critéres de conformité des ciments courants.

Ainsi qu’aux normes NFEN 196 -1, 2, 3,5, 6, 7, - NF P 15431, 433, relatives aux essais. Etc...

Granulats pour béton:
IIs devront satisfaire aux conditions des normes :
— NFEN 12620 (NF P 18-601): Granulats pour béton

— NFEN 13139 (NF P 18-139) : Granulats pour mortier

Ainsi que toutes les normes liées aux essais.

Adjuvants :
lIs répondront aux caractéristiques des normes NF EN 934-2, a 6 (NF P 18-342 a 346) : Adjuvants pour bétons.

Eau de gachage :
Elles répondront aux caractéristiques de la norme NF EN 1008 (NF P 18-211).

1.6.3.2 Composition et destination des bétons

La composition et la destination des bétons pour la présente opération, telle que fixée dans la norme EN
206-1 (NF P 18-325) et la norme EN 206-9 pour les bétons auto-plagants, répondra a 5 familles principales
selon les classes d’exposition :

Béton X0 : Béton non armé et sans pieces métalliques noyées. Ceci concerne essentiellement les bétons de
propreté et le gros béton.

Béton XC2 : Béton humide rarement sec. Ceci concerne essentiellement les surfaces de bétons soumises au
contact a long terme de I'eau ainsi que les bétons de fondations, dallages et radiers.
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Béton XC1: Béton humidité modérée. Ceci concerne essentiellement les bétons situés a l'intérieur de
batiments ou le taux d’humidité de I'air ambiant est moyen ou élevé. Concerne notamment les planchers,
poteaux, poutres et banchés intérieurs.

Béton XF1 : Béton saturation modérée en eau sans agent de déverglacage. Ceci concerne essentiellement les
surfaces verticales de béton exposées a la pluie et au gel, (cas des voiles de souténement extérieurs,
acroteres etc...), ainsi que les dallages extérieurs.

Béton XF3 : Béton forte saturation en eau sans agent de déverglacage. Ceci concerne essentiellement les
surfaces horizontales de béton exposées a la pluie et au gel, (cas des rampes et dallages extérieurs non
protégés).

Nota important :

Il est précisé que dans le cadre du marché, les classes de résistance définies ci —avant sont des valeurs
minimales et que certains ouvrages devront répondre a des classes de résistance plus importantes dans les
catégories définies ci-avant selon les sollicitations.

Les définitions de dosage et de résistance mécanique a 28 jours définis dans le tableau ci-dessus doivent étre
respectées indépendamment les unes des autres, les valeurs données étant des valeurs minimales.

La composition des bétons utilisés sera déterminée par I'Entrepreneur en fonction de la granulométrie des
matériaux approvisionnés, de maniére a obtenir une compacité optimum et les résistances minimales
contractuelles imposées dans ce tableau. Les dosages donnés au tableau ci-dessus sont des dosages
minimums, un dosage supérieur sera soumis au contréleur technique et sera a la charge de I'Entrepreneur.

La consistance de référence des bétons frais devra étre telle que les affaissements mesurés au cone A.S.T.M.
restent compatibles avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité du béton.

1.6.3.3 Mise en oeuvre et cure

La mise en ceuvre des bétons doit étre conforme a la norme NF EN 13670 (P 18-450).

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3m. Il doit étre mise en place par couches
horizontales successives de faible épaisseur (20 a 30cm). Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la
ségrégation. La vibration par I'intermédiaire des armatures est interdite.

L'Entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions
atmosphériques et de température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et
les prélevements de béton pour essais. Ces fiches et les proces verbaux des résultats d'essais sont tenus a
disposition du Maitre d'Oeuvre.

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles
d'affecter la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre
combinés :
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— protection temporaire imperméable, notamment par maintient prolongé des coffrages et par création
d'une barriere étanche en surface du béton

— humidification

L'application de la protection est effectuée dés que possible et prolongée aussi longtemps que |'évaporation
de I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. La protection intéresse toute la surface du
béton de maniére continue et homogene; elle est permanente pendant la durée du traitement et son arrét
simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente.

1.6.3.4 Bétonnage par temps froid et par temps chaud

La mise en ceuvre des bétons doit étre conforme a la norme NF EN 13670 (P 18-450).

Sila température T mesurée sur chantier se situe entre 0 et -5 °C : protection par bachage des parties coulées
chauffage des agrégats et de |'eau possibilité d'utiliser des antigels agréés
T < -5 °C: bétonnage interdit.

Bétons gelés, démolis et refaits aux frais du présent lot.

L'emploi d'adjuvants incorporés a la masse du béton pourra étre envisagé conformément au DTU, soit pour
la protection en cas de gel, soit pour améliorer la qualité ou I'aspect des parements.

Pour les périodes ou la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement supérieure a 30°c,
I’entrepreneur soumet au maitre d’ceuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu’il
propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais.

1.6.3.5 Essais

Tous les bétons de structure qu’ils soient coulés en place ou qu’ils soient fabriqués (par le BPE, par la Préfa
ou par I'Entreprise sur chantier) devront étre conforme a la norme NF EN 206-1 et a son annexe nationale.

Les BPS (Bétons a Propriétés Spécifiées = ex BCN) seront fabriqués sous la responsabilité du producteur et
soumis aux procédures de controles prévu par la norme NF EN 206-1.

Les BCP (Bétons a Composition Prescrite=ex BCS) : correspondront a la définition restrictive donnée a Iarticle
4.5.3 du DTU 21.

Le champ d’application de la NF EN 206-1 ne couvre pas : les bétons non-structuraux (bétons de remplissage,
de calage de bordures de trottoir, bétons de propreté,...)

Des contrlles seront opérés, a la demande des Maitres d’ceuvre, par un bureau de controéle pour vérification
de la conformité de la qualité des ouvrages aux indications des plans du projet général, aux prescriptions et
aux recommandations du présent CCTP.
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Ces controles pourront avoir lieu avant, pendant et aprés la mise en service des ouvrages. Les éléments qui
auront été refusés sont a remplacer et ceci aux frais du présent lot.

Le lot Gros ceuvre devra également prendre a sa charge les frais de prélevements, d’essais et d’analyses en
laboratoire que les Maitres d’ceuvre pourront ordonner en cours de chantier.
Les essais nécessaires au contrdle du béton sur chantier:

— Fourniture des éprouvettes cylindriques

— Essais par laboratoire agréé (6 éprouvettes pour 10 m3, dont 3 essais a 7 jours et 3 essais a 28 jours)

1.6.4 TOLERANCES DU GROS-OEUVRE

1.6.4.1 Parois et sols bétons

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur
les ouvrages en béton, ainsi les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des
enduits, des peintures, revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux revétements
qui viennent les recouvrir :
— D.T.U. 26-1: pour les enduits de liants hydrauliques,

— D.T.U. 25-1: pour les enduits intérieurs en platre,

— D.T.U.55: pour les revétements muraux scellés,

— D.T.U.59-1: pour les peintures,

Planéité de

Planéité locale

Elémentaire

spécification
particuliere

spécification
particuliere

Pas de spécification particuliere

I'ensemble rapportée a un L -
Type des . s ’pp Caractéristiques de I'épiderme et N
rapportée a la réglet de 0,2m , . Destination
parements . tolérances d'aspect
regle de 2 (creux max. sous ce
meétres réglet hors joint)
Parois non armées,
A Pas de Pas de parois destinées a rester

cachées, a recevoir un
enduit ou un doublage
ou a étre enterrées

B
Ordinaire

15 mm

6 mm

Surface rugueuse, traitement de
surface si nécessaire rebouchage
des manques

Parois béton armé ou
non destinées a recevoir
un enduit traditionnel
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Uniforme et homogéne, nids de
cailloux ou zones sableuses ragrées, R .
. . Apte a recevoir des
balévres affleurées par meulage, L .
o > | finitions classiques de
C 7 mm > mm surface individuelle des bulles inf. a apier beint ou peinture
Courant 3 cm? profondeur inf. a5 mm - P F; réz raeréa pe ar
Etendue max. des nuages de bulles P . 8 .g P
R s o enduit garnissant
25 %, arrétes et cueillies rectifiées
et dressées
. . o Méme destination que
Dito B et C mais surface individuelle . . g
e R C mais moindre
des bulles inférieures a 1 cm2, , . .
D o, . préparation convient
. 5mm 2 mm profondeur inférieure a 2 mm. .
Soigné . seul pour parois
Etendue du nuage des bulles . oA
P . destinées a étre
inférieure a 10 % T
exposées a l'extérieur
Caractéristiques décoratives,
S planches apparentes, sablages etc. | Parois a destination de
Spécial précisées au présent C.C.T.P. et au décoration
choix de I'Architecte

Sols et murs réceptionnés par les entrepreneurs de sols et peinture avant le début des travaux.
Les sols devant recevoir un revétement collé auront des aspérités apparentes inférieures a 1 mm max.

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées,
etc., I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement, soit un bouchardage du parement sur le
béton encore frais des le décoffrage, soit un bouchardage mécanique, soit I'application d'un retardateur de
prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage avec lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant
apparaitre les granulats ; le parement sera ordinaire.

Pour les enduits au platre, enduits plastiques, travaux de peinturage, le parement sera soigné simple, sans
traces d'huile de décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

Dans le cas de parements béton devant recevoir une peinture afin d'éviter toute contestation entre
I'Entreprise de Gros ceuvre et I'Entreprise de Peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure
de la terminaison des travaux de Gros ceuvre, I'entreprise de Gros ceuvre demandera au peintre de controler
les subjectiles en présence du Maitre d'CEuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de Gros ceuvre
ou, a ses frais, par I'Entreprise de Peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de Gros ceuvre. Le Maitre
d'CEuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.
P.A.Q.

La méthodologie d’exécution des bétons apparents et le traitement des points singuliers devront faire I'objet
d’un chapitre particulier du Plan Assurance Qualité.

Arase des parties supérieures.

Angles rentrants et sortants (non chanfreinés).

Reprises de bétonnage (horizontales ou verticales).
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Obturation des trous de banche pour écarteur.
Joints entre panneaux de coffrage.

Huiles de démoulage : seules pourront étre utilisées les huiles de démoulage agréées par le Maitre d'Oeuvre,
I'emploi du gazoil est interdit.

1.6.4.2 Joints de bétonnage

L'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’Oeuvre un plan détaillé indiquant :
— Les reprises de bétonnage

— Le calepinage des banches de coffrage
— Le calepinage des trous de banches
— Toutes les singularités liées a I'exécution des travaux
D’une maniere générale, les arréts et reprises de bétonnage devront obligatoirement étre exécutés

conformément aux prescriptions prévues a cet effet dans les régles de I'Eurocode.

1.6.5 ACIERS

Les aciers doivent étre conformes a la norme NF EN 10080 et au D.T.U. n° 21.

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques. Elles seront
de la catégorie des aciers dits a "haute adhérence" (HA).

Toutes les armatures HA prévues au projet seront de nuances B500.

Les aciers employés sont du type pliable a froid, sans gergures, ni entailles. Aucun acier de récupération ne
pourra étre employé.

Les prestations comprendront également :
— leur positionnement dans les ouvrages en béton selon les prescriptions du D.T.U. par des cales agréées

par le Maitre d'Oeuvre.

les aciers en attentes

la protection systématique des aciers en attente par capuchon rouge ou par crossage

les coupes, chutes et ligatures

les aciers de montage et de transport

I'adaptation des ferrailles autour des réservations

le dégagement des aciers en attente et le rebouchage du béton repiqué avec finition appropriées
identique au parement de I'ouvrage
— le scellement d'aciers complémentaires a I'aide d'un mortier spécial additionnée de résines au cas ol

les aciers en attente pourraient ne pas étre positionnés avec précision
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Les armatures devront étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérentes de terre, de
peinture ou de graisse.

Avant chaque bétonnage important, I'Entrepreneur préviendra au moins 48 heures a |'avance le Maitre
d'Oeuvre afin que celui-ci puisse vérifier le bon respect des plans.

1.6.6 MORTIERS-ENDUITS-CHAPES

Les travaux de revétements de sol doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes :
— cahier des Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales du DTU 52-1

— cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revétements de sol céramiques intérieurs collés
au moyen de mortiers-colles, ainsi que la norme NF EN 12004.

— additif pour I'adaptation du classement UPEC aux revétements de sol céramiques, (e-Cahiers de CSTB,
Cahier 3659_V3, juin 2005)

— NF EN 13914 : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs et intérieurs

— DTU 26.2 P1-1 : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

Les travaux de revétements muraux intérieurs carrelés doivent répondre aux prescriptions techniques
suivantes :
— cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers de CSTB, Cahier 3258, juin 2005 + Cahier

3556, mai 2006)

— cahier des charges de revétements muraux attachés en pierre mince : DTU 55-2

La composition des ciments doit étre conforme aux normes NF P15-301, NF EN 197-1 + Amendements Al et
A3 et NF EN 413-1 et suivante.

Désignation Dosage en liant Destination
M1 350kg de CM250 Liants a magonner
M2 400kg de CPA-CEMI 32.5 ou de liants spéciaux pour enduits Enduits ciment
M3 200kg de chaux XHN ou XHA Enduits batards
200kg de ciment CPA-CEMI 32.5
M4 350kg de CPA-CEMI 32.5 ou CPJ-CEMII 42.5 Chapes

1.6.7 MACONNERIES

La mise en ceuvre et le calcul des magonneries seront conforme a I'Eurocode 6 (NF EN 1992 et NF EN
1992/NA). Les prescriptions du DTU 20.11 et les et aux recommandations de I'Union Nationale de la
Maconnerie seront également appliquées. Les blocs seront conformes a la norme NF EN 771.

Les éléments mis en ceuvre seront des blocs en béton en agglomérés de ciment pleins, semi-pleins ou creux
normalisés AFNOR et estampillés NF : ils répondront aux 4 normes NF P 14.101, 402, 301 et 304.
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Hourdées au mortier ciment et destinés a recevoir un enduit ou a étre rejointoyés.

Le traitement des joints sera particulierement soigné : le jointoiement s'effectuera "en montant", au fur et a
mesure du montage, sans étre dégradé au préalable avec le méme mortier que celui de pose.

Les parpaings sont posés a bain soufflant ou refluant, les joints bien pleins et non garnis apres coup. Pour
cela, le mortier doit étre appliqué en quantité suffisante pour pouvoir refluer de tous les cotés a la pose de
|'élément, y compris a la partie supérieure des joints verticaux.

Tout élément cassé, fendu, déchaussé, de mauvais aspect ou mal mis, sera refusé et la repose se fera au
mortier neuf.

Les éléments sont posés en "coupe de pierre" et par assises réglées horizontales, tout élément recouvrant
celui de I'assise inférieure sur une demi-longueur dans I'axe du joint vertical.

Les réservations, recoupes, feuillures nécessaires seront prévues et soigneusement réalisées et rebouchées
ou calfeutrées aprés mise en place des canalisations, menuiseries,...

Il ne sera pas exécuté de saignées dans ces parois.
Les joints seront lissés et ne présenteront ni aspérité, ni renforcements, tous les trous seront rebouchés.

1.6.8 ISOLANTS

Les isolants utilisés, tant seul que faisant parti d'un complexe, bénéficieront obligatoirement d'un certificat
ACERMI.

Isolants a base de laine minérale disposant de la certification EUCEB : conformité avec la note Q de la
Directive Européenne 97/69/CE — Produits exonérés du classement cancérigéne.

Les isolants polystyrenes seront découpés uniquement avec des découpeurs thermiques. Un big-bag du
fournisseur de I'isolant sera mis a disposition proche de la zone de découpe afin d’éviter la dispersion les
chutes.

1.6.9 JOINTS

7

En cas de réalisation de panneaux préfabriqués extérieurs veiller a la mise en place des joints d’étanchéité a
Iair entre les éléments.

Joints de dilatation et joints antisismiques : couvre-joints constitués de bandes souples en élastomere avec
membrane anti-condensation; mise en place de joints comprimés entre le béton et le couvre-joint.

Y compris toute sujétion permettant d’atteindre I'objectif de perméabilité a I’air de I'opération.
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1.6.10 IMPLANTATION DES OUVRAGES

1.6.10.1 Généralités

La recherche des cotes d’'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise du présent lot. Le prix en
est implicitement compris dans |'offre de I'entreprise. Elle sera exécutée par un géometre qualifié faisant
partie de son personnel ou a défaut, par un géometre expert, conformément au DTU n° 12.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de
terrassement pour I'exécution des plates-formes définies a I’article correspondant du présent lot.

Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par I'entrepreneur en fonction des niveaux de fil d’eau
et de branchements des réseaux organiques.

L'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude est a la charge du lot "Terrassements généraux -
VRD" : L'entrepreneur du présent lot devra confirmer la c6te altimétrique du fond de fouille.

Le présent Entrepreneur devra l'implantation des fouilles complémentaires compte tenu de toutes les
sujétions prévisibles (talus, surlargeurs, mitoyenneté, etc...), a partir des points donnés par le Maitre d'ceuvre
et aprés vérification de ceux-ci.

Il effectuera toute opération topographique complémentaire pour l'implantation de ses ouvrages.
L'approbation de I'implantation par le Maitre d'ceuvre n'engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle
du Maitre d'ouvrage. L'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en
supportera seul les conséquences qu'elles qu'en soient leur importance et I'époque de leur découverte.

L'Entrepreneur ne devra pas commencer les travaux avant que le proces verbal d'implantation n'ait été étabili,
arrétant les limites.

Les chaises et piquets ayant servi a matérialiser I'implantation seront laissés sur place pour en permettre la
vérification.

Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repere sur un mur existant ou borne
scellée au sol et sera conservé durant toute la durée du chantier.

Le titulaire du présent lot devra la conservation et I'entretien des reperes d'alignement et de niveau de
référence pendant toute la durée du chantier.

Chaque entrepreneur doit le tracé de ses ouvrages. Toutefois, le tracé des cloisons fixes sera exécuté par le
titulaire du lot Gros-Oeuvre et vérifié, avant la construction, par les titulaires des lots Platrerie et Menuiseries
Intérieures qui prennent alors la responsabilité du tracé.

Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans. L'entrepreneur devra
s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indication diverses en
particulier s'il est prévu une liaison avec un batiment existant.

1.6.10.2 Piquetages, repéres, implantation fondations

L'entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification du plan général d’implantation des ouvrages avant
tout commencement de travaux.
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Implantation de la construction, selon plans du Maitre d’ceuvre, comprenant : le repérage exact sur le terrain
de I'emprise de I'ouvrage, le piquetage général de I'emprise des fouilles pour fondations avec I'indication des
profondeurs a descendre aux divers points, la mise en place définitive des chaises d’'implantation a environ
1,50 m des fouilles précisant le tracé des rigoles, des tranchées ou des puits, fourniture des chaises comprises.
Le terrain est considéré nivelé, I'implantation des chaises s’effectue a la lunette ou au niveau de chantier, le
marquage des axes de fouilles est réalisé au platre. |l sera prévu une chaise d’équerre a chaque angle et une
chaise simple en face de chaque refend.

Dans le cas de présence d’ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables. Ces ouvrages devront
étre clairement repérés par un piquetage complémentaire.

En cas d’erreurs ou de fausses implantations, tant en planimétrie qu’en altimétrie, I'entrepreneur en sera
tenu responsable, quelle qu’en soit la cause, et il devra tous travaux d’adaptation nécessaires.

1.6.11 TRANSPORT - MANUTENTION - STOCKAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments, sont a exécuter avec toutes
les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les réparations qui s'imposent avant montage. Ces interventions en
atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les probléemes des aires
de stockage sur chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du
planning d'ensemble.

1.6.12 TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau a chaque étage servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par le présent
Entrepreneur.

Il devra assurer en permanence a tous les étages dans tous les locaux, et sur tous les murs et supports en
élévation, un "trait de niveau" situé a 1,00 m au-dessus des sols finis. Il sera donc reporté et tracé autant de
fois qu'il sera nécessaire.

Au moment de l'intervention du platrier, il devra contrdler les reports faits par cette entreprise sur ses
propres ouvrages.

1.6.13 TENUE AU FEU

Application des normes NF EN 1991-1-2 et NF EN 1992-1-2 et leurs Annexes Nationales.

Les élévations et planchers délimitant :

- Les Locaux techniques a Risques Importants ((LRI suivant PC et RICT) : REI 120 et R 120 (degré coupe-feu de
2 heures)

- Les Locaux a Risques Moyens (LRM suivant PC et RICT) : R60 et REI 60 (degré coupe-feu de 1 heure). Sont
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traités en LRM selon article U13 les réserves stockages, locaux de linge, locaux ménage, archives, déchets,
placards électriques.

1.6.14 HYPOTHESES DE CALCUL

1.6.14.1 Classement du projet

Catégorie de durée d'utilisation : (NF EN 1990 Tableau 2.1 Chapitre 2.3)
Catégorie 4 : 50 ans.

Classe structurale : (NF EN 1992-1-1 note 4.4.1.1)
sS4

Classe de conséquence : (NF EN 1990 Annexe B.3.1 Tableau B.1.)
CC2 : conséquence moyenne en termes de vie humaine - conséquences économiques, sociales ou
d'environnements considérables.

1.6.14.2 Surcharges d'exploitation

D'une maniere générale, les surcharges d'exploitation devront étre conformes et respecter I'Eurocode 1 NF
EN 1991-1-1, ainsi que son Annexe Nationale.

Les charges d'exploitation prises en compte dans les calculs sont complétées des informations ci-apres :

° Terrasse technique R+1: g=250daN/m? ;
) Toitures étanchées, catégorie H: g=80daN/m? ou 150daN ponctuel ;

. Toitures (autres), catégorie H: g=0daN/m? ou 150daN ponctuel.

En phase d'exécution, seront aussi a prendre en compte :
— les charges spécifiques aux matériels et équipements techniques (notamment au droit locaux CTA),

— les charges de recharges, massifs et socles bétons nécessaires a l'installation desdits matériels
techniques;
— les efforts d'ancrage, de levage, de charges roulantes et tous dispositifs de manutention d'exécution

et a obtenir des corps d'états techniques concernés

1.6.14.3 Charges permanentes

Les charges permanentes devront respecter |'Eurocode 1 NF EN 1991-1-1.

Pour information :

- Panneaux Photovoltaiques: 25 daN/m?

- Etanchéité + dalles sur plots: 150 daN/m?

- Cloisons trés légéres : 50 daN/m?

- Cloisons légeéres (100kg/ml < poids linéique < 250kg/ml) : 100 daN/m?

- Revétement scellé (avec chape) ép. 7cm : 150 daN/m?

- Revétement scellé (avec chape+formes de pente) ép. 10cm : 200 daN/m?
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- Renformis béton (e=5cm): 150 daN/m?
- Faux plafond + éclairage : 15 daN/m?

- Etanchéité auto-protégée + isolant : 20 daN/m?

1.6.14.4 Vent
Suivant NF EN 1991-1-4 et son Annexe Nationale

Zone devent:1
Altitude de la construction : 200m
Coefficients : Cdir = 1 et Cseason =1

1.6.14.5 Neige
Suivant NF EN 1991-1-3 et son Annexe nationale

Zone de neige : A2
Altitude : 200m

Les charges exceptionnelles et d'accumulations exceptionnelles seront traitées comme des actions
accidentelles.

1.6.14.6 Séisme

Suivant I'Eurocode 8 : NF EN 1998 et suivant Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la
délimitation des zones de sismicité du territoire francais et les Régles PS92 (NF P 06-013) a titre transitoire.

Zone de sismicité : 1

Catégorie d'importance de I'ouvrage : SO

Accélération Agr : SO

Type de contreventement : SO

Coefficient de comportement gq= SO

Classe de ductilité : DCM, dimensionnement des éléments primaires en prenant en compte les dispositions
constructives de |'Eurocode 8.

Joint de dilatation (vide): 2cm

Aciers HA et TS : de classe B

1.7 TERRASSEMENTS

En cours de travaux, I'Entrepreneur signalera au Maitre d'ceuvre les canalisations et réseaux de toute nature
rencontrés lors du terrassement. Avant de procéder a leur enlévement, il doit s'assurer de leur non utilisation.

Avant dévoiement éventuel des réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra étre établi en
présence des services responsables de ces ouvrages.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité demeurant
entiere en cas d'accident ou dégats pouvant survenir du fait de la démolition d'une canalisation en service.
Le déplacement éventuel de canalisations en service est a prévoir dans le prix forfaitaire, seul le dévoiement
de canalisations électriques n'est pas a la charge du présent lot.

En cours de terrassement, I'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour assurer la stabilité des
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ouvrages mitoyens et des existants. A ce sujet il tiendra compte des conclusions de I'étude géologique.

L'Entrepreneur est tenu de proposer au Maitre d'ceuvre un plan détaillé de cotes ainsi que toute justification
par le calcul de la stabilité d'ensemble.

Sujétions :
— Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne doivent pas étre démolis sans I'accord préalable du Maitre
d'ceuvre et ceci aprés enquéte établissant qu'ils ne font pas partie d'installations organisées présentant
un intérét d'utilité publique ou privée.
— Si au cours des terrassements, un engin de guerre est mis a jour, I'Entrepreneur fait arréter le travail

et prévient les services intéressés a fin d'enlévement.

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun supplément
sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :
— la nature des terrains;

— I'exécution de certaines parties a la main si cela s'avérait nécessaire a la bonne exécution des travaux
et a la bonne tenue des existants;

I'importance des magonneries, béton armé ou non, matériaux gravois, canalisations, débris ou objet
rencontrés dans les fouilles y compris purge compleéte;
— I'exécution de toutes les rampes d'acces nécessaires;
— la rencontre de souches d'arbres;
— I'exécution en plusieurs passes de terrassements;
— la présence de I'eau quelle qu'en soit I'origine y compris purge complete;
— la rencontre dans les fouilles de fosses, caves, puits, vides que I'entrepreneur devra obligatoirement
remblayer;

— sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans I'embarras des étais ou en terrain mouillé.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir les dispositions évitant la dégradation des talus sous I'action
des eaux de ruissellement. Une protection obligatoire par feuille de polyane devra étre réalisée si nécessaire.

Les terres a provenir des fouilles, les gravois et les débris d'ancienne magonnerie, matériaux, matiéres, débris
ou objets rencontrés dans les fouilles, et sur le terrain seront enlevées et transportés aux décharges
publigues, par I'entrepreneur du présent lot.

Tous les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur dépose ou démolition. Aucune
incinération ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée.

Il est bien précisé que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour I'évacuation des déblais,
qguel que soit le lieu de décharge.
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1.8 LIMITES DE PRESTATIONS DU PRESENT LOT AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir I'ensemble des prestations nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages.

1.8.1 Percements

Chaque entrepreneur concerné devra remettre, en temps utile un plan précis et c6té, en deux exemplaires,
indiquant les trous et passages, feuillures, a réserver dans les ouvrages : béton armé ou non et magonnerie
porteuse.

De ce fait, I'entrepreneur du lot Gros (Euvre réservera gratuitement les trous, passages et feuillures,
nécessités pour la pose des ouvrages des lots intéressés, a condition, toutefois, que les entrepreneurs
concernés les aient définis et matérialisés en temps voulu, compatible avec I'avancement du Gros-Oeuvre.
Aprés exécution des travaux les percements seront rebouchés par le présent lot de maniere a reconstituer
I'intégralité acoustique de I'élément traversé et a assurer la tenue au feu minimale demandée. A défaut de
définition préalable ou d'indications remises trop tard du fait des dits Entrepreneurs, la taille des feuillures,
le percement des trous et passages, seraient exécutés par I'Entrepreneur du présent lot aux frais exclusifs
des entrepreneurs défaillants.

Le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Controle se réservent le droit de refuser toutes saignées et percements
jugés dangereux ainsi que toutes les solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou
méme simplement inesthétiques.

L'entreprise défaillante devra alors supporter toutes les conséquences de ce refus et prendre, a ses frais,
toutes les dispositions nécessaires pour aboutir a une solution valable acceptée par le Maitre d'Oeuvre.

1.8.2 Scellements

Chaque corps d'Etat exécutera ses propres scellements dans toute nature de matériau.
Si le Maitre d'Oeuvre estime les scellements, dans le BA en particulier, mal exécutés, il en chargera, sans
autre formalité, le magon aux frais du Corps d'Etat intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement devra étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'Entreprise spécialiste.

1.8.3 Calfeutrements

Les divers calfeutrements sont a la charge du présent lot, notamment ceux des charpentes bois/métallique,
huisseries, ouvertures.

1.8.4 Trous non réserveés

Si les renseignements fournis sont trop tardifs ou erronés et qu'il y ait lieu, de ce fait, de percer apres coup
des trous dans le béton, ce travail sera a la charge du corps d'état intéressé qui devra obligatoirement le faire
exécuter, a ses frais, par le magon dans le béton armé.

Seule, en effet, cette entreprise est habilitée a effectuer des percements dans ses propres ouvrages de béton.
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1.8.5 Eléments noyés dans l'ouvrage

Ces derniers seront fournis par les Corps d'Etat intéressé. lls seront placés et maintenus en place par les
Corps d'Etat sous le controle du Gros (Euvre qui devra assurer leur protection.

1.8.6 Menuiseries

Le lot Gros-ceuvre devra tous les raccords, reprises d'enduits, enduits préalables en tableaux nécessaires a la
parfaite mise en ceuvre et finition des menuiseries extérieures.

Le lot Gros-ceuvre devra la pose de tous les profilés de fixation a sceller dans la magonnerie tels que
précadres, huisseries a bancher, etc... Ces profilés seront fournis par le lot menuiseries.

1.8.7 Suivant LOTS

Suivant limites de prestations avec les corps d’états décrites au LOT 00.

Ces limites ne sont pas limitatives, et I'entrepreneur est tenu de connaitre le dossier de tous les lots, et
d’inclure dans son offre toutes prestations qui permettraient un bon usage et un bon fonctionnement de ces
installations.

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir I'ensemble des prestations nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages.

Le marché est réputé global et forfaitaire.

1.9 SOUS-TRAITANTS

Pour une ou plusieurs parties de son intervention, I'Entreprise pourra faire appel a des entreprises sous-
traitantes dont elle sera responsable.
A cet effet:

— Elle devra communiquer la liste de ces sous-traitants a lI'accord du Maitre d'Oeuvre et du Maitre

d'Ouvrage;
— Elle s'assurera qu'ils possedent toutes les garanties nécessaires tant techniques que juridiques;
— En cas de défaut d'un sous-traitant, I'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour le

remplacer sans aucune plus-value ni retard du planning.

1.10 PLANNING, COORDINATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

1.10.1 Planning

L'entreprise fournira pendant la période de préparation du chantier les durées de chacune de ses taches, leur
enclenchement et le planning détaillé qui en découle, lequel sera en cohérence avec le planning enveloppe
du marché.

Ce planning détaillé devra faire apparaitre les taches relatives aux ouvrages eux méme, mais aussi aux
éléments préparatoires tels production des notes de calcul, des plans d’exécution ou de chantier, des
propositions de matériels, des dates au plus tard de leurs commandes, etc...

Ce planning intégrera également les délais nécessaires aux essais et mises en service.
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Pour chaque tache et globalement pour I'opération, le planning indiquera le nombre d'heures de
travail prévisionnelles.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter
les délais d'exécution contractuels.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc....nécessaires
pour respecter les délais d'exécution ou liées a des contraintes sur les existants font partie intégrante du
marché.

1.10.2 Coordination des travaux

Le planning de I'entreprise sera intégré dans un planning général a I'ensemble des corps d’états. Les
arbitrages et ajustements permettant la bonne coordination des travaux reléveront de la Maitrise d’CEuvre
ou du Pilote de chantier.

L'entreprise participera aux réunions de planning et de coordination, apportera toutes indications
nécessaires sur les attendus des autres lots préalables a la réalisation de chacune de ses taches.

Ce planning "tous corps d’états" sera soumis a acceptation de I'entreprise qui contribuera donc a sa
mise au point, sans pouvoir prétendre a une prolongation de durée globale des travaux.

Aprés signature, ce planning d’exécution détaillé deviendra contractuel.

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les
délais d'exécution contractuels. Il devra également prendre se dispositions pour se coordonner avec
les autres entreprises et ne pas entraver leur avancement.

1.10.3 Réunions

Les intervenants mandatés par le Maitre d’Ouvrage — Maitre d’ceuvre — OPC — coordinateur SPS ou SS|, etc...
- organiseront les réunions et visites qui leur semblent nécessaires a la bonne conduite du chantier.
Lorsqu’elle sera convoquée I'entreprise devra participer a ces réunions et y apporter sa contribution par la
connaissance des prestations de son marché et des contraintes spécifiques a son corps de métier.

1.10.4 Diffusion des documents

Les modalités de diffusion des documents seront définies en début de chantier par la Direction de Travaux.
L’entreprise se conformera a ces modalités.

Si aucune modalité particuliére n’est imposée, alors I'entreprise soumettra a la Maitrise d’ceuvre, avant un
premier envoi, sa proposition de méthodologie de diffusion.

1.11 NETTOYAGE DU CHANTIER

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier.

Chaque corps d'Etat doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres I'exécution de
ses travaux.

Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage déterminé
par I'Entrepreneur de Gros-CEuvre, en accord avec le Maitre d'CEuvre. IlIs seront enlevés par I'Entrepreneur
de Gros-CEuvre, qui aura a sa charge, le transport aux décharges publiques et leur enlévement.
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Le Maitre d'CEuvre pourra, a tout moment, exiger ce nettoyage lorsqu'il n'aura pas été exécuté
spontanément. En outre, les locaux devront étre laissés parfaitement nets avant l'intervention du Corps
d'Etat suivant (mise en état de pré réception par Corps d'Etat).

Au cas ou |'état de propreté du chantier resterait, cependant, insuffisant, et ou la responsabilité ne saurait
en étre imputée a un corps d'Etat bien déterminé, le Maitre d'CEuvre pourra faire exécuter le nettoyage par
I'Entrepreneur de Gros-CEuvre ou une Société spécialisée, chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Il portera
cette dépense au Compte-prorata ou a la charge des Entreprises responsables.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger la mise en service d'un vide-gravois métallique mis en place par I'Entrepreneur
de Gros-CEuvre. Les frais afférents a la location, a I'exploitation et au repliement, sont a la charge du Compte-
prorata.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de nettoyer les ouvrages des corps d'Etat qui seraient dégradés du
fait de ses travaux tels que : retombée d'enduits, de béton, etc.
En dehors de ces nettoyages, ceux prescrits par le Maitre d'CEuvre, seront a la charge du compte-prorata.

Il sera procédé au nettoyage fin de chantier par le lot Peinture, a savoir :
. Nettoyage des pieces humides (sols et appareils)

. Nettoyage des menuiseries métallique aprés enlévement des protections par le menuisier.

Pour le jour de la réception des travaux, ou pour les états des lieux intermédiaires, chaque entreprise devra
enlever matériel, matériaux et déchets.

1.12 CONSTAT D’HUISSIER

Pour mémoire.

Un constat d'état des lieux par huissier de justice et gé¢ometre expert pour constat sera réalisé avant et apres
les travaux.
Il concernera I'état sur site :

. Des batiments et ouvrages publics adjacents;

. Des parties mitoyennes qui ne sont pas modifiées (état des facades existantes), et qui seront a
reprendre au droit des ouvrages démolis et/ou provisoires;
° Des ouvrages intérieurs et extérieurs existants conservés;

. De I'état des voiries publiques et privées, et des ouvrages annexes limitrophes a ces voies.

Il sera établi par et aux frais de I'entrepreneur titulaire du "DEMOLITIONS" et fera I'objet d'un constat en
présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des propriétaires ou gestionnaires
des batis concernés .

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou
privés apres ce constat seront repris au frais du présent lot responsable.
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1.13 COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION SANTE

1.13.1 Généralités

L'opération est soumise aux dispositions de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et a son décret d’application
n°® 94.1159 en date du 29 décembre 1994. L’Entreprise s’engage dans le cadre de son marché a respecter les
consignes et dispositions en matiére d’organisation du chantier, fourniture des documents, .... qui seront
fixées par le Coordonnateur de Sécurité. L'Entreprise devra également avoir en permanence sur le chantier,
un responsable habilité a :

— recevoir les remarques éventuelles du Coordonnateur et signer le Registre Journal,

— prendre les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement, toute situation génératrice de

risque.

Tous les frais inhérents au respect des présentes dispositions, y compris mesures spécifiques éventuelles
imposées par le Maitre d'Ouvrage sont considérés inclus dans le marché de I'Entreprise.

Les Plan de Prévention et Plan Général de Coordination (PGC) du chantier fait partie intégrante du marché.
Toutes les sujétions liées aux respects des obligations qui y sont faites, sont réputées inclues dans le prix
global et forfaitaire des marchés de travaux (document a venir).

1.13.2 Sécurité du travail / Procédure d’exécution des travaux

Le Titulaire devra respecter les régles suivantes relatives a la sécurité du travail (liste non limitative) :
) Hygiéne et sécurité des travailleurs, livre Il du Code du Travail,

. Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 avec sa circulaire d’application (DRT 89-2 du 6 février
1989) sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

° Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 avec sa circulaire d’application du 29 mars 1965 sur les mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute : des travaux du batiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les
immeubles,

. Décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particuliéres d’hygiene et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure,

. fiche d’information n° 6093 DEF/CGA/AMG/IT.ARM du 18 aolt 1986 relative a I'obligation du
Titulaire de signaler immédiatement tout accident de travail mortel, grave ou susceptible d’arrét
de travail survenu a son personnel durant les travaux ainsi que tout accident mettant en cause la

sécurité de I'établissement,
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. Décret du 23 ao(t 1947 portant reglement d’administration publique en ce qui concerne les
mesures de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge,

. Loi du 6 décembre 1976 sur le développement de la prévention des accidents de travail,

. Décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure,

. Décret du 20 mars 1979 n° 79228 portant réglement d’administration publique relatif aux comités
d’hygiene et sécurité et la formation de la sécurité,

. Code de la route (circulation des véhicules et engins des entreprises et signalisation routiere),

. Loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité, la protection de la santé et des
conditions de travail,

° Décret n® 94.1159 du 26 décembre 1994 concernant la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé,

. Décret n° 95.543 du 4 mai 1995 concernant les Colléges Interentreprises de Sécurité, de Santé et
des Conditions de Travail (CISSCT),

) Décrets n° 95.607 et n® 95.608 du 6 mai 1995 sur les travailleurs indépendants,

° Circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996,

. le Réglement Sanitaire Départemental.

Tout autre texte émanant des Services de Prévention de la Sécurité Sociale et de I’Organisme Professionnel
de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

Les personnels des Entreprises, amenés a exécuter des travaux dans les locaux mettant en ceuvre des
courants électriques, devront étre en possession d’'un exemplaire de la norme UTE C 18510 et du titre
d’habilitation correspondant aux travaux qu’ils ont a effectuer (quelle qu’en soit la nature).

Le Maitre d’CEuvre sera en mesure de suspendre immédiatement |'exécution des travaux dans le cas ou ceux-
ci ne seraient pas effectués dans les conditions normales de sécurité.

Les zones d’intervention au sol ou en hauteur seront obligatoirement balisées et interdites a la circulation du
personnel autre que les intervenants du titulaire du présent lot.

1.14 RESEAUX D'ALIMENTATION

Avant le début des travaux I'entrepreneur du présent lot vérifiera aupres des services compétents que toutes
les coupures réseaux ont été réalisées.

Tous les éléments d’arrivée des réseaux sur la parcelle seront conservés et protégés.
Les éléments de réseaux situés ensuite dans la parcelle seront enlevés et amenés a la décharge.
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1.15 RESPONSABILITE

L'entreprise devra étre titulaire d'une assurance responsabilité civile couvrant l'intégralité des risques
pouvant résulter de ses travaux.

La justification devra étre adressée au Maitre d'Ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que sa responsabilité est totalement engagée pour toutes
les nuisances et dégradations sur les existants appartenant aux tiers, que le chantier de démolition pourrait
apporter aux riverains et qu'il sera tenu de prendre toutes les mesures pour éviter ces nuisances.

1.16 AUTORISATIONS DE VOIERIE

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a I'obtention des autorisations
diverses de voirie auprés des services compétents et les frais de voirie éventuelle correspondant.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements auprés des
services techniques compétents pour connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration.
En cas de détérioration accidentelle, I'entreprise devra la remise en état compléte du trongcon détérioré.
L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage et
d'entretien demandés par les services publics a ces fins.

1.17 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A la réception ou a une date fixée par la Direction des Travaux, I'entreprise devra fournir les Dossiers
d’Ouvrages Exécutés (DOE).

Ces dossiers regroupent les informations relatives a I'ensemble des travaux exécutés par le présent lot et
doivent permettre au Maitre d’Ouvrage de disposer de I'ensemble des éléments en vue de la maintenance
ou de futurs travaux modificatifs.

L'entreprise portera donc une attention particuliere a leur constitution qui devra étre structurée et de
présentation claire.

Les éléments fournis comprendront a la fois :

- Un sommaire ;

- Les plans et coupes (coffrage et armatures) de I'ensemble des ouvrages tels que réalisés.

Elle devra établir des plans de récolement cotés a fournir lors de la réception des travaux et comportant un
systeme de nivellement clairement exprimé.

Les DOE seront fournis sous formats numérique et papier, en nombre et selon des modalités qui seront
fixées par la Maitrise d’CEuvre.

L’entreprise soumettra une version informatique du DOE pour approbation par la Maitrise d’CEuvre et la
Maitrise d'Ouvrage avant diffusion définitive.

Les réceptions de travaux ne pourront pas étre prononcées en I'absence de ces documents.

La Maitrise d’CEuvre appréciera la recevabilité ou non du dossier. Dans la négative, le dossier sera r
ejeté globalement, sans que la Maitrise d’CEuvre n’ait a étayer les raisons du refus nia préciser le détail
des modifications a apporter.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Frais de chantier

2.1.1 Installation de chantier

Pour mémoire.
Les installations de chantier seront prises en charge par le lot n°06 - Facades.

2.1.2 Frais compte prorata

La prestation relative au présent lot doit comprendre une participation au compte prorata.

Les dépenses afférentes au compte prorata seront donc comprises dans |'offre et réglées a I'entreprise
gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.

Le solde du compte prorata conditionne I'instruction du mémoire définitif du présent lot.

2.1.3 Etudes d'exécution

Les plans d'exécution seront a la charge de I'entreprise. La mission de la Maitrise d'Oeuvre est une mission
de base sans exécution.
En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’CEuvre.

Les dimensionnements des structures sont a la charge de I'entreprise.

’entreprise a a sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique
d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe, de coffrage,
de ferraillage et de détail aux échelles suffisantes. Elle devra fournir cette étude technique dans les délais
fixés dans le planning d’études établi en période de préparation. Tous ces éléments seront envoyées par
courrier format papier ainsi que par email en format PDF et DWG aux :

Maitre d’Ouvrage;

Maitre d’Oeuvre ;

Bureau de Controle ;

Bureaux d'études concernés.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-
dessus, autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maftre d’ceuvre d’exécution.
L'entreprise aura également a sa charge la réalisation d’'une synthése des lots techniques y compris la
convocation pour mise au point des représentants des lots concernés.
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2.2 Travaux neufs

2.2.1 Dallage BA extérieur

Le dallage sera calculé selon les prescriptions du DTU 13-3. Charges et surcharges a prendre en compte
suivant réglementations.

L'entreprise titulaire du présent lot réalisera successivement :
— Terrassement de la plateforme et évacuation des terres en déchargé agréée; y compris essai a la

plaque; y compris nivellement et réalisation des formes de pentes nécessaire au projet;
— Fourniture et mise en place hérisson ép.= 20 cm, soigneusement compacté. Essai a la plague, module
de WESTERGAARD a obtenir 5 kg/cm3;

Les matériaux constituant la forme devront étre chimiquement neutres, constitués en tout venant
concassé de 0/30.
La mise en ceuvre de cette forme se fera par compactage du matériau par couche de 20 cm
maximum.
— Réglage de finition par lit de sable;

Film polyane 200 microns.

Dalle béton normalisé XF1 de classe C25/30 épaisseur 15 cm mini;

Armatures HA et Treillis Soudés. Suivant étude et plans du B.E.T. Pourcentage minimum d’acier dans
les 2 sens suivant recommandations des normes et DTU.

— Finition balayée.

— Joints suivant calculs et réglement.

— Joints de retrait : joints sciés tous les 25 m? avec dessin en losange autour des poteaux ou autres points
durs.

— Joints de dilatation éventuels réalisés avec coffrage a embrévement pour éviter le pianotage ou
coffrages rectilignes avec incorporation de goujons.

— Y compris béche périphérique

— Y compris toutes sujétions de décrochements, défoncés, emmarchements...

Localisation :
En Fagade est: suivant plans Architecte et plan de repérage.
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2.3 Travaux sur ouvrages existants

2.3.1 Renforcement de planchers

2.3.1.1 Création terrasse technique R+1

Au vu des résultats du diagnostic structurel (réalisé par ASTER BTP), les zones de planchers concernées par
la création de la terrasse en R+1 devront étre renforcées structurellement tel que précisé ci-dessous.

Renforcement de la zone de planchers HT RDC destinée a recevoir une terrasse technique en lieu et place
des terrasses inaccessibles.

Renforcement de planchers en béton armé et/ou précontraint par lamelles P.R.F.C ou tissu carbone.

Le procédé consiste a renforcer les éléments en béton armé et précontraint par la mise en en ceuvre de
renforts carbone type P.R.F.C ou tissu a base de fibre de carbone stratifié.

Le procédé proposé devra étre justifiable a I’'Eurocode 2 et relever d’un avis technique CSTB en cours de
validité dont les domaines d’emploi acceptables couvrent les ouvrages visés par l'intervention.

Localisation :
Au droit de la terrasse R+1 en facade Est (bureaux 101 et 102).

2.3.1.2 Autres zones projetées

Pour mémoire:

Le diagnostic structurel (réalisé par ASTER BTP) confirme que les zones de planchers concernées par la mise
en ceuvre de futurs panneaux photovoltaiques (G=25daN/m? en R+2) sont en capacité de reprendre les
charges projetées.

Les planchers n'ont pas nécessité d'étre renforcés dans le cadre du projet.

Localisation :
Au droit des zones de panneaux photovoltaiques en R+2.

2.3.2 Rebouchage trémies en plancher

Rebouchages de trémies existantes en planchers au droit des skydomes condamnés dans le cadre du projet

¢ Coffrage ;

¢ Armatures HA/TS. Y compris scellements d’armatures en périphérie a la résine bi-composant ;
¢ Coulage dalle Béton Armé. Béton XC1 C25/30.

La stabilité au feu devra impérativement étre assurée.

Y compris sciage becquet béton armé existant au droit des relevés périphériques des lanterneaux (apres
dépose de I'étanchéité existante).
Y compris passivation des armatures mises a nu et reprise au mortier de réparation fibré.

Y compris évacuations de tous gravats en décharge.

Localisation :
Suivant plant Architecte toiture EDL, et plan repérage.
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2.3.3 Plots BA support équipements

Réalisation de plots Béton Armé en toitures (R+1) pour support:
— Groupes techniques de ventilations, de traitement de I'air ou de tout autre élément nécessitant de

garder une hauteur suffisante entre le dessus de |'étanchéité et le dessous de I'élément technique
considéré;
— Serrureries pour enclos technique (écran visuel).

Béton XF1 C25/30, aciers HA, coffrage. Y compris scellements dans plancher existants.

Localisation :
Enclos technique : Toiture R+1 (au droit garage RDC).

2.3.4 Démolitions

2.3.4.1 Démolition appuis BA

Apreés dépose menuiseries (par lot concerné), démolition par sciage soigné des appuis Béton Armé au droit
des menuiseries « hautes » du R+1 déposées.
Y compris évacuation des gravats en décharge agréée.

Localisation :
Au droit des menuiseries hautes du R+1 déposées (dito facades démolitions Architecte).

2.3.4.2 Démolition becquets BA

Aprés dépose de I'étanchéité R+1 existante (par le lot concerné), démolition par sciage soigné des becquets
Béton Armé en pied des fagades R+1.

Y compris évacuation des gravats en décharge agréée.

Y compris passivation des armatures mises a nu et reprise au mortier de réparation fibré.

Localisation :
En pied de facades R+1 (dito coupe EDL Architecte).

2.3.4.3 Démolition plots BA

Aprés désamiantage et dépose de I'étanchéité (par les lots concernés), démolition par sciage soigné des plots
Béton Armé au droit des sorties VMC et diverses non conservées dans le cadre du projet (Nbre indicatif=5).
Y compris évacuation des gravats en décharge agréée.

Localisation :
Au droit des sorties VMC et diverses non conservées.

2.3.5 Percements en élévations

Percements et carottages en élévations magonnées existantes suivant plans et besoins lots concernés.
Le lot concerné par les percements devra ensuite en assurer le rebouchage et le coupe-feu.

L’Entrepreneur prendra connaissance des limites de prestations des autres lots.
L'entreprise titulaire du présent lot devra toutes les réservations suivant les limites de prestations.
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NB : Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires a sa réalisation dans les regles de |'art et toutes
précautions quant a la conservation de la structure générale.

Localisation :
Ensemble réservations des lots techniques. Dito plans struct. et plans technique.

2.3.6 Agrandissement ouvertures

Linteau existant identique.
2.3.6.1 Démolition alléges

Démolition des alleges magonnées existantes en facades pour agrandissements d'ouvertures.
Y compris évacuation en décharge agréée et toutes sujétions.

Localisation :
Au droit des agrandissements ouvertures (Fagades Nord et Est). Dito plan Architecte.

2.3.6.2 Seuils BA

Exécution de seuils en béton préfabriqués ou coulé en place, y compris :
— Rejingot structuré dans la masse et larmier ;

— Réglage, dépassement intérieur en fonction de la nature du doublage et de I'épaisseur des menuiseries
— Liaison avec les menuiseries ;
— Glacis de finition avec fagon de pente;

— Raccords étanches aux extrémités et toutes sujétions.

Localisation :
Au droit des acces terrasse R+1(Facade Est).

2.3.6.3 Appui de baie

Exécution d'appui de baies en béton préfabriqué ou coulé en place, y compris :
— Rejingot structuré dans la masse et larmier ;

— Réglage, dépassement intérieur en fonction de la nature du doublage et de I'épaisseur des menuiseries
— Liaison avec les menuiseries ;
— Glacis de finition avec facon de pente ;

— Raccords étanches aux extrémités et toutes sujétions.

Localisation :
Au droit de I'agrandissement ouverture. Fagade Nord.
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2.3.6.4 Dressage tableaux

Dressage des feuillures ou des tableaux pour pose en applique des menuiseries extérieures.
Bandes de 12 cm de large, au mortier de ciment finition taloché fin.

Localisation :
Au droit des agrandissements ouvertures (Fagades Nord et Est).

2.3.7 Fondations pour escalier métal ext.

PM: L'escalier métallique extérieur déposé et refait a neuf dans le cadre du projet reposera sur les fondations
existantes.

Localisation :
Escalier métallique extérieur d'acces au R+1.

2.3.8 Relevés BA

Réalisation de relevés Béton Armé au droit de menuiseries déposées en RDC (pour mise en ceuvre Facades a
Ossatures Bois).

Dimensions suivant coupe Architecte.

Béton XF1 C25/30. Acier HA. Coffrage.

Localisation :
Au droit des menuiseries MEO1&MEQ?2 (entre files 5/6 et 3/4).

2.3.9 Caniveaux divers

Réalisation de caniveaux a grille, dans les ouvrages Béton Armé existants, au droit des portes d'accés du Rdc.
Y compris raccordement au réseau EP existant ou rejet dans les espaces verts selon leur localisation.
Y compris traitement de |'appui pour la pose de la menuiserie alu.

Localisation :
Au droit des portes Rdc (PEO1 & PEO3 du plan Architecte).
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