MAITRE D'OUVRAGE :

; UNIVERSITE TOULOUSE
' Jean Jaures

BATIMENT

HENRI MAYER
1 ALLEES ANTONIO MACHADO

31998 TOULOUSE

RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT

ARCHITECTE 59 Rue du Printemps s
3. rchitectes 3 ARCHITEGTES 31000 TOULOUSE Teléphone 0950 72 57 02
~ BET STRUCTURE 150 Rue Nicolas Louis
ISAV ISAO — Ingénierie structures ~ Vauquelin Téléphone 05 34 51 29 67
ingénierie structures 31100 TOULOUSE
BET FLUIDES
. _ TP ——— Place Paul RCHE (s
@EcHNISPHERE TECHNISPHERE 31200 TOULOUSE Téléphone 05 34 42 20 20
ECONOMISTES .
86 Rue de Finlande )
ETB 81000 ALBI Téléphone 0563 54 42 53
BUREAU DE CONTROLE 510 MTe!
BUREAU VERITAS 31 100 TOULOUSE Téléphone 0969 39 10 09
Lot Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
04 COUVERTURE - ETANCHEITE
INDICE MODIFICATION
1
REF. AFFAIRE DATE PHASE DU PROJET REDACTEUR
24 -04 JANVIER 2025 DCE ML




UNIVERSITE JEAN JAURES — HENRI MAYER — RENOVATION ENERGETIQUE
LOT 04 — COUVERTURE - ETANCHEITE

JANVIER 2025 - Ind 1 NOTICE TECHNIQUE - PHASE DCE Page 2 sur 14



UNIVERSITE JEAN JAURES — HENRI MAYER — RENOVATION ENERGETIQUE
LOT 04 — COUVERTURE - ETANCHEITE

Sommaire

SOMMAIRE 3
LOT N°04 —- COUVERTURE ETANCHEITE 5
1.1 GENERALITES — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES...........ccccoenietetimnnneeeeseesesssssssenns 5
1.1.1 OBUET DES TRAVAUX ...ttt ettt ettt et e e ee e e e e e e e e e e eeen e 5
1.1.2  DEVOLUTION DES MARCHES ...ttt ettt ee et et es e e en e 5
1.1.3  ATTRIBUTIONDES MARGCHES ... ...ttt ettt ee et et ee e ee e e 5
1.1.4  CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE ..ottt ettt 5
115  DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL ..ottt ettt ettt ee e e een e 5
1.1.6  COMPTE PRORATA ...ttt et et et et et et et et e ee e en e e 6
117  SECURITE ET PROTECTION SANTE ..ottt ettt ee et et es e eeeeeeeen e 6
1.1.8  NORMES ET REGLEMENTATIONS ..ottt oot ettt et et ee e ee e s 6
1.1.9  INSTALLATION DE CHANTIER ...ttt ettt et et ee e es e ee e ee e e een e 6
1110 ACCES AU CHANTIER ...ttt ettt ettt et e ee et ee e en e en e 6
1111 VISITE DU CHANTIER ...ttt et et e ee et et e ee e ee e ee e es e ee e en e 7
1112 CONTENU DES TRAVAUX ...ttt ettt et ettt et e ee et e ee e en e 7
1.1.13  RECEPTION DES SUPPORTS ...ttt ettt ettt ee et ee e ee e en e 7
1114  PLAND’EXECUTION ...ttt et ettt et et et et e e et ee e ee e e 7
1415 NETTOYAGE ... . oottt et et ettt et et e e e eeeeeeeen e 7
1.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX ......couiuctiuiscrisscsssssessssssssssasssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 8
121 TRAVAUXPREPARATOIRE ... ettt et ee ettt e ee e ee e en e ee e 8
1.2.1.1 CONNAISSANCE DES LIEUX ...ttt et ee ettt ettt ettt ee e e e e e eaeaeeeeeeeessesasaaasababesesassseeseesasaeaseeeeesesananas 8
1.2.1.2 (010N SR N I D o [0 ST =t 8
1.2.1.3 ISOLEMENT DES ZONES D'INTERVENTION :...uuttitiitiiiiiiiiie ettt e e e e e e e eeeaeeeeseeesesessssnsssssessnsnns 8
1.2.1.4 Sy [ N T I ST I [ N T 8
1.2.1.5 MOYENS MIS EN CEUVRE ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e b et a e e aeeeeeeeesaeaeeeeeesesesasassssssesenrnns 8
1.2.1.6 NETTOYAGES ET ENTRETIEN — EVACUATION DES DECHETS :... .ottt 8
1.2.1.7 AMIANTE-CIMENT / PLOMB / SUBSTANCES DANGEREUSES :......oooiiiiiiiiiei ettt 9
1.2.1.8 LUTTE CONTRE LES TERMITES ;..o oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et taaeeeeeeeeeeesaeaeeseeesesesassssssssensnrnns 9
1.2.2  ETUDE PREALABLE ...ttt ettt et et et et e en et ee e een e 9
1.2.3  DEPOSE ET EVACUATION DES GRAVIERS........oteiieeeeeeee et ee et et ee e en e 9
1.2.4  DEPOSE ET EVACUATION ETANCHEITE ET ISOLANT EXISTANT ......oiiieiiieeeeee e 10
1.2.5  ETANCHEITE SUR TOITURE TERRASSE ENBETON ...ttt ettt 10
126 CREATIONDE TROP PLEINS ...ttt ettt et ee et et ee e e 12
127 NAISSANCESEP ...ttt et et et et et et ee e ee e en e 12
1.2.8  ACCROTERES EN UD ... ottt et ettt ee et et et e ee et e ee e ee e en e 12
1.2.9  RELEVES PERIPHERIQUES........oo ittt ettt ee e ee e e eee e e en e 12
1.2.10  ETANCHEITE SOUCHES EXISTANTES ... ..ottt ettt eeeeeeeee e 13
1211  SORTIES DE RESEAUX ...ttt ettt ettt et e ee et et e ee e en e en e 13
1.2.12  SOUCHES DE VENTILATION ...ttt ettt et et ee e es e e een e ee e en e 13
1213 CROSSES ...t ettt et ettt ettt ettt 13
1.2.14  CHEMINEMENT TECHNIQUE .......om ittt ettt ee e ee e e e ee e 13
1.2.15 REMPLACEMENT PUITS DE JOUR FIXE EXISTANT ...ttt ettt et 13
1.2.16 REMPLACEMENT PUIT DE JOUR OUVRANT EXISTANT + STORE .......coeiiiteiieeeeeeeeeeeee e 14
1.2.17 PROTECTION DALLES SUR PLOTS . ...ttt ettt ettt ee e et eeeeen e s 14
1.2.18 COUVERTURE DES CASQUETTES FACADES SUD ......ouiieieeeeeeeee ettt 14
1.2.19  NETTOYAGE FINAL ET ESSAIS ...ttt ettt et ee e e e e eee e 14

JANVIER 2025 - Ind 1 NOTICE TECHNIQUE — PHASE DCE Page 3 sur 14




UNIVERSITE JEAN JAURES — HENRI MAYER — RENOVATION ENERGETIQUE
LOT 04 — COUVERTURE - ETANCHEITE

JANVIER 2025 - Ind 1 NOTICE TECHNIQUE - PHASE DCE Page 4 sur 14



UNIVERSITE JEAN JAURES — HENRI MAYER — RENOVATION ENERGETIQUE
LOT 04 — COUVERTURE - ETANCHEITE

Lot N°04 - COUVERTURE ETANCHEITE

1.1 GENERALITES - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour but de définir les prestations générales relatif aux travaux

DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HENRI MAYER POUR LE COMPTE DE L'UNIVERSITE JEAN
JAURES.

A édifier sur le territoire de la commune de TOULOUSE tels qu'ils sont définis par les plans et le présent Cahier des Clauses
Techniques.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur  la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
D’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route

Et aux essais de fonctionnement.

En cas d’'incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, I'entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui lui fournira
les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP,

De plans « projets » et le suivi des travaux.

Il appartient donc a I'entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et 'ensemble des notes de calculs qui devront
étre soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I'exécution des ouvrages.
L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS.

Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.1.2 DEVOLUTION DES MARCHES

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

1.1.3 ATTRIBUTION DES MARCHES

Le présent CCTP s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises séparées pour
I'ensemble des travaux de batiment, les installations techniques et agencements.

Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties
légales.

1.1.4 CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses générales
TCE.

1.1.5 DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers y compris
leur entretien et leur démontage est :
Le lot Facades.
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1.1.6 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans I'offre et réglées a I'entreprise gestionnaire du compte
sur présentation du décompte de frais.
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

1.1.7 SECURITE ET PROTECTION SANTE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations et ouvrages annexes
nécessaires en matiere de protection de la santé et de sécurité conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.1993 aux décrets
d'application n® 94.1159 du 26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres ministérielles de documentations et informations
complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel.

L'entrepreneur aura a établir et a respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS).

Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurité

1.1.8 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les regles de I'art et DTU en vigueur au moment de I'exécution des
travaux et notamment :
- Lecode de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Régles de I'Art;
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;
- Les Regles Professionnelles ;
- Lesregles professionnelles S 11.039 pour la fabrication et la mise en ceuvre des bardages métalliques (SNFA janvier
1981 reconnues par I'AFAC).
- Le CAHIER CSTB N° 1661 relatifs a la détermination sur chantier de la charge maximale admissible a une fixation
mécanique de bardage rapporté.
- L’Eurocode 3 (et ses annexes nationales) et ses mises a jour.
- Les recommandations professionnelles de la C.E.C.M (CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION
METALLIQUE).
- Les normes de I'AFNOR relative aux ouvrages de serrurerie et charpente métallique, les normes NF P 22.250 a 252
relatives aux assemblages tubulaires.
- Lesnormes PONTS & CHAUSSEES, fascicule 61 titre V concernant le voilement des dames et semelles des poutres
et poteaux.
- Le guide de 'ARSEM (ASSEMBLAGE TUBULAIRE SOUDE).
- Regles NV 65/84 définissants les effets de la neige et du vent, modificatifs N°2 DECEMBRE 1999 et N° 3 AVRIL
2000
- Aux REGLES PARASISMIQUES PS 69 et nouvelles normes P06/013 dites normes PS 92 (Eurocode 8) relatives
aux renforcements d'ouvrages et dispositions constructives diverses a réaliser en fonction des risques spécifiques
dus au séisme (Suivant situation du chantier par rapport au zonage de cette norme).
- Les guides pratiques de conception et de mise en ceuvre de charpente métallique édités par le CENTRE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB).
- Les normes NF.A pour les aciers et les regles CCBA 68 (Eurocode 2 et ses annexes nationales) pour les ancrages.
- Les différents avis techniques du CSTB pour I'utilisation et la mise en ceuvre de matériaux non traditionnels.
- DTU 43.5 de novembre 2002
Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre, les entrepreneurs sont
réputés les connaitre parfaitement et ne pourront, a aucun moment, se prévaloir d'une mauvaise connaissance pour se
soustraire a leurs obligations.

1.1.9 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrites dans les généralités tous corps
d’état et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrites au document plan général de
coordination, ainsi que du calendrier.

Nota : le stockage de matériaux en dehors des zones définies sur le plan d'installation de chantier est strictement interdit.

1.1.10 ACCES AU CHANTIER
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L’entrepreneur devra tous les accés nécessaires a la bonne exécution des démolitions.

Il en devra I'entretien pendant toute la durée des travaux.

Les zones d’accés devront toujours rester utilisables.

Pendant les périodes de pluie, il sera mis en place un poste de lavage, de nettoyage des roues, etc... L'entrepreneur devra
la remise en état et le nettoyage des réseaux, des abords de chantier et des voies publiques dégradées du fait de son
intervention.

1.1.11 VISITE DU CHANTIER

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et donc avoir une connaissance parfaite de leurs états.
Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer certains détails, problémes ou insuffisances du dossier concernant I'état actuel.

1.1.12 CONTENU DES TRAVAUX

Les prix remis par I'entreprise devront inclure :

-la fourniture et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans ce document,

-les sujétions d'adaptation sur les supports et montants existants

-les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux
-la protection des ouvrages en cours de chantier vis a vis des autres corps d'état.
-détail et réservations de toiture.

1.1.13 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement d'exécution, I'entrepreneur devra vérifier sur place si I'état du chantier est conforme aux dessins
d'exécution.

Dans le cas contraire, il en aviserait le Maitre d'ceuvre pour suite a donner.

Tout défaut de réception des supports ou ouvrages liés a I'exécution du présent lot, vaut tacite acceptation de ceux-ci.

1.1.14 PLAN D’EXECUTION

Les plans d'exécution et notes de calcul seront fournis par le titulaire du présent lot et devront étre validés par le bureau de
contréle et maitre d’ceuvre.

1.1.15 NETTOYAGE

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.
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1.2DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRE

1.2.1.1 CONNAISSANCE DES LIEUX:

L'entrepreneur sera réputé connaitre parfaitement les lieux et s'étre rendu compte de I'importance des travaux de
démolition et des contraintes liées a I'exécution des travaux. Avant de remettre son offre, il est tenu de se rendre
sur le site afin d'apprécier, sous son entiere responsabilité, des difficultés, de I'importance des travaux a réaliser
et de la nature des lieux ou doivent se dérouler ces travaux.

La Maitrise d’ouvrage n’acceptera aucune réclamation de la part de I'entrepreneur pour méconnaissance des
lieux, les indications portées sur les plans du projet doivent étre considérées comme indicatives et non
exhaustives.

1.21.2 CONSTAT D’HUISSIER :

Avant le démarrage des travaux de démolition, I'entrepreneur fera établir par huissier de justice, le constat d'état
des lieux sur I'état des constructions existantes conservées et des constructions neuves adjacentes. Ce constat
portera notamment sur la description des ouvrages et installations, description de I'état général permettant
d'analyser les éventuels dégats.

Ce constat sera établi par PHASE D'INTERVENTION (Voir CARNET DE PHASAGE) et remis en nombre suffisant
pour étre communiqué au Maitre de I'Ouvrage et a I'Architecte. Les frais d'huissier et de duplication du constat
sont a la charge exclusive de I'entreprise.

1.21.3 ISOLEMENT DES ZONES D’INTERVENTION :

Les travaux seront exécutés en phasage suivant un découpage dont le principe sera précisé.

Ceci implique obligatoirement des interventions en plusieurs phases que I'entrepreneur aura Il'obligation de
respecter y compris le repliement partiel ou total du matériel et des installations de chantier a la demande du
Maitre d’CEuvre.

1.2.1.4 SIGNALISATIONS :

L'entrepreneur assurera la mise en place des panneaux de signalisation réglementaire aux abords des zones de
démolition, suivant les normes de sécurité et demandes du COORDONNATEUR SECURITE SANTE.

1.21.5 MOYENS MIS EN CEUVRE :

Pour assurer les travaux dans le délai imparti dans le planning des travaux, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre
tous les moyens en hommes et engins de démolition et de transport, nécessaires adaptés aux travaux a réaliser.
Tout moyens de levage nécessaires.

1.21.6 NETTOYAGES ET ENTRETIEN — EVACUATION DES DECHETS :

L’évacuation et I'enlévement des gravats de démolition se feront par tout moyen approprier et le nettoyage
systématique aprés chaque intervention sera prévu dans la prestation.

L’entreprise devra remettre en état toutes les dégradations faites sur les existants conservés, les pans de murs
conservés et le dallage béton.

La prestation de I'entreprise comprend I'enlévement, le chargement, la location éventuelle d'engins et le transport
aux décharges publiques de tous les gravats et décombres occasionnés par les travaux de démolitions.
L’entrepreneur fera son affaire des autorisations administratives exigées pour 'admission des déchets dans les
diverses décharges publiques ou privées. Il lui incombe de répartir les destinations des camions d’évacuation
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vers les décharges spécifiques en fonction du type de chargement et de respecter 'ensemble des décrets, arrétés
et réglementations nationales, régionales ou locales régissant les déchéteries.

Aprés démolition, les zones seront livrées parfaitement nivelées et nettoyées, débarrassées des résidus de
démolitions, pierres, gravats, etc...

1.21.7 AMIANTE-CIMENT / PLOMB / SUBSTANCES DANGEREUSES :

Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection des salariés effectuant les travaux.
Dans le cas de présence d'amiante, de plomb ou de toutes autres substances dangereuses, I'entreprise prévoira
tous les dispositifs appropriés et mesures de sécurité nécessaires et réglementaires en la matiére.
L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des documents suivants :
— RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE AVANT
DEMOLITION.
— PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)
établi par le COORDONATEUR SECURITE ET SANTE.
Les recommandations citées dans ces documents auront valeur de prescription.
Dans les cas ou des interventions sont a prévoir sur des ouvrages contenant de I'amiante, I'entreprise devra
établir un plan de retrait a transmettre a la C.R.A.M, l'inspection du travail et 'O.P.P.B.T.P.
Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection des salariés effectuant les travaux. L’entreprise
prévoira tous les dispositifs appropriés et mesures de sécurité nécessaires et réglementaires en la matiere.

1.21.8 LUTTE CONTRE LES TERMITES :

L’entrepreneur du présent lot devra respecter le chapitre 3 du CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION « LUTTE CONTRE LES TERMITES ».

1.2.2 ETUDE PREALABLE

Métré : ENS
Prestation :
Réalisation d’'une étude préalable des ouvrages existants dans le cadre des travaux de réfection d’étanchéité.

Condition du §5,1 du DTU"43,5 destiné a définir les solutions constructives relatives aux nouveaux ouvrages antérieurement
a la rédaction du dossier technique.

L’étude portera sur les parties courantes, les reliefs supports de relevés, les entrées d’eaux pluviales, les joints de dilatation,
les costiéres d’équipement et lanterneaux, les équipements reposants sur I'étanchéité, etc.

1.2.3 DEPOSE ET EVACUATION DES GRAVIERS

Métré : au m2
Localisation : toitures du plancher haut RDC, moitié NORD suivant repérage plans architectes

Prestation :

A laide d’'un camion aspirateur excavateur. Véhicule spécialisé utilisé pour des opérations d'excavation dans divers
environnements.

I utilise une technologie d'aspiration puissante pour retirer le gravier, les débris et autres matiéres solides ou semi-solides.
Débit d'Aspiration : Capable de déplacer de grandes quantités de matériaux rapidement, avec des débits pouvant atteindre
plusieurs milliers de métres cubes par heure.

Déplacement sur Site : Capacité a se déplacer facilement sur le chantier grace a un chéssis de camion standard.
Evaluation du Site : Analyse des conditions du chantier pour déterminer les meilleures méthodes d'intervention.

Installation : Positionnement du camion et mise en place du tuyau d'aspiration a I'endroit ciblé.

Démarrage de I'Unité d'Aspiration : Mise en marche du systéme d'aspiration et réglage des paramétres nécessaires
(puissance, débit).

Manceuvre du Tuyau d'Aspiration : Opérateur manceuvre le tuyau pour diriger la buse d'aspiration sur les matériaux a
enlever.

Aspiration et Stockage : Les matériaux sont aspirés et transportés par le tuyau jusqu'a la cuve de récupération.

Transport : Une fois la cuve pleine, les matériaux peuvent étre transportés vers un site de déchargement ou de traitement.
Déchargement : Vidage de la cuve dans des zones prévues pour le dépdt des matériaux excavés.
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1.2.4 DEPOSE ET EVACUATION ETANCHEITE ET ISOLANT EXISTANT.

Métré : m2
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :
Dépose et évacuation de I'étanchéité existante, compris relevés et accessoires de finition.

L’entreprise réalisera les investigations nécessaires et devra réaliser la démolition ou la dépose de tous les ouvrages
permettant de rendre les EXISTANTS aptes a recevoir les ouvrages du programme.

La confrontation des plans ETAT DES LIEUX avec les plans du PROJET ne suffira pas a limiter les prestations de
I'entreprise.

L'entrepreneur est tenu de se rendre compte sur place des ouvrages existants a démolir et de leurs environnements.
Toutes les démolitions et déposes d'ouvrages existants dans I'emprise des batiments sont a la charge du présent lot.
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour adapter sa proposition aux ouvrages existants et a la
configuration des locaux.

Les travaux devront permettre de conserver les sections d’évacuation des eaux pluviales des terrasses sans diminution de
celles-ci.

1.2.5 ETANCHEITE SUR TOITURE TERRASSE EN BETON

Métré : au m2 pour le plancher haut RDC
Au m2 pour le plancher haut R+1 (photovoltaique)
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser I'étanchéité de la toiture en béton conformément aux prescriptions d'application
et de mise en ceuvre édictées dans la norme NF P84-204, procédé du type BICOUCHE ELASTOMERE LOURDE POUR
SUPPORT PHOTOVLTAIQUE de chez SOPREMA ou techniquement et esthétiquement équivalent, comprenant le support
conforme a la norme NF P10-203 (DTU 20.12) .

Y compris réalisation d’une étanchéité provisoire sur la périphérie de I'ouvrage.

Etude préalable

L’entrepreneur devra la réalisation d’une étude préalable des ouvrages existants dans le cadre des travaux de réfection
d’étanchéité selon les conditions du § 5.1 du DTU 43.5 destinée a définir les solutions constructives relative aux nouveaux
ouvrages (antérieurement a la réalisation du dossier technique).

Cette étude concerne, en sus des dispositions de la partie courante, les reliefs supports de relevés, les entrées d’eau
pluviales, les joints de dilatation, les costiéres d’équipements et lanterneaux, les équipements reposants sur I'étanchéité,
etc....

Travaux préparatoires :
Nettoyage complet et dépoussiérage de la surface a traiter, compris toutes sujétions d'enlévement des détritus.

Nota:
L’étanchéité du plancher haut RDC recevra une protection provisoire (platelage, etc...) autour du volume bati du R+1 afin
de ne pas subir de détérioration pendant la suite du chantier, notamment pendant la pose du FOB et des bardages.

TERRASSE NON CIRCULABLE AUTOPROTEGEE (CDT)

SUR BETON AVEC ISOLANT ET MODULES PHOTOVOLTAIQUES

- Elément porteur en magonnerie, conforme & la norme NF P 10-203 (DTU 43.1).

-Pente 0210 %

- Avec isolation thermique en polyuréthane Efigreen Alu+ épaisseur 140 mm , R= 6,4

- Etanchéité auto protégée

- Systeme d’intégration sous AVIS TECHNIQUE 21/20-71 « Soprasolar Fix EVO TILT — béton »

- Modules photovoltaiques cristallins

- BROOF T3 pour I'étanchéité seule, conformément a 'TAPSAD D20, ou avec protection lourde pour batiment ICPE
(BROOFT3 avec modules)

- La solution bénéficie d’'une garantie produit de 20 ans (complexe d’étanchéité et systeme d’intégration), dans le cadre
d’une vente globale (plots, accessoires et panneaux photovoltaiques) par Soprasolar

Pare vapeur :

Soit a partir du support :

- EIF : enduit d'imprégnation a froid sans solvant.

- ELASTOVAP : chape élastomeére avec armature voile de verre 50 g/ m?, soudée en plein.

Une équerre préalable au niveau du pare vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/ m?) non armée,
appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau
supérieur de I'isolant.

Isolation :

- des panneaux isolants non porteurs en polyisocyanurates (PIR) EFIGREEN ALU+ a parement multicouches, d’épaisseur
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140 mm , conforme au Document Technique d’Application "EFIGREEN ALU+" de la société SOPREMA, collés a la
COLTACK EVOLUTION ou SOPRACOLLE 300N

140mm R=6.4 m2.K/W + paillettes ardoises BLANC CHAGALL

Etanchéité :

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en %2 indépendance, a I'avis technique Soprasolar Fix Evo
Tilt

Il comprend a partir du support :

premiére couche SOPRASTICK Sl et d'une deuxiéme couche SOPRALENE FLAM 180 AR conforme au Document
Technique d'Application "SOPRALENE STICK" de la société SOPREMA.

Ou dans le cas d’'un BRooft3

premiére couche SOPRASTICK Sl4 et d'une deuxieme couche ELASTOPHENE FLAM 25 ART3 conforme au Document
Technique d'Application "SOPRALENE STICK" de la société SOPREMA.

Mise en ceuvre du systéme d’intégration :

Mise en ceuvre selon le plan de calepinage réalisé par Soprasolar

Tragage de I'implantation des plots sur la toiture selon le plan d’exécution de Soprasolar

Pose des plots SOPRASOLAR FIX EVO sur I'étanchéité SOPRALENE FLAM 180 AR ou ELASTOPHENE FLAM 25 ART3
par soudure du plastron liaisonné mécaniquement au plot.

Les modules sont liaisonnés aux plots supports de modules photovoltaiques a I'aide de 4 étriers au minimum par module,
fixés sur des réhausses métalliques positionnés au préalable sur la potence des plots.

Pose suivant la notice et plans de calepinage fournis par SOPRASOLAR.

Dans le cas ou le batiment est une ICPE, il convient de rajouter sur le complexe d’étanchéité cité ci-dessus une protection
lourde meuble afin d’étre en conformité avec le rapport de classement feu BRooft3 du procédé complet, y compris avec
modules photovoltaiques (Extension au PV 200021).

MODULES PHOTOVOLTAIQUES ASSOCIES AU SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Les modules photovoltaiques compatibles et validés dans I’Avis Techniques sont listés dans la grille de vérification en cours
de validité téléchargeable sur le site de la CCFAT.
Les raccordements électriques sont confiés a un électricien qualifié selon les normes en vigueur.

L’application de 'AVIS TECHNIQUE et des garanties 20 ans n’est applicable que dans le cas de la commercialisation des
modules effectué par SOPRASOLAR

Pose suivant la notice et plans de calepinage fournis par SOPRASOLAR.

Relevé :

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthanne mono composante FLASHING répondant a une
contrainte d’adhérence de I'ordre de 4 Mpa.

Sur support béton, ils comprennent :

Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée dans I'angle a I'aide de la résine bitumineuse
FLASHING (500 g/ m?).

Une premiére couche de FLASHING appliquée a raison de 900 g/ m?, avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur
du relevé.

Un deuxiéme couche de FLASHING appliquée a raison de 700 g/ m?, avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur
du relevé.

FLASHING est congu pour résister aux rayons ultraviolets (UV).

Il est possible aussi de mettre en ceuvre une finition optionnelle ; des paillettes d’ardoise peuvent étre appliquées sur la
couche fraiche de FLASHING.

L'utilisation de FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de ruissellement en téte de relevés.

Entretien :
L’entretien des toitures est celui prescrit par le DTU 43.3 . Dans le cas d’une toiture concernée par la production d’électricité
, le contrat d’entretien doit comporter au minimum 2 visites par an , afin de contréler I'étanchéité , les modules

photovoltaiques et les connexions électriques . Le contrat d’entretien peut étre confié a I'entreprise qui a réalisé I'ouvrage
SOPRASOLAR FIX EVO TILT ou a toute entreprise agréée par SOPRASOLAR

Ouvrages annexes :
Se conformer a la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) et a I'avis technique Soprasolar Fix Evo Tilt Béton.

Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'’Avis Technique « SOPRAJOINT ».
140mm R=6.4 m2.K/W + paillettes ardoises BLANC CHAGALL

Les produits d’étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent étre fabriqués dans des unités dont le systéme
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Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 par 'AFAQ.

S 4

1.2.6 CREATION DE TROP PLEINS

Métré : a l'unité
Localisation : ensemble des toitures
Prestation :

Installés sur les toits plats pour évacuer I'eau de pluie accumulée et prévenir les infiltrations.
Prévoir carottage + pissette alu @80

1.2.7 NAISSANCES EP

Métré : a l'unité
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :
La naissance d'eau pluviale fait référence a l'installation d'un dispositif qui permet de capter et de diriger les eaux pluviales

a partir d'une surface (comme un toit) vers un systéme de drainage ou de collecte.
Ces dispositifs sont essentiels pour la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations.

1.2.8 ACCROTERES EN JD

Métré : au ml
Localisation : file 8

Prestation :

Les acrotéres en joint de dilatation sont des dispositifs intégrés dans les constructions de toitures et de murs pour permettre
le mouvement différentiel causé par la dilatation et la contraction thermiques des matériaux de construction.

lls jouent un réle crucial dans la gestion des contraintes structurelles et assurent I'étanchéité et la durabilité des batiments.
Prévoir rehausse acrotére par ajout d'isolant

Prévoir reprise du relevé d’étanchéité coté toiture existante

Prévoir une costiére double et couvertines suivant détail plans architectes

1.2.9 RELEVES PERIPHERIQUES

Métré : au ml
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :

Les relevés périphériques sont des éléments de construction essentiels pour assurer I'étanchéité et la protection des joints
entre différentes parties d'un batiment, notamment entre les murs et les toitures.

lIs sont utilisés pour empécher les infiltrations d'eau et garantir la durabilité des structures.

Compris dépose relevé existant y compris reprise ;
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1.2.10 ETANCHEITE SOUCHES EXISTANTES

Métré : a l'unité
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :
Prévoir tube pour rehausse et chapeau chinois

1.2.11 SORTIES DE RESEAUX

Métré : a l'unité
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :
Section 40*40cm hauteur 70cm

1.2.12 SOUCHES DE VENTILATION

Métré : a l'unité
Localisation : ensemble des toitures

Prestation :
Prévoir costiére métal (section 40*40cm) et chapeau pour rehausse existant (hauteur 15cm a ce jour)

1.2.13 CROSSES

Métré : a l'unité
Localisation : ensemble des toitures
Prestation :

Les crosses de sortie toiture sont des dispositifs installés sur les toits pour permettre la sortie de divers éléments (comme
les conduits de ventilation, les cables, les tuyaux) tout en assurant I'étanchéité et la protection de la toiture

1.2.14 CHEMINEMENT TECHNIQUE

Métré : au ml
Localisation :  toitures existantes, au R1 depuis I'escalier Ouest Jusqu'a la zone technique (accés CTA et UE ) et au
R2 autour des panneaux solaires.

Prestation :
Doublage de la couche d’étanchéité, couleur différencié des parties courante pour délimiter le cheminement technique.

1.2.15 REMPLACEMENT PUITS DE JOUR FIXE EXISTANT

Métré : a l'unité (7u)
Localisation :  Plancher haut RDC

Prestation :

Fourniture et pose d’un lanterneau fixe type « Bluecoif Therm Fix de chez Bluetek » ou équivalent
-Dimension 70 x 100 cm

-Remplissage plaque de polycarbonate alvéolaire multi parois opale 16 mm

-Barreaudage de lanterneaux carré, résistance 1200 joules.

-Costiere droite, isolée (30 mm), laquée 9010, avec joint d’étanchéité périphérique

-Urc: 1,6 Wm2 K

Y compris préparation du support et sujétions de finitions.
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1.2.16 REMPLACEMENT PUIT DE JOUR OUVRANT EXISTANT + STORE

Métré : a l'unité (1u)
Localisation :  Plancher haut RDC

Prestation :

Fourniture et pose d’un lanterneau fixe ouvrant de type « bluesteel RPT Air (électrique/pneumatique) de chez bluetek » ou
équivalent

-Dimension 100 x 100 cm

-Asservissement type cosy 230 v

-Remplissage plaque de polycarbonate alvéolaire multi parois opale 20 mm

-Barreaudage de lanterneaux carré, résistance 1200 joules.

-Costiére droite, isolée (30 mm), laquée 9010, avec joint d’étanchéité périphérique

-Cadre dormant et ouvrant en profilé aluminium a rupture de pont thermique

-Urc : 1,3 W/m2 K

-Store intérieur mobile, blanc, moteur électrique 24 V, polyester tamisant, commande individuelle via interrupteur
Y compris préparation du support et sujétions de finitions.

1.2.17 PROTECTION DALLES SUR PLOTS

Métré : au m2
Localisation : Terrasse accessible du Plancher haut RDC, coté Est

Prestation :

Fourniture et pose de plot et de dalle sur plot.
Y compris plots réglables.

1.2.18 COUVERTURE DES CASQUETTES FACADES SUD

Métré : au m2
Localisation :  couvertures des casquettes de fagade Sud

Prestation :

Fourniture et pose de panneau Sandwich de couverture composé de parement en téle d’acier prélaqué, d’'une ame en laine
de roche épaisseur 50 mm, de type KS1000 RF de chez BACACIER ou équivalent.

RAL au choix de I'architecte.

Y compris ossature secondaire entre la structure en porte a faux et le panneau sandwich

A2-S1,d0

Uc = 0,044 W/m2.K

Charges a communiquer au lot Fagade pour dimensionnement.

1.2.19 NETTOYAGE FINAL et ESSAIS

Métré : a l'ensemble
Localisation : ensemble du projet

Prestation :

En fin d'intervention, I'entreprise réalisera le nettoyage complet des toitures et I'enlévement de tout le matériel.
Des essais d’étanchéité seront réalisés en présence du bureau de contréle.
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