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ARTICLE 1.GENERALITES

1.1 Objet de I'accord cadre
Le présent CCP concerne des marchés de travaux relatifs a I'agencement de I'usine école Pad’Occ.

1.2 Procédure de Passation

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R2123-1 et
R 2123-4 du code de la commande publique.

1.3 Maximum de l'accord cadre

Conformément aux articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique, |'accord cadre
est passé avec un maximum de : 210 000€ HT réparti comme suit :

Lot 1 : 90 000€ HT
Lot 2 : 45 000€ HT
Lot 3 : 75 000€ HT

1.4 Lieu d’exécutions/de livraison

Le présent marché s’exécute en site occupé par des personnels administratifs et des étudiants.
Les travaux auront lieu a la MFJA située rue Tarfaya a Toulouse.

1.5 Allotissement

Pour la présente consultation, les besoins sont divisés en lots faisant I'objet de 3 marchés distincts

Lot Objet Code CPV
1 Signalétique 45451000-3 Travaux de

décoration
2 Menuiserie 45422100-2 ouvrages en bois
3 Equipement et prestations| 45311000-0 Travaux de
techniques cablage et d'installations

électriques.

1.6 Tranches

Le présent marché ne comprend pas de tranches.
1.7 Prestation supplémentaire éventuelle

Le présent marché ne comprend pas de PSE.

1.8 Variantes

Le présent marché n'autorise pas les variantes
1.9 Intervenants au marché

Les intervenants au marché sont définis ci aprés :
| AMO | Absolute Event
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CSPS Une consultation de CSPS sera lancée
prochainement
Contréleur technique de la construction Une consultation de CT sera lancée
prochainement

ARTICLE 2.DUREE ET DELAI
2.1 Durée

Le présent accord cadre prendra effet a compter de sa notification et s’‘achéve a la fin de la
garantie de parfait achévement.

Il est conclu pour une durée d’'un (1) an avec possibilité de renouvellement trois (3) fois pour une
durée d'un (1) an, sans que la durée ne puisse excéder les 4 ans.

La reconduction est tacite. La résiliation devra avoir lieu 2 mois avant la date anniversaire de la
notification du marché.

Pour chaque bon de commande, la durée des travaux est estimée a 4 mois, période de préparation
comprise (déroge a l'article 28.1 du CCAG travaux).

Il est par ailleurs rappelé que les délais impartis englobent les travaux préparatoires,
|'approvisionnement des fournitures, la réalisation des travaux, le repliement des installations de
chantier, la remise en état des lieux, la mise en service.. En conséquence, tout retard constaté
sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux et est susceptible
de l'application des pénalités correspondantes.

Compte tenu du lieu d’exécution et de la nature des travaux envisagés, en application de I'article
19.2.3 du CCAG-Travaux, aucun cas d'intempérie et autres phénomeénes naturels n’étant
susceptible d’entraver I'exécution des travaux, aucune prolongation du délai d’exécution ne sera
accordée a ce titre.

2.2 Délai d’exécution

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des
travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux le marché comprend une période de préparation
de 1 mois a compter de I’émission du bon de commande notifié au titulaire.

Le délai global d’exécution des travaux par bon de commande est de 3 mois. Par dérogation a
I'article 18.1.1 du CCAG Travaux la date de démarrage des travaux est la date fixée par le
calendrier détaillé d’exécution, sauf prolongation de la période de préparation éventuellement
fixée par ordre de service.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots sinsérent dans ce délai d’ensemble
conformément au calendrier d’exécution visé a l'article 2.3 du présent CCAP.

2.3 Calendrier détaillé d’exécution

L'’AMO et le CSPS établiront un calendrier d’exécution détaillé en collaboration avec les entreprises
titulaires des différents lots.

Par dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG Travauyx, il n‘est pas soumis a approbation du maitre de
I'ouvrage car établi en concertation avec lui.

Ce planning détaillé sera notifié par ordre de service par I’AMO. 1l servira de base a I’'exécution du
marché et a l'application des pénalités de retard prévues dans le cadre du marché. Le délai
d'exécution commence a courir a la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution.
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Au cours de la réalisation des travaux, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de réviser ce
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global d'exécution puis de le notifier au
titulaire par ordre de service en fonction des aléas constatés.

ARTICLE 3.PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation al'article 4.1 du CCAG Travaux le marché est constitué des documents contractuels
énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante dont I'exemplaire unique original
conservé par la COMUE fait seul foi :

e L’acte d’engagement du lot considéré et ses annexes financiéres

e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
e Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
qui sera communiqué postérieurement a la notification

e Le calendrier détaillé d'exécution validé par les parties
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Travaux approuvé

par arrété du 30 mars 2021

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché

e Le mémoire technique du titulaire remis a I'appui de son offre
e Les bons de commande émis au fur et a mesure des besoins

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces
prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Toute clause portée dans la documentation du titulaire contraire aux dispositions des piéces du
marché est réputée non écrite. Les conditions générales de vente et d'intervention du titulaire
sont concernées par cette disposition.

Durant toute I'exécution du marché, le titulaire devra se conformer a toutes lois, normes, décrets
et textes reéglementaires en vigueur régissant I’'exercice des activités liées au présent marché.

Le titulaire déclare parfaitement connaitre le CCAG mentionné bien qu'il ne soit pas matériellement
joint au marché :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310341

Ordre de préséance : Les pieces contractuelles désignées ci-dessus et qui constituent le marché
sont complémentaires et forment un tout. Cependant, en cas de contradiction, elles prévalent les
unes par rapport aux autres dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Toute clause portée dans les tarifs du titulaire, ou documents quelconques, qui serait contraire
aux dispositions prévues dans ces piéces sera considérée comme non écrite. Les conditions
générales de vente du Titulaire sont concernées par cette disposition.

Notification : En application de I'article 3. 1. du CCAG-Travaux, la notification du marché consiste
en la remise d'une copie de I'acte d’engagement signé par la COMUE et de ses annexes au titulaire.
Cette remise sera opérée via la plateforme de dématérialisation www.marches-publics.gouv.fr.

Du fait de la notification du marché, les piéces mentionnées au présent article deviennent
contractuelles.

ARTICLE 4.EXECUTION DES PRESTATIONS
4.1 Remise des documents d’études et plan d’exécution
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Les plans, notes et études sont soumis au visa de I'AMO, en temps utile conformément au
calendrier détaillé d'exécution.

Le délai de délivrance du visa par I’AMO est fixé a 1 semaine. Le titulaire ne pourra pas commencer
I'exécution d’un ouvrage sans avoir recu de visa favorable des intervenants précités sur I'ensemble

des documents nécessaires.

4.2 Livrables

Par dérogation a l'article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire devra remettre au format électronique

les éléments suivants :

Livrable Délai Lot concerné

PV feu Avant 1,2et3

DOE comprenant : 15j avant les OPR 1,2et3

les plans d’exécution

conformes aux ouvrages

exécutés,

les notices de

fonctionnement

les prescriptions de

maintenance

Synoptiques et schémas Au plus tard le jour des | 3

fonctionnels de OPR

I'installation

Notices d’utilisation des 10j maximum  apres | 1,3

équipements en francais I'installation

Procédures d’exploitations | 15j avant les OPR 3

particuliéres et de

maintenance

Fiches simplifiées 15j avant les OPR 3

d’exploitation des solutions

proposées

BAT 1

Plans d’atelier détaillés Au plus tard le jour des | 2

précisant les matériaux, OPR

finitions, dimensions,

I'assemblage, et charge

maximale utile

Note de calcul de poids Au plus tard le jour des | 1,2 et3

OPR

PV de réunion 10j aprés la réunion 1,2 et 3

PPSPS 1,2 et3
4.3 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, la tenue d'un registre de chantier n’est pas

prévue.
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4.4 Réunions de chantier
Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par I'’AMO ou le
maitre d’'ouvrage.

En sus de ces réunions de chantier, des réunions spéciales avec une partie des intervenants
peuvent étre organisées notamment afin de :

e Effectuer un suivi de production (fabrication, commandes, impression,...)
e Débuter le lancement des travaux

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a I'une de ces réunions a laquelle il est
convoqué entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.
Des réunions de chantier peuvent étre organisée par la maitrise d'ouvrage. Le titulaire sera
convoqué par tout moyen au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion.

4.5 Sécurité et hygién hantier

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de I'article 31.4 du CCAG Travaux, le titulaire
doit prendre toutes mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard
du personnel qu'a I'égard des tiers.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé (CSPS) des travailleurs. Il est par ailleurs indiqué que le
titulaire devra tenir compte des indications prises par le CSPS.

4.6 Conditions d’accés au chantier

Les travaux sont exécutés en site occupé et soumis a autorisation d’entrée. Le titulaire se verra
remettre un badge lui permettant |'accés aux locaux.
En cas de perte du badge le titulaire en informe le maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais. Le
remplacement du badge sera a la charge du titulaire.

ARTICLE 5.MODALITE DE COMMANDE
5.1 Bon mman
L'accord cadre s’exécute au fur et a mesure par I’émission de bons de commande. Pad'Occ est
responsable de I'’émission de ses bons de commande et de I'exécution de ces derniers.
Chaque bon de commande devra contenir les informations suivantes :
e Le nom ou la raison sociale du titulaire
e Le numéro de marché
e La date et le numéro du bon de commande
e La nature et la prescription des prestations a réaliser
e Les délais d’exécutions
e Le lieu de livraison
e Le montant du bon de commande
e Le cas échéant il sera précisé si la commande est hors BPU.
Seuls seront acceptés les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les bons de commande sont envoyés par courriel au titulaire.
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Ils sont exécutoires a compter de leur date de notification attestée : soit par I'accusé de réception
en cas d’envoi par courriels, soit par courrier recommandé.

Toute prestation exécutée avant la date de notification du bon de commande conclu sur le
fondement de I'accord-cadre reste a la charge du titulaire, sans recours possible contre le pouvoir
adjudicateur.

5.2 Modification d’'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, la COMUE peut modifier les prestations objet du bon de
commande correspondant. Elle émet alors un bon de commande rectificatif. Le bon de commande
rectificatif fait apparaitre le nouveau délai de réalisation de la prestation modifiée.

Les modalités d'indemnisations suivantes s’appliquent :

- Si un litige imputable au titulaire est a I'origine de la modification, les frais en découlant sont a
la charge du titulaire.

- Si la modification est a l'initiative de la COMUE, sans faute du titulaire, les frais en découlant
sont a la charge de la COMUE sous réserve que le titulaire justifie des frais réellement exposés et
de leurs utilités. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il
prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

La modification d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d'aucun commencement d’exécution
ne peut faire I‘objet d'aucun remboursement de frais.

5.3 Suspension d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, la COMUE peut suspendre I'exécution pour une durée
indiquée au titulaire. Cette suspension ne donne lieu a aucune indemnité de la part de la COMUE.

A l'expiration de cette durée, la COMUE peut soit autoriser la reprise de I'exécution du bon de
commande ayant fait I'objet d'une suspension, soit émettre, dans les conditions mentionnées ci-
dessus, un bon de commande rectificatif portant poursuite des prestations, objet du ou des bons
de commande suspendus, soit interrompre le bon de commande dans les conditions mentionnées
ci-dessous.

5.4 Résiliation d’un bon mman
Aprés émission d'un bon de commande, la COMUE peut en interrompre |I'exécution. Elle en informe

le titulaire par courrier électronique.

Dans I'hypothése ou l'interruption du bon de commande est directement et exclusivement
imputable a la COMUE, les frais en découlant sont a sa charge de sous réserve que le titulaire
justifie des frais réellement exposés et de leur utilité. Le titulaire remet une demande de paiement
précisant les sommes auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces
sommes en joignant les piéces nécessaires a la justification du paiement.

L'annulation d'un bon de commande n‘ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne
peut faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

5.5 mman hors BP

Si les articles a livrer ne sont pas prévus dans le BPU, le titulaire fournira un devis avec le détail
de ses prix.

5.6 _Durée des bons de commande
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Le pouvoir adjudicateur émet des bons de commande pendant toute la durée de validité du
marché.

ARTICLE 6.CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1 Essai et épreuves

Les essais sont réalisés conformément aux articles 24 et 25 du CCAG Travaux
6.2 Réception

6.2.1 Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle
prend effet a la date de cet achévement. Elle se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du
CCAG Travaux, compte tenu des dérogations suivantes.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG Travaux le maitre d’ceuvre peut également se substituer
au titulaire pour fixer la date d’achévement des travaux, s'il considére que ces derniers sont
terminés. Les opérations préalables a la réception seront ainsi organisées dans les délais fixés au
CCAG Travaux.

Cependant, et par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d'oeuvre
ou le maitre d'ouvrage n‘ont pas fixé de date des opérations préalables, la réception ne sera pas
acquise.

En l'absence d’une prolongation du délai d’exécution notifiée par voie d’avenant, la date
d’achévement des travaux doit correspondre a celle du dernier jour du délai d’exécution prévu
par le calendrier détaillé d’exécution visé a l'article 2.3 du présent document.

6.2.2 Levée des réserves
A défaut d’'une date pour la levée des réserves indiquée dans la décision de réception, les
dispositions de l'article 41.5 et 41.7 du CCAG Travaux sont applicables. En cas d’absence des
levées des réserves, des pénalités pourront étre appliquées.
Les travaux a effectuer en vue de la levée des réserves sont soumis, avant exécution, a
|'approbation du maitre d'ceuvre ainsi que le cas échéant, pour avis au contréleur technique, sans
pour autant que les délais d'exécution soient remis en cause.
Le co(t des travaux exécutés aux frais et risques du titulaire défaillant et éventuellement le
montant des pénalités de retard peut étre prélevé sur les sommes dont le maitre d'ouvrage peut
étre encore redevable au titulaire concerné et une compensation, dans ce cas s'opere de plein

droit entre le prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus, le tout sans préjudice de
I'application des dispositions relatives a la retenue de garantie.

ARTICLE 7.REGIME FINANCIER

7.1 Monnaie
L'unité monétaire qui s’'applique est I’'Euro

7.2 Taux de TVA
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Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des impbots.

Auto liquidation : Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impots relatives
au régime d'auto-liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics
s'appliqguent au présent contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés
par un sous-traitant est acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-
traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant, de la nature et du
montant des prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation au sein de la demande
d’acceptation et d'agrément des conditions de paiement dudit sous-traitant.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-
liquidation » pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

7.3 Forme et contenu des prix

Le marché est un accord-cadre a prix unitaire pour le lot 1 et 3 et un accord cadre composite
traité a prix unitaires et forfaitaires pour le lot 2.

Les prix sont révisables.

Les prix du marché comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents a la bonne exécution du marché,
notamment a la mise en service du matériel, les frais de déplacement, les frais d’assurance, de
conditionnement, d'‘emballage, de manutention, de stockage et de transport jusqu’au lieu de
livraison, d’installation.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution du présent marché.

La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour les prix d’'unité qu’elle contient.

7.4 Révision

Les prix sont révisables annuellement a la date anniversaire de notification du marché selon les
modalités ci-apres :

Il est demandé au titulaire de formuler sa demande 1 mois avant I’échéance, passé ce délai la
demande de révision sera rejetée.

Le délai commence a courir a compter de la notification du marché. La demande doit étre envoyée
au service marché de la COMUE: marche@univ-toulouse.fr.

Lors de la demande de révision, le titulaire indique le mois de I'indice utilisé pour le calcul.

La révision entre en vigueur 1 mois aprés la notification a la COMUE sans observation de sa part.
La révision se fera selon la formule suivante ;

P=Po X (0.15 + 0.85 X I/Io)

Dans laquelle :

P : prix révisé

Po : prix initial fixé a la date de remise des offres

I : derniére valeur de l'index connue au moment de la demande de révision.

Io : Index du mois de remise des offres.
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La formule de révision a pour but de prendre en compte, en hausse comme en baisse, |'évolution
des conditions économiques existantes lors de |’établissement du prix de |'offre.

La révision des prix peut étre effectuée a l'initiative de la COMUE. Les prix ainsi révisés sont
envoyés au titulaire 1 mois avant le commencement de la nouvelle période.

Index de référence lot 1 :

L'index de référence est I'index BT01 - TCE - Base 2010

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millieme supérieur.
Index de référence lot 2 :

L'index de référence est I'index BT18a - Menuiserie intérieure en bois
Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millieme supérieur.
Index de référence lot 3 :

L'index de référence est 'index BT47 - Electricité - Base 2010
Les coefficients d'actualisation seront arrondis au millieme supérieur

ARTICLE 8.MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS
8.1 Avance

Le versement des avances se fait conformément a |'article R2191-3 du code de la commande
publique.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.
Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de |'article R2191-11.

8.2 Acomptes des prix forfaitaires

Par dérogation aux articles 10.2 le présent marché ne comprend pas d’acomptes.

8.3 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG travaux, le présent marché ne comporte pas d’acompte
dans les approvisionnements.

8.4 Projets de décompte

Par dérogation a l'article 12.1 du CCAG travaux le présent marché ne comporte pas de projet de
décompte.

8.5 Etats d'acomptes mensuels

Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG travaux, le présent accord cadre ne comprend pas
d’acomptes mensuels

8.6 Décompte général

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux le présent accord cadre ne comprend
pas de décompte général.

8.7 Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a l'article 12.1 du CCAG travaux
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Les factures dématérialisées devront obligatoirement étre déposées sur le portail Chorus Pro
https://chorus-pro.gouv.fr

Siret de la COMUE : 130 021 322 000 16
Code service exécutant : 9000

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a l'article 12.1 du CCAG travaux. Elles sont adressées aprés « Service fait ».

Les demandes de paiement adressées a la COMUE devront comporter, outre les mentions Iégales,

les indications suivantes :

e le nom du marché « ......... »,

le numéro du bon de commande

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de I'organisme débiteur

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché,

hors TVA

e les montants et taux de TVA |également applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

e le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du
CCAG-tracaux ;

e Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché;

e le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

e |la date de facturation.

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par |'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC ;

e le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

e la mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de |'article 133-6-8
du Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime
fiscal de la micro-entreprise).

8.8 Paiement des co-traitant

En cas de groupement conjoint, le reglement s’effectue dans le cadre de I'article 12.5 du CCAG
travaux

~

8.9 Intér mor ir

Les sommes dues en exécution du marché sont payées conformément aux dispositions du titre IV
de la loi n°® 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de I'Union européenne en matiére économique et financiere et du décret n°
2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de
la commande publique.
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Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon
les modalités de I'article 2 du décret sus-visé.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires
et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du
28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils courent a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 9.PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire est soumis aux pénalités suivantes
sans mise en demeure préalable.

Il est précisé que toutes les pénalités sont non révisables et cumulatives.

Les pénalités seront applicables, de plein droit, sur les décomptes mensuels et décomptes de fin
de chantier sans qu'il soit nécessaire d'adresser a I'entreprise une mise en demeure préalable.

Aussi, par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucun seuil d’exonération des pénalités
n’est prévu.

Enfin, par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.
Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a
donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation,
du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Dans le cadre du marché les pénalités suivantes sont ainsi applicables

Retard pour non-respect du calendrier 300 € par jour calendaire
détaillé d'exécution

Pénalités pour retard de levée de réserves 150 € par jour calendaire
Pénalités pour retard dans la remise du 300 € par jour calendaire

PPSPS, des échantillons
Pénalités liées au repliement des installations | 100€ par jour de retard
de chantier, remise en état des
lieux et nettoyage du chantier

Pénalités pour retard dans la remise des 150€ par jour ouvré de retard
dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
Pénalités pour absence non justifiée aux 100€ par absence ou retard supérieur a 20

rendez-vous de chantier, aux réunions ol le | minutes
titulaire est didment convoqué
Pénalités pour remise tardive du contrat de 100€ par jour de retard
sous-traitance (remise postérieure a
I'intervention)
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Pénalité pour non déclaration d'un sous- 500 € HT par infraction

traitant

Pénalités pour absence de respect des 100 euros (cent) par jour calendaire de

observations du coordonnateur SPS retard a compter du signalement au
titulaire du non respect constaté

Pénalité(s) en cas de non-respect des 150€ par constat

dispositions du code du travail sur le travail
dissimulé (articles L. 8221-3 a L. 8221-5)

ARTICLE 10.SOUS TRAITANCE

Le titulaire est habilité a sous-traiter une partie de ses prestations, provoquant obligatoirement le
paiement direct du sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

Le titulaire et ses sous-traitants devront se conformer aux dispositions relatives a la sous traitante
—articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur. Dans I'hypothése ou il n'aurait pas été soumis a l'agrément
et a l'acceptation du pouvoir adjudicateur, le sous-traitant ne pourra pas étre protégé par les
dispositions de la loi du 31 décembre 1975, notamment en matiére de paiement direct. A défaut,
les prestations supplémentaires effectuées par le sous-traitant ne feront I'objet d'aucun paiement.

Est ainsi inopposable au Pouvoir adjudicateur tout contrat conclu entre le titulaire et un sous-
traitant non agréé et toute acceptation d'un sous-traitant intervenant en dehors des conditions
précitées.

L'acceptation de Il'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-
1a R2193-9 du code de la commande publique.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que, par dérogation aux dispositions de
I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, il incombe au titulaire et non au maitre d’ouvrage de
notifier aux sous-traitants I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient.

Sous-traitance occulte :
Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché (Article 41.1 du CCAG/FCS).

En effet, il appartient au titulaire de déclarer spontanément au Pouvoir adjudicateur, ou aprés
observations de ce dernier, un sous-traitant et ses conditions de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement ne sauraient résulter
de la simple connaissance par le Pouvoir adjudicateur de l'existence du sous-traitant et sont
soumis aux dispositions du CCAG applicable.

ARTICLE 11.RGPD

Dans le cadre de ses relations contractuelles, le titulaire s'engage a respecter les dispositions
prévues dans le réeglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ARTICLE 12.MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU MARCHE

12.1 Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer la
COMUE par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans les plus brefs
délais. Il fournit également un RIB mentionnant la nouvelle dénomination sociale.

12.2 Nouvelle entreprise née de la fusion ou de |'absorption du titulaire

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I’'absorption de I’'entreprise titulaire ne
peut s’opérer de plein droit sans agrément préalable de la COMUE.

Le titulaire doit en informer la COMUE dans les plus brefs délais et produire I'ensemble des
documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est
cédé :

- une copie de l'acte de fusion ou d'absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de Commerce
territorialement compétent ;

- une copie de lI'annonce légale ;

- le pouvoir de la personne habilitée a engager la société ;

- un RIB pour les nouvelles coordonnées bancaires ;

- un extrait Kbis original de moins de trois mois faisant apparaitre la fusion ou l'absorption
de la société correspondante ;

- les attestations fiscales et sociales mentionnées dans les articles R2143-7 a R2143-9 et
I'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions ou cotisations sociales
donnant lieu a la délivrance de certificats annexé au code ;

- I'attestation sur I'honneur diment signée qui indique que le repreneur ne tombe pas sous
le coup des interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de l‘article L2141-1 et a
I’'article 2141-6 du code;

- une attestation d'assurance correspondant aux exigences fixées ci-dessous ;

- les justifications de références identiques a celles demandées au titulaire lors de la
passation du marché.

La cession du marché acceptée par la COMUE fera I'objet d’'un avenant constatant le transfert du
marché au nouveau titulaire.

titulair

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a la COMUE les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant pouvoir de I'engager

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité

- a son adresse ou a son sieége social

- aux renseignements qu'il a fourni pour l'acceptation d’'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

En cas de non communication de ces éléments, le marché pourra étre résilié pour faute du
titulaire.

ARTICLE 13.REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la
COMUE par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

La COMUE adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
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est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I'Article L627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'Article L622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La
résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité
ARTICLE 14.GARANTIES
14.1 GPA

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, la garantie de parfait achevement d’'un (1) an a
compter de la réception des travaux s‘applique, sous réserve d’'une décision de prolongation de la
présente garantie dans les conditions fixées par |'article 44.1 du CCAG Travaux.

14.2 Biennale

Les éléments d’équipement de I'ouvrage n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale
font I'objet d’'une garantie de bon fonctionnement d’'une durée minimale de deux (2) ans a compter
de sa réception au sens de l'article 1792.3 du Code civil.

Le délai de la garantie de bon fonctionnement s’applique aux équipements qualifiés de dissociables
des ouvrages de viabilité, fondation, d’ossature, de clos et de couvert.

14.3 Décennale

La garantie décennale concerne les éléments non dissociables de |'ouvrage, qui compromettent la
solidité de I'ouvrage et/ou le rendent impropre a sa destination pour une période de 10 ans a
compter de la réception des travaux.

ARTICLE 15.ASSURANCES
15.1 Responsabilité civile professionnelle

Par dérogation a larticle 8.1.3 du CCAG travaux, le titulaire (contractant unique ou chaque
cotraitant en cas de groupement) doit étre couvert avant la notification par un contrat d'assurance
en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu!'il
pourrait encourir a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non,
du fait de la réalisation des prestations qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées.
L'attestation d’assurance devra comporter la description exacte des activités garanties (y compris
pour les travaux donnés en sous-traitance).

Le titulaire ainsi que les co-traitants ou sous-traitants désignés dans le marché devront souscrire
un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants a la suite
de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, y
compris le maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objets du présent
marché.

- L'attestation devra préciser : La liste exacte des activités pour lesquelles |'Titulaire est garanti,
- La période de validité,

- La nature des garanties,

- Les capitaux garantis en tenant compte du montant minimum indiqué ci-dessous,
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- Les éventuelles franchises,
- Les éventuelles conditions suspensives ou de validité des garanties.

15.2 Assurance responsabilité décennale

Le titulaire doit fournir au maitre d'ouvrage, une attestation émanant d'une compagnie
d'assurance justifiant la souscription de la responsabilité décennale

La police d'assurance couvre, pour I'ensemble des ouvrages, les conséquences pécuniaires des
dommages matériels et immatériels de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil pendant les périodes de garantie
définies par les articles 1792 et 2270 précités.

Le candidat retenu sera tenu de produire a la demande du maitre de I'ouvrage une attestation
d’assurance dont la période de validité couvrira la date d’ouverture de chantier.

Les polices souscrites par le titulaire devront étre gérées en capitalisation.
Les franchises sont a la charge du titulaire.

L'attestation d’assurance désignera précisément le chantier concerné, son montant ainsi que la
liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti sera précisée dans son
attestation.

15.3 Cas particulier des groupements et de la sous traitance

Si le titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au maitre d’ouvrage une attestation
pour chacun des membres qui composent le groupement, justifiant la souscription des polices
spécifiques a leur domaine d’intervention respectif précisé dans |'acte d’'engagement.

Le titulaire est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants agréés éventuels qu’ils ont eux-
mémes souscrit des polices d’assurances comportant les mémes garanties que celles qui lui sont
demandées pour les prestations qu'ils réalisent.

Le titulaire fera son affaire de la collecte des attestations d‘assurance de ses sous-traitants afin
de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

La non production des attestations d‘assurance des membres du groupement ou des sous-
traitants est un obstacle a la conclusion des marchés.

15.4 Généralités

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le co(it sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer sa résiliation.
ARTICLE 16.CONFIDENTIALITE

Les données contenues dans les documents fournis par le maitre d’ouvrage ou ses partenaires
sont strictement confidentiels. En conséquence, le titulaire du marché s’engage a :
- Ne prendre aucune copie des documents et supports d‘informations qui lui sont confiées,

a l'exception de celles nécessaires a l’exécution des prestations, avec l'accord écrit
préalable de la personne publique ;
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- Prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation et
I'intégrité des documents et informations traitées pendant I’'exécution du marché ;

- Alimiter la divulgation des informations strictement nécessaires aux seules personnes qu'il
aura chargées de |'exécution de la prestation ;

- A recueillir I'engagement écrit des personnes chargées de la prestation, de respecter le
secret professionnel.

- Enfin de marché, a procéder a la destruction de tout fichier manuel ou informatisé stockant
les informations saisies. Le maitre d'ouvrage peut procéder, a tout moment, a toute
vérification qui lui parait utile pour constater le respect des obligations de discrétion du
titulaire. Tous les documents sur support papier et informatique reste la propriété de la
personne publique.

En cas de non-respect de ces obligations, la responsabilité du titulaire peut étre engagée sur la
base des dispositions de I'article 226-13 du code pénal.

ARTICLE 17.RESILIATION

Il est fait application de I'article 50 et suivants du CCAG Travaux avec les précisions suivantes :

Dans le cas ou la résiliation pour faute serait prononcée aux frais et risques du titulaire défaillant,
les excédents de dépenses seront a la charge du titulaire et prélevés sur les sommes qui peuvent
lui étre dues, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau
marché entraine au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est
entiérement acquis au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 18.LANGUES

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francgaise. S'ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original
par un traducteur assermenté.

ARTICLE 19. DIFFERENDS ET LITIGES

Le comité consultatif de reglement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut étre saisi
selon les modalités fixées par les articles D2197-15 a 2197-17 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est Bordeaux.

Le présent marché est régi par le droit francais.

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV - BP 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 07
Tél : 05.62.73.57.57
Télécopie : 05.62.73.57.40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

En cas de recours contentieux, vous pouvez saisir le tribunal administratif au moyen de
I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
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ARTICLE 20.DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-travaux, expliquées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont
apportées aux articles suivants :

Articles du CCAP Articles du CCAG
dérogeant au CCAG auxquels il est dérogé

2.1 28.1
2.2 28.1
2.2 18.1.1
2.3 28.2.3
3 4.1
4.2 40.1
4.3 28.5
6.2.1 41.1
6.2.1 41.1.3
8.2 10.2
8.3 10.4
8.4 12.1
8.5 12.2
8.6 12.3
8.6 12.4
9 19.2.4
9 19.2.1
19.2.2
10 3.6.1.2
15.1 8.1.3
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