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1. RAPPEL  
 

1.1. DEFINITION DE L'OPERATION 
 

Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent lot en vue de la réalisation des travaux 
d’aménagement de la Chapelle du Palais de Justice de Laon dans le département de l’Aisne. 

 
1.2. MAITRE D’OUVRAGE / EQUIPE DE MAÎTRISE D'OEUVRE 

 
La maîtrise d’ouvrage :  
 
Ministère de la Justice 
SG/DIR-SG Grand Nord  
32-50 Bd Carnot – CS 70031 
59043 Lille cedex 
Port. : 06.03.42.07.66 
Email : sebastien.gardon@justice.gouv.fr 
 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par : 
 
MAITRE D’ŒUVRE MANDATAIRE 
Vincent BRUNELLE 
1, rue Doncre 
62000 ARRAS 
Tél.  03.21.58.37.33 
Fax.  03.21.22.06.21 
Email : v.brunelle.acmh@wanadoo.fr  
 
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 
Cabinet Gilles LINDEMANN 
38bis chemin des bas rochers 
91620 LA VILLE DU BOIS 
Tél. 01.69.63.32.84  
Fax. 01.69.63.77.25   
Email : lindemann@orange.fr 
 
BET 
SIRETEC INGENIEURIE 
David KLECHA 
15 avenue Archimède 
02100 SAINT-QUENTIN 
Tél. 03.23.67.80.30  
Fax. 03.23.67.80.31   
Email : aisne@siretec.fr 

 
 

1.3. CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION 
 

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les C.C.T.P. des lots et les plans. 
 
Les plans et les CCTP sont des documents complémentaires. Par conséquent, tout ouvrage figurant aux plans et 
non décrit dans le CCTP est formellement dû et vice versa. 
 
Les entreprises devront prendre connaissance des C.C.T.P. de l'ensemble des corps d'état afin d'avoir une 
parfaite vision de l'étendue et des limites des prestations respectives à leur intervention. 
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1.4. PHASAGE 
 

Les travaux se dérouleront en une (1) tranche unique de travaux. 
 

1.5. ALLOTISSEMENT 
 

Les travaux seront décomposés par lot(s) correspondant(s) sensiblement au(x) corps(s) d'état traditionnel(s) du 
bâtiment. 
 
Suivant l'allotissement défini ci - après, les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lot(s) sous 
réserve qu'elles possèdent la qualification professionnelle correspondante. 
 
Les travaux seront réalisés par les lots suivants : 

 
LOT N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS  
LOT N° 01 - INSTALLATION DE CHANTIER 

ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS 
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE 

LOT N° 02 – MENUISERIE / VITRAUX / SERRURERIE 
LOT N° 03 – PLANCHER SURELEVE / MOBILIER 
LOT N° 04 – CHAUFFAGE 
LOT N° 05 – ELECTRICITE 
LOT N° 06 – ELEVATEUR POUR PMR 

 
Le C.C.T.P. ne peut être dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent à la réalisation de l'ensemble du 
projet. 
 
Le soumissionnaire se reportera donc à ces C.C.T.P. ainsi qu'à l'ensemble des documents qui définissent les 
prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement l'étendue de ses propres prestations et de réaliser en 
toute connaissance de cause les travaux qui lui incombent. 
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2 CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT. 
2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER. 

L'ensemble des installations communes de chantier est à la charge du lot 1. 
 

2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES. 
Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P. ainsi que les plans et 
documents graphiques établis par le maître d’œuvre. 
 

2.2.1 TRAVAUX DE MENUISERIE/SERRURERIE. 
Aux cahiers des charges et DTU :  

- DTU 36.1 Menuiseries en bois 
- DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition. 
- DTU 59.1 
Aux normes françaises : 
- NFP 20.302 Caractéristiques des fenêtres. 
- NFP 20.325 Présentation des performances des fenêtres et portes-fenêtres. 
- NFP 20.401 Dimensions des châssis et croisées à la française. 
- NFP 23.101 Terminologie. 
- NFP 23.303 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois. 
- NFP 23.416 Ferrage des châssis et impostes. 
- NFP 26.401 Pattes à scellement. 
- NFP 26.402 Equerres. 
- NFP 78.201.1 (DTU 39). 
- NF EN 927-1 (T34 201-1) de décembre 1996 relative aux peintures sur les parements extérieurs 

des menuiseries. 
Aux règles Th K 77, Th G 77 et N.V. 65/67. 
Aux règles de l'Art. - Aux directives contenues dans les cahiers du CSTB n° 1127 (livraison 146 de 
janvier 1974) et n° 1243 (livraison 149 de mai 1974). 
Les DTU et règles de calcul visés au C.C.T.P. (Décret n° 85.404 du 3.4.85). 
Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des 
travaux par l'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83. 

 
2.2.2 TRAVAUX DE VITRAUX. 

- Le Fascicule Technique relatif aux ouvrages de vitraux des travaux de restauration des 
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de vitraux) publié par la Direction du 
Patrimoine (Ministère de la Culture) en date de Décembre 1993. 

- DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu. 
 
Les prix s'appliquent à la surface réelle en œuvre, compris la partie engagée dans la feuillure Les 
manutentions des vitraux seront exécutées avec le plus grand soin et le Maître Verrier devra assurer 
les protections nécessaires pour leur préservation. 
 

2.3. OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P. 
Dans la description des ouvrages, le maître d’œuvre s’est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur 
la nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n’a pas de 
caractère limitatif. 
Les plans et le C.C.T.P. se complètent réciproquement. 
 
Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis à l’appui 
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d’état. 
Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. 
Toutes discordances éventuelles devront être signalées au maître d’œuvre en temps utile. 
Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de leur offre. 
Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans et détails. 
En cas d’erreurs, d’imprécisions ou de manques de côtes, les entrepreneurs devront le signaler au 
maître d’œuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires. 
En cas d’erreurs ou d’oublis de l’entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, l’entrepreneur sera 
tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu’ils entraîneraient pour tous 
les corps d’état. 
 
Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulières entre les plans 
et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la confection d’un ouvrage quelconque figurant sur l’une 
des pièces et non sur l’autre. 
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Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. 
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement 
dû et vice versa. 
Le C.C.T.P. n’indique que d’une manière générale la description des ouvrages, à charge par les 
entrepreneurs de la compléter eux-mêmes et de prévoir dans leurs dépenses pour les travaux de leur 
lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d’une restauration exécutée conformément aux 
règles de l’art. 
 
Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif à une omission, erreur ou 
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs. 
Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l’exécution des ouvrages 
doivent être examinés avant tout commencement d’exécution. Ils devront donc signaler au maître 
d’œuvre toutes les dispositions qui ne paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des 
ouvrages, l’usage auxquels ils sont destinés et l’observation des règles de l’art. 
De toutes manières, le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans en rien changer toutes les 
prescriptions des documents techniques remis par le maître d’œuvre ne peut atténuer en quoi que 
ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au 
moment de la remise de son offre. 
 
En conséquence, les soumissionnaires devront : 

- S’être rendus sur place, avoir reconnu les lieux où doivent être exécutés les travaux, avoir fait 
toute constatation de l’importance des travaux à effectuer, de la disposition des lieux, de 
toutes les sujétions d’exécution que peut comporter l’opération envisagée, avoir demandé 
tous renseignements complémentaires éventuels. 

- Avoir recueillis, auprès du responsable de l’édifice, les renseignements lui permettant d’établir 
à l’usage de son personnel, les consignes particulières concernant la sécurité, le vol et 
l’incendie. 

- Avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier (pièces écrites et plans). 
- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu’ils auront jugées nécessaires. 
- Etudier et établir les détails d’exécution. 
- Combler, s’il s’en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaître en cours de leur étude et 

les signaler au maître d’œuvre. 
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3  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES. 
3.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER. 

L’ensemble des installations de chantier est prévu à la charge du titulaire du lot 1 et n’est donc pas 
à prévoir au titre du présent lot. 
 

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER. 
3.2.1 AMENAGEMENTS PROPRES A L’ENTREPRISE. 

L’entreprise participant aux travaux fera son affaire des aménagements propres à ses besoins, 
notamment pour le stockage de ses matériaux et matériels. 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra : 

- L’installation des protections complémentaires nécessaires par bâches, toiles, etc. pour : 
* La protection d’ouvrages existants. 
* La protection de ses propres ouvrages. 

- L’installation des appareils d’éclairages complémentaires. 
- Le nettoyage des locaux et du chantier au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux. 
- L’enlèvement des gravois aux centres de tri agréés. 
- La remise en état des lieux. 

 
Les frais inhérents seront considérés inclus dans les prix unitaires si aucun article n’est identifié en tant 
que tel dans le D.P.G.F. 
 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Pour permettre l’exécution des travaux du présent lot. 

 
 

3.3 TRAVAUX DE MENUISERIE/SERRURERIE. 
3.3.1 DEPOSE. 

Après fabrication des menuiseries neuves : 
Dépose complète sans récupération des menuiseries y compris bâtis, décalfeutrement, 
descellement préalable. 
Nettoyage et reprise des feuillures. 
Manutentions et mise en dépôt provisoire des gravois en attente d'enlèvement. 
 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Porte d’accès sur salles haute et basse. 

 
 

3.3.2 PORTE NEUVE. 
Fourniture, fabrication et pose de menuiseries, ouvrant à la Française, selon caractéristiques 
techniques et typologie du maître d’œuvre. 
L’aspect général sera basé sur le modèle ancien conservé au tribunal ou création de modèle en 
cohérence avec la date de construction de la chapelle. 
Finition de peinture aux 2 faces. 
Quincaillerie à prévoir dans le même esprit. 
 
Les portes devront obligatoirement satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les 
personnes à mobilité réduite. 
 
Les portes devront obligatoirement satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les normes 
incendies. En particulier, elles seront PF (pare-flamme) 1/2h. 
 
Présentation de dessin et détails d'exécution au maître d’œuvre au préalable à tout 
commencement de travaux. 
 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Salle basse. 

- Large porte tierce avec un large ouvrant principal 
et une imposte fixe en plein cintre. 

Salle haute. 
- Large porte à 1 vantail avec imposte fixe en plein 

cintre. 
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- Porte grillagée à 1 vantail pour espaces 
techniques. 

 
 

3.4 TRAVAUX DE VITRAUX. 
3.4.1 NETTOYAGE. 

Les nettoyages effectués in situ ne peuvent éliminer que des dépôts peu adhérents. 
 
Le nettoyage ne sera fait qu’à l’éponge humide imprégnée d’eau sans additifs. L’ajout de tout 
autre produit ne pourra être fait qu’avec l’accord exprès du maître d’œuvre. 
Manutentions et mise en dépôt provisoire des gravois en attente d'enlèvement. 
 
Procédés à exclure : 

 • Tous lavages à l’eau sous pression. 
 • Tous grattages mécaniques. 
 • Toute application de produits chimiques sans accord exprès du maître d’œuvre. 

 
LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Vitraux des salles haute et basse. 

 
 

3.4.2 REPIQUAGE DE PIECES CASSEES. 
Prise de mesures et gabarits. 
Toute recherche de composition de coloration de la verrière. 
Tous tracés et réalisation de cartons, cartons de coupe et calques d’assemblage nécessaires. 
Présentation d’échantillons de verres au maître d’œuvre. 
Fourniture des verres calibrés y compris coupes. 
Fourniture des plombs et le sertissage avec soudures et contre-soudures. 
Masticage aux deux faces et tous nettoyages nécessaires des résidus de mastic. 
Manutentions et mise en dépôt provisoire des gravois en attente d'enlèvement. 
 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Sur les vitraux des salles haute et basse. 

 
 

3.4.3 REVISION DES OUVRANTS. 
Révision in situ des panneaux « ouvrants », dépose suivant besoins, vérification des ferrures, 
remplacement des parties hors services. 
Mise en place d’un anneau métallique (ou tout autre élément permettant l’accroche) de finition 
similaire à celle des ferrures des vitraux et fixé sur la partie ouvrante des vitraux pour permettre 
l’ouverture manuelle de ceux-ci à l’aide d’une perche en cas de défaillance du système 
automatisé. 
Remise en jeu. 
Manutentions et mise en dépôt provisoire des gravois en attente d'enlèvement. 
 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Sur les vitraux des salles haute et basse. 

 
 

3.4.4 OUVRANTS SUPPLEMENTAIRES. 
Aménagement de panneau « ouvrant » dans les vitraux. 
Dépose de panneau en conservation y compris encollages préalable, enlèvement des 
calfeutrements, descellements. 
Mise en caisse avec calage. 
Dépose partielle des armatures fixes et mobiles. 
Mise en place d’une fermeture provisoire. 
Transport en atelier. 
Construction d’un châssis métallique comprenant cadre, contre cadre, dispositif d’articulation et de 
fermeture suivant modèle des ouvrants existants. 
Mise en place d’un anneau métallique (ou tout autre élément permettant l’accroche) de finition 
similaire à celle des ferrures des vitraux et fixé sur la partie ouvrante des vitraux pour permettre 
l’ouverture manuelle de ceux-ci à l’aide d’une perche en cas de défaillance du système 
automatisé. 
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Suppression des encollages. 
Dessertissage des panneaux. 
Réparation si nécessaire, fourniture de pièces neuves. 
Pose des éléments de vitrail. 
Sertissage des panneaux dans l’ouvrant et sur les parties fixes. 
Masticage. 
Nettoyage. 
Transport retour. 
Repose du panneau modifié y compris adaptation des ferrures fixes et mobiles. 
Manutentions et mise en dépôt provisoire des gravois en attente d'enlèvement. 
 
 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Sur les vitraux des salles haute et basse. 

 
 

3.4.5 VERRIERE DE DOUBLAGE. 
Fourniture, réalisation et pose de verrière de protection en verre blanc sur la face intérieure des 
vitraux en respectant un vide d’air. 
Bâti et châssis d’encadrement des ouvrants en laiton, meneaux, traverses à l’identique des vitraux, 
coupes, cintrages et soudures. 
Les vitrages devront répondre au DTU 39. 
Pour les verrières possédant un ouvrant, mise en place d’un anneau en laiton (ou tout autre élément 
permettant l’accroche), fixé sur la partie ouvrante des verrières pour permettre l’ouverture manuelle 
de celles-ci à l’aide d’une perche en cas de défaillance du système automatisé. 
Fixation par pattes dans les joints de pierre. 
Ferrage par paumelles permettant l’ouverture. 
Calfeutrement périphérique au mortier de chaux. 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
A l’intérieur, au droit des vitraux des salles haute et 
basse afin de répondre aux exigences de 
performance et confort énergétiques. 

- Verrière ouvrante pour les baies des salles haute et 
basse (selon plan de l’architecte) 

- Verrière fixe sur le chœur des salles hautes et basses 
(selon plan de l’architecte) 

 
 

3.4.6 OUVERTURE COMMANDEE. 
Mise en œuvre d’un système d’ouverture motorisée par vérin électrique des châssis ouvrants et des 
verrières avec télécommande murale. 
Câblage et tous raccordement. 
Toutes sujétions d’adaptation et d’exécution. 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Adaptation sur ouvrants des vitraux et des verrières des 
salles haute et basse. 

 
 

3.5 GRAVOIS. 
3.5.1 EVACUATION DES GRAVOIS. 

Evacuation des gravois jusqu’aux décharges avec tri préalable comprenant : 
- La reprise et le chargement en camions, bennes, conteneurs, les autres manutentions incluses 

dans les ouvrages. 
- Le transport en décharges compris le paiement des droits de décharges éventuels. 
- Les nettoyages de voirie réglementaires. 
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier. 

 
Dispositions particulières :  
Suivant les recommandations du maître d’œuvre, l’entreprise devra prévoir un enlèvement au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux. 

LOCALISATION – OBSERVATIONS PARTICULIERES. 
Pour l’ensemble des gravois issus de ces travaux. 


