
LOT DENOMINATION DU LOT PHASE

04 Chauffage Ventilation PRO

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES & MISES AU POINT TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE

 ---------------------------------------------------------------------------------------

PHASE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

au palais de justice de Laon (02)

MINISTERE DE LA JUSTICE

Aménagement des chapelles

CACHET COMMERCIAL DE L'ENTREPRISE & SIGNATURE DU RESPONSABLE NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOINS

TEL :  …………………………………………….                                                                            
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Siretec ingénierie Janvier 2025

POSTE DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Qté P.U. P.T.H.T

2 Plomberie

2.1 Origine Ens

2.2 Panoplie Origine Ens

Vanne d'isolement U

Filtre a tamis U

Compteur à impulsion U

Disconnecteur U

Manometre U

Limiteur de pression U

SAS d'introduction Ens

Canalisation ml

2.3 Production EFA et départ EFA Ens

Adoucisseur

Marque …............       Type  …................. U

Canalisation

Ø …........... ml

Ø …........... ml

2.4 Evacuation Condensat

Station de relevage

Marque …............       Type  …................. U

Canalisation

Ø …........... ml

Raccordement sur existant Ens

3 CHAUFFAGE

3.1 Unité Exterieure

Marque …............       Type  …................. U

Résilient acoustique Ens

Interupteur sectionneur U

3.2 Unité Interieure

Marque …............       Type  …................. U

Résilient acoustique Ens

Interupteur sectionneur U

Kit hydraulique Ens

Chaise support Ens

3.3 Circuit frigorifique

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Supportage Ens

Accessoires Ens

3.4 Régulation

Aménagement des chapelles

DPGF
Lot 04 - Chauffage Ventilation

au palais de justice de Laon (02)

Plomberie : Sous-total H.T. 
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Siretec ingénierie Janvier 2025

POSTE DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Qté P.U. P.T.H.T

DPGF
Lot 04 - Chauffage Ventilation

Marque …............       Type  …................. U

3.5 Alimentation Electrique

GE Ens

UI Ens

Regulation Ens

3.6 Mise en service

GE Ens

UI Ens

Regulation Ens

3.7 Réseau Hydraulique

3.7.1 Distribution

Canalisation

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Calorifuge

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Ø …........... ml

Vanne d'isolement Ens

Vanne de réglage Ens

Supportage Ens

Accessoires Ens

3.7.2 Emetteur

Marque …............       Type  ….................

Puissance …................ U

Puissance …................ U

Puissance …................ U

Puissance …................ U

CHAUFFAGE - Sous-total H.T. 

4 ELECTRICITE

4.1 Armoire electrique Ens

4.2 Cablage Ens

ELECTRICITE - Sous-total H.T. 

5 VENTILATION

5.1 Gestion renouvellement d'air PM

5.2 Asservissement des ouvrants
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Siretec ingénierie Janvier 2025

POSTE DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Qté P.U. P.T.H.T

DPGF
Lot 04 - Chauffage Ventilation

Sonde CO Ens

Inter marche forcée Ens

5.3 Electricite et cablage Ens

VENTILATION - Sous-total H.T. 

6 DOSSIER D'EXECUTION
6.1 Mission EXE Ens
6.2 Synthèse Ens
6.3 Dossier de recollement Ens
6.4 Dossier de l'exploitant Ens

DOSSIER D'EXECUTION - Sous-total H.T. 

Total travaux en Euros HT

T.V.A. (20,0 %)

Total travaux en Euros TTC
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