MINISTERE DE LA JUSTICE

Aménagement des chapelles
au palais de justice de Laon (02)

PHASE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

04 Chauffage Ventilation

PRO

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES & MISES AU POINT TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE

CACHET COMMERCIAL DE L'ENTREPRISE & SIGNATURE DU RESPONSABLE

NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOINS

1/4




Siretec ingénierie Janvier 2025
Aménagement des chapelles
au palais de justice de Laon (02)
DPGF
Lot 04 - Chauffage Ventilation
POSTE DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Qteé P.U. P.T.H.T
2 Plomberie
21 Origine Ens
2.2 Panoplie Origine Ens
Vanne d'isolement U
Filtre a tamis 0]
Compteur a impulsion ]
Disconnecteur U
Manometre U
Limiteur de pression U
SAS d'introduction Ens
Canalisation ml
23 Production EFA et départ EFA Ens
Adoucisseur
Type .o U
ml
ml
24 Evacuation Condensat
Station de relevage
Marque ............... Type .o, U
Canalisation
[/ BT ml
Raccordement sur existant Ens
Plomberie : Sous-total H.T.
3 CHAUFFAGE
3.1 Unité Exterieure
Marque ............... Type .o, U
Résilient acoustique Ens
Interupteur sectionneur U
3.2 Unité Interieure
Marque ............... Type ..o U
Résilient acoustique Ens
Interupteur sectionneur ]
Kit hydraulique Ens
Chaise support Ens
3.3 Circuit frigorifique
[/ BT ml
[ R ml
Supportage Ens
Accessoires Ens
34 Régulation
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Siretec ingénierie

DPGF
Lot 04 - Chauffage Ventilation

Janvier 2025

3/4

POSTE DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Qté P.U. P.T.H.T
Marque ............... Type .o, U
3.5 Alimentation Electrique
GE Ens
ul Ens
Regulation Ens
3.6 Mise en service
GE Ens
ul Ens
Regulation Ens
3.7 Réseau Hydraulique
3.71 Distribution
Canalisation
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
Vanne d'isolement Ens
Vanne de réglage Ens
Supportage Ens
Accessoires Ens
3.7.2 Emetteur
Marque ............... Type ..o
Puissance ................... U
Puissance ................... U
Puissance ................... U
Puissance ................... U
CHAUFFAGE - Sous-total H.T.
4 ELECTRICITE
41 Armoire electrique Ens
4.2 Cablage Ens
ELECTRICITE - Sous-total H.T.
5 VENTILATION
5.1 Gestion renouvellement d'air PM
5.2 Asservissement des ouvrants




Siretec ingénierie Janvier 2025
DPGF
Lot 04 - Chauffage Ventilation
POSTE DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Qté P.U. P.T.H.T

Sonde CO Ens

Inter marche forcée Ens
5.3 Electricite et cablage Ens

VENTILATION - Sous-total H.T.

6 DOSSIER D'EXECUTION
6.1 Mission EXE Ens
6.2 Synthése Ens
6.3 Dossier de recollement Ens
6.4 Dossier de I'exploitant Ens

DOSSIER D'EXECUTION - Sous-total H.T.

Total travaux en Euros HT

T.V.A. (20,0 %)

Total travaux en Euros TTC
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