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1. RAPPEL
1.1.DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les fravaux du présent lot en vue de la réalisation des travaux
d’aménagement de la Chapelle du Palais de Justice de Laon dans le département de I' Aisne.

1.2. MAITRE D’OUVRAGE / EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d'ouvrage :

Ministére de la Justice

SG/DIR-SG Grand Nord

32-50 Bd Carnot — CS 70031

59043 Lille cedex

Port. : 06.03.42.07.66

Email : sebastien.gardon@justice.gouv.fr

La maitrise d'ceuvre sera assurée par :

MAITRE D'CEUVRE MANDATAIRE
Vincent BRUNELLE

1, rue Doncre

62000 ARRAS

Tél. 03.21.58.37.33

Fax. 03.21.22.06.21

Email : v.brunelle.acmh@wanadoo.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Cabinet Gilles LINDEMANN

38bis chemin des bas rochers
91620 LA VILLE DU BQOIS

Tél. 01.69.63.32.84

Fax. 01.69.63.77.25

Email : indemann@orange.fr

BET

SIRETEC INGENIEURIE
David KLECHA

15 avenue Archiméede
02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03.23.67.80.30

Fax. 03.23.67.80.31
Email : aisne@siretec.fr

1.3.CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les C.C.T.P. des lots et les plans.

Les plans et les CCTP sont des documents complémentaires. Par conséquent, tout ouvrage figurant aux plans et
non décrit dans le CCTP est formellement dU et vice versa.

Les entreprises devront prendre connaissance des C.C.T.P. de I'ensemble des corps d'état afin d'avoir une
parfaite vision de I'étendue et des limites des prestations respectives & leur intervention.
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1.4.PHASAGE
Les tfravaux se dérouleront en une (1) tranche unique de fravaux.

1.5. ALLOTISSEMENT

Les travaux seront décomposés par lot(s) correspondant(s) sensiblement au(x) corps(s) d'état traditionnel(s) du
batiment.

Suivant l'allotissement défini ci - apres, les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lot(s) sous
réserve qu'elles posseédent la qualification professionnelle correspondante.

Les tfravaux seront réalisés par les lotfs suivants :

LOT N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

LOT N° 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

LOT N° 02 — MENUISERIE / VITRAUX / SERRURERIE

LOT N° 03 - PLANCHER SURELEVE / MOBILIER

LOT N° 04 - CHAUFFAGE

LOT N° 05 - ELECTRICITE

LOT N° 06 — ELEVATEUR POUR PMR

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent & la réalisation de I'ensemble du
projet.

Le soumissionnaire se reportera donc & ces C.C.T.P. dinsi qu'a I'ensemble des documents qui définissent les
prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres prestations et de réaliser en
foute connaissance de cause les fravaux qui lui incombent.
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2
2.1

2.2

2.2.1

222

23.

CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT.
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
L'ensemble des installations communes de chantier est & la charge du lot 1.

DOCUMENTS TECHNIQUES.

Les documents techniques confractuels comprennent le présent C.C.T.P. ainsi que les plans et
documents graphiques établis par le maitre d'ceuvre.

TRAVAUX DE MENUISERIE/SERRURERIE.
Aux cahiers des charges et DTU :
DTU 36.1 Menuiseries en bois
DTU 36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition.
DTU 59.1
Aux normes francaises :
- NFP 20.302 Caractéristiques des fenétres.
NFP 20.325 Présentation des performances des fenétres et portes-fenétres.
NFP 20.401 Dimensions des chdssis et croisées & la francaise.
NFP 23.101 Terminologie.
NFP 23.303 Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chdassis fixes en bois.
NFP 23.416 Ferrage des chdassis et impostes.
NFP 26.401 Pattes & scellement.
NFP 26.402 Equerres.
NFP 78.201.1 (DTU 39).
NF EN 927-1 (T34 201-1) de décembre 1996 relative aux peintures sur les parements extérieurs
des menuiseries.
AuxréglesThK 77, Th G 77 et N.V. 65/67.
Aux régles de I'Art. - Aux directives contenues dans les cahiers du CSTB n° 1127 (livraison 146 de
janvier 1974) et n° 1243 (livraison 149 de mai 1974).
Les DTU et regles de calcul visés au C.C.T.P. (Décret n° 85.404 du 3.4.85).
Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des
fravaux par I'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83.

TRAVAUX DE VITRAUX.
Le Fascicule Technique relatif aux ouvrages de vitraux des travaux de restauration des
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de vitraux) publié par la Direction du
Patrimoine (Ministere de la Culture) en date de Décembre 1993.
DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu.

Les prix s'appliquent & la surface réelle en ceuvre, compris la partie engagée dans la feuillure Les
manutentions des vitraux seront exécutées avec le plus grand soin et le Maitre Verrier devra assurer
les protections nécessaires pour leur préservation.

OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur
la nature des travaux & effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de
caractere limitatif.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Dans tous les cas, chagque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis O I'appui
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d’état.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d’'ceuvre en temps utile.

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état apres remise et réception de leur offre.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d’erreurs, d'imprécisions ou de manques de cbtes, les entrepreneurs devront le signaler au
maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d’oublis de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, I'entrepreneur sera
tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraineraient pour tous
les corps d'état.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulieres entre les plans
et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des piéces et non sur I'autre.
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Cette priorité ne joue qu’en cas de confradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement
dQ et vice versa.

Le C.C.T.P. n'indique que d'une maniere générale la description des ouvrages, d charge par les
entrepreneurs de la compléter eux-mémes et de prévoir dans leurs dépenses pour les tfravaux de leur
lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément aux
regles de I'art.

Les entfrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif d une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitafifs.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des ouvrages
doivent étre examinés avant tout commencement d’exécution. lls devront donc signaler au maitre
d’ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des
ouvrages, I'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des régles de I'art.

De toutes maniéres, le fait pour un entrepreneur d’'exécuter sans en rien changer toutes les
prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'oeuvre ne peut atténuer en quoi que
ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au
moment de la remise de son offre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- S'étre rendus sur place, avoir reconnu les lieux oU doivent étre exécutés les tfravaux, avoir fait
toute constatation de I'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de
toutes les sujétions d'exécution que peut comporter I'opération envisagée, avoir demandé
tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir recueillis, auprés du responsable de I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir
d l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et plans).

- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

- Etudier et établir les détails d'exécution.

- Combler, s'il s’en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours de leur étude et
les signaler au maitre d’ceuvre.
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3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES.
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est prévu & la charge du titulaire du lot 1 et n’est donc pas
a prévoir au fitre du présent lot.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.

AMENAGEMENTS PROPRES A L'ENTREPRISE.

L'entreprise participant aux tfravaux fera son affaire des aménagements propres a ses besoins,
notamment pour le stockage de ses matériaux et matériels.

L'entreprise titulaire du présent lot devra :
- L'installation des protections complémentaires nécessaires par bdches, toiles, etc. pour :
* La protection d’ouvrages existants.
* La protection de ses propres ouvrages.
- L'installation des appareils d'éclairages complémentaires.
- Le nettoyage des locaux et du chantier au fur et & mesure de I'avancement de ses travaux.
- L'enlévement des gravois aux centres de tri agréeés.
- Laremise en état des lieux.

Les frais inhérents seront considérés inclus dans les prix unitaires si aucun article n'est identifié en tant
que tel dans le D.P.G.F.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour permettre I'exécution des fravaux du présent lot.

TRAVAUX DE MENUISERIE/SERRURERIE.

DEPOSE.

Aprés fabrication des menuiseries neuves :

Dépose compléte sans récupération des menuiseries y compris batis, décalfeutrement,
descellement préalable.

Nettoyage et reprise des feuillures.

Manutentions et mise en dépbt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Porte d'acces sur salles haute et basse.

PORTE NEUVE.

Fourniture, fabrication et pose de menuiseries, ouvrant a la Francaise, selon caractéristiques
techniques et typologie du maitre d'ceuvre.

L'aspect général sera basé sur le modeéle ancien conservé au tribunal ou création de modeéle en
cohérence avec la date de construction de la chapelle.

Finition de peinture aux 2 faces.

Quincadaillerie a prévoir dans le méme esprit.

Les portes devront obligatoirement satisfaire  la réglementation en vigueur concernant les
personnes d mobilité réduite.

Les portes devront obligatoirement satisfaire d la réglementation en vigueur concernant les normes
incendies. En particulier, elles seront PF (pare-flamme) 1/2h.

Présentation de dessin et détails d'exécution au maitre d'ceuvre au préalable & tout
commencement de fravaux.

LOCAUSATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Salle basse.
- Large porte fierce avec un large ouvrant principal
et une imposte fixe en plein cintre.
Salle haute.
- Large porte & 1 vantail avec imposte fixe en plein
cinfre.
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3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

- Porte grilagée & 1 vantail pour espaces
techniques.

TRAVAUX DE VITRAUX.
NETTOYAGE.
Les nettoyages effectués in situ ne peuvent éliminer que des dépbts peu adhérents.

Le nettoyage ne sera fait qu'a I'éponge humide imprégnée d’'eau sans additifs. L'ajout de tout
autre produit ne pourra étre fait qu'avec I'accord exprés du maitre d’'oeuvre.
Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

Procédés a exclure :
* Tous lavages a I'eau sous pression.
* Tous grattages mécaniques.
* Toute application de produits chimiques sans accord expres du maitre d’ceuvre.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Vitraux des salles haute et basse.

REPIQUAGE DE PIECES CASSEES.

Prise de mesures et gabarits.

Toute recherche de composition de coloration de la verriére.

Tous tracés et réalisation de cartons, cartons de coupe et calques d’assemblage nécessaires.
Présentation d'échantillons de verres au maitre d'ceuvre.

Fourniture des verres calibrés y compris coupes.

Fourniture des plombs et le sertissage avec soudures et contre-soudures.

Masticage aux deux faces et tous nettoyages nécessaires des résidus de mastic.
Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les vitraux des salles haute et basse.

REVISION DES OUVRANTS.

Révision in situ des panneaux « ouvrants », dépose suivant besoins, vérification des ferrures,
remplacement des parties hors services.

Mise en place d'un anneau métallique (ou tout autre élément permettant I'accroche) de finition
similaire a celle des ferrures des vitraux et fixé sur la partie ouvrante des vitraux pour permettre
I'ouverture manuelle de ceux-ci & I'aide d'une perche en cas de défaillance du systeme
automatisé.

Remise en jeu.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les vitraux des salles haute et basse.

OUVRANTS SUPPLEMENTAIRES.

Aménagement de panneau « ouvrant » dans les vitraux.

Dépose de panneau en conservation y compris encollages préalable, enlévement des
calfeutrements, descellements.

Mise en caisse avec calage.

Dépose partielle des armatures fixes et mobiles.

Mise en place d'une fermeture provisoire.

Transport en atelier.

Construction d'un chdssis métallique comprenant cadre, contre cadre, dispositif d'articulation et de
fermeture suivant modele des ouvrants existants.

Mise en place d'un anneau métallique (ou tout autre élément permettant I'accroche) de finition
similaire a celle des ferrures des vitraux et fixé sur la partie ouvrante des vitraux pour permettre
I'ouverture manuelle de ceux-ci d I'aide d'une perche en cas de défaillance du systéme
automatisé.
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3.4.5

3.4.6

3.5
3.5.1

Suppression des encollages.

Dessertissage des panneaux.

Réparation si nécessaire, fourniture de pieces neuves.

Pose des éléments de vitrail.

Sertissage des panneaux dans I'ouvrant et sur les parties fixes.

Masticage.

Nettoyage.

Transport retour.

Repose du panneau modifié y compris adaptation des ferrures fixes et mobiles.
Manutentions et mise en dépbt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les vitraux des salles haute et basse.

VERRIERE DE DOUBLAGE.

Fourniture, réalisation et pose de verriere de protection en verre blanc sur la face intérieure des
vitraux en respectant un vide d’air.
B&ti et chdssis d’encadrement des ouvrants en laiton, meneaux, fraverses a I'identique des vitraux,
coupes, cintrages et soudures.
Les vitrages devront répondre au DTU 39.
Pour les verrieres possédant un ouvrant, mise en place d'un anneau en laiton (ou tout autre élément
permettant I'accroche), fixé sur la partie ouvrante des verriéres pour permettre I'ouverture manuelle
de celles-ci a I'aide d'une perche en cas de défaillance du systéme automatisé.
Fixation par pattes dans les joints de pierre.
Ferrage par paumelles permettant I'ouverture.
Calfeutrement périphérique au mortier de chaux.
LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
A l'intérieur, au droit des vitraux des salles haute et
basse afin de répondre aux exigences de
performance et confort énergétiques.
- Verriere ouvrante pour les baies des salles haute et
basse (selon plan de I'architecte)
- Verriére fixe sur le chcoeur des salles hautes et basses
(selon plan de I'architecte)

OUVERTURE COMMANDEE.
Mise en ceuvre d'un systeme d’ouverture motorisée par vérin électrique des chdssis ouvrants et des
verrieres avec télécommande murale.
Cdablage et tous raccordement.
Toutes sujétions d'adaptation et d'exécution.
LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Adaptation sur ouvrants des vitraux et des verriéres des
salles haute et basse.

GRAVOIS.
EVACUATION DES GRAVOIS.
Evacuation des gravois jusqu’'aux décharges avec tri préalable comprenant :
- Lareprise et le chargement en camions, bennes, conteneurs, les autres manutentions incluses
dans les ouvrages.
- Le transport en décharges compris le paiement des droits de décharges éventuels.
- Les neftoyages de voirie réglementaires.
- Le neftoyage hebdomadaire du chantier.

Dispositions particulieres :

Suivant les recommandations du maitre d'ceuvre, I'entfreprise devra prévoir un enlévement au fur et
d mesure de I'avancement des fravaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour I'ensemble des gravois issus de ces travaux.
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