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1. RAPPEL

1.1.DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les fravaux du présent lot en vue de la réalisation des travaux
d’aménagement de la Chapelle du Palais de Justice de Laon dans le département de I'Aisne.

1.2. MAITRE D'OUVRAGE / EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d’ouvrage :

Ministére de la Justice

SG/DIR-SG Grand Nord

32-50 Bd Carnot — CS 70031

59043 Lille cedex

Port. : 06.03.42.07.66

Email : sebastien.gardon@justice.gouv.fr

La maitrise d'oceuvre sera assurée par :

MAITRE D'CEUVRE MANDATAIRE
Vincent BRUNELLE

1, rue Doncre

62000 ARRAS

Tél. 03.21.58.37.33

Fax. 03.21.22.06.21

Email : v.brunelle.acmh@wanadoo.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Cabinet Gilles INDEMANN

38bis chemin des bas rochers
91620 LA VILLE DU BOIS

Tél. 01.69.63.32.84

Fax. 01.69.63.77.25

Email : indemann@orange.fr

BET

SIRETEC INGENIEURIE
David KLECHA

15 avenue Archimede
02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03.23.67.80.30

Fax. 03.23.67.80.31
Email : aisne@siretec.fr

1.3.CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les C.C.T.P. des lots et les plans.

Les plans et les CCTP sont des documents complémentaires. Par conséquent, tout ouvrage figurant aux plans et
non décrit dans le CCTP est formellement dU et vice versa.

Les entreprises devront prendre connaissance des C.C.T.P. de I'ensemble des corps d'état afin d'avoir une
parfaite vision de I'étendue et des limites des prestations respectives a leur intervention.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES


mailto:sebastien.gardon@justice.gouv.fr
mailto:aisne@siretec.fr

LAON (AISNE) Page 4 sur 21
CHAPELLE DU PALAIS DE JUSTICE
LOT TINSTALLATION DE CHANTIER/ECHAFAUDAGE/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

1.4.PHASAGE
Les tfravaux se dérouleront en une (1) tranche unique de fravaux.

1.5. ALLOTISSEMENT

Les tfravaux seront décomposés par lot(s) correspondant(s) sensiblement au(x) corps(s) d'état traditionnel(s) du
batiment.

Suivant l'allotissement défini ci - apres, les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lot(s) sous
réserve qu'elles possédent la qualification professionnelle correspondante.

Les tfravaux seront réalisés par les lots suivants :

LOT N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

LOT N° 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

LOT N° 02 — MENUISERIE / VITRAUX / SERRURERIE

LOT N° 03 - PLANCHER SURELEVE / MOBILIER

LOT N° 04 - CHAUFFAGE

LOT N° 05 - ELECTRICITE

LOT N° 06 — ELEVATEUR POUR PMR

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent & la réalisation de I'ensemble du
projeft.

Le soumissionnaire se reportera donc a ces C.C.T.P. ainsi qu'd I'ensemble des documents qui définissent les
prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres prestations et de réaliser en
foute connaissance de cause les travaux qui lui incombent.
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2. CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT.

2.1 Installations communes de chantier.
L'ensemble des installations communes de chantier est & la charge du présent lof.

2.2 Documents techniques.
Les documents techniques confractuels comprennent le présent C.C.T.P. ainsi que les plans et documents
graphiques établis par le maitre d'ceuvre.

Les tfravaux seront exécutés conformément aux Normes Francaises en vigueur a ce jour, ainsi qu’aux Cahiers
des Prescriptions Techniques et notamment :
- Les fascicules techniques portant sur les échafaudages, la maconnerie et la pierre de taille.
- Les recommandations professionnelles liées d la restauration des Monuments Historiques.
- Les D.T.U. et normes se rapportant aux ouvrages traités sauf dérogation précisée au présent C.C.T.P.
- Les Normes Francaises NF.
- Les regles BAEL 91.
Les matériaux, éléments et ensembles utilisés, devront répondre aux spécifications fixées par la réglementation
technique en vigueur.
Les matériaux traditionnels devront étre conformes aux Normes Francaises publiées par I' AFNOR.
- Le Fascicule Technique relatif aux ouvrages de Pierre de Taille des tfravaux de
restauration des Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de Pierre de
Taille) publié par la Direction du Patrimoine (Ministére de la Culture).
- Le Fascicule Technique relatif aux ouvrages de Maconnerie des travaux de restauration
des Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de Maconnerie) publié par la
Direction du Patrimoine (Ministére de la Culture) en date de Juin 2006.
- Lesrecommandations et spécifications techniques du « Guide de la Mditrise d'Ouvrage
et de la Maitrise d'CEuvre » rédigé par le Ministére de la Culture et de la Communication
et approuvé en date du 2 Mai 1993.
- LesD.T.U. et regles de calcul visés au C.C.T.P. (Décret n°® 85.404 du 3.04.85).
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés
Publics des travaux par I'annexe 2 de la circulaire du 12/12/83.
- NF HD 1000 : Echafaudages de service en éléments préfabriqués (indice de classement P93.500 - P93.501
- P93.502).
AU cas oU certains textes seraient modifiés en cours d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra le notifier par
écrit au maitre d’ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en fonction de ses
incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.
- Les Normes Francaises.

Nota important : Les numéros des D.T.U., Fascicules du C.C.T.G. et autres regles de calculs ainsi que les normes
N.F. ne sont pas, ou peu énumérées. lis sont réputés étre connues et appliqués par I'entreprise pour la réalisation
de ces travaux.

Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon les regles de I'art et devront répondre aux conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables & la date de signature du marché.

Au cas oU certains textes seraient modifiés en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra le notifier par
écrit au maitre d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en fonction de ses
incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

Les matériaux ou procédés relevant de techniques nouvelles devront bénéficier d'un Avis Technique du C.S.T.B.
accepté parla Commission technique de I'assurance et leur mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de
I'Avis.

2.3 Spécifications auxquelles les pierres doivent satisfaire.

Aspect.

La pierre doit étre exempte de bousins, moies ou fils et avoir les couleurs, les formes et dispositions d’'éléments,
correspondant a I'appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites, dont les dimensions sont
déterminées par le maitre d'oceuvre.

La production de ces échantillons est & la charge de I'entreprise.

Aprées acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les contréles & la
livraison.

Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels ne peuvent avoir une identité absolue de fourniture avec les
échantillons.
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Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, crapauds, frous, noeuds, strates,
verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne peuvent étre considérés comme des
défauts ou faire I'objet de refus.

Dimensions géométriques.

Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d'appareillage.

Les tolérances géométriques sont fixées par le maitre d'oceuvre.

AU cas oU aucune spécification n’est donnée dans le C.C.T.P., les tolérances géométriques des pierres doivent
étre conformes a celles fixées par la Norme NFB 10.401 Pierres Calcaires, Caractéristiques géométriques.

Caractéristiques physiques.
Les spécifications portant sur le numéro d'identification et les caractéristiques physiques de la pierre sont
portées au C.C.T.P.

Teneur en eau de livraison.

En période de froid (généralement du mois d'octobre au mois de mars), pour diminuer les risques de
détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure ou au plus
égale a 75 % de la teneur en eau critique définie par la Norme NFB 10.512 et dont la valeur est portée au
C.C.T.P.

Toutefois, cette condition ne s'applique qu’aux pierres dont le nombre de cycles de tenue a I'essai directe de
gel (Norme NFB 10.513) défini au C.C.T.P. est inférieur & 96 cycles.

Contréle avant commande de la qualité des pierres.

Avant passation des commandes d son fournisseur, I'Entreprise doit obtenir de ce dernier et transmettre au
maitre d'ceuvre, les proces-verbaux de moins de 2 ans attestant que les pierres répondent aux caractéristiques
prescrites au C.C.T.P.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont  la charge de I'Entreprise et doivent étfre
compris dans les prix de fourniture de la pierre.

2.4 Conditions de réception des pierres.

Examen d'aspect.

Au fur et @ mesure de la livraison, il est procédé a un examen visuel des pierres.

Les pierres dont I'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les échantillons peuvent étre
refusées par le maitre d'ceuvre et remplacées par des pierres contractuellement acceptables.

Caractéristiqgues géométriques.
Les pieces hors tolérances peuvent étre refusées par le maitre d'oeuvre et remplacées aux frais du fournisseur.

Caractéristiques physiques.
Suivant les dispositions du C.C.T.P., ce controle porte soit sur le contrdle du numéro d'identification, soit sur les
caractéristiques physiques exigées de la pierre prescrite au C.C.T.P.

2.5 Cadlepin d’'appareillage.

Les quantités de pierre d remplacer indiquées dans le dossier de consultation sont données a titre indicatif,
d'apres les constatations effectuées sur place.

Des que I'entrepreneur aura achevé les divers documents (calepins & avant-métrés correspondants), il les
soumettra d la validation du maitre d’'ceuvre, les calepins proposés seront examinés pierre d pierre par ce

dernier.

2.6  Conditions d’emploi des matériaux non normalisés.

Note générale.

Les matériaux non normalisés ne sont mis en ceuvre que sur demande du maitre d'oeuvre et I'entreprise doit lui
fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux.

L'entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le maitre d'ceuvre.

En cas de doute, il appartient & I'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au maitre d'ceuvre.

Produits d'accrochage.

Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance
a I'hydrolyse.

lls doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés. Il convient de se
référer aux notices d’emploi du fabricant.

lls doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d’'adhérence visées au paragraphe 7.2 du D.T.U. 26.1.
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Colorants.

Il convient de n'employer que des colorants d’origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action nocive
sur le mortier.

Sauf dérogation du C.C.T.P., le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.

L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d’'essais de convenance.

2.7. OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'oeuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des fravaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de caracteére limitatif.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis & I'appui du présent
C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d'ceuvre en temps utile.

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état aprés remise et réception de leur offre.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d’erreurs, d'imprécisions ou de manques de cbtes, les entrepreneurs devront le signaler au maitre
d’'ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d’erreurs ou d'oublis de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses fravaux, I'entrepreneur sera tenu
responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraineraient pour tous les corps d’état.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particuliéres entre les plans et le
C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non
sur I'autre.

Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement dU et vice
versa.

Le C.C.T.P. n'indigue que d'une maniére générale la description des ouvrages, & charge par les entrepreneurs
de la compléter eux-mémes et de prévoir dans leurs dépenses pour les fravaux de leur lot, tout ce qui
normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément aux regles de I'art.

Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif & une omission, erreur ou imprécision
éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour |'exécution des ouvrages doivent étre
examinés avant tout commencement d'exécution. lls devront donc signaler au maitre d'ceuvre toutes les
dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, I'usage auxquels ils
sont destinés et I'observation des régles de I'art.

De toutes maniéres, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les prescriptions des
documents techniques remis par le maitre d’ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere
responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- S'étre rendus sur place, avoir reconnu les lieux ou doivent étre exécutés les travaux, avoir fait toute
constatation de I'importance des travaux da effectuer, de la disposition des lieux, de toutes les sujétions
d'exécution que peut comporter I'opération envisagée, avoir demandé tous renseignements complémentaires
éventuels.

- Avoir recueillis, aupres du responsable de I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir & I'usage
de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et I'incendie.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et plans).

- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

- Etudier et établir les détails d'exécution.

- Combler, s'il s'en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours de leur étude et les
signaler au maitre d’'ceuvre.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES.

3.1

3.2
3.21

1.2.2

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
L'entreprise titulaire du présent lot installera tous les équipements sur les emplacements définis par le
maitre d'ceuvre.
L'aménagement complet du chantier sera compris dans le cadre de son prix défini au marché.
L'entreprise aura d sa charge la remise en état de I'ensemble des lieux apreés enlevement des
installations de chantier.
Les installations de chantier décrites ci-dessous ne sont pas limitatives. Elles devront étre conformes
au PGC établi par le coordonnateur S.P.S.
Le plan d'installation de chantier sera établi par le titulaire du présent lot et soumis a I'accord du
maitre d'ceuvre, du coordonnateur S.P.S et des titulaires des autres lots.
I mentionnera notamment :

- Les acces, les circulations.

- Leszones de cantonnement.

- Les limites des clbtures.

- Lesimplantations d'échafaudages.

- Les zones de stockages des matériaux neufs ou de réempiloi.

- L'emplacement des bennes & gravois.

Sécurité.

L'entrepreneur devra assurer la signalisation de ses zones d'interventions et de livraison, y compris sur
la voirie.

Il devra toutes les protections et dispositifs nécessaires pendant toute la durée du chantier pour la
protection de I'ensemble des intervenants.

- Signalisation et balisage jour et nuit des zones sur voirie.

- Eclairages complémentaires.

- Etaiements ponctuels.

- Passerelles, planchers, rambardes, garde-corps provisoires.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
A inclure dans les prix unitaires de I'offre.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.

BASE VIE ET AIRE DE STOCKAGE.

Il sera établi une zone de base vie et une aire de stockage.

Mise en place de protection de sols par plagues emboitables en caoutchouc de type REMOPLA ou
similaire.

Ces aires devront étre remises en état d la fin du chantier.

L'entrepreneur devra intégrer dans le co0t de ses installations tous les droits de voirie.

Les prix comprendront I'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des travaux,
la dépose et la remise en état en fin de travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Aménagement a I'endroit déterminé sur le plan
d’installation de chantier.

CLOTURE BASE VIE ET AIRE DE STOCKAGE.
Clobtures seront constituées de panneaux grillagés de 2.00 ml de haut sur plots béton, licisonnés entre
eux par pinces boulonnées.

Sur ces clbtures et portails sera apposée la signalisation réglementaire "Port du casque obligatoire”,
"Chantier interdit au public".

Le prix comprendra I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la durée
de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.
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3.23

3.2.3.1

3.23.2

3.23.3

3.24
3.2.4.1

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

A mettre en place, d I'endroit déterminé sur le plan
d'installation de chantier afin de délimiter la base vie
et I'aire de stockage.

LOCAUX DE CHANTIER.

Au titre de son marché, I'entreprise devra les installations réglementaires suivantes :
- Bureau de chantier.
- Vestiaires/Réfectoire.
- Sanitaires.

Baragues de chantier de type modulaire agrée comprenant le nivellement, la préparation du
terrain, le calage et leurs divers raccordements.

Ces locaux seront de teinte uniforme et en bon état d’entretien.

Ces locaux seront en nombre suffisant, adaptés a I'effectif global du chantier.

Bureau de chantier/Réfectoire.

Local chauffé, éclairé, aéré, nettoyé.

Table et chaises en nombre suffisant.

Ensemble kitchenette, évier, plaques chauffantes et réfrigérateur.

- Obligation administrative sur place :
1 exemplaire complet du dossier (C.C.A.P./C.C.T.P./Plans).

Vestiaires.

Local chauffé, éclairé, aéré, nettoyé.
Nombre suffisant de table, chaises et armoires/vestiaires individuelles fermant & clé.
Si besoin, I'entreprise devra prévoir des vestiaire homme et femme séparés.

Bloc sanitaire de chantier.

Sanitaires de chantier chauffés (WC, douches, points d'eau), raccordement en eau potable, en
électricité et raccordement des évacuations sur le réseau E.V. existant.

L'entrepreneur en assurera I'entretien et le nettoyage régulier.

Fourniture de consommables hygiéniques.

Si besoin, I'entreprise devra prévoir un bloc sanitaires homme et un bloc sanitaire femme.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

A mettre en place, & I'endroit déterminé sur le plan
d'installation de chantier.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER.
Branchement d’eau.

Branchement réalisé conformément a la réglementation & partir des installations existantes dans le
batiment ou les espaces publics proches et comprenant :

- Piguage sur le réseau existant en accord avec le propriétaire ou 'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les fravaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires,

- Mise en place de candlisations provisoires, souples ou rigides, de diameétre approprié aux
besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, fixations,
tranchées, remblaiement, regards, etc.,

- Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté,

- Dispositif de protection contre le gel.

Les prix comprendront I'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des fravaux,
les consommations, la dépose et la remise en état en fin de chantier.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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3.2.4.2

3.2.5

3.3

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

- Aboutissant aux installations communes de chantier
(Bureau de chantier/Réfectoire, vestiaires, bloc
sanitaire).

- Aboutissant sur une prise d'eau pour les besoins du
chantier.

Branchement électrique.

Branchement réalisé conformément a la réglementation & partir des installations existantes dans le
batiment ou les espaces publics proches et comprenant :

- Piguage sur le réseau existant en accord avec le propriétaire ou 'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les fravaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires,

- Armoire générale provisoire de type forain compris disjoncteur et coupe-circuits pour
protection,

- Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris tous
ouvrages et fravaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées,
remblaiement, etc.,

- Armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support et fixations.

Pose de I'éclairage de chantier, notamment pour les travaux intérieurs, comprenant les appareils
d'éclairage dans toute I'emprise du chantier ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité.

L'entreprise s'informera auprés des entreprises participant au chantier, des puissances nécessaires a
leur outillage et matériel.

Les prix comprendront I'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des fravaux,
la dépose et la remise en état en fin de travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

- Aboutissant aux installations communes de chantier
(Bureau de chantier/Réfectoire, vestiaires, bloc
sanitaire).

- Aboutissant sur une prise d'eau pour les besoins du
chantier.

PANNEAU DE CHANTIER.

Un panneau de chantier sera fourni par I'entrepreneur titulaire du présent lot, le modéle type Iui sera
remis par le maitre d'ceuvre (dimensions 2.50 x 1.50 environ).

Il pourra étre prévu, si besoin, selon I'emplacement du panneau de chantier, la mise en place d’'une
structure pour le maintien de celui-ci.

Les prix comprendront la fourniture, I'amenée et la mise en place avec tous supports éventuels
nécessaires, I'entretien, la dépose et le transport retour en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
A installer selon les indications du maitre d’oceuvre.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS.

ECHAFAUDAGE EN MATERIEL A ASSEMBLAGE.

Les échafaudages seront mis en place et dimensionnés de sorte & reprendre les efforts supérieurs,
compris toutes sujétions complémentaires (études complémentaires, compléments et renforcements
des éléments de descentes de charges, densification des trames, ouvrages spécifiques de reprises
de charge de foute nature, etc.

Préparation du sol et semelles de répartition.

Echafaudage avec ou sans plancher intermédiaire suivant localisation.

Services d'échelles.

Installation, dépose et location.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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3.3.1

3.3.2

Tous les planchers de base seront parfaitement étanches a toutes chutes de matériaux (planchers
et garde corps).

Tous les planchers de base seront parfaitement étanches a toutes chutes de matériaux (planchers
et garde corps).

Pour une largeur de 1.00 m minimum et 1.80 m maximum suivant les besoins du chantier; la hauteur
entre deux planchers ne sera jamais supérieure a 2.00 m.

Les échafaudages seront congus en collaboration avec les titulaires des autres lots, notfamment
pour ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement) et des longueurs de trame afin
d’éviter toute disposition génante au bon déroulement des travaux.

De ce fait, le titulaire du présent lot présentera un plan d'échafaudage au maitre d’ceuvre et aux
enfrepreneurs avant tfout montage.

Les plans des échafaudages devront étre approuvés par le maitre d'ceuvre avant le
commencement des fravaux.

Ces échafaudages resteront a la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. lls devront
permettre I'accés A toutes les parties intéressées par les tfravaux.

Locations.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au reglement des frais entrainés par I'amortissement du
matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend :
- Départ : Installation terminée en totalité et constatée par le P.V de réception du bureau de
confréle ou mention sur compte rendu de chantier.
- Fin : Mention sur compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

ECHAFAUDAGE PAR SPECIALISTES.
Les échafaudages métalliques exécutés par des spécialistes feront I'objet de marchés spéciaux.
Dans le cas ou I'entrepreneur ferait appel & un spécialiste pour I'exécution des échafaudages, a
défaut de conventions particulieres, aucun supplément ne sera accordé et I'ouvrage sera réglé
dans le cadre du marché.

ECLAIRAGE — DROITS DE VOIRIE — FORMALITES.
Sauf conventions spéciales annexées au marché, ces prestations ou dépenses sont comprises dans
le prix du marché.

ETUDES TECHNIQUES.

Conformément a la réglementation, si I'échafaudage fait I'objet d'une étude technique
comprenant des notes de calculs et des plans d’'exécution, cette étude technique sera approuvée
par un bureau de contréle agrée par le maitre d'ceuvre.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX.

Echafaudages verticaux en matériel tubulaire 40/49 galvanisé, & assemblage par cuvettes et
clavettes, classe 6, type lourd (600 kg /m?) selon la norme AFNOR H.D.1000.

Planchers pour charges lourdes avec garde-gravois en relevés et garde-corps réglementaire de 1.00
de hauteur.

Trappes d'acceés, chemin d'échelles, condamnation d'accés au public en rez-de-chaussée.

Tous les renforts et contreventements & prévoir en tubes 40/49.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour permettre I'exécution des travaux dans la salle
haute et la salle basse.

PLANCHER DE TRAVAIL.
Plancher de travail horizontal sur échafaudages verticaux y compris renforts obliques et tous
contreventements.

- Ossatures tubulaires adaptées aux charges.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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3.3.3

3.34

3.4
3.4.1

3.4.2

- Planchers métalliques jointifs (sans tétes de poteaux).

- Doublage par fil étanche épais en lais licisonnés par ruban adhésif.

- Charge d’exploitation minimale : 400 kg/m? au moins ou suivant demandes des lofs
concernés.

- Treuil de levage sur console métallique si nécessaire.

Le prix comprendra I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la durée
des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour permettre I'exécution des travaux sur les voUtes
de la salle haute et de la salle basse.

PROTECTION DES SOLS.

Fourniture et pose d'un film géotextile compris découpes nécessaires pour adaptation & la zone de
travail.

Mise en place de panneaux d'aggloméré pour protection de sol, sur zones d'interventions avec
assemblage et fixation par adhésif.

Protection mise en place de facon a rendre un revétement en parfait état apres travaux.

Dépose des panneaux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au sol des salles haute et basse.

PROTECTION DE BAIES.

Protection translucide réalisée panneaux de polycarbonate alvéolaire type « MAKROLON » ou
équivalent, sur ossature bois compris toutes coupes nécessaires et étanchéité périphérique par
ruban adhésif.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location et I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour I'ensemble des baies des salles haute et basse.

TRAITEMENT DES PAREMENTS.
TRAITEMENT BIOCIDE.

Traitement préalable au nettoyage général.

Traitement des surfaces atteintes par des salissures par application de produit biocide agréé par la
LRMH.

Application du produit en solution diluée suivant prescriptions du fabricant et essais de convenance.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Sur les parements en pierre des salles haute et basse
(murs et voUtes).

BROSSAGE DE PAREMENTS.

Nettoyage de parements par brossage d la brosse de nylon pour élimination des fientes et salissures.
L'utilisation d’eau claire sera tolérée pour rincer apres le brossage. Les quantités d'eau devront étre
minimales.

L'usage éventuel d'appareils projetant de I'eau, méme & faible pression sera soumis & I'accord du
maitre d’ceuvre.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les parements en pierre des salles haute et basse.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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343

344

3.4.5

3.5

ALLEGEMENT EN SELS.

Dessalement localisé de parements en pierre, in situ.
Consolidation des parements par minéralisation comprenant :
- Brossage soigné préalable avec une brosse adaptée a I'état du matériau.
- Application & saturation en deux passes de produit minéralisant spécial, adapté a la nature
du matériau.
La fiche technique du produit employé sera transmise au maitre d’ceuvre avant toute intervention,
ces produits devront étre agréés par le L.R.M.H.
Dessalement comprenant :
- Analyse de la teneur en sulfate, nitrate et chlorure dans la pierre réalisée par un organisme
agréé, le rapport sera transmis au maitre d'oeuvre.
- Mise en ceuvre d'un latex type DCL 100 des établissements Licef ou similaire comprenant :
- Une imprégnation du support & I'eau distillée avant application de la premiére passe.
- L'application du latex pour I'extraction des sels en deux passes d 2kg/m? comprenant le
rincage des supports & I'eau distillée.
- Une analyse de la teneur en sulfate, nitrate et chlorure dans les matériaux sera réalisée apres
traitement, le rapport sera transmis au maitre d'ceuvre.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.
Ces travaux se limiteront & des zones précisément définies.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Ponctuellement, sur les parements en pierre des salles
haute et basse.

PURGE DES RAGREAGES.

Purge des résidus d’enduit.

Purge des ragréages modernes exécutés au mortier de ciment.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les parements en pierre des salles haute et basse.

ASSECHEMENT PAR ELECTRO OSMOSE.

Mise en ceuvre d'un systéme d'asséchement par électro osmose y compris étude préliminaire
permettant de constater les causes de I'humidité et étude de faisabilité.

Fourniture et pose d'un anneau en alliage adapté y compris tranchée préalable pour encastrement
et raccordement.

Fourniture et mise en place d'un boitier de raccordement pour vérification périodique de
I'installation.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

Des relevés d'humidité pourront accompagner l'installation afin de vérifier le bon fonctionnement
du systeme.

Il est & privilégier la pose de I'anneau correcteur de champ en début de I'opération, afin de
bénéficier des effets de I'installation avant tous travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Dans la salle basse.

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE.

Dés que les échafaudages auront été mis en place et aprés réalisation des opérations de
nettoyage des épidermes permettant d'apprécier I'état des parements, I'entrepreneur titulaire du
présent lot s'enquerra aupres du maitre d’'ceuvre de la philosophie de la restauration pour la
présente opération.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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3.5.1

3.5.2

3.5.2.1
3.5.2.2

A partir des directives recues, il réalisera un plan de calepin des morceaux d remplacer puis, sur la
base de ce document, il établira un avant-métré des quantités de fourniture et de taille de pierre.
Avant présentation du projet de calepin au maitre d’'ceuvre, I'entrepreneur s'efforcera de rester
dans les quantités prévues dans le dossier de consultation.

En cas dimpossibilité, il en informera immédiatement le mditre d'ceuvre pour décision.

Ces documents (calepins & avant-métrés correspondants), seront soumis & la validation du maitre
d'ceuvre.

Suite aux éventuelles observations formulées, I'entrepreneur reprendra ses documents pour les
rendre conformes aux demandes du maitre d’ceuvre.

FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS.

Fourniture de pierre de méme nature que I'existant comprenant :

- L'achat de la pierre issue de carriere, avec contréle en carriére des blocs avant achat.

- Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier, y compris
toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres.

- Le montage a toutes hauteurs.

- L'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage, d soumettre a I'avis du
maitre d’ceuvre.

- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous sciages perdus pour
respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice, dans sa forme et ses particularités.

- Lafacon de stries et pattes d'oies sur lits et joints pour adhérence du mortier et pose.

- L'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

- L'entrepreneur fournira a I'appui de son offre, un proces-verbal de tous les essais effectués par
un laboratoire agréé sur au moins cing échantillons de la pierre qu'il fournira.

- L'enfrepreneur devra, en cours de chantier, et sur demande du maitre d'ceuvre, faire analyser
de la méme maniére des blocs de pierre pris au hasard par le maitre d'oeuvre sur le stock
approvisionné.

- Les frais résultant de ces contréles devront avoir été estimés et incorporés dans le prix de son
offre, aucun supplément ne pourra étre demandé.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour remplacement des pierres endommagées.
- Pierre calcaire de Saint-Maximin

TAILLE DE PAREMENT SUR PIERRE NEUVE.

Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs.

Taille des parements, des moulures et toutes facons diverses.

La taille mécanique sera tolérée pour le débit, les épannelages des blocs, la coupe des joints et les
ébauches.

La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils, avec vieilissement pour
parfaite harmonie avec les parements existants.

L'aspect des parements neufs sera conforme & la surface de référence qui sera désignée sur place
par le maitre d'ceuvre ou a la surface témoin qui sera effectuée a la demande du maitre d'ceuvre
et acceptée par lui.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois résultant des tailles en attente d'enlévement.

A la demande du maitre d’ceuvre, I'entreprise pourrait, siI’'ensemble de I'aspect de taille devait
présenter un caractére trop « sec », atténuer celui-ci par un sablage Iéger et I'épaufrure de
quelgues arétes sans majoration de prix. Cette opération devra faire I'objet d'échantillons
préalables, proposés a I'accord du maitre d'osuvre.

L'entrepreneur veillera a ce que les largeurs des joints existants soient respectées, et il procédera, a
cet effet, & un calepin d'appareil avant dépose, précisant la largeur de chaque joint vertical.
L'entreprise, avant toute pose, devra présenter des essais de taille & I'acceptation du maitre
d'ceuvre.

Les arétes seront amenées au ciseau ou a la laye.

Chague moulure sera exécutée avec 'outil approprié a sa forme.

Nature de la pierre : dito les fournitures ci dessus.

Tailles unies sur pierre neuve.
Tailles moulurées sur pierre neuve.
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3.5.3

3.5.3.1

3.56.3.2
3.56.3.3

3.5.4

3.5.5
3.5.5.1

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur I'ensemble des pierres neuves détaillées ci-dessus.

POSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS.
Pose comprenant :

- Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusgu'au lieu d'emploi.

- Toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
pierres et notamment les pierres moulurées.

- L'numidification des lits et joints avant pose.

- Pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la
partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages, la dépose de la pierre
comptée d'autre part pour sa valeur.

- Le mortier de pose.

- La pose des pierres conforme aux plans d'exécution.

- Le jointoiement, avec humidification, avec mise en place du mortier.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres.

- Largeur a laisser pour les joints en harmonie avec ceux existants.

Le choix du mortier de pose doit satisfaire aux 3 conditions suivantes :
- Transmettre les charges de la structure.
- Ne pas perturber le régime hygrométrique interne du mur.
- Présenter un aspect extérieur satisfaisant.

Pose de pierre en conditions ordinaires.

Plus-value pour pose de pierre en reprise par incrustement, en « tiroir ».
Plus-value pour pose de pierre moulurée.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
L'ensemble des pierres neuves détaillées ci-dessus.

BOUCHON EN PIERRE NEUVE.

Ouvrage comprenant fourniture de pierre de méme nature que les reprises en grandes parties,
toutes tailles a lidentique de I'existant, pose incrustée a joints vifs dans éléments d'assise en place y
compris scellement a la résine et jointoiement au mortier.
Refouillement préalable et jointoiement au mortier de chaux.
Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

- Bouchon unijusqu'a 0.40 & I'équerre et 0.20 de profondeur.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

En complément des reprises en pierre neuve détaillées
ci-dessus.

DEPOSE DE PIERRE EN DEMOLITION.

Dépose de pierre par abattage, recoupement, évidement, refouillement.
Dispositions générales.

Pour remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées, le travail se faisant par assise et par
franche verticale comprenant :

- Toutes précautions au droit des parties conservées.

- Les manutentions et la mise en dépbt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

Dispositions particulieres.

L'utilisation d'outils mécaniques ne peut se faire sans I'accord préalable du maitre d'ceuvre.
Les éléments de moulures seront conservés pour servir de modeéle en cas de non remploi.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour permettre I'ensemble des reprises en pierre neuve
détaillées ci-dessus.
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3.5.6

3.6

3.6.1

3.7
3.7.1

PATINE D’HARMONISATION.
Dispositions générales.
Patine destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
Composition des patines :
- Chaux aérienne en poudre.
- Sable tres fin ou sablon.
- Coloration par oxydes naturels des terres ou des ocres.
- Eau de gachage additionné ou non d'un produit d'accrochage.

Essais de convenance d soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre, et apres accord, exécution en
une ou plusieurs interventions suivant le résultat & obtenir par tout moyen propre a I'entreprise.

Dispositions particuliéres.

La patine sera exécutée sur I'ensemble des parements neufs, avant dépose des échafaudages, et
non au fur et & mesure du remplacement des pierres, sur indication du maitre d’ceuvre, la patine
pourra n'étre que partielle.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Sur I'ensemble des reprises en pierres neuves détaillées
ci-dessus.

ETAIEMENT - CINTRAGE.

L'entrepreneur aura a prévoir et & mettre en ceuvre tous les étaiements, cintrages etc., nécessaires
aux fravaux de restauration.

ETAIEMENT ET CINTRAGE EN LOCATION.

Ilincombera & I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi
que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs & mettre en oceuvre pour obtenir
des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois massif résineux ou en métal, de sections
suffisantes pour prendre en compte les surcharges et confraintes rencontrées.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura d sa charge :
- L'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place.
- La découpe et ajustement des éléments bois.
- Lalocation pendant la durée nécessaire.
- La dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous les
accessoires.
S'agissant d’'étais en bois, le prix intégrera toutes les sujétions de boulonnage et d'assemblage.

Les prix intégreront les déposes et reposes pour changement d’emplacements ou faciliter les
fravaux ainsi que la protection des ouvrages existants.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour permettre I'ensemble des reprises en pierres
neuves détaillées ci-dessus.

TRAITEMENT DES PAREMENTS CONSERVES.

REJOINTOIEMENT SUR PIERRE.

Dispositions générales.

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, d la nature du mortier, son
dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Le dégarnissage des joints réalisé de maniére d ne pas dégrader les arétes des pierres.
Dans le cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres, d’exécuter le
dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable un
essai a soumettre au maitre d'ceuvre avant d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé
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satisfaisant, le maitre d’'ceuvre est en droit d'exiger une exécution a I'outil manuel pour respecter
I'exigence requise, sans majoration, du prix du bordereau.
- Leregarnissage réalisé conformément aux dispositions particulieres avec humidification
préalable.
- Les sujétions particulieres éventuelles indiquées dans I'article "dispositions particuliéres".
- Les essais de convenance demandés par le maitre d'ceuvre.
- Les manutentions et la mise en dépbt provisoire des gravois en attente d’enlévement.

Le dégarnissage par outils abattant les arétes des pierres et conduisant ainsi & I'élargissement des
joints, est rigoureusement interdit.

En cas de dégarnissage de joints en ciment : 'usage du disque est possible pour les pierres dures. Les
parties de ciment revenant en recouvrement de la pierre seront enlevées & I'outil (ciseau, broche).

L'entreprise devra toujours dégarnir les joints en recherche. Tout dégarnissage général est interdit,
sauf nécessité constatée par le maitre d’ceuvre.

Dispositions particulieres.

La porosité des joints devra étre au moins égale, de préférence un peu supérieure a celle de la
pierre.

Retouches de parement et arétes selon existant.

Finition grattée ou brossée au méme nu que la pierre.

Interdit : plGtre, ciment.

Quelques soit de I'importance des quantités réalisées, la dégradation sera limitée aux joints altérés
et le maitre d'ceuvre pourra demander la conservation de foutes les parties de joints sains.

Parements verticaux.

3.7.1.1 Rejointoiement sur parement uni.
1.7.1.2 Rejointoiement sur parement mouluré.
En voUtes.
3.7.1.1 Rejointoiement sur parement uni.
3.7.1.2 Rejointoiement sur parement mouluré.
LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
En recherche, sur les parements en pierre des salles
haute et basse.
3.7.2 RAGREAGES EN MORTIER.
Ragréages au mortier pour restauration d'éléments en pierre comprenant :
La purge des anciens ragréages ou des parties pulvérulentes avec une recoupe inférieure a 20mm.
L"humidification du support.
Le badigeon de lait de chaux fluide permettant I'accroche du mortier et la reminéralisation du fond
de parement.
Le gobetis d’accrochage au mortier de chaux pour structure des volumes.
Le mortier artisanal de finition.
La retaille des parements par recoupage ou abrasion en raccord avec les formes existantes.
Les manutentions et la mise en dépot provisoire des gravois en attente d’enlévement.
Armatures métalligues des ragréages en mortier.
Armatures par goujons de 5 d 6 mm @ x 0.08 long moyenne, fournis et posés en quinconce, tous les
0.15 en moyenne, compris trous & la meche, scellement, fil de laiton reliant ces goujons.
Ces armatures pourront étre remplacées par des clous en cuivre posés en quinconce tous les 0.05
compris avant tfrous ou trous a la méche, scellement et fil de cuivre reliant ces clous.
Dans tous les cas des essais préalables seront nécessaires et devront étre présentés au maitre
d'ceuvre.
La coloration du mortier devra étre identique a celle de la pierre & traiter.
La mise en ceuvre du mortier de ragréage se fera de fagcon a ce que I'application soit faite pierre
par pierre, les chevauchements de mortier entre deux éléments étant proscrit de facon impérative.
3.7.2.1 Ragréages sur parement uni.
3.7.2.2 Ragréages sur parement mouluré.
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LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les parements en pierre, sur les zones d'intervention.

3.7.3 BADIGEON.
Dispositions générales.

Badigeon a la chaux comprenant :

Le brossage a la brosse adaptée au support, le dépoussiérage, tous travaux préparatoires
nécessaires a l'application du badigeon.

L"humidification du support.

La protection des parties adjacentes.

L'application du badigeon au pinceau ou & la brosse plate en plusieurs couches.
L'adjonction de fixatif et pigment naturel.

Les essais de convenance avec le fixatif retenu pour acceptation avant le commencement
des travaux.

Dispositions particulieres :

Colorant : au choix du maitre d'oceuvre.
Nombre de couches : suivant échantillons et choix du maitre d'ceuvre.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les parements en pierre, sur les zones d'intervention.

3.8 TRAVAUX DE CONFORTATION.
3.8.1 REMAILLAGE DE FISSURES.
Ouvrage comprenant :

Dégradation de la fissure.

Elimination des mortiers décomposés.

Les déposes nécessaires pour raccords.

Les reposes.

Les coulis de mortier en complément.

La fourniture et la pose de matériaux de complément.

Les raccords en remaillage pour lier I'ensemble.

La fourniture et pose éventuelle de broche en laiton ou acier inox striée.

Les manutentions et la mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sur les parements en pierre, sur les zones d'intervention.

3.8.2 INJECTIONS DE MORTIER.
Dispositions générales.

Injection dans maconneries de coulis comprenant :

Le forage des trous dans les joints des maconneries pour injection aux inclinaisons,
espacements et profondeurs prescrites aux dispositions particulieres.

La fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis.

Les appareillages nécessaires aux injections selon que celles-ci sont réalisées par gravité ou
surpression (location de pompe, surpresseur, efc.).

Les calfeutrements, garnissage & I'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de mur s'ils
s'‘avéraient nécessaires aux injections.

Toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants, prescrites dans les dispositions
particuliéres.

Le nettoyage du parement aprés injection dans les conditions prescrites dans les dispositions
particuliéres.

L'analyse préalable de la composition interne de la magonnerie.

Dispositions particuliéres.

La nature du ou des coulis ainsi que leurs conditions de mise en ceuvre sont définies ci-apres.
Les coulis doivent posséder les qualités suivantes :

Facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée de l'injection.
Le coulis doit effectuer le moins de retrait possible.
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3.9
3.9.1

3.10
3.10.1

3.10.2

Le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous
l'action d'agents extérieurs.

Réparation du parement de la maconnerie avant injection.

L'injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :

e L'étanchéité des joints entre les pierres ou les briques est bonne.

e Labase du mur est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol.

Technique de mise en ceuvre :

e Des précautions sont d prendre d plusieurs niveaux de l'opération.

e Etanchement des parements par vérification ou réfection des joints.

e Réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans nécessité de
forage.

e Protection des ouvrages craignant 'numidité : l'injection provoque un apport d'eau.

Type d'injections :
Coulis de mortier de chaux par gravité dans le mur.

La nature du coulis devra étre compatible avec la magonnerie existante.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour confortation interne des maconneries, sur les
zones d'intervention.

DECORS PEINTS.
RESTAURATION DES DECORS.
Ouvrages comprenant :

Reportage photographique.

Prélevement et analyse scientifique.

Consolidation des couches picturales.

Mise & jour des peintures par dégagement au scalpel.

Nettoyage et consolidation

Reprise des enduits lacunaires.

Restauration picturale

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Dans la salle haute.

OUVRAGES DIVERS.

NETTOYAGE DES SOLS.

Nettoyage général par lavage a I'eau additionnée d'un produit nettoyant naturel (savon noir)
réalisé autant de fois que nécessaire.

Nettoyage par micro-abrasion sur les zones ou I'encrassement est profond compris toutes sujétions
de protection des ouvrages attenants conservés.

Rincage & I'eau claire.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Sols des salles haute et basse.

DALLAGE NEUF EN PIERRE.

Fourniture et pose de dallage en pierre neuve de méme nature que I'existant y compris taille &
I'identiques des dallages & proximité.

La prestation comprendra :

Tous les échantillons & présenter au maitre d'ceuvre pour comparaison avec les éléments en
place et acceptation avant commande définitive.

L'achat de la pierre issue de carriere.

Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes
les précautions pour éviter d’endommager les pierres.
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- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages perdus
pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités.

- Lafacon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.

- Lataille manuelle des parements avec finition adoucie et facon de taille irréguliére et vieillie,
y compris tous les échantillons et essais préalables.

- La dépose en démolition des dalles existantes, la démolition et la réfection de forme.

- Lapose des dalles & bain de mortier suivant calepinage & soumettre au maitre d'ceuvre.

- Toutes les sujétions de pose, découpes complémentaires, réglages et autre au droit des
parties existantes.

- Toutes les réservations nécessaires aux différents réseaux et mobilier.

- Le jointoiement en mortier de chaux blanche fournie.

- Le poncage al'eau et d la machine rotative avec galet en pierre & plusieurs grains jusqu’a
I'adoucissage.

- Le netftoyage général de finition.

- Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
En recherche au sol de la salle basse.

3.10.3 REJOINTOIEMENT SUR DALLAGE EN PIERRE.
Réfection des joints entre dalles au mortier de chaux y compris dégradation préalable des joints.
Piochement et réfection au mortier des petits ragréages.

Lustrage a I'eau avec incorporation d'une pate abrasive appropriée d la nature du matériau destiné
a donner un aspect brillant au sol.
Nettoyage complet aprés intervention.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
En recherche sur le sol de la salle basse.

3.10.4 CARRELAGE EN RECHERCHE.
Remplacement des carreaux de terre cuite cassés, modernes ou manguants (le calepinage sera a
présenter au maitre d'ceuvre au préalable pour validation). Les carreaux seront d'aspect et de
dimensions identiques aux existants suivant les zones.
Dépose de I'existant, fourniture et pose de carreaux de terre cuite sur arase en mortier de chaux.
Jointoiement au mortier de chaux.
Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlevement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
En recherche, au sol de la salle haute.

3.10.5 REJOINTOIEMENT SUR CARRELAGE.
Réfection des joints sur carrelage en terre cuite au mortier de chaux y compris dégradation
préalable des joints.
Piochement et réfection au mortier des petits ragréages.

Traitement & refus & I'huile de lin.
Nettoyage complet aprés intervention.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au sol de la salle haute.
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3.11 GRAVOIS.
3.11.1 EVACUATION DES GRAVOIS.
Evacuation des gravois jusqu’aux décharges avec tri préalable comprenant :
- Lareprise et le chargement en camions, bennes, conteneurs, les autres manutentions incluses
dans les ouvrages.
- Le transport en décharges compris le paiement des droits de décharges éventuels.
- Les nettoyages de voirie réglementaires.
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier.

Dispositions particuliéres :
Suivant les recommandations du maitre d'ceuvre, I'entreprise devra prévoir un enlevement au fur et
a mesure de I'avancement des travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour I'ensemble des gravois issus de ces fravaux.
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