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1. RAPPEL
1.1.DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les fravaux du présent lot en vue de la réalisation des travaux
d’aménagement de la Chapelle du Palais de Justice de Laon dans le département de I' Aisne.

1.2. MAITRE D’OUVRAGE / EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d'ouvrage :

Ministére de la Justice

SG/DIR-SG Grand Nord

32-50 Bd Carnot — CS 70031

59043 Lille cedex

Port. : 06.03.42.07.66

Email : sebastien.gardon@justice.gouv.fr

La maitrise d'ceuvre sera assurée par :

MAITRE D'CEUVRE MANDATAIRE
Vincent BRUNELLE

1, rue Doncre

62000 ARRAS

Tél. 03.21.58.37.33

Fax. 03.21.22.06.21

Email : v.brunelle.acmh@wanadoo.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Cabinet Gilles LINDEMANN

38bis chemin des bas rochers
91620 LA VILLE DU BQOIS

Tél. 01.69.63.32.84

Fax. 01.69.63.77.25

Email : indemann@orange.fr

BET

SIRETEC INGENIEURIE
David KLECHA

15 avenue Archiméede
02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03.23.67.80.30

Fax. 03.23.67.80.31
Email : aisne@siretec.fr

1.3.CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les C.C.T.P. des lots et les plans.

Les plans et les CCTP sont des documents complémentaires. Par conséquent, tout ouvrage figurant aux plans et
non décrit dans le CCTP est formellement dU et vice versa.

Les entreprises devront prendre connaissance des C.C.T.P. de I'ensemble des corps d'état afin d'avoir une
parfaite vision de I'étendue et des limites des prestations respectives & leur intervention.
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1.4.PHASAGE
Les tfravaux se dérouleront en une (1) tranche unique de fravaux.

1.5. ALLOTISSEMENT

Les travaux seront décomposés par lot(s) correspondant(s) sensiblement au(x) corps(s) d'état traditionnel(s) du
batiment.

Suivant l'allotissement défini ci - apres, les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lot(s) sous
réserve qu'elles posseédent la qualification professionnelle correspondante.

Les tfravaux seront réalisés par les lotfs suivants :

LOT N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

LOT N° 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

LOT N° 02 — MENUISERIE / VITRAUX / SERRURERIE

LOT N° 03 - PLANCHER SURELEVE / MOBILIER

LOT N° 04 - CHAUFFAGE

LOT N° 05 - ELECTRICITE

LOT N° 06 — ELEVATEUR POUR PMR

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent & la réalisation de I'ensemble du
projet.

Le soumissionnaire se reportera donc & ces C.C.T.P. dinsi qu'a I'ensemble des documents qui définissent les
prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres prestations et de réaliser en
foute connaissance de cause les fravaux qui lui incombent.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES



LAON (AISNE) Page 5 sur 9
CHAPELLE DU PALAIS DE JUSTICE
LOT 6 ELEVATEUR POUR P.M.R.

2.2

221

23.

CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT.
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.

L'ensemble des installations communes de chantier est & la charge du lot 1.

DOCUMENTS TECHNIQUES.

Les documents techniques confractuels comprennent le présent C.C.T.P. ainsi que les plans et
documents graphiques établis par le maitre d'ceuvre.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

La norme EN81-70 définit les conditions d'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris
les personnes avec handicap.

L’ascenseur de ce projet sera réalisé conformément aux exigences de cette norme.

OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur
la nature des travaux d effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de
caractére limitatif.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d'ceuvre en temps utile.

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état aprés remise et réception de leur offre.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d’erreurs, d'imprécisions ou de mangues de cotes, les entrepreneurs devront le signaler au
maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d’oublis de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, I'entrepreneur sera
tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraineraient pour tous
les corps d'état.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulieres entre les plans
et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des pieces et non sur I'autre.

Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement
dU et vice versa.

Le C.C.T.P. n'indique que d'une maniére générale la description des ouvrages, d charge par les
entrepreneurs de la compléter eux-mémes et de prévoir dans leurs dépenses pour les travaux de leur
lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément aux
regles de I'art.

Les enfrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif & une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des ouvrages
doivent étre examinés avant tout commencement d’'exécution. lls devront donc signaler au maitre
d'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des
ouvrages, I'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des regles de I'art.

De toutes manieres, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les
prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que
ce soit sa pleine et entiére responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au
moment de la remise de son offre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- S’étre rendus sur place, avoir reconnu les lieux oU doivent étre exécutés les tfravaux, avoir fait
toute constatation de I'importance des travaux & effectuer, de la disposition des lieux, de
toutes les sujétions d’exécution que peut comporter I'opération envisagée, avoir demandé
tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir recueillis, auprés du responsable de I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir
a l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et plans).
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- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu’ils auront jugées nécessaires.

- Etudier et établir les détails d’exécution.

- Combler, s'il s’en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours de leur étude et
les signaler au maitre d'oceuvre.
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3.
3.1

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES.

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est prévu & la charge du titulaire du lot 1 et n’est donc pas
a prévoir au titre du présent lot.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.

AMENAGEMENTS PROPRES A L'ENTREPRISE.

L'entreprise participant aux fravaux fera son affaire des aménagements propres a ses besoins,
notamment pour le stockage de ses matériaux et matériels.

L'entreprise titulaire du présent lot devra :
- L'installation des protections complémentaires nécessaires par bdches, toiles, etc. pour :
* La protection d’ouvrages existants.
* La protection de ses propres ouvrages.
- L'installation des appareils d'éclairages complémentaires.
- Le nettoyage des locaux et du chantier au fur et & mesure de I'avancement de ses travaux.
- L'enlévement des gravois aux centres de tri agréeés.
- Laremise en état des lieux.

Les frais inhérents seront considérés inclus dans les prix unitaires si aucun article n'est identifié en tant
que tel dans le D.P.G.F.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour permettre I'exécution des fravaux du présent lot.

ELEVATEUR P.M.R.

TRAVAUX PREPARATOIRES.

Dépose — Démolition — Terrassement.

Dépose des marches en pierre y compris décrottage et mise en dépbt.

Dépose de carrelage en terre cuite y compris décrottage et mise en dépdt, démolition de forme.

Terrassement manuel en terrain de toute nature.
Réglage et compactage du fond de forme.

Mise en dépbt des gravois et déblais a proximité en attente d’enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour mise en place de la plateforme élévatrice.

Radier pour plateforme élévatrice.
Radier en béton de 20 cm d'épaisseur coulé sur nappe résiliente périphérique, finition lissée.
Armatures suivant étude béton.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour permettre la mise en place de la plateforme
élévatrice.

Parois.

Murs périphériques de 0.20m d'épaisseur en béton.
Coffrage parement lisse.

Armatures suivant étude béton.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour permettre la mise en place de la plateforme
élévatrice.
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3.3.1.4

3.3.2

3.3.3

3.34
3.3.4.1

3.3.4.2

Etude d'exécution.

L'étude de structure nécessaire a la conception et d la réalisation de I'ouvrage sera réalisée par un
bureau d'étude agréé, les frais étant & la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
Ainsi que I'établissement des plans d'exécution chantier :

- Plans généraux, de détail et notes explicatives nécessaires a I'exécution des ouvrages.

- Plans de recollements nécessaires au D.O.E.

L'ensemble étant a faire viser par le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle avant début des
fravaux.
Bureau d'Etude a faire agréer par le maitre d'ceuvre.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Pour permettre la mise en place de la plateforme
élévatrice.

ELEVATEUR VERTICAL.
Appareil conforme aux réglementations européennes.
Fourniture et installation d'un élévateur vertical de type NIV-XOE de la société SAFTECH

Ensemble fourni et mis en ceuvre suivant les régles en vigueur y compris tous équipements de
sécurité réglementaires, tous essais et sujétions de mise en service, avec tous les fravaux nécessaires
au bon fonctionnement de l'installation.

Alimentation électrique en attente livrée par le titulaire du lot ELECTRICITE, & proximité de I'armoire
de commande.

Le matériel sera proposé et posé conformément & la norme EN ISP 9001 des monte-charges non
accompagnés, actuellement en vigueur, ainsi que I'ensemble des normes et reglements de sécurité
de mise en ceuvre.

La hauteur étant > 120cm, I'appareil élévateur vertical devra avoir une gaine fermée avec porte.

Cdablage et raccordement de I'ascenseur depuis le tableau d'arrivée du courant.
L'entreprise fournira une attestation de bon fonctionnement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour acces d la chapelle.

RACCORDS DE SOLS.
Raccords de sols en carrelage de terre cuite de réemploi et en carrelage neuf de méme nature et
de méme aspect pour complément y compris tous travaux de finition.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour acces d la chapelle.

MISE EN CONFORMITE DE L'ESCALIER MENANT A LA SALLE BASSE.

Installation d'une main courante.

- Positionnée sur le mur pour offrir un appui de part et d’autre de I'escalier. Elle sera & au moins 4
cm du mur pour permettre le passage d’une main.

- Hauteur comprise entre 80 et 100 cm.

- Prolongement horizontal d’au moins 30 cm au-deld de la premiére et de la derniére marche,
sous réserve d'espace disponible.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Escalier pour accés & la chapelle basse.

Installation d'une bande podotactile.

- Dimensions : 40 cm de profondeur sur toute la largeur de I'escalier (environ 1,8 m), et incluant
des lignes de 5 a 6 plots disposés en quinconce dans le sens de la profondeur.

- Positionnée sur le palier haut, & 50 cm du bord de la premiére marche.
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- Dimension des plots :  diametre entre 25 et 30 mm.
Hauteur entre 4 et 5 mm.
Espacement entre plots compris entre 37 et 40 mm.
- Les bandes doivent étre fabriquées dans un matériau résistant a I'usure et antidérapant, fout en
restant détectable par le pied et la canne blanche.
- Soumis & la norme NF P98-351 qui définit les caractéristiques, les dimensions et les conditions de
mise en ceuvre des bandes podotactiles.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Escalier pour acceés a la chapelle basse.

3.3.4.3 Mise en place d'une signalétique visuelle.
- Un panneau d'information doit étre installé en amont de I'escalier pour signaler la présence des
marches.
- Le panneau sera placé a une hauteur comprise entre 90 cm et 150 cm et devrainclure :
Un texte en contraste visuel élevé (fond clair / texte foncé ou inversement).
Un pictogramme PMR normé pour indiquer les cheminements ou équipements accessibles.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
En amont de I'escalier pour accés a la chapelle basse.

3.4 GRAVOIS.
3.4.1 EVACUATION DES GRAVOIS.
Evacuation des gravois jusqu’'aux décharges avec tri préalable comprenant :
- Lareprise et le chargement en camions, bennes, conteneurs, les aufres manutentions incluses
dans les ouvrages.
- Le transport en décharges compris le paiement des droits de décharges éventuels.
- Les nettoyages de voirie réglementaires.
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier.

Dispositions particuliéres :
Suivant les recommandations du maitre d’'ceuvre, I'entreprise devra prévoir un enlevement au fur et
a mesure de I'avancement des travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Pour I'ensemble des gravois issus de ces travaux.
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