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V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

LAON (AISNE)
CHAPELLE DU PALAIS DE JUSTICI

N° | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. |Qt. entreprise P.U. H.T. SOMMES
LOT 2 MENUISERIE/VITRAUX/SERRURERIE
2,1 |INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER. P.M.
2,2 |INSTALLATIONS DE CHANTIER.
1 2.2.1 |Aménagements propres a I'entreprise. Ens 1
2,3 |TRAVAUX DE MENUISERIE/SERRURERIE.
2.3.1 |Dépose.
2 Dépose de portes en démolition Ens 1
2.3.2 |Porte neuve
Porte & 2 battants avec imposte en plein
3 cintre sur salle basse U 1
4 Porte & 1 vantail sur salle haute U 1
Porte grillagée a 1 vantail pour espaces
5 techniques u 4
2,4 |TRAVAUX DE VITRAUX.
2.4.1 |Nettoyage
6 Sur les vitraux des salles haute et basse M2 28,2¢
2.4.. |[Repiquage de piéces cassées.
7 Sur les vitraux des salles haute et basse M2 28,2¢
2.4.: |Révision des ouvrants.
8 Sur les vitraux des salles haute et basse U 4
2.4.¢ |Ouvrants supplémentaires.
Aménagement d'ouvrants supplémentaires
9 sur les vitraux des salles haute et basse u 4
2.4.! |Verriére de doublage.
10 Sur les vitraux des salles haute et basse M2 29,5(
2.4.{ |Ouverture commandée.
Ouverture commandée des ouvrants des
vitraux et des verrieres de doublage
1 Sur les vitraux des salles haute et basse u 8
2,5 |GRAVOIS.
2.5.1 |Nettoyage de chantier - Evacuation de
12 gravois. Ens 1
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
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