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V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

LAON (AISNE)
CHAPELLE DU PALAIS DE JUSTICI

N°e | C.CT.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt.M.0. |Qt. entreprise P.U.H.T. SOMMES
LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/ECHAFAUDAGES/MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE.
1,1 |INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER. A inclure dans les prix unitaires de ['offre
1,2 |INSTALLATIONS DE CHANTIER.
1.2.1 |Base vie et aire de stockage
1 Installation M2 147,0(
2 Location M2/m 1 029,0(
3 Dépose M2 147,0(
1.2.2 |Cloture base vie et aire de stockage
4 Installation MiI 49,00
5 Location MI/m 343,00
6 Dépose MI 49,0(
1.2. |Locaux de chantier.
1.2.3.1 |Bureau de chantier/Réfectoire
7 Installation U 1
8 Location Mois 7
9 Dépose U 1
1.2.3.2 |Vestiaires.
10 Installation U 1
11 Location Mois 7
12 Dépose [v; 1
1.2.3.3 |Bloc sanitaire de chantier.
13 Installation U 1
14 Location Mois 7
15 Dépose u 1
1.2.¢ |Branchements provisoires de chantier.
1.2.4.1 |Branchement d'eau.
16 Installation U 1
17 Location Mois 7
18 Dépose u 1
1.2.4.2 |Branchement électrigue.
19 Installation U 1
20 Location Mois 7
21 Dépose V] 1
1.2.¢ |Panneau de chantier
22 Installation U 1
23 Entretien Mois 7
24 Dépose [v; 1

TOTAL HT
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SALLE BASSE
1,3 |ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS.
1.3.1 |Echafaudages verticaux
25 Installation M2 190,0(
26 Location M2/m 570,0(
27 Dépose M2 190,0(
1.3.2 |Plancher de travail
28 Installation M2 110,0(
29 Location M2/m 330.,0(
30 Dépose M2 110,0(
1.3.5 |Protection des sols.
31 Installation M2 105,0(
32 Location M2/m 315,0(
33 Dépose M2 105,0(
1.3.¢ |Protection de baie:
34 Installation M2 13,0(
35 Location M2/m 39.0C
36 Dépose M2 13,0(
1,4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS.
1.4.1 [Traitement biocide
37 - Parements en pierre de taille M2 95,00
1.4.2 |Brossage des parements.
Parements verticaux
38 - Parements unis M2 230.7:
39 - Parements moulurés M2 40,7%
VoUtes
40 - Parements unis M2 129,3(
41 - Parements moulurés M2 46,9%
42 1.4.. |Allégement en sels. M2 268,5¢
43 1.4.¢ |Purge des ragréages. M2 447 ,6¢
44 1.4.¢ |Asséchement par électro osmose Ml 48,0(
1,5 |OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE.
1.5.1 [Fourniture de pierre neuve en blocs.
45 - Pierre calcaire de Saint-Maximin m3 0,35(
1.5.2 |Taille de parements sur pierre neuve.
46 | 1.5.2.1 | - Taille de parement uni TPU 1.1¢
47 | 1.5.2.2 | - Taille de parement mouluré TPM 1,6¢
1.5.. |Pose de pierre neuve en blocs
48 | 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires M3 0,35
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1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise
49 par incrustement M3 0,35(
50 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée M3 0,35(C
51 1.5.¢ |Bouchon en pierre neuve. U 6
1.5.t |Dépose de pierre en démolition.
1.5.5.1 |Dépose de pierre par abattage, évide
52 ment, refouillement M3 0,35(C
53 1.5.¢ |Patine d'harmonisation. M2 2,22
1,6 |ETAIEMENT - CINTRAGE.
54 1.6.1 |Etaiement et cintrage en location M3 0,65(
1,7 |TRAITEMENT DES PAREMENTS CONSERVES.
1.7.1 |Rejointoiement sur pierre.
Parements verticaux
55 - Parement uni M2 92,25
56 - Parement mouluré M2 24,4;
En voGtes
57 - Parement uni M2 77,5¢
58 - Parement mouluré M2 28,1¢
1.7.2 |Ragréages.
1.7.2.1 |Ragréages sur parement uni
59 -Jusqu'a 0.10 a I'éq. 65
60 -De 0.11 0 0.20 & I'éq 2C
1.7.2.2 |Ragréages sur parement mouluré
61 -Jusqu'a 0.10 a I'éq. 7C
62 -De0.11 0 0.20 & I'éqg 15
1.7.. |Badigeon.
63 - Parements verticaux M2 271,4«
64 - En voites M2 176,2-
1,8 |TRAVAUX DE CONFORTATION.
65 1.8.1 |Remaillage de fissures. MI 25,0C
66 1.8.2 |Injections de mortier. Kg 1000,00(
1,10 |OUVRAGES DIVERS.
67 1.10.1 [Nettoyage des sols. M2 104,0¢
68 1.10.2 |Dallage neuf en pierre. M?2 6,0C
69 1.8.¢ |Rejointoiement sur dallage. M2 15,61
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1,11 |GRAVOIS.
1.11.17 |Nettoyage de chantier - Evacuation de
70 gravois. m3 6,124
TOTAL HT
SALLE HAUTE
1,3 |ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS.
1.3.1 |Echafaudages verticaux
71 Installation M2 260,0(
72 Location M2/m 780,0(
73 Dépose M2 260,0(
1.3.2 |Plancher de travail
74 Installation M2 110,0(
75 Location M2/m 330,0(
76 Dépose M2 110,0(
1.3.2 |Protection des sols.
77 Installation M2 110,0(
78 Location M2/m 330.,0(
79 Dépose M2 110,0(
1.3.¢ |Protection de baie:
80 Installation M2 15,7¢
81 Location M2/m 47,2¢
82 Dépose M2 15,7¢
1,4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS.
1.4.1 [Traitement biocide
83 - Parements en pierre de taille M2 113,2¢
1.4.2 |Brossage des parements.
Parements verticaux
84 - Parements unis M2 275,0¢
85 - Parements moulurés M2 48,54
Vo0Gtes
86 - Parements unis M2 147 ,4¢
87 - Parements moulurés M2 45,3¢
88 1.4.; |Allégement en sels. M2 309.,8¢
89 1.4.¢ |Purge des ragréages. M2 516,3¢
1,5 |OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE.
1.5.1 |Fourniture de pierre neuve en blocs.
90 - Pierre calcaire de Saint-Maximin M3 0,30C
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1.5.2 [Taille de parements sur pierre neuve.
91 1.5.2.1 | - Taille de parement uni TPU 1,02
92 | 1.5.2.2 | - Taille de parement mouluré TPM 1,44
1.5. |Pose de pierre neuve en blocs
93 | 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires M3 0,30C
1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise
94 par incrustement m3 0,30¢
95 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée M3 0,12(
96 1.5.¢ |Bouchon en pierre neuve. U 8
1.5. |Dépose de pierre en démolition.
1.5.5.1 |Dépose de pierre par abattage, évide
97 ment, refouillement m3 0,30C
98 1.5.¢ |Patine d’harmonisation. M?2 1,91
1,6 |ETAIEMENT - CINTRAGE.
99 1.6.1 |Etaiement et cintrage en location m3 0,60C
1,7 |TRAITEMENT DES PAREMENTS CONSERVES.
1.7.1 |Rejointoiement sur pierre.
Parements verticaux
100 - Parement uni M2 110,0°
101 - Parement mouluré M?2 29,15
En voUtes
102 - Parement uni M2 88,47
103 - Parement mouluré M2 27.,2%
1.7.. |Ragréages.
1.7.2.1 |Ragréages sur parement uni
104 -Jusqu'a 0.10 & I'éq. 8C
105 -De 0.11a0.20al'éq 15
1.7.2.2 |Ragréages sur parement mouluré
106 -Jusqu'a 0.10 a I'éq. 6C
107 -De 0.11 0 0.20 a I'éq 1C
1.7.% |Badigeon.
108 - Parements verticaux M2 323,5)
109 - En voUtes M2 192,8:
1,8 |TRAVAUX DE CONFORTATION.
110 1.8.1 |Remadillage de fissures. MI 20,0C
m 1.8.2 [Injections de mortier. Kg 800,00(
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1,9 |DECORS PEINTS.
112 1.9.1 |Restauration des décors. Ft 1
1,10 |OUVRAGES DIVERS.
113 | 1.10.7 [Nettoyage des sols. M2 107,1¢
114 | 1.10.¢ |Carrelage en recherche. Ft 1
115 1.8.¢ |Rejointoiement sur carrelage. M?2 21,4:
1,11 |GRAVOIS.
1.11.7 |Nettoyage de chantier - Evacuation de
116 gravois. M3 7.23¢
TOTAL HT
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%

MONTANTT.T.C. DU LOT 1
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