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N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. Qt. entreprise P.U. H.T. SOMMES

LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/ECHAFAUDAGES/MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE.

1,1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER. A inclure dans les prix unitaires de l'offre

1,2 INSTALLATIONS DE CHANTIER.
1.2.1 Base vie et aire de stockage

1 Installation M² 147,00

2 Location M²/m 1 029,00

3 Dépose M² 147,00

1.2.2 Clôture base vie et aire de stockage
4 Installation Ml 49,00

5 Location Ml/m 343,00

6 Dépose Ml 49,00

1.2.3 Locaux de chantier.
1.2.3.1 Bureau de chantier/Réfectoire

7 Installation U 1

8 Location Mois 7

9 Dépose U 1

1.2.3.2 Vestiaires.

10 Installation U 1

11 Location Mois 7

12 Dépose U 1

1.2.3.3 Bloc sanitaire de chantier.

13 Installation U 1

14 Location Mois 7

15 Dépose U 1

1.2.4 Branchements provisoires de chantier.
1.2.4.1 Branchement d'eau.

16 Installation U 1

17 Location Mois 7

18 Dépose U 1

1.2.4.2 Branchement électrique.

19 Installation U 1

20 Location Mois 7

21 Dépose U 1

1.2.5 Panneau de chantier.
22 Installation U 1

23 Entretien Mois 7

24 Dépose U 1

TOTAL HT 
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SALLE BASSE
1,3 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS.
1.3.1 Echafaudages verticaux

25 Installation M² 190,00

26 Location M²/m 570,00

27 Dépose M² 190,00

1.3.2 Plancher de travail
28 Installation M² 110,00

29 Location M²/m 330,00

30 Dépose M² 110,00

1.3.3 Protection des sols.
31 Installation M² 105,00

32 Location M²/m 315,00

33 Dépose M² 105,00

1.3.4 Protection de baies
34 Installation M² 13,00

35 Location M²/m 39,00

36 Dépose M² 13,00

1,4 TRAITEMENT DES PAREMENTS.
1.4.1 Traitement biocide.

37  - Parements en pierre de taille M² 95,00

1.4.2 Brossage des parements.
Parements verticaux

38  - Parements unis M² 230,72

39  - Parements moulurés M² 40,72

Voûtes

40  - Parements unis M² 129,30

41  - Parements moulurés M² 46,92

42 1.4.3 Allègement en sels. M² 268,59

43 1.4.4 Purge des ragréages. M² 447,66

44 1.4.5 Assèchement par électro osmose Ml 48,00

1,5 OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE.
1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs.

45  - Pierre calcaire de Saint-Maximin M³ 0,350

1.5.2 Taille de parements sur pierre neuve.
46 1.5.2.1  - Taille de parement uni TPU 1,19

47 1.5.2.2  - Taille de parement mouluré TPM 1,68

1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs
48 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires M³ 0,350
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1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise

49 par incrustement M³ 0,350

50 1.5.3.3 Plus-value  pour pose de pierre moulurée M³ 0,350

51 1.5.4 Bouchon en pierre neuve. U 6

1.5.5 Dépose de pierre en démolition.
1.5.5.1 Dépose de pierre  par abattage, évide

52 ment, refouillement M³ 0,350

53 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 2,22

1,6 ETAIEMENT - CINTRAGE.
54 1.6.1 Etaiement et cintrage en location M³ 0,650

1,7 TRAITEMENT DES PAREMENTS CONSERVES.
1.7.1 Rejointoiement sur pierre.

Parements verticaux

55  - Parement uni M² 92,29

56  - Parement mouluré M² 24,43

En voûtes

57  - Parement uni M² 77,58

58  - Parement mouluré M² 28,15

1.7.2 Ragréages.
1.7.2.1 Ragréages sur parement uni

59   - Jusqu'à 0.10 à l'éq. U 65

60   - De 0.11 à 0.20 à l'éq U 20

1.7.2.2 Ragréages sur parement mouluré

61   - Jusqu'à 0.10 à l'éq. U 70

62   - De 0.11 à 0.20 à l'éq U 15

1.7.3 Badigeon.
63  - Parements verticaux M² 271,44

64  - En voûtes M² 176,22

1,8 TRAVAUX DE CONFORTATION.
65 1.8.1 Remaillage de fissures. Ml 25,00

66 1.8.2 Injections de mortier. Kg 1000,000

1,10 OUVRAGES DIVERS.
67 1.10.1 Nettoyage des sols. M² 104,06

68 1.10.2 Dallage neuf en pierre. M² 6,00

69 1.8.4 Rejointoiement sur dallage. M² 15,61
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1,11 GRAVOIS.
1.11.1 Nettoyage de chantier - Evacuation de

70 gravois. M³ 6,124

TOTAL HT 

SALLE HAUTE
1,3 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS.
1.3.1 Echafaudages verticaux

71 Installation M² 260,00

72 Location M²/m 780,00

73 Dépose M² 260,00

1.3.2 Plancher de travail
74 Installation M² 110,00

75 Location M²/m 330,00

76 Dépose M² 110,00

1.3.3 Protection des sols.
77 Installation M² 110,00

78 Location M²/m 330,00

79 Dépose M² 110,00

1.3.4 Protection de baies
80 Installation M² 15,75

81 Location M²/m 47,25

82 Dépose M² 15,75

1,4 TRAITEMENT DES PAREMENTS.
1.4.1 Traitement biocide.

83  - Parements en pierre de taille M² 113,25

1.4.2 Brossage des parements.
Parements verticaux

84  - Parements unis M² 275,03

85  - Parements moulurés M² 48,54

Voûtes

86  - Parements unis M² 147,46

87  - Parements moulurés M² 45,36

88 1.4.3 Allègement en sels. M² 309,83

89 1.4.4 Purge des ragréages. M² 516,39

1,5 OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE.
1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs.

90  - Pierre calcaire de Saint-Maximin M³ 0,300
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1.5.2 Taille de parements sur pierre neuve.
91 1.5.2.1  - Taille de parement uni TPU 1,02

92 1.5.2.2  - Taille de parement mouluré TPM 1,44

1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs
93 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires M³ 0,300

1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise

94 par incrustement M³ 0,300

95 1.5.3.3 Plus-value  pour pose de pierre moulurée M³ 0,120

96 1.5.4 Bouchon en pierre neuve. U 8

1.5.5 Dépose de pierre en démolition.
1.5.5.1 Dépose de pierre  par abattage, évide

97 ment, refouillement M³ 0,300

98 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 1,91

1,6 ETAIEMENT - CINTRAGE.
99 1.6.1 Etaiement et cintrage en location M³ 0,600

1,7 TRAITEMENT DES PAREMENTS CONSERVES.
1.7.1 Rejointoiement sur pierre.

Parements verticaux

100  - Parement uni M² 110,01

101  - Parement mouluré M² 29,12

En voûtes

102  - Parement uni M² 88,47

103  - Parement mouluré M² 27,22

1.7.2 Ragréages.
1.7.2.1 Ragréages sur parement uni

104   - Jusqu'à 0.10 à l'éq. U 80

105   - De 0.11 à 0.20 à l'éq U 15

1.7.2.2 Ragréages sur parement mouluré

106   - Jusqu'à 0.10 à l'éq. U 60

107   - De 0.11 à 0.20 à l'éq U 10

1.7.3 Badigeon.
108  - Parements verticaux M² 323,57

109  - En voûtes M² 192,82

1,8 TRAVAUX DE CONFORTATION.
110 1.8.1 Remaillage de fissures. Ml 20,00

111 1.8.2 Injections de mortier. Kg 800,000
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1,9 DECORS PEINTS.
112 1.9.1 Restauration des décors. Ft 1

1,10 OUVRAGES DIVERS.
113 1.10.1 Nettoyage des sols. M² 107,13

114 1.10.4 Carrelage en recherche. Ft 1

115 1.8.4 Rejointoiement sur carrelage. M² 21,43

1,11 GRAVOIS.
1.11.1 Nettoyage de chantier - Evacuation de

116 gravois. M³ 7,234

TOTAL HT 

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

MONTANT T.T.C. DU LOT 1
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