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1. GENERALITES
11 PRESENTATION GENERALE

1.2

1.3

Le présent dossier concerne les travaux a exécuter pour 'aménagement des chapelles au palais de
justice de Laon (02).

Le présent descriptif porte sur la réalisation des travaux du

Lot 04 — Chauffage Ventilation

L’entrepreneur se référera au cahier des clauses communes a tous les lots en vue de prendre
connaissance des données générales du projet.

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de toutes les prestations
nécessaires a la réalisation du lot " Chauffage" tel qu'il est défini dans les documents joints a l'appel
d'offre et conformément aux régles de l'art.

DOCUMENTS DE REFERENCES

L'entreprise se référera au présent descriptif et a 'ensemble des plans et documents joints selon
réquisition. Toute dérogation ne sera admise que si elle a fait I'objet d'un justificatif et d'une
autorisation écrite du Maitre d'CEuvre.

L'entreprise devra en outre prendre connaissance de I'ensemble des documents des autres lots lui
permettant de bien appréhender toutes les obligations et répercussions sur son propre lot ainsi que
les plans et documents concernant I'existant.

L'entreprise est censée s'étre rendue sur le site et avoir une parfaite connaissance des difficultés
des différents ouvrages et réseaux existants nécessaires aux travaux et aux raccordements de ce
lot.

Nota : en cas de divergence entre le présent document et les plans, c'est la spécification la
plus contraignante qui sera retenue.

DOCUMENTS ET PLANS JOINTS

Les prestations seront conformes a tous les documents et plans joints a 'appel d’offres.

Les plans Architecte et BET joints a ce dossier ont valeur de plan guide.

Les études et mises au point d’exécution P.E.O. et de synthése sont a la charge
de chaque Entrepreneur.

L’Entrepreneur reste seul responsable de ses ouvrages, des notes de calculs et dessins nécessaires
a la bonne exécution de son travail.

L’Entrepreneur devra signaler au Maitre d'CEuvre toutes les imprécisions, erreurs ou omissions
éventuelles qui résulteraient du présent document, dans le but d’obtenir une meilleure évaluation du
projet.

Si aucune réserve n’est formulée en temps utile, 'Entrepreneur aura de ce fait la responsabilité de la
bonne exécution des travaux et ce, sans pouvoir prétendre a quelques travaux supplémentaires du
fait de son omission.

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025
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14 CONTENANCE DES TRAVAUX

Les travaux a charge du titulaire du présent corps d’état concernent :
e Réseau remplissage chauffage,

e Le traitement de I'eau froide,

e La production de chauffage,

e Ladistribution de chauffage,

e Les émetteurs de chaleur,

. La ventilation via ouvrants motorisés des vitraux.

Pour tous les travaux cités, les prestations de I'entrepreneur comportent en général la fourniture des
matériaux, la fabrication en atelier, le montage sur le site avec toutes les sujétions de personnel et de
matériel nécessaire.

= Les études détaillées de réalisation ainsi que les notes de calcul nécessaires a la bonne exécution
des ouvrages, en particulier :

e les plans d'hygiéne et de sécurité PPSPS,
e les plans de réservation,

e les plans d'implantation des matériels et plans d'atelier nécessaire a la bonne exécution, y
compris coordination avec les autres lots,

e les plans d'équipements des différents matériels,
e les plans et coupes des cheminements, des réseaux,
e lanomenclature et repérage des équipements,
e les schémas et nomenclatures des installations électriques de ce lot,
e laliste des plans et documents d'étude.
Les prestations de I'entrepreneur comportent en outre :
e Les installations de chantier.

e Le nettoyage régulier et I'évacuation a la décharge de tous les éléments impropres & une
utilisation.

e Les sources d’énergies pour la réalisation de ses ouvrages.
e Le compte prorata

L'entreprise participera a toutes les réunions de chantier nécessaire.

Nota : les plans seront exécutés en DAO (AUTOCAD version 2009) minimum.

= Tous les documents nécessaires :
e aux dispositions de sécurité,
e aux contrdles d'avancement des travaux et approvisionnements,
e aux renseignements concessionnaires et administration,
e al'exploitation, I'entretien au dépannage des installations dossier D.[.U.O,

= La fourniture de tous les matériels et prestations nécessaires au bon fonctionnement des
équipements et installations figurant sur les plans et documents, y compris raccordement sur les

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025
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attentes ou point de livraison des autres lots.
= Les travaux nécessaires tels que fourreaux et insert pour fixation des équipements et matériels.

= L'installation des matériels comprenant tous les équipements nécessaires de calage, fourreaux,
matériels résilients...

= Les essais en ateliers,

= La mise en service.

Les prestations dues au titre du présent marché comprennent, par ailleurs :

= Les frais de présentation avant travaux ainsi que la fourniture des échantillons, modéles, procés-
verbaux, documentations techniques (fiches produits), etc... concernant le matériel conformément
aux spécifications techniques,

= Le démontage et le remontage des faux plafonds, bardage, trappes, dans les existants etc...
nécessaire aux installations.

= L'ensemble des percements non demandés a temps et le contrdle des percements demandés,

= Les percements au dessous de & 120, seront exécutés par le présent lot pour tous les passages
de chemin de cables et cables électriques.

Les percements au dessus & 120, seront obligatoirement exécutés par le lot Gros-CEuvre a la
charge du présent lot, si celui-ci n’a pas demandé ces percements a temps.

= Les scellements et rebouchages, quelque soient les épaisseurs nécessaires aux installations du
présent lot, ce qui inclut en particulier, la reconstitution des caractéristiques définitives des
matériaux traversés, notamment la résistance technique et au feu, I'étanchéité, I'aspect, y compris
la peinture en cas de dégradation due a ce lot.

= Le traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition de l'ensemble des éléments
métalliques entrant dans l'installation, (couleur définitive au choix du Maitre d’Ouvrage).

= Les vérifications et essais complets avec consignation des essais préalables a la réception des
installations, ainsi que les vérifications et mesures de conformité avec les spécifications techniques.

= Les essais de réception sur le site, avec le Bureau de Controle.

4

La mise en place des étiquettes, repére, fléchage et schéma d'affichage.

= La fourniture de tout le personnel compétent nécessaire, en nombre compatible avec le planning
d'installation, y compris mise & disposition gratuite d'un technicien qualifi€ pour mise en main au
Maitre d'Ouvrage ou a son exploitant pendant une période minimale de un jour.

= La garantie et le dépannage du matériel pendant 1 an aprés réception.

L'Entrepreneur doit fournir une installation en parfait état de fonctionnement, de présentation et de
sécurité et ceci jusqu’au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations demandées.

Nota : L'appareillage, chaque fois qu'il entrera dans la catégorie de celui qui est estampillé
suivant le label NF ou UTE, devra porter cette marque.

De plus, I'Entrepreneur devra présenter au Maitre d'CEuvre avant de le mettre en ceuvre, les
catalogues ou échantillons des différents appareils, en vue d'apprécier la matiére, la qualité et
la couleur. Il ne pourra les installer qu'aprés son accord.

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

PRESTATIONS NON COMPRISES

Les limites des prestations et travaux qui ne font pas partie du présent marché sont explicités dans
le Cahier des Clauses Communes a tous les lots.

A savoir entre autres :

o Tous les travaux de génie civil, sauf le rebouchement des trémies a gaines et canalisations,

. Les tranchées extérieures, chambres de tirage et fourreaux au lot V.R.D...

Toutes les autres prestations nécessaires a ce lot, non explicitées, seront a la charge du présent
lot.

NORMES ET REGLEMENTS
L’installateur se référera, entre autres, aux normes et reglements suivants :

- DTU 60. - Textes officiels relatifs a la mise en ceuvre des installations de
plomberie sanitaire dans les batiments.

- DTU 65. - Textes officiels relatifs a la mise en ceuvre des installations de
chauffage dans les batiments.

-NF C 15-100
- RSDT 80

Installations électriques a basse tension — Edition 2.

Reglement Sanitaire Départemental de la Somme

Décret 72.1120 relatif au contrdle et a 'attestation de la conformité des installations électriques
intérieures.

Les textes réglementaires, non joints sont a prendre en compte, en vigueur a la date de la signature
du Marché

Réglement de sécurité des Etablissements Recevant du Public, dispositions et régles particuliéres
aux établissements de type ° W ”.

MISE EN CEUVRE DES OUVRAGES

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a l'abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent
aucune déformation ou détérioration.

DEGATS DIVERS

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection, ou d'un stockage
défectueux, d'un manque de précautions lors des travaux, seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant et ne seront pas imputés au compte prorata (si celui-ci existe dans le
cadre du marché).

SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer la stricte application des réglements en vigueur concernant la
sécurité du travail du personnel employé sur le chantier.

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025
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1.10

1.1

1.12

1.13

1.13.1

1.13.2

1.13.3

RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de mieux
appréhender les moyens d’acceés, la disposition des lieux et les sujétions d’exécution, définies
par les piéces générales.

L’'entrepreneur devra également demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a 'exécution de ses travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son
marché.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS
Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de lI'ensemble du projet (CCTP et plans de

tous les lots), en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien,
et de tenir compte des sujétions éventuelles qui peuvent le concerner.

GARANTIES

L’entrepreneur assurera les garanties conformément a la législation en vigueur. Il souscrira toutes les
assurances nécessaires a ce sujet.

Les garanties de bonne exécution et de parfait achévement seront constituées par I'obligation de
faire pendant la période de garantie la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés
suite a des causes directes ou indirectes.

Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement des dits ouvrages
défectueux.

BASES DE CALCULS
Fluides disponibles

>  Attente électricité Tri 400V+N+T dans le local technique Rdc.

A partir de chaque attente I'entreprise doit le coffret électrique, le sectionneur de proximité et toutes
les distributions électriques nécessaires a son lot.

» 1 attente Eau froide brute de 2 bars et TH 36°f environ depuis le sanitaire a proximité du Rdc.

Fluides produits

» Eau froide adoucie TH 8°f pour le réseau chauffage (a faire confirmer par le fabricant).
» Eau chaude de chauffage 60-40°C

Evacuation des eaux

»  Condensats raccordés sur les sanitaires a proximite,

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025



1897523 — AMENAGEMENT DES CHAPELLES AU PALAIS DE JusTICE DE LAON (02) PAGE 9/22

| LoT 04 : CHAUFFAGE PRO

1.14 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'entreprise devra prendre connaissance de tous
les renseignements qui lui seront utiles, et en particulier :

e des plans d'exécution des batiments,
e dela nature des locaux, structure des parois, etc.,
e des équipements des autres lots susceptibles de le concerner, etc.

e L’intervention suivant le planning et phasage.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet,
il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au
cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir
prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés.

1.16 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur sera responsable du dimensionnement des ouvrages.
Les plans d’exécution et plans d’atelier des ouvrages sont a charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur se rapprochera des lots techniques (chauffage - ventilation, plomberie - sanitaire, des
lots architecturaux (faux plafonds), en vue de connaitre ou de confirmer les charges correspondantes
aux équipements qui agissent directement ou indirectement sur les structures de charpente
métallique.

1.17 GARANTIES
L’entrepreneur assurera les garanties conformément a la législation en vigueur. Il souscrira toutes les
assurances nécessaires a ce sujet.

Les garanties de bonne exécution et de parfait achévement seront constituées par I'obligation de
faire pendant la période de garantie la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés
suite a des causes directes ou indirectes.

Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement des dits ouvrages
défectueux.

1.18 PRORATA

Les travaux sont assujettis a I'application du compte prorata.

1.19 TRAVAIL EN SITE OCCUPE

L’ensemble des présents travaux se réaliseront en site occupé au sein du Palais de Justice de
Laon. Il est donc impératif que la présente entreprise intégre dans son offre et son organisation
cette contrainte d’exécution. Il devra étre apporté le plus grand soin sur la fermeture des accés aux
zones de chantier, sur le stockage des matériaux, sur le nettoyage journalier, le balisage, etc...

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025
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2, DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

21 ORIGINE
Depuis le réseau EF dans le sanitaire/local agent a proximité, et aprés pose d’'une vanne d’isolement
quart de tour, création d’'un réseau de remplissage chauffage.
Le réseau multicouche créé cheminera depuis les sanitaires/local agent jusqu’au local technique
dans la tourelle. Le cheminement sera le plus discret possible en passant en plancher technique pour
rejoindre le local technique de la chapelle du Rdc. Entre les sanitaires et la chapelle il devra étre
traversé un mur en pierre trés épais. Le présent lot en devra le percement avec les outils adapté ainsi
que le calfeutrement aprés passage du réseau d’eau froide.

2.2 PANOPLIE ORIGINE
Dans le local technique tourelle de la chapelle Rdc, il est prévu au présent lot la fourniture et la
pose :
» Une vanne d’isolement
» Unfiltre a tamis, REF 233 de marque SFERACO,
»  Un compteur général a impulsion, compris raccordement sur régulation, de marque ITRON Type

Flostar M,
»  Un disconnecteur contrdlable,
» Une prise pour manomeétre et équipée d'un manomeétre avec liquide amortisseur contre les
vibrations, prise radiale, aiguille au centre, et @ cadran 100mm,

»  Un limiteur de pression de marque Honeywell type D 15 P,
» Un sas d'introduction de produit de 15 litres avec vannes d’isolement,
» Les canalisations multicouches de diamétre approprié, compris calorifuge et supportage

23 PRODUCTIONS EAU FROIDE ADOUCIE ET DEPARTS RESEAUX EFA

La production d'eau froide adoucie installée dans le local technique tourelle sera assurée par un
adoucisseur de marque TALASSA ou techniquement équivalent. Il produira une eau adoucie a TH
8°f pour les réseaux remplissage chauffage (a faire valider par les recommandations fabricants).

Cet adoucisseur de type volumétrique aura pour caractéristiques :

Un corps en acier Epoxy avec résine/échangeuses d’ions type alimentaire,
Un bac a sel de régénération en polyéthyléne,
Un bloc de commande et automate de contréle avec cycle de régénération automatique,

Un ensemble de vanne d’isolement et de By-pass y compris raccordement a I'égout,

YV V V V V

Un compteur spécifique,

e Un compteur volumétrique
e  Un compteur d'impulsions
e Une Prise d’échantillon

» Une manchette témoin.

SIRETEC Ingénierie Janvier 2025
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L’installation sera dimensionnée pour assurer les besoins en EF adoucie suivants :

» Remplissage réseau chauffage module hydraulique du VRV

24 EVACUATION EU/CONDENSAT

L’ensemble des condensats et des soupapes sera collecté et redirigé vers une station SANICOM 1
de chez SFA ou techniquement équivalent.

La station relevera les eaux jusqu’au sanitaire a proximité. Raccord sur selle a effectuer sur le
réseau existant.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE

31 UNITE EXTERIEURE
Le groupe de production sera de type DC Inverter de marque HITACHI RAS-10WHNPE de la
gamme Yutaki S 2.0 ou techniquement équivalent. La pompe a chaleur absorbe ou envoie la
chaleur vers/a partir de I'extérieur et la transmet au circuit d'eau a travers le module hydraulique de
l'unité intérieure. La carrosserie sera réalisée en tble d'acier galvanisé, peinte au four avec une
résine de couleur beige offrant une bonne résistance aux rayons ultra-violets.
La réduction des bruits électromagnétiques est obtenue grace a son moteur a courant continu a
rotor en 2 parties, qui augmente l'efficacité de 40% et réduit la consommation de moitié avec
amélioration du rendement a basse fréquence par l'utilisation d’aimants au néodymium.
Pose sur silent blocs adaptés.
Interrupteur sectionneur a proximite.
Ses condensats seront collectés et renvoyer sur la station du local technique du Rdc.

3.2 UNITE INTERIEURE

L’unité intérieure sera de marque HITACHI type RWM-10.0N1E (chaud seul) ou techniquement
équivalent et sera placée dans le local prévu a cet effet.

L’'unité intérieure a été sélectionnée en fonction des besoins thermiques du batiment et des
contraintes d'installation suivant le bilan thermique. Elle sera de type mural et sera alimenté
électriquement en 400V / 3Ph / 50Hz.

Le fluide frigorigéne sera acheminé en provenance du groupe extérieur (cheminement suivant
plan) dans I'état correspondant au mode de fonctionnement demandé (chaud).

L'unité intérieure sera équipée des éléments essentiels suivants : un échangeur a plaque inox
(largement dimensionné et insensible a la corrosion, tout comme I'ensemble des circuits
hydrauliques en contact avec le fluide caloporteur), un circulateur a variation de vitesse de classe
A (basse consommation Pmoy a saisir = 36W), un débitmétre (possibilité de contréler le circulateur
avec un débit constant ou un delta T constant), une soupape de sécurité, moteur de vanne, sonde
de départ, un pressostat manque d’eau, un contréleur de débit, un filtre 600u, un vase d’expansion
de 10 L, des résistances électriques de 9 kW étagé (enclenchement / déclenchement cascade 3x3
kW), vanne d’inversion directionnelle, prise de pression H?O, régulation loi d’eau 2 circuits de
chauffage et de fagon optionnelle d’une télécommande a distance (1 par circuit avec
programmation hebdomadaire sans fil).

Des pieds réglables permettront un réglage du kit hydraulique en hauteur.

Le contréleur permettra la lecture directe estimée des consommations énergétiques par poste
(ECS et chauffage séparés) sans compteur additionnel, la lecture du débit en temps réel et la
possibilit¢ de contrbler le circulateur avec une vitesse constante ou A8 optimisé. Incluant une
sonde, il permettra également de le déporter en filaire dans 'ambiance afin de servir de thermostat
a compensation d’ambiance.

Le contréleur permettra une configuration de linstallation en moins de 10 minutes grace a
l'assistant de configuration WIZARD. En Mode Thermostat, un assistant WIZARD sera également
présent pour réaliser la programmation hebdomadaire en quelques minutes.
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3.3

3.4

Le contrbleur permettra la lecture directe de toutes les données opérationnelles de fonctionnement
en temps réel, comme les pressions, débits, valeurs de sondes, intensités, et seront visualisables
sous forme de synoptiques thématiques (partie frigorifique, hydraulique amont/aval ...)

IMPORTANT : Pour des gains de temps en cas de maintenance, le kit hydraulique permettra une
lecture directe du débit (en temps réel) via le contréleur et la vanne filtre pourra étre nettoyée sans
vidange de l'installation.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Le raccordement entre le groupe extérieur et l'unité intérieure se fera par l'intermédiaire de
conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée a l'utilisation du
R410A.

Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particuliere
devra étre apportée durant l'installation pour réduire tous risques d'humidité, d'impuretés créant
une oxydation a l'intérieur des conduits.

Chaque tuyauterie sera isolée frigorifiquement avec un isolant thermique de type MO ou M1, d'une
épaisseur minimale de 9 mm (tuyauterie liquide) et 13 mm (tuyauterie gaz).

REGULATION

La technologie DC INVERTER, associée a la régulation loi d’eau, adapte aux besoins, la vitesse
de rotation du compresseur et du ventilateur.

La plage de modulation permet donc d’ajuster en permanence la puissance a la demande.

Trois régulations associées optimisent le confort de chauffage et la performance de I'ensemble qui
atteint un COP exceptionnel de 4,29 en chauffage (certifié) et un EER de 3,61 (certifié)

1) DC INVERTER 28 a 100%
2) LOI D’EAU réglable entre 0,2 et 2,2 (pas de 0,1)

3) Commande a distance radio fréquence (sans fil), programmable et a compensation
proportionnelle d’ambiance.

Particulierement recommandée sur émetteurs de type plancher chauffant, la régulation par logique
de loi d’eau couplée a une sonde extérieure, assure le confort optimum de I'habitat.

La régulation intégre d’'usine, toutes les fonctions nécessaires aux applications suivantes :

Régulation loi d’eau sur le DC INVERTER (circuit direct : Plancher chauffant, radiateurs ou ventilo-
convecteurs)

Régulation ECS avec programmations horaires et hebdomadaires.

Enclenchement / déclenchement en cascade des 3 étages de résistances en fonction de la charge
en appel.

Contréle direct des ventilo-convecteurs sans régulation externe additionnelle.
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3.5

3.6

Télécommande filaire — Ref PC-ARFH2E :

L’entreprise du présent lot prévoira une télécommande filaire, permettant de régler le choix de la T°
ambiante souhaitée et de compenser I'écart de la température d’ambiance par décalage paralléle
sur la loi d’eau. L’horloge de programmation hebdomadaire définit les plages de chauffe ou de
réduits différentes chaque jour de la semaine.

Les sondes de température seront déportées dans les chapelles.

ALIMENTATION ELECTRIQUE GE/ Ul

Modeéle du groupe extérieur RAS-10WHNPE (Chaud seul) Quantité : 1

Tension d'alimentation 400V/3Ph/50Hz

Intensité maximale avec réchauffeur (tri) 24 A

Disjoncteur recommandé (tri) 25 A -Courbe D

Disjoncteur de fuite a la terre (tri) 4 pbles /40 A/ 30 mA

Seczi)on de céble en tri (EN 60 335-1) 4 x 6,0 mm? + GND (com: 2 x 0.75
mm

Référence produit kit hydraulique (Tri) RWM-10.0N1E (Chaud seul) Quantité : 1

Tension d'alimentation 400V/3Ph/50Hz

Intensité max (avec résistance élec ) 136 A

Section de cable (EN 60 335-1) 4 x 4 mm?+ GND (com: 2 x 0.75
mm?)

Disjoncteur recommandé 30 A - Courbe C

Disjoncteur de fuite a la terre 4 pbles /40 A/ 30 mA

MISE EN SERVICE

L’ensemble des circuits frigorifiques devront étre controlées et testées une fois 'ensemble des Ul
raccordées. L’installation sera éprouvée sous pression d’azote a 38 bars (minimum) durant 24
heures avec les vannes de |'unité extérieure fermées.

Une vérification sera faite par mise sous pression d'azote, afin de respecter la directive
2014/68/EU du 15-05-2014 relatif aux équipements sous pression et de la norme NF EN 378-2
d’avril 2017.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) par une pompe a vide qui
devra rester obligatoirement en fonctionnement jusqu’a la mise en service du constructeur. Le
métré réel (branche par branche) de l'installation est impératif avant la mise en service afin de
calculer le complément éventuel de charge de réfrigérant.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12 heures au minimum avant la mise en service. La
charge en fluide frigorifique R410A de l'installation sera effectuée par I'entreprise du présent lot,
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aprés parfait achévement de la totalité des phases décrites ci-dessus et aprés contrdle par le
fabricant du vide de l'installation.

APPOINT DE REFRIGERANT ET MISE EN SERVICE :
L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contrdle du fabricant ou par I'entreprise dans le

cas d’une accréditation du constructeur. L’assistance a la mise en service finale des installations
sera effectuée par le fabricant ou toute autre personne mandatée par elle.

3.7 RESEAU HYDRAULIQUE

Depuis le module hydraulique du systéme VRV placé en local technique,
Le module hydraulique est pourvu de deux départs réseaux régulés

Pose d’un réseau de distribution de chauffage par chapelle,

3.71 Distribution
La distribution sera du type bi-tube

Le réseau de distribution de l'installation du batiment sera exécuté selon le tracé porté sur les plans
guides techniques ainsi que des plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

Il sera réalisé en tubes acier.
Le réseau cheminera en plancher technique.

Le réseau sera monté sur colliers iso phoniques. Chaque collier sera posé sur pied type choc
patin. Aucun percement dans le sol du caniveau technique n’est permis.

Les canalisations seront, aprés brossage et décalaminage, recouverts de deux couches de peinture
anti-rouille.

A chaque dérivation et en pied de colonnes, il sera prévu par I'entreprise du présent corps d’état la
fourniture et la pose d’'une vanne d’isolement %z de tour sur le circuit aller et d’'une vanne de réglage
sur le retour.

Ces éléments permettront a I'entreprise de réaliser un réglage précis de linstallation et offrira a
lutilisateur la possibilité de couper certaines antennes de l'installation en cas de réparation et/ou
opérations de maintenance.

Les points hauts seront équipés de purgeurs automatiques doublés de purgeurs manuels. Les points
bas seront équipés de robinets de vidange avec raccord a griffe.

Les canalisations cheminant en local non chauffé seront calorifugées par un complexe élastomére
isolant de type ARMAFLEX ép. 25 mm ou techniquement équivalent.

Les canalisations en local technique seront calorifugées par un complexe de type VIPAC.

Toutes les dispositions (lyres ou soufflets inoxydables étanches) nécessaires a assurer la libre
dilatation des tuyauteries seront prises par I'entreprise.

Les réseaux, matériels et la robinetterie seront identifiés au moyen d’étiquetage réglementaire.

Un équilibrage des réseaux sera réalisé avant la réception des travaux.
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Localisation :

Suivant plans guides techniques et plans d'exécution a la charge de I'entreprise.

3.7.2 Emetteur

Fourniture et pose de radiateur JAGA type mini 15, hauteur 013.
Chaque radiateur est muni d’un robinet manuel, d’'un coude de réglage et d’un purgeur.
Pose sur pieds avec résilients. Pas de fixation dans le sol.

Localisation : Suivant plans guides techniques et plans d'exécution a la charge de I'entreprise.
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4, ELECTRICITE
4.1 ARMOIRES ELECTRIQUES

A partir du cable en attente de I'électricien, I'entreprise fournira une armoire (degré de protection
IP55 — IKO7) avec toutes les commandes, protections, mise a la terre, asservissements
nécessaires pour alimentation des composantes du local technique.

L’armoire comprendra :

un interrupteur général a commande extérieur,

un différentiel 300 mA,

les protections disjoncteurs, discontacteurs (fusible proscrit),
les protections contre la marche en monophasé,

le transformateur pour I'alimentation des auxiliaires,

le bornier de report de télécommande,

un buzzeur d’alarme,

une réserve de 15 % de place disponible,

V V V V V V V V V

une pochette pour schéma général plastifié.

Nota : Tous les départs et borniers seront repérés conformément aux schémas.

On retrouvera a I'extérieur des armoires :

un voyant général de mise sous tension (jaune),

un voyant de signalisation marche (vert) pour chaque organe principal,
un voyant de signalisation défaut (rouge) pour chaque organe principal,
un test et un arrét lampe,

un commutateur marche/arrét pour chaque organe,

YV V V V V V

les étiquettes plastiques gravées avec fixations par rivets.

4.2 CABLAGE

L’ensemble du cablage en local technique sera prévu depuis I'armoire en cébles U.1000.RO2V
sur chemins de cables en cablofil galvanisé a chaud.

Le présent corps d’état devra également :

*

les cables de régulation,

*

les cables de liaisons thermostat, etc...

Nota : Toutes les traversées de cable se feront sous fourreaux débordant de part et d’autre
des cloisons magonnées.
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Les principales fonctions électriques dues par I'entreprise seront :

* Les arréts d'urgences.
* Toutes les fonctions et liaisons d'asservissement, régulation.
* Toutes les fonctions et liaisons sécurité antigel, ipsotherme moteur.

* Les raccordements sur attentes du lot Electricité.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.1 GESTION DU RENOUVELEMENT D’AIR

Le présent lot devra la fourniture, pose, raccordement et mise en service pour chaque chapelle d’'un
systéme de gestion du renouvelement d’air.

Le renouvélement d’air se fera par 'apport d’air neuf depuis les ouvrants qui seront intégrés aux
vitraux.

5.2 ASSERVISSEMENTS DES OUVRANTS DANS LES VITRAUX

Les ouvrants disposeront de moteurs et/ou vérins électrique afin de pouvoir étre ouvert et fermé.
Le présent lot devra une synthése avec le lot des vitraux pour les ouvrants motorisés afin d’avoir
une parfaite coordination de fonctionnement.

Le déclenchement des ouvrants et la fermeture des ouvrants sera assuré en mode
automatique par une sonde de détection CO placée dans chaque chapelle a 1m00 du sol
permettant 'ouverture et fermeture automatique suivant un niveau prédéfini.

Le présent lot devra également en paralléle une commande par marche forcée d’ouverture et
fermeture placée dans la niche du tableau électrique.

L’ensemble des systémes de déclenchements est a la charge du présent lot (hors motorisation
des ouvrants).

5.3 ELECTRICITE ET CABLAGES

A partir du cable en attente de I'électricien, I'entreprise fournira un coffret spécifique relatif a ce
systeme de régulation (degré de protection IP55 — IK07) avec toutes les commandes, protections,
mise a la terre, asservissements nécessaires pour alimentation des ouvrants motorisées dans les
vitraux.

L’ensemble du cablage est prévu au présent lot en cables U.1000.RO2V ainsi que les
cheminements de toute natures afin d’étre le plus discret possible.

Le présent corps d’état devra également :

e les cables de régulation,
e les cables de liaisons sonde CO, etc...

Nota : Toutes les traversées de cable se feront sous fourreaux débordant de part et d’autre
des cloisons magonnées.

NOTA : Les distributions et cheminements devront étre soignées de maniére a étre le moins
visible pour préserver au maximum I'aspect architectural du lieu. Les moulures, goulottes,
tubes devront avoir une teinte avoisinant au support pour se confondre visuellement.
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6.1

6.2

6.3

DOSSIER D’EXECUTION

MissION EXE

La mission EXE sera faite par I'entreprise qui remettra :
> 1 exemplaire papier pour approbation au Bureau d’'Etudes
> 1 exemplaire papier pour approbation au Bureau de Controle.
> Le dossier d’EXE comportera selon loi MOP :
¢ le dimensionnement de tous les ouvrages
e note de calcul cable disjoncteur (sélectivité, pouvoir de coupure).
e les plans avec tracé unifilaire indiquant les cables et tous les équipements terminaux
e le oules schémas de principe détaillés des équipements.

> Les plans de percements correspondant pour tous les percements > 15 x 15 (les autres
percements étant obligatoirement par carottage au présent lot)

> Les plans d’Atelier avec dimension précise du matériel et réseaux, chemin de cables.

A\ 4

Les plans nécessaires aux autres lots (socle, insert de scellement, ...).

> Une liste de pieces de rechange de premiere nécessité a approvisionner par le Maitre
d’'Ouvrage.

SYNTHESE

Aprés réception des plans d’Atelier de chaque Entreprise, il sera procédé a des réunions de
synthése technique animées par I'entreprises, permettant de valider les positions, encombrement,
acces, niveau, croisement, calpinage en faux plafond et tous les problémes d’interface entre les
différents lots.

Chaque Entreprise remettra sur ces plans d’Atelier, les renseignements obtenus en synthése, pour
servir de plans définitifs d’exécution de chantier sous un délai maximum d’'une semaine. Chaque

Entreprise devra prendre en charge les modifications éventuelles imposées par la synthése, sur les
percements ou éléments réalisés.

DOSSIER DE RECOLLEMENT
L'entrepreneur devra fournir les dossiers de recollement et D.1.U.O.

Le dossier technique et de maintenance, comprendra :

> des piéces écrites ou graphiques nécessaires pour assurer I'exploitation immédiate du
batiment,

> de tous les PV d’essais, définis dans les documents COPREC | et Il Octobre 1998 (Moniteur
des Travaux Publics et du Béatiment du 6 Novembre 1998 n°4889) s’appliquant aux
installations techniques désignées du dossier de sécurité avec PV d’essai,

> des notices d’utilisation et d’entretien, en langue francaise, donnant le détail des opérations de
conduite, la périodicité et la nature des opérations de contrdle, d’entretien et de la révision, la
nature exacte et le type des ingrédients d’entretien.
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> d’'une nomenclature des piéces de rechange a approvisionner couramment indiquant leur
désignation, leur nom et I'adresse des fournisseurs.

> des bons de garantie particuliére du matériel d’équipement,
> des certificats de conformité technique.

Ces documents seront produits sous la forme de trois tirages présentés en dossier.

6.4 DOSSIER DE L’EXPLOITANT

> 1 dossier complet sera remis a I'exploitant a remplir a chaque fin de travaux.
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7. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

71 OBJET
Le présent cadre de devis quantitatif et estimatif a pour objet d’aider les soumissionnaires a établir le
prix global et forfaitaire de 'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant
partie de la prestation du présent lot.
Ce cadre de devis quantitatif sert a la fixation du prix global et forfaitaire de 'ensemble des travaux
prévus en objet, dans les conditions définies par les différentes piéces du marché, en particulier le
Cahier des Clauses techniques particuliéres et les plans.
La liste des articles sur ce devis n’est pas limitative. lls pourront la compléter ou la corriger si elle
ne leur parait pas conforme aux nécessités de I'exécution.
Aprés remise de leurs prix, les soumissionnaires ne pourront arguer d’'un cadre de devis quantitatif et
estimatif incomplet pour refuser de réaliser des prestations leur incombant afin d’obtenir un batiment
et des installations en parfait fonctionnement.
Les prix seront établis conformément aux clauses contenues dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.
Les prix a 'unité seront établis en valeur HORS TAXES. Les taxes seront précisées en pourcentage
et le montant en sera calculé.
Les soumissionnaires devront obligatoirement établir leurs offres sur le cadre de bordereau
tel quel, suivant les ouvrages élémentaires définis dans le présent devis quantitatif-estimatif.
Un devis détaillé accompagnera chaque option.

7.2 DECOMPOSITION

Voir tableaux ci-apres.

Nota : Les quantités sont estimatives et données a titre indicatives, le présent
entrepreneur devra impérativement effectuer ses propres métrés et quantitatifs.

En cas de divergence entre les quantités inscrites au DPGF et les indications du
CCTP et des plans, c'est la spécification la plus contraignante qui sera retenue
pour le chiffrage.
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