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Le présent cahier des clauses techniques a pour objet la réalisation de travaux d’électricité des sites
des services de I'Etat en région Hauts-de-France.

. Sujétions techniques générales

1. Mode de métrés

Les surfaces et les longueurs appliqguées sont les surfaces et longueurs réelles des locaux sans application
de coefficient.

2. Déplacement et protection de mobilier

Les titulaires peuvent étre amenées a déplacer du mobilier avant d’entreprendre leurs travaux. Dans ces
cas, l'accord préalable et formel du bénéficiaire est requis. Sans accord du bénéficiaire, le titulaire veille a
protéger le mobilier.

Le titulaire assure, pendant I'exécution des travaux, la protection soignée des mobiliers et de tous objets ne
pouvant étre déplacés, les ouvrages des autres corps d’état risquant d'étre tachés ou détériorés ainsi que
les lieux et les mobiliers se trouvant a proximité. Ces protections sont dues et prises en compte dans son
offre quelle qu’en soit la nature, pour la location, la pose, la dépose et le double transport.

Toutes détériorations de mobiliers, d'objets, d'ouvrages, liées a I'absence de protection ou de protection
insuffisante sont remplacées ou remis en état a I'identique a la charge du titulaire dans les délais fixés par la
maitrise d’ouvrage.

3. Réception des supports

Avant de commencer les travaux, le titulaire doit réceptionner les supports. En I'absence de réception, le
titulaire ne peut s’arguer d’'une mauvaise qualité de prestation due aux supports, la prestation est reprise a
sa charge.

4. Protection des ouvrages

Le titulaire doit mettre en place les protections nécessaires a I'exécution de ses travaux ainsi qu'a la
protection des ouvrages existants et exécutés. Faute de se conformer a cette prescription, le titulaire
concerné par I'ouvrage détérioré est réputé responsable et subira toutes les conséquences en découlant.

Dans le cas ou le titulaire doit effectuer des travaux pouvant entrainer un départ de feu, celle-ci doit rédiger
un permis de feu et le faire valider 48 heures avant le démarrage du chantier auprés du bénéficiaire. Le
titulaire doit fournir ses propres moyens d’extinctions adaptés au chantier. Si le titulaire n’a pas les moyens
d’extinctions adaptés, le chantier ne peut commencer. Si les préconisations concernant la sécurité incendie
ne sont pas respectées, le chantier est arrété.

5. Propreté de chantier

Si le titulaire est seul a intervenir sur le chantier, il assume tous les frais liés au nettoyage de chantier.

Dans le cadre d'un chantier ou interviennent successivement plusieurs entreprises de différents corps d'état,
chaque entreprise a a sa charge le nettoyage concernant ses travaux, apres chacune de ses interventions,
qui comprend notamment I'évacuation de ses gravats, le nettoyage (balayage et lavage) des sols et
I'enlevement des protections qu'il aura mises en place dés qu’elles ne seront plus nécessaires.
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Un état des lieux préalable avant travaux est effectué par le bénéficiaire de maniére contradictoire en
présence des occupants et de I'entrepreneur.

Préalablement au démarrage des travaux, les sols, murs et accessoires sont soigneusement protégés par le
titulaire.
Le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté pendant toute la durée des travaux et le
titulaire doit prendre toutes les dispositions utiles a cet effet :

* enlévement des emballages et protections ,

« élimination des traces de colles et autres produits résiduels,

* nettoyage du chantier et des sols en fin de journée,

« évacuation des déchets hors chantier au fur et a mesure.

En fin de chantier, le nettoyage final comprend I'enlévement des protections et nettoyage de tous les locaux
affectés par les travaux et le passage des ouvriers, approvisionnements et enlévement de gravois. Les
titulaires doivent trier les déchets issus du chantier avant de les déposes dans une décharge publique
suivant les mentions faites dans leur SOGED, tel que prévu a l'article I-11-B -Traitement des déchets
résiduels du présent CCTP.

En cas de non-respect du titulaire des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
bénéficiaire applique les pénalités mentionnées a I'article 11 — Pénalités du CCAP.

Dans tous les cas, les prestations de nettoyage doivent étre les plus écologiques possibles et les moins
néfastes pour la santé des ouvriers et des occupants des lieux (émissions de substances toxiques et
polluantes).

De plus, le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune
du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues a l'article 11 — Pénalités du CCAP.

6. Nuisances liées aux travaux

Les travaux étant exécutés principalement en milieu occupé, l'attention du titulaire est attirée sur les
contraintes de continuité de fonctionnement des installations et des services pendant les travaux.

A I'exception des travaux d’urgence, le titulaire doit informer sous 48 heures le bénéficiaire des nuisances
liées a l'utilisation de produits odorants, toxiques ou urticants pouvant provoquer des géenes et a l'utilisation
d’'outillages dont le niveau sonore pourrait perturber les occupants.

Le titulaire doit prendre ses dispositions pour limiter autant que possible les nuisances sonores, les
passages pour les approvisionnements et les déplacements. L'acces des ouvriers au lieu des travaux se fait
par le passage défini par le bénéficiaire. L'accés des matériaux se fait par le méme passage sauf
particularité validée avec le bénéficiaire.

Les entreprises devront d’'une fagon générale limiter les nuisances dues a la réalisation des travaux et
réduire au maximum les délais d'intervention.

7. Stockage des matériaux

Le titulaire doit stocker ses fournitures a I'abri des intempéries, des chocs et des salissures pouvant survenir
du fait de I'activité du chantier.
Les stockages sur les planchers des étages doivent étre compatibles avec les surcharges admissibles.
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Les aires de stockage ne doivent pas entraver les circulations ou zones d'intervention et leurs implantations
sont préalablement validées par le bénéficiaire. Le titulaire doit le balisage et la protection de la zone de
stockage.

Le titulaire doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de tous corps d'état, et ce quelle que soit la distance.

8. Percements-Scellements-Rebouchages

Les percements dans les ouvrages existants sont exécutés par des moyens mécaniques appropriés et
occasionnant une géne minimale aux occupants. lls sont exécutés par le titulaire qui en a la nécessité.
Néanmoins, les prescriptions suivantes sont a respecter :

» Toute intervention concernant les éléments porteurs d’'un batiment est préalablement soumise au
bénéficiaire ;

+ |l est formellement interdit & toutes entreprises de refouiller dans les ouvrages en béton armé. En
cas de nécessité, seules des entreprises de maconneries sont habilitées a exécuter les travaux
apres accord au bénéficiaire ;

*  Motifs architecturaux (pierre, platre, bois...) : la décision du bénéficiaire est nécessaire ;

* Le titulaire doit vérifier I'existence de conduits ou canalisations cachés ou encastrés et prendre les
dispositions nécessaires a leur protection et conservation.

L'ensemble des rebouchages est exécuté par le titulaire en prenant soin de restituer aux ouvrages
concernés leurs qualités de stabilité, de tenue au feu, d'isolement acoustique, thermique et d’homogénéité
des matériaux.

9. Ouvrages cachés ou provisoires

Les ouvrages cachés ou provisoires ne peuvent étre bouchés ou enlevés sans que le bénéficiaire en ait été
préalablement averti et que le titulaire en ait effectué un relevé contradictoire avec celui-ci.

10. Dégats, soustractions, détournements de matériaux

Le titulaire est responsable de tous dégats survenus sur le chantier pendant les travaux, soit du fait de ses
ouvriers, soit du fait des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier comme aussi de toutes
détériorations ou soustractions (meubles et immeubles).

Pendant I'exécution et jusqu’'a l'achévement des travaux, le titulaire demeure responsable de tous les
matériaux, métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu’ils soient mis en ceuvre et adhérent au
batiment ou simplement déposés sur le chantier.

11. Gestion des déchets

Les titulaires prennent systématiquement et de fagon prioritaire des mesures visant a prévenir la production
de déchets au cours de I'exécution du présent accord-cadre et ils en assurent la gestion la plus exemplaire
possible comme précisé au point B — Traitement des déchets résiduels du présent article.
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A Récupération des produits

Lorsque la dépose des produits ou d'équipements donne lieu a récupération pour le compte du bénéficiaire
sans enlévement, cette spécification est indiquée dans le bon de commande ou a défaut est notifiée au
titulaire par le bénéficiaire avant le commencement des travaux.

Tous les matériaux et équipements, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions / déconstructions, qui
sont susceptibles de réemploi, restant la propriété du bénéficiaire. Suivant les indications écrites par le
bénéficiaire, il peut étre demandé de conserver certains €léments appartenant au patrimoine ancien ou non.
Dans ce cas, le titulaire les met alors a la disposition du bénéficiaire et les achemine sur le lieu de stockage.

B Traitement des déchets résiduels

Les déchets résiduels générés par les prestations objet de I'accord-cadre (chutes de produits et matériaux
de construction résultant de l'intervention des titulaires, déchets d’équipements électriques et électroniques,
déchets d’emballage de produits mis en ceuvre) sont sous la responsabilité des titulaires qui sont tenus de
les enlever ou les faire enlever des sites des services bénéficiaires. En particulier, et sauf demande contraire
diment exprimée par le bénéficiaire, le titulaire laisse les sites bénéficiaires libres de tout emballage
secondaire et tertiaire servant au conditionnement et au transport de produits utilisés pour I'exécution des
prestations du présent accord-cadre.

Le titulaire assure le traitement des desdits déchets dans les conditions définies par la réglementation
spécifique a chaque typologie de déchet’, selon la hiérarchie des modes de traitement exprimée a I'article
L.541-1 du Code de I'environnement :

1. Préparation en vue de la réutilisation ;

2. Recyclage ;

3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

4. En dernier recours, élimination.

Le titulaire applique les modalités de traitement des déchets qu'il décrit dans le Schéma d’organisation et de
gestion des déchets de chantier (SOGED) au moment de la préparation de chantier pour remise au maitre
d’ouvrage. Notamment, il y détaille avec précision :

* les actions prévues en matieére de prévention des déchets ;

* les méthodes de tri qui seront mises en ceuvre (dont le lieu de stockage des déchets) ;

» lesinstallations de valorisation, traitement et élimination vers lesquelles seront dirigés les déchets en

fonction de leur nature ;
* les modalités d'évacuation des déchets ;
* les moyens de contrdle et de tracabilité des déchets.

Tenant compte de la préoccupation environnementale exprimée par I'acheteur, le titulaire veille au tri des
déchets en vue de leur traitement dans les filiéres de valorisation adaptées.

Chaque titulaire établit le bordereau de suivi des déchets (BSD) des I'enléevement de ceux-ci. Le BSD doit
notamment indiquer la typologie de déchets, les tonnages collectés, les modes de traitement appliqués et
les lieux de traitement.

L'attestation d’élimination des déchets est transmise par le titulaire au bénéficiaire au plus tard avec le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

1 Produits et matériaux de construction du secteur du batiment (PMCB) : article L. 140-10-1 (4°) du code de I'environnement et articles
R. 543-288 a R. 543-290-12 du code de I'environnement pris pour son application ;

Equipements électriques et électroniques (EEE) : article L.140-10-1 (5°) du code de I'environnement et articles R.543-172 a R.543-206
du code de I'environnement pris pour son application
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12. Qualité environnementale et innovation

A Qualités des produits ou matériaux utilisés

Les produits mis en ceuvre sont conformes aux normes en vigueur et comportent le marquage CE sauf
impossibilité justifiée.

Les bons de commande fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces contractuelles de I'accord-cadre, ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Sauf accord intervenu entre le bénéficiaire et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par le bénéficiaire.

Dans le cas de la maintenance de certaines installations, pour des raisons de compatibilité ou de cohérence
d’'aspect, lorsque le remplacement a l'identique est préconisé, le recours a des produits, matériels ou
matériaux particuliers est nécessaire. Le titulaire a toutefois la possibilité de proposer d'autres produits,
matériels ou matériaux de qualités équivalentes sous réserve de l'accord du bénéficiaire qui apprécie
I’équivalence.

B Cables et équipements électriques reconditionnés/réemployés/réutilisés

Les enjeux d’'un achat public responsable préservant les ressources, mobilisant les filieres locales
innovantes du territoire ont conduit le préfet de région a engagé des actions volontaristes et
concretes. Aussi, pour la réalisation des travaux électriques, un dispositif soutenant la structuration de
la filiére du cable issu du réemploi est prévu et touche la filiére de la déconstruction, du retraitement,
de la pose.

Les entreprises sont invitées a proposer toute action visant a réduire le recours a des ressources
nouvelles (minerais, matiéres premiéres) en favorisant le réemploi, la réutilisation, le
reconditionnement, mais aussi a mobiliser 'emploi non délocalisable.

Produits et équipements issus du réemploi, de la réutilisation, ou du reconditionnement :

Le recyclage des cébles électriques est essentiel pour la préservation de notre environnement grace a la
réduction de la demande en minerais neufs et de minimisation de I'extraction miniére. Ce recyclage
constitue également une opportunité économique.

Ainsi, lors de I'émission d’'un bon de commande, les titulaires proposent en premier choix aux services
bénéficiaires des cables issus du réemploil/de la réutilisation/du reconditionnement. De plus, les cables
issus de la déconstruction pourront étre valorisés auprés organismes spécialisés dans leur recyclage.

A noter que le titulaire pourra également proposer des équipements électriques
reconditionnés/réemployés/réutilisés dans le cadre des chantiers réalisés dans cet accord-cadre. Lors de la
dépose des existants, ces équipements devront en priorité étre valorisés dans des ressourceries pour leur
réemploi, réutilisation ou reconditionnement.

Le titulaire pourra se rapprocher de la PFRA pour établir les solutions qui s’offrent a lui dans le cadre
de cette démarche.

Le titulaire devra faire état dans le cadre suivi trimestriel des pourcentages de produits
reconditionnés/réemployés/réutilisés qui auront été installés dans cet accord-cadre et devra justifier de leur
tracabilité, ainsi que des modalités de valorisation de ces derniers lors des opérations de déconstruction.
Son plan progrés sera axé sur cette démarche durant la durée d’exécution de cet accord-cadre avec
un objectif d’installation de 20 % de cables réemployésiréutilisés/reconditionnés sur I’ensemble des
opérations de I'accord-cadre.
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Les cables et équipements électriques devront étre accompagnés de la documentation technique
démontrant leur conformité aux exigences formulées dans le présent CCTP en matiere de sécurité et
assurant leur garantie.

Réduction des préleévements de ressources, des consommations d’énergie, des émissions de gaz a effet de
serre et de polluants :

L'acheteur est attaché a réduire au maximum l'impact sanitaire et environnemental de tous ses projets de
travaux, dont les émissions de gaz a effet de serre (GES), la consommation d’énergie, le prélevement des
ressources naturelles et les émissions de substances polluantes et/ou nocives pour la santé des ouvriers de
chantier et des occupants et utilisateurs des locaux objet des travaux.

Aussi, dés lors qu'ils existent, a condition de respecter les NF DTU (documents techniques unifiés) et de
disposer d’un avis technique du CSTB, le titulaire utilise des produits, matériaux et équipements répondant a
un niveau élevé de performance environnementale dont les criteres d'appréciation recherchés pour les
appareils d'éclairage sont I'efficacité énergétique de I'appareil et les économies d’énergie générées apres
mise en ceuvre.

Dans tous les cas, les produits, matériaux et équipements détenteurs d'un écolabel de type I, au sens de la
norme 1SO 14024:2018, sont réputés satisfaire au niveau minimal de performance environnementale exigé.

Le titulaire, en respect des démarches de I'acheteur dans ce domaine, conseille les services bénéficiaires
dans la mise en ceuvre de produits compatibles avec les niveaux d’exigence environnementale du présent
CCTP.

C Matériaux recyclables

Les matériaux recyclables, réutilisables ou valorisables sont privilégiés.

Aussi, en amont de leur mise en ceuvre, les titulaires communiquent systématiquement par voie électronique
aux services bénéficiaires la fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
contenant l'information relative a la recyclabilité des produits et matériaux de construction, dont la mise a
disposition du consommateur est exigée en vertu de l'article R. 541-221, VI, du Code de I'environnement.
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D Innovation

La politique publique de I'Etat relative aux achats innovants englobe trois enjeux :
* soutenir la croissance des entreprises innovantes ;
* maitriser la dépense publique et développer I'achat durable car l'introduction d’'innovation permet
d’'améliorer la performance et I'efficience des achats publics ;
» développer le soutien public au financement des innovations.

L'acheteur entend s'impliquer fortement dans une démarche visant & promouvoir les solutions innovantes.
Dans ce cadre, le titulaire est incité a proposer et utiliser, des lors gu'ils existent et répondent de maniere
plus efficiente au besoin, des produits, équipements et procédés innovants sous réserve de validation par la
maitrise d’ouvrage.

L'émission du bon de commande fait office d’acceptation de I'emploi de procédés innovants. Dans ce cas, le
titulaire est tenu :
« de fournir I'attestation justifiant que le procédé a fait I'objet d’'un agrément ;
* de respecter strictement la mise en ceuvre du procédé en tenant compte des observations, réserves
ou prescriptions auxquelles est subordonné I'agrément du procédé.

13. Préparation, coordination et exécution des travaux

A Période de préparation

Pendant la période de préparation, le bénéficiaire met en relation les différents intervenants pour organiser la
prestation d’'un point de vue juridique, administratif, matériel et technique. Des réunions de préparation lors
desquelles la présence du titulaire est requise sont organisées a cet effet. A cette occasion est notamment
établi le calendrier détaillé d’exécution qui précise la période de préparation et les périodes d'interventions
dans le cadre du délai contractuel.
Les mesures de prévention des risques professionnelles sont précisées :
* En cas d'activité d’'une entreprise extérieure seule, par le plan de prévention (PP) établi par le
bénéficiaire ;
* En cas de co-activité de plusieurs entreprises, par le plan général de coordination (PGC) établi par
le coordinateur de la sécurité et de la prévention de la santé (SPS) des travailleurs.

En concertation avec le bénéficiaire, la période de préparation permet de définir le niveau de tri des déchets
de chantier en vue d'optimiser leur valorisation, selon les modalités de I'article I-11-B - Traitement des
déchets résiduels du présent CCTP.

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le bénéficiaire :
* l'autorisation d'acces au site ;
* la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
* les moyens et installations mis a disposition ;
* l'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
* l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
* |'approbation du projet des installations de chantier ;
» la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre ou par le bénéficiaire ou par son représentant :
» [|'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;
» l'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
* les visas des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
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* le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

» lavalidation des fournitures et des matériaux ;

* le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2
du CCAG-Travaux ;

* le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

* laremise des documents administratifs prévus par I'accord-cadre ;

* laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

* laliste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

* |'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre ou bénéficiaire du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

» [|'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre ou du bénéficiaire des plans d'exécution,
notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées
a l'article 29 du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

* [|'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) ou du bénéficiaire du
calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire de I'accord-cadre ;

* e cas échéant, I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
soumis au visa du coordonnateur SPS apres l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette
inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

* le cas échéant, les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a
l'article « implantation des ouvrages » du présent document.

Par dérogation au dernier alinéa de larticle 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre ou du bénéficiaire.

B Coordination entre intervenants

Le titulaire doit avoir pris connaissance du descriptif de I'ensemble des corps d'état pour lesquels une
intervention peut avoir une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Les titulaires doivent faire
remonter toutes informations nécessaires par écrit a I'exécution durant de la préparation des travaux ou
dans les meilleurs délais auprés du bénéficiaire.

En cas d'interférence entre les prestations de plusieurs corps de métier, les entrepreneurs concernés
doivent indiquer précisément, et dans les délais nécessaires, les ouvrages qui doivent étre exécutés par les
autres corps pour permettre I'exécution de ses propres prestations (réservations, percements...) auprées du
bénéficiaire.

Si la coordination d'entreprise est nécessaire, elle est assurée par le bénéficiaire ou un tiers désigné
(O.P.C.). Les coordonnées de la personne référente seront mentionnées dans le bon de commande ou a

défaut est notifiee au titulaire par le bénéficiaire avant le commencement des travaux afin de suivre
I'exécution des travaux.

C Calendrier d’exécution des travaux

a) Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est défini durant la phase préparation de chantier, en concertation
avec les entreprises titulaires. En cas de désaccord, le calendrier établi par le bénéficiaire s’applique.

b) Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré dans le respect du délai global fixé dans le bon de commande,
par le bénéficiaire, aprés concertation avec le titulaire.

Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le bénéficiaire peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution dans la limite globale d’exécution fixé au départ.
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L'horaire d’intervention doit tenir compte des impératifs de fonctionnement du batiment tels que précisés
dans le bon de commande. En I'absence d'indication plus précise, les travaux sont exécutés du lundi au
vendredi dans les plages horaires de 7h a 18h.

Dans la mesure ou les interventions n'apportant aucune géne notable a I'utilisation du batiment, elles sont
effectuées durant les heures d’occupation.

Dans le cas contraire, elles devront étre effectuées en dehors de ces heures. Le titulaire doit obtenir une
autorisation préalable d’intervention de la part du bénéficiaire.

C) Plans fournis par le bénéficiaire

Le bénéficiaire met a disposition du titulaire les plans comprenant le détail et les cétes des surfaces sur
lesquelles portant les travaux. A défaut, le titulaire procéde a toutes les mesures utiles a la réalisation des
travaux.

Les codtes sur ces plans ou détails concernant le dimensionnement des ouvrages sont a considérer comme
des minima auxquels il ne peut pas étre dérogé.

Néanmoins le titulaire doit vérifier en s’appuyant sur ses connaissances techniques et en procédant au
besoin a des calculs complémentaires, que la réalisation telle que souhaitée par le bénéficiaire est réalisable
et conforme aux normes en vigueur.

Toute modification apportée par rapport aux plans fournis par le bénéficiaire doit étre approuvée par celui-ci.

Toutes les dimensions doivent étre vérifiées sur place par le titulaire et les différences constatées avec celles
indiquées sur les plans sont soumises a l'approbation par le bénéficiaire avant tout commencement
d’exécution.

Si le titulaire omet de soumettre au bénéficiaire les plans, il est entierement responsable des conséquences
de cette omission qui pourra entrainer le refus de 'ouvrage et sa démolition a ses frais. Il est également
responsable du retard d'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces documents et des
corrections et compléments d’études nécessaires a leur mise au point.

Les modifications prescrites par le bénéficiaire engagent la responsabilité du titulaire sauf si celui-ci a
présenté des objections écrites et motivées.

d) Fondements des ouvrages

Avant I'exécution des prestations, le titulaire doit faire part au bénéficiaire de toutes les observations ou
propositions qu'il juge utiles pour garantir son travail.

14. Acceés au chantier et Servitudes liées au fonctionnement de 'immeuble

Le titulaire doit se rendre compte de I'état des lieux, des dispositions du terrain, des accés et abords du
chantier, des possibilités de stockage des outils et produits, des conditions de sécurité et des co-activités.

Le titulaire est tenu de se conformer a toutes les dispositions prescrites par les reglements de police et de
voirie. Par dérogation & larticle 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire entreprend toutes les démarches
administratives dans le but d’'obtenir les autorisations de voirie et autres, nécessaires a l'installation et au
fonctionnement du chantier. Il se conforme aux instructions administratives et prend en charge toutes
sujétions particulieres en résultant.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que le déroulement du chantier cause un minimum
de géne au fonctionnement du batiment.
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15. Hygiéne et sécurité des chantiers

Le titulaire doit prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents sur les
chantiers tant a I'’égard du personnel gqu’a I'égard des tiers.

A Sécurité des chantiers

Les interventions peuvent avoir lieu dans des établissements occupés par les utilisateurs. En conséquence,
les titulaires prennent a leurs charges et frais toutes dispositions en vue d'assurer la sécurité de leur
personnel et du personnel ou du public fréquentant I'établissement.

Dans les lieux assujettis a la réglementation de la sécurité dans les batiments recevant du public, le titulaire
prend toutes les mesures imposées par les reglements de sécurité, en accord avec les bénéficiaires.

Ces mesures sont prises en compte dans les analyses de risques des plans de prévention ou de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS).

B Coordination entre les entreprises en matiére de sécurité et de protection de
la santé

Dans le cas ou le décret du 26 décembre 1994 s'applique, la coordination entre les titulaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, est assurée par un coordonnateur SPS désigné par le
bénéficiaire et dont le nom est précisé dans le bon de commande, ou a défaut est notifié au titulaire par le
bénéficiaire avant le commencement des travaux.

Le titulaire doit travailler en liaison avec le coordinateur de sécurité et fait suivre tous les documents et
renseignements nécessaires a sa mission. En cas de manquement, il sera fait application de la pénalité
mentionnée a l'article 11 — Pénalités du CCAP.

C Procédure en cas de découverte de produits dangereux (amiante ou plomb)

En cas de découverte de substances dangereuses (amiante, plomb...) pendant la réalisation des travaux, le
titulaire doit arréter immédiatement les travaux et avertir le bénéficiaire qui se chargera des diagnostics
complémentaires et des toutes les dispositions nécessaires a la reprise sécurisée des travaux.

Dans le cas de présence d’amiante dans les batiments concernés par les travaux, le bénéficiaire fournit aux
titulaires un diagnostic avant travaux. A ce titre, le titulaire est susceptible d'intervenir sur des supports
amiantés, sans pour autant que les travaux entrepris aient pour finalité de retirer ou encapsuler le matériau
amiante.

Conformément a la réglementation, le titulaire concerné devra établir un mode opératoire basé sur
I'évaluation des risques & destination des organismes consultatifs compétents, dont I'inspection du travail.

Un coefficient de majoration est appliqué aux travaux a réaliser sous-section 4 (UO coefficient de majoration
— code article 0003) du BPU.

Le titulaire doit pouvoir justifier par des attestations des formations recues pour les travaux sous-section 4. Si
le titulaire ne dispose pas de ces attestations au moment de la signature de I'accord-cadre, il s’engage a les
obtenir dans les trois mois aprés cette signature, et dans tous les cas, avant d’exécuter des travaux qui
entreraient dans ce cadre réglementaire. Le non-respect de ces dispositions peut entrainer I'application de
pénalités suivant les dispositions mentionnées a l'article 11 — Pénalités du CCAP.
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16. Controle et réception des travaux

A Essais et contrdles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques de I'accord-
cadre, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire de I'accord-cadre et le maitre d'ceuvre
Ou son représentant.

B Repliement des installations de chantier et remise en état

Au terme des travaux le titulaire doit :
* procéder a I'évacuation de ses déblais ;
* nettoyer les installations ;
* réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai indiqué par le bénéficiaire a partir de la date de la décision de réception, le
titulaire doit avoir procédé au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37 du
CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité conformément a I'article 11 — Pénalités du CCAP.

C Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

D Documents fournis apres exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux.

Les documents doivent étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux. Le défaut de
remise de ces documents a la date de réception par le titulaire entraine I'application d’'une pénalité forfaitaire
mentionné a l'article 11 — Pénalités du CCAP.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires dont 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique. Les
versions des documents numériques sont confirmées par le bénéficiaire.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

17. Documents apreés travaux

Au moment des opérations préalables a la réception des travaux, le titulaire est tenu de fournir en un fichier
numérique et trois exemplaires papier le dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) avec:

* plans de récolement des ouvrages executés ;

* plans et schémas techniques - électricité ;

+ documentations du matériel technique installé ;

* notices d’exploitation ;

» fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre munis de leur étiquetage sanitaire ;

» fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES) selon la norme NF P0110 ;

* éléments techniques nécessaires a I'établissement du Dossier des Interventions Ultérieures sur les

Ouvrages (DIUO) a établir par le coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) ;
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* mise a jour de la maquette BIM.

Le bénéficiaire valide la complétude du dossier remis par le titulaire. Quelle que soit la prestation, le titulaire
doit a minima la mise a jour des plans et documents concernant les installations existantes.

Les DOE sont des livrables qui appartiennent au bénéficiaire des qu'il a prononcé la réception des phases
correspondantes. lls pourront ainsi étre exploités par le bénéficiaire sans qu’un tiers ne puisse prétendre a
aucun droit sur ces éléments, sans préjudice de la législation en vigueur, dans le respect du droit d’auteur.

Il. Natures des prestations spécifiques

Le titulaire est tenu d’avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques, CCTP et plans des
autres corps d’états intervenant au titre du présent accord-cadre et d’en tenir compte dans la réalisation de
ses ouvrages. Il est également tenu de s’étre rendu sur place pour apprécier toutes les contraintes du
chantier, d'accessibilité, de topographie, des opérations en cours, des aires de stockage et de
cantonnement, de |'état des existants et des avoisinants.

Du fait de sa qualification, il appartient au titulaire de prévoir les détails, sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation des prestations comprises dans les lots.

Les stipulations ci-aprées font référence aux codes correspondant a chaque nature de prestations figurant
dans le bordereau des prix unitaires (BPU) (exemple : articles 0001 a 0002).

1. Textes réglementaires

L'ensemble des travaux exécutés est réalisé conformément a la réglementation des travaux en vigueur dont
les normes de I'UTE et plus particulierement aux documents techniques suivants dont I'entrepreneur
reconnait avoir pris connaissance méme s'’ils ne sont pas joints :
* Normes NFC 13-100, 14-100, 15-100 et prescriptions UTE et additifs, décrets, circulaires et régles
concernant les mesures préventives contre l'incendie ;
+ DTU 70 du ler décembre 1980 DTU 70.1 (NF P 80-201 — 2 mai 1998).

Le titulaire est responsable des formations et niveaux d'habilitations électriques pour les personnels
intervenants. Elle a obligation de présenter ces titres d'habilitations a jour des personnes intervenantes a la
maitrise d'ouvrage. Les titres doivent étre portés par les personnels et doivent pouvoir étre présentés a tout
moment.

2. UO - Coefficient de majoration et forfait pour prestations non
définis/dépannages

Les codes articles 0001 a 0002 permettent au service bénéficiaire de préciser les conditions
d’intervention des travaux a réaliser (jour et créneau horaire). Ces coefficients sont applicables aux codes
articles 0011 a 0724.

Le code article 003 concerne uniqguement la réalisation de prestation sous-section 4. Le coefficient est
applicable uniquement sur les prestations de travaux concernées.

Les codes articles 0004 a 0007 correspondent aux coefficients de vente applicable sur présentation de
justificatif.

Le code article 0008 correspond au taux horaire applicable en cas de prestation non définie.

Le code article 0008B correspond au taux horaire de main d'ceuvre pour les prestations d'études (hors
prestation d'étude de dimensionnement de I'éclairage).

Le code article 0009 est un forfait complémentaire pour les bons de commande inférieurs a 50€ HT.
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Le code article 0010 est un forfait pour les prestations urgentes : ce forfait comprend le déplacement en
urgence, le diagnostic de la panne, la mise en sécurité éventuelle et la remise en service de I'équipement.
3. UO - Préparation de chantier

Les codes articles 0011 & 0043 permettent au service bénéficiaire de préciser les besoins spécifiques pour
les travaux de CFO-Cfa en termes d'installation de chantier : protection, fluides, location de matériel
(échafaudage, nacelles, treuils...) et les percements et saignées nécessaires a I'exécution des travaux.

Consignations — codes 0017 et 0018 :

Préalablement a toute intervention, les circuits électriques concernés par les travaux doivent étre
neutralisés. Les interventions comprennent la mise hors tension des installations électriques rendue
nécessaire par le déroulement des travaux en toute sécurité et le raccordement au réseau électrique a
I'issue des travaux, avec le cas échéant le raccordement provisoire de l'installation a une source électrique
autonome ou par dérivation.

4, UO - Prestations de travaux Courant fort-Courant faible

Les codes articles 0044 a 0724 permettent au service bénéficiaire de préciser leurs besoins en termes de
prestation de courant fort et faible.

A Prestations de courant fort — codes articles 0047 a 0440

a) Canalisations

» Chemins de cables — codes articles 0047 a 0052 :

La distribution principale sera réalisée sur chemins de cébles circulant dans le vide des faux plafonds en
circulation ou dans le vide des planchers techniques, et verticalement pour la traversée des étages.

Les chemins de cables utilisés seront de type a dalles perforées galvanisées ou de type en fil d'acier
maillage de 50 x 100 mm de marque Métal Déployé, CES, MAVIL ou équivalent.

Le recours aux chemins de cable issus du réemploi ou de la réutilisation tels que visés a l'article 1-12 -
Qualité environnementale et innovation du présent CCTP, sera proposé au Bénéficiaire chaque fois que
possible.

Il sera prévu :

* tous les travaux de fagonnage, découpes, pliages, ébavurage, etc...,

* les liaisons entre éléments par éclisses,

» la coupe a longueur des tiges filetées aprés réglage de niveau,

+ tous systémes de fixations adaptés au mode de pose des chemins de cable, (en plafond, verticale...)
et au type de support. Les fixations seront prévues pour la charge maximale du chemin de cables
correspondant,

* rebouchage a l'aide d'un matériau coupe-feu respectant le degré feu de la cloison/mur.

» Moulures, goulottes, plinthes PVC ou aluminium — codes articles 0053 a 0080 :
La distribution dans les locaux sera réalisée sous conduits PVC ou aluminium posé verticalement en allege
ou en plinthe. Tous les conduits seront compartimentés.
Il sera fait usage des piéces de forme et de finition (joint de couvercle, piéces de jonction, angles intérieurs
et extérieurs) sur tous les conduits donnant un aspect parfait des canalisations.
Il sera fait usage en priorité des goulottes ou plinthes acceptant I'appareillage Mosaic ou similaire sans piece
d’adaptation.
Les conduits seront de marque TEHALIT, LEGRAND ou équivalent.
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La fixation des moulures, goulottes et plinthes sera réalisée par trous chevillés sur tous types de support et
par collage. La pose des conduits sera réalisée avec soin et de niveau. Les accessoires de finition seront
fixés solidement sur les conduits.

> Cables et conducteurs — codes articles 0282 a 0310 et 0445 a 0488 :
Dans tous les cas, les conducteurs seront en cuivre.
Il sera fait usage principalement de cables U1000 R2V pour la distribution éclairage et prises de courant.
Dans les chemins de cables, les cables seront fixés par colliers Rilsan.
Le raccordement des conducteurs sera réalisé dans des boites de dérivation de type Plexo ou équivalent
devant rester accessibles et identifiées par une étiquette indiquant I'utilisation et le repére de circuits. lls
pourront étre raccordés également sur des protections dans une armoire électrique existante.

b) Armoires et tableaux modulaires — codes articles 0134 & 0275

Le repérage est réalisé au moyen d'étiquettes gravées. Les schémas avec légende correspondant
strictement aux repérages portés sur les appareils sont mis en place dans une pochette disposée a cet effet
sur la porte de I'armoire. Les armoires sont dimensionnées de fagon a permettre I'extension de 30 % des
équipements.

Les armoires ou coffrets seront de marque LEGRAND, Schneider Electric ou équivalent. L'appareillage de
protection ou de commande équipant les armoires seront de marque Schneider Electric ou équivalent posé
sur rail mais homogéne avec le type d'appareillage du batiment considéré.

Tous les départs jusqu'a 6 mm2 de section seront ramenés sur borniers installés en partie haute ou basse
des armoires ou verticalement. Au-dela de 6mm?, les raccordements des départs se feront directement sur
les bornes des appareils de protection.

Les entrées ou sorties de cébles seront réalisées en partie haute ou basse par I'intermédiaire de plaques
passe cables.

C) Appareillage — codes articles 0365 a 0440

Sous le terme d'appareillage est regroupé I'appareillage de commande (interrupteur, va et vient, bouton
poussoir, détecteur automatique de présence), les prises de courant, nourrices et boitiers de sol.
L'appareillage de commande et les prises de courants seront choisis dans la gamme Mosaic Legrand ou
similaire.

Pose de l'appareillage de commande des prises de courant dans boitier saillie, encastré ou sur plinthe
comprenant tous les accessoires enjoliveurs, doigts de commande et de raccordement aux conducteurs.

La pose de colonne sol plafond ou de colonnette inclut tous les accessoires et sujétions de fixation, y
compris les découpes soignées des dalles de faux plafond.

La pose de nourrice en faux plancher ou de boite de sol inclut toute découpe des dalles de faux planchers et
toutes sujétions de pose.

d) Appareils d’éclairage et Sources — relamping - codes articles 0317 & 0354

Les appareils d'éclairage led encastrés ou saillies,spots, appliques, etc... seront de marque Philips,
Ledvance, SG Lighting, THORN, Trilux ou équivalent. Tous les luminaires seront équipés de leurs sources
lumineuses, vasques et grilles.

Au titre de I'impact sur la consommation d’énergie aprés réalisation des travaux, les appareils permettent de
répondre aux critéeres techniques des fiches CEE. Dans le cadre de renouvellement important, le titulaire
devra se conformer aux dites fiches et proposer une étude d’éclairement.
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Au titre de leur efficacité énergétigue recherchée, les sources lumineuses relevent a minima de la classe
énergétique E, telle que définie par le reglement délégué (UE) 2019/2015.

Etant donné la diversité des luminaires sur les différents sites occupés par I'Etat, il n’est pas possible
d’'établir une liste exhaustive des luminaires. Néanmoins, sous réserve de répondre aux caractéristiques
énoncées ci-dessus, les titulaires auront recours en priorité aux sources lumineuses issues du réemploi ou
de la réutilisation tel que prévu a l'article I-12 - Qualité environnementale et innovation du présent CCTP.

Le titulaire prévoit la découpe soignée du faux plafond comprise lorsque cela est nécessaire et le
raccordement aux conducteurs.

Pour chaque opération, le type des luminaires est indiqué dans le cahier des charges spécifiques a
I'opération. Le titulaire doit présenter I'efficacité énergétique des produits.

€) Circuits de terre électriques et informatiques

Les circuits de terre informatiques et électriques sont totalement distincts jusqu'au puits de terre commun. lls
sont apportés par des canalisations séparées de celles des courants faibles.

Une barrette de coupure, signalée par une étiquette rouge gravée, est installée pres du répartiteur général.
Toutes les gaines Capri, les chemins de céble courants faibles, les fermes, les rails et les drains des cébles
informatiques, sont raccordés sur la terre informatique.

Une signalétique avec une dénomination exacte sera mise en place sur les cables des circuits de terre.

B Prestations Courant faible — codes articles 0445 a 0724

a) Fibre optique — codes articles 0473 & 0488

Les cables de fibres optiques peuvent cohabiter avec ceux des courants forts si le coefficient de proximité de
ces derniers n'est pas dépassé. Les cables de fibres optiques évitent les milieux humides ou ionisés et leurs
gaines sont zéros halogéne et pourvues d’'une tresse métallique anti-rongeurs.

Les fibres optiques sont testées deux fois. Une fois sur le touret avant tirage et une deuxieme fois aprés la
pose et le raccordement. Un repérage des cables de fibres est apposé directement sur ces derniers.

b) Sireté — codes articles 0622 a 0724

Les travaux a effectuer sont des travaux de modification ou d'extension des installations existantes, qui
consistent essentiellement a réaliser les opérations suivantes :

«  création d'un nouveau systéme intégré de contréle d'acces,

* mise en place d’'une nouvelle zone de détection,

» déplacement ou suppression de lecteur de badge, caméra ou détecteur,

» création d’'un accés contrdlé,

» création d'un effet de sas entre deux portes.

Le programme précis d’intervention sera fixé, pour chacun des sites sur lequel le titulaire devra intervenir par
le bénéficiaire au moment de I'édiction du bon de commande.

Les matériels proposés doivent étre compatibles avec les installations existantes et validées par le
constructeur de celles-ci.

Les matériels proposés sont par ailleurs validés par le bénéficiaire avant leur installation.

Dans ce cadre,le titulaire fournit au bénéficiaire du tous les éléments nécessaires a son choix (fiches
techniques, descriptif notamment).
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GENERALITES DE LA VIDEO PROTECTION :

L'ensemble des différents types de caméras et objectifs associés fait I'objet d'une étude sur site par le
titulaire avant réalisation.

Les caméras numériques proposées devront avoir au minimum un format d'image de 1 M pixels a 24
images/seconde.

Toutes les caméras seront de technologie IP - (802.1 p/Q) et auront les fonctionnalités suivantes :

e Cameéra couleur de haute sensibilité ;

*  Zoom optique si besoin (passage de la vue compléte au gros plan instantané) ;

e llluminateur infrarouge ;

* Fonction WDR (Wide Dynamic Range) ;

» Filtre infrarouge jour/nuit automatique, réduction de bruit thermique sous faible luminosité avec
préservation des contours ;

»  Fonction identification de secteur ;

« Dotée de la fonction Power-over Ethernet (PoE), elle peut étre alimentée par le cable Ethernet,
cela réduit les colts d'infrastructure et accélére le déploiement ;

*  Conformité ONVIF ;

* La norme ONVIF (Open Network Video Interface Forum) définit un protocole commun pour
I'échange d'informations entre les appareils vidéo en réseau. Elle assure la compatibilité entre les
appareils vidéo des divers fabricants connectés en réseau ;

* Prise en charge de plusieurs codecs standards : H264, MPEG-4 ;

* Les flux peuvent étre transmis en multicast de la caméra ;

* Les flux IP des caméras sont marqués pour la QoS ;

* Les caméras sont compatibles avec IPv6 et IPv4 ;

* Les caméras IP doivent exposer les télémétries pour permettre I'affichage dynamique du céne de
visualisation ;

* Interface Web ;

* Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP.

Les caméras peuvent émettre au moins deux flux simultanés H.264 a 25 IPS, avec une définition d'image
minimale de 720p, configurables indépendamment en débit, fréquence, et définition d'image.

Les flux indépendants pourront étre utilisés pour I'enregistrement et/ou pour l'affichage de la vidéo sur des
clients légers.

Il est impératif que le débit de chaque flux vidéo de visualisation temps réel et enregistrement puisse étre
paramétré individuellement.

Les caméras disposeront de couches de compression permettant de gérer simultanément un autre codec
que le H.264 tel que le MPEG 4.

Les contraintes sur le nombre de flux sont indépendantes pour chaque étage de compression.

Fonctionnalités des caméras

Les images générées doivent avoir un débit fluide, sans défaut de pixellisation et sans étre saccadées. Le
rendu est de qualité similaire a celui d’'une caméra analogique.

Il est impératif que les fonctionnalités soient conservées de jour comme de nuit et dans toutes les
configurations (soleil, pluie, etc..). Le titulaire propose donc, a minima, des équipements avec capteurs WDR
et dispositif de réduction de bruit sans détérioration des contours dans les faibles luminosités.

Compatibilité avec des caméras analogiques

Dans certains cas, en particulier dans le cadre de reprise de parc existant de caméras analogiques, celles-ci
devront s’interfacer avec le systeme vidéo mis en place.

Les spécifications des encodeurs seront les mémes en termes de flux que celles exprimées pour les
caméras IP.

Archivage des données vidéo
La solution d'enregistrement principal est décrite par les éléments suivants :
* Lapériode de conservation des données est de 30 jours maximum ;

Courant fort-Courant faible-électricité-cablage-éclairage-relamping pour les services de I’Etat en région Hauts-de-France -
CCTP




* Toutes les caméras extérieures sont enregistrées 24h/24 avec conservation des données durant 8
jours calendaires ;

* Toutes les caméras couplées a des équipements de détection d'intrusion interne sont enregistrées
sur alarme avec pré enregistrement et post-enregistrement réglable ;

* Toutes les caméras couplées a des points d'accés sont enregistrées sur événements des points
d’accés avec pré enregistrement et post-enregistrement réglable ;

* Toutes les caméras sont enregistrables par action utilisateur ou déclenchement automatique via des
scénarii métier ;

* Toutes les caméras en zones publiques (guichet,...) sont en enregistrement permanent ;

* Le systéme permet de gérer les pré/post enregistrements sur les enregistreurs vidéo sur une durée
configurable par pas d'une seconde, d’au maximum 5 minutes avant et 15 minutes apres.

Caméras intérieures
Surveillance des accés
Deux types de caméras sont envisageés :
* Les caméras fixes. Leurs images sont enregistrées en permanence. Elles exposent des images au
format 720p minimum. Elles peuvent étre de type focale fixe ou vari-focale (couloir par exemple).
Les caméras fixes sont de 360° ou 180° selon leur implantation. Elles exposent des images au
format 2 Mp minimum.
* Les caméras mobiles. Leurs images sont enregistrées en permanence. Elles exposent des images
au format 720p minimum.
Les caméras fixes disposent d'une assistance de visualisation par IR, de préférence intégrée.
Des scénarii de visualisations déclenchées de maniére calendaire ou sur action manuelle doivent permettre
de visualiser :
* les cours intérieures,
* les garages et les circulations intérieures,
* les zones de détection nécessaire pour la levée de doute.

Le titulaire intégre dans sa prestation les scénarii suivants :
e scénario jour, nuit,
e scénario cérémonie ou manifestation, intrusion, envahissement.

Identification des personnes dans I'enceinte

La solution permet de visualiser un point d’accés en entrée et /ou en sortie en fonction de la configuration du
point d'acceés.

Un point d’accés est surveillé en amont et/ou en aval.

Les flux vidéo sont indexés par les événements des points d’acces et donc aussi par les alarmes notifiées
sur le point d’'acces.

Les points d'acceés (porte/couloir rapide) permettant de rentrer ou de circuler dans les services du ministére
sont surveillés par des caméras d'identification. L'image du visage aura, au minimum, une dimension
réglementaire de 60x90 pixels sur une profondeur de 2 metres autour du point de passage.

Exigences de pose en intérieur
La nature du support permet une résistance aux vibrations sur support ou pylébne méme si la caméra
dispose d'un systéeme de stabilisation de I'image électronique.
Les supports pivotants intérieurs existants sont repris si leur état le permet. Dans le cas contraire ils sont
remplacés par des supports adaptés de méme nature.
» Toutes les caméras sont fixées sur des supports adaptés (mats, crosses, déports...) aux différents
types d'environnement, insensibles aux vibrations ;
* Les crosses de fixation sont adaptées pour le passage intérieur des cables vers la caméra (passage
des cébles protégés dans le support) ;
* Les crosses de fixation permettent de désaxer la caméra par rapport au plafond ou au mur pour
obtenir les visualisations souhaitées par les directions opérationnelles ;
* Les caméras sont maintenues hors de portée du public et protégées contre les actes de
malveillance,
* Les caméras fixes sont dans des boitiers thermostatés (voir ventilés) ;
* Les caméras sont IP 66 ;
* Les caméras sont IK 07 minimum dans les zones recevant le public ;
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¢ Lafonction « WDR » sera désactivée.

Caméras extérieures
Les caméras surveillant les abords respectent les exigences de pose et de raccordement indiquées au
paragraphe précedent.
Deux types de caméras sont envisageés :
* Les caméras mobiles. Leurs images sont enregistrées en permanence. Elles exposent des images
au format HD 1080p,
* Les caméras fixes. Leurs images sont enregistrées en permanence. Elles exposent des images au
format
720p minimum.

Surveillance des acces
Des scénarii de visualisations déclenchées de maniere calendaire ou sur action manuelle doivent permettre
de visualiser :

* le périmétre d’'un batiment,

* lavue d’une rue,

* le périmétre du site.

Le titulaire intégre dans sa prestation les scénarii suivants :
e scénario jour, nuit,
*  scénario cérémonie ou manifestation, intrusion, envahissement.

Exigences de pose en extérieur

La nature du support permet une résistance aux vibrations sur support ou pylone méme si la caméra
dispose d’'un systeme de stabilisation de I'image électronique.

Les supports pivotants extérieurs existants sont repris si leur état le permet. Dans le cas contraire ils sont
remplacés par des supports adaptés de méme nature.

Les caissons des caméras, les bras de fixation, les candélabres et les consoles de fixation sont peints dans
la couleur du mobilier ou des facades (RAL a fournir pour validation par 'administration) et des équipements
présents sur le site.
» Toutes les caméras sont fixées sur des supports adaptés (mats, crosses, déports...) aux différents
types d'environnement, insensibles aux vibrations ;
* Les crosses de fixation sont adaptées pour le passage intérieur des cables vers la caméra (passage
des cébles protégés dans le support) ;
* Les crosses de fixation permettent de désaxer la caméra par rapport au plafond ou au mur pour
obtenir les visualisations souhaitées par les directions opérationnelles ;
« Les caméras sont maintenues hors de portée du public et protégées contre les actes de
malveillance et contre les agressions atmosphériques (humidité, vent et température négative) ;
« |l estinterdit que les cables soient visibles et accessibles depuis la voie publique ;

* Il estinterdit de fixer les caméras a des poteaux par cerclage métallique ;
« |l est interdit de fixer des boitiers techniques, coffrets ou éléments techniques en apparent sur le
batiment,

* Les caméras fixes sont dans des boftiers thermostatés (voir ventilés) ;
e Les caméras sont IP 66 ;

* Les caméras sont IK 07 minimum ;

* Les températures supportées par les caméras sont -30 a 50°C ;

* Lafonction « WDR » sera désactivée en cas d'installation a contre-jour.

Exigences des projecteurs infrarouges (PIR)

Les caméras nécessitant un éclairage complémentaire de type infrarouge doivent impérativement étre
dotées d'une commutation de filtre IR @ méme de reconstituer une image sous une longueur d’onde
minimum de 840 nanometres. La puissance du projecteur est adaptée au champ observé. Les PIR
d’extérieures sont IP 66.
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Le titulaire est attentif & la superposition des faisceaux IR lors de recouvrement pour obtenir au final une
image ou des images homogénes en termes de luminosité.
Les projecteurs infrarouges extérieurs sont associés obligatoirement & un interrupteur crépusculaire, afin de
ne pas fonctionner de maniére permanente.
Exigences des caissons de protection.
D’une conception compacte, le déme ou le caisson de protection intégre une caméra mobile ou fixe :

+  Etanchéité : Indice IP ;

+  Etanche au ruissellement de la pluie avec un indice IP 66 ;

+  Equipé d’un double toit avec chauffage intégré, antibuée et éventuellement pare soleil ;

* Thermostaté pour une température ambiante extérieure de —20°C a + 50 °C) ;

* Résistance aux chocs : Indice IK.

Il est précisé pour chaque caisson son indice IK, celui-ci est adapté a la nature des agressions éventuelles
dont ces équipements peuvent faire I'objet.
Les caméras déme peuvent étre programmées pour effectuer des patrouilles sur des secteurs spécifiques.

VISIOPHONIE
Caractéristiques générales
Le systéme de visiophonie actuel est a compléter ou a remplacer par un systéme de visiophonie qui aura les
caractéristiques suivantes :
* Anti-vandale ;
e Impérativement muni de LED IR ;
* Technologie Ethernet IP.

L'implantation des terminaux (moniteur et platine) et leur utilisation sont décrits en détail dans I'annexe qui
sera remis lors de la visite.

Le titulaire peut proposer, selon les cas, un ou des systémes disposant d'une interface téléphonique,
permettant le raccordement a l'installation téléphonique, I'appel via les platines de poste prédéterminés et le
pilotage du dispositif de serrure. Le routage des appels sur les postes (débordement, groupement d’appel)
est effectué par le bénéficiaire.

L'interfacage avec le systéme de vidéo détection est également demandé afin de pouvoir enregistrer les
images et pouvoir gérer, selon les cas, les accés a partir des postes d'exploitation sans utilisation de pupitre
dedié.

Des moniteurs LCD 5 pouces minimum sont a prévoir pour les équipements individuels.

LIMITE DE PRESTATION

Raccordement sur le réseau IP de I'immeuble

Les raccordements sur le réseau IP de 'immeuble ne sont pas compris dans le présent accord-cadre. En
cas de besoin, le bénéficiaire fait installer un point d’accés sous la forme d’'une prise RJ45 a proximité des
équipements a raccorder.

Les matériels a raccorder seront soumis a l'approbation du service informatique, qui aprés acceptation,
communiquera les régles de configuration ainsi que les adresses IP.

Le cordon de brassage entre la prise RJ45 et le matériel a raccorder est fourni par le bénéficiaire.

Raccordement au réseau électrique de I'immeuble

Les raccordements sur le réseau électrique de I'immeuble sont a prévoir au titre de cet accord-cadre.

Cette prestation comprend la fourniture et pose de toutes les fileries nécessaires ainsi que les protections
dans les armoires divisionnaires.

L'origine des sources électriques est a indiqué par le bénéficiaire en charge de chaque immeuble.
Identification des départs et mise a jour des schémas électriques seront réalisés au titre de I'accord-cadre.

Lecteurs de badge
Les lecteurs de badges sont a fournir et encodés par le bénéficiaire. lls sont de type bi technologie.
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MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

Chaque mise en service fait I'objet d'un essai en grandeur réelle et d’'un procés-verbal de réception de bon
fonctionnement avec le service en charge de I'exploitation des installations.

Les travaux touchant aux installations électriques doivent étre réalisés conformément aux regles de l'art et
dans le respect des différentes normes applicables et notamment de la norme NFC 15-100.

5. Maquette BIM - codes articles 0441 a 0444

En fonction du bénéficiaire, le titulaire doit étre en mesure de produire les études d’exécution ainsi que les
DOE sous BIM au format IFC + natif.

Le bénéficiaire confirme au niveau du bon de commande le format de la maquette, pour exemple ces
magquettes numériques peuvent étre communiquées sous format natif et au format IFC conformes aux
versions 2x3 et 4.

Le bénéficiaire dispose des maquettes numériques architecturales de ses batiments. Celles-ci peuvent, dans
certains cas, étre communiquées au titulaire de I'accord-cadre. Dans la majorité des cas, le titulaire doit
réaliser les maquettes géo référencées sur la base des éléments communiqués par le bénéficiaire (point
NGF). Les fichiers DOE communiqués doivent pouvoir étre exportés sur la GED du bénéficiaire.

Les stockages des données sur des plateformes (cloud ou autres) extérieures au bénéficiaire ne sont pas
autorisés.

Les études d’exécution doivent étre menées en BIM. Le bénéficiaire exige du titulaire qu’il appliqgue un
processus collaboratif. En phase d'étude et d’exécution, le bénéficiaire doit pouvoir analyser et valider les
données de son expression de besoin a partir de la maquette des installations faisant I'objet des travaux, et
en particulier :

* la compacité des travaux avec les locaux ;

* les surfaces ;

* lesrégles d'implantations réglementaires ;

* larépartition des typologies ;

Propriété des données

Les maquettes numériques des installations créées ou modifiées et toutes les données associées livrées au
bénéficiaire pendant les études, la réalisation, et les DOE sont des livrables qui appartiennent au
bénéficiaire dés qu'il a prononcé la réception des phases correspondantes.

Elles peuvent ainsi étre exploitées par le bénéficiaire sans qu’un tiers ne puisse prétendre a aucun droit sur
ces éléments, sans préjudice de la législation en vigueur, dans le respect du droit d'auteur.

Le titulaire peut étre rémunéré des études nécessaires pour le chiffrage et I'élaboration des devis. Le titulaire
a ainsi la garantie de voir ses études rémunérées, que son devis soit ou non accepte.

La rémunération est quantifiée par application d’un coefficient sur le montant des travaux issus du bordereau
de prix.

Les rémunérations des études sont définies selon trois degrés de complexité :
* Complexité simple : correspondant a un remplacement de matériel avec adaptation a une nouvelle
gamme ;
* Complexité élevée : correspondant a la présence de difficultés techniques particuliéres et pouvant
impacter la structure des ouvrages ;
* Complexité spécifique : correspondant a un caractere d’'innovation ou d'expérimentation avec un
niveau de performance attendu.
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6. Travaux annexes

Les réalisations des traversées de murs ou de planchers, les incorporations, le rebouchage de ces
réservations et les reprises d'enduits ou platre sont a la charge du titulaire, incluant le maintien feu et/ou
acoustique. La remise en état et le nettoyage des locaux font partie des prestations dues par le titulaire.

Au terme des travaux le titulaire doit :
* procéder a I'évacuation de ses déblais ;
* nettoyer les installations ;
* réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai indiqué par le bénéficiaire a partir de la date de la décision de réception, le
titulaire doit avoir procédé au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

7. Controles et essais

Les installations électriques sont réalisées sous le contrble du bénéficiaire et d'un organisme de contrdle
désigné et financé par le bénéficiaire. En cours de travaux, a leur achévement et pendant toute la période de
garantie, le titulaire doit se préter aux différents essais et vérifications, qui peuvent lui étre demandés.

En conséquence, titulaire doit fournir a cet organisme tous documents et renseignements nécessaires
concernant les dispositions prises. Selon les directives de l'organisme de contrble, le titulaire doit
éventuellement modifier son projet et, sans augmentation de prix, dans la limite des spécifications du
présent descriptif, des normes et réglements en vigueur. A 'achévement de linstallation, le titulaire doit
effectuer la vérification compléte des appareils.

Celle-ci fait I'objet d'un rapport établi par lI'organisme de contrble pour étre transmis au bénéficiaire. Cette
intervention est postérieure a I'exécution et a pour but de s'assurer que linstallation est parfaitement
conforme & la réglementation et qu'elle peut étre réceptionnée. A ce titre, elle effectue les opérations de
démontage et remontage des appareils et des parties d'installation qui sont indispensables pour effectuer
ces contrbles. Les vérifications comportent notamment :

* la conformité des installations aux normes et reglements en vigueur et aux prescriptions du présent

descriptif,

* la mesure de l'isolement qui est effectuée entre conducteurs et par rapport a la terre,

* lamesure de la résistance de la prise de terre,

* le contrble de I'équilibre des phases,

* le contrble du calibre de réglage des appareils de protection,

» la vérification des dispositifs de raccordements des conducteurs.

Courant fort-Courant faible-électricité-cablage-éclairage-relamping pour les services de I’Etat en région Hauts-de-France -
CCTP
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