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1- Dispositions générales du contrat

1.1 Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1° juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as'intéresser au parcours national des achats responsables,

- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique
achats responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans l'ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

- a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire,
pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiere, et notamment :

- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- l'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

1.2 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Mission de prestations intellectuelles : contréle technique et coordination SPS pour la création de
locaux techniques LTP et LTD a la Maison d’arrét de SEYSSES (phase 2.1)

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages «batiment en réutilisation ou
réhabilitation » et « batiments neufs »

1.3 - Décomposition du contrat

Lot 1 Contréle technique

Lot 2 Coordination SPS

Il s'agit d’'un marché ordinaire (sans tranches)

1.4 Développement durable
Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Limitation de la production de papier (facturation et livrables)

- Le maitre d'ceuvre lors de la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE)
devra s’assurer que les objectifs gouvernementaux en matiere de performance
environnementale sont bien pris en compte.

- Le maitre d'ceuvre devra dans la mesure du possible prendre en compte et proposer des
critéres de performance environnementale :

* prise en compte dimension environnementale dans les spécifications techniques
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* prise en compte dimension environnementale dans I'exécution du marché

* mise en place de critéres d'attribution liés au développement durable (protection
de I'environnement ; cout global d’utilisation ; consommation globale énergie,
gestion des déchets ...)

1.5 Label diversité et égalité femmes-hommes

Le ministére de la Justice a obtenu le 08 mars 2022 I'alliance du label égalité professionnelle et du
label diversité décernée par I’Association francaise de normalisation (AFNOR). Ce double label vient
récompenser I'engagement de la chancellerie dans les domaines de I'égalité entre les femmes et les
hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le
ministére est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations,
au respect des dispositions législatives et réglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces
dispositions, le ministére est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au
sein de leur entreprise.

Les marchés concernés par I'application de la clause Diversité — Egalité sont les suivants :
- Marchés de services et Marchés de travaux
- Marchés dont la durée est de 1 an ou plus
- Consultation d’un montant cumulé d’au moins 500.000 € sur toute la durée du marché
- En cas d’allotissement : le montant d’un lot est supérieur a 500.000 €, ou le montant cumulé
d’un titulaire attributaire de plusieurs lots, est supérieur a 500.000 €

Dés lors et en application de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique, le titulaire doit
s'engager, au titre de |'exécution du marché, dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité de ses pratiques sociales en matiére de prévention des discriminations, ainsi que de
promotion de |'égalité des chances et de la diversité, notamment |'égalité entre les femmes et les
hommes (éga-conditionnalité).

La promotion de la diversité s'entend comme |'ensemble des moyens permettant de garantir
I'égalité réelle de traitement entre tous les individus dans le domaine de I'emploi, indépendamment
de leurs différences. Elle regroupe des actions de lutte contre les discriminations et de promotion
de I'égalité des chances.

Ainsi, le titulaire s'engage a renseigner le questionnaire disponible via I'URL ci-dessous, 2 mois
avant la date de fin du marché (transmettre copie au Pouvoir adjudicateur) :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-

JUSTICE/Diversite Discriminations Egalite 2021/questionnaire.htm

Les informations renseignées dans le présent questionnaire doivent étre limitées aux prestations
qui font I'objet du marché et aux moyens humains affectés a I'exécution des prestations dudit
contrat.

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné lors de I'attribution du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- Le formulaire de notification NOTI5

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le programme de |'opération et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG 2021) applicables aux marchés publics

de prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021
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- Les contraintes pénitentiaires (certificat de confidentialité, clauses générales de sécurité,
matériels interdits)
- La note méthodologique pour chaque étape de la mission
- Les normes de conception NF EN 1990 a 1999 (EUROCODES) et leurs annexes
Le titulaire du marché devra se conformer a la Charte graphique de la DISP qui lui sera transmise et
devra restituer les plans en se conformant strictement aux dispositions de cette Charte.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre désignée est : MATH INGENIERIE, Miniparc 2, 478 rue de la découverte 31670
LABEGE Tel: 05 62 47 49 70 Email : secretariat31@math-ingenierie.fr

La mission confiée est une mission de base au sens de la loi MOP et les missions complémentaires
suivantes : O.P.C. /S.S.I.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-PI 2021. Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3
du CCAG-PI 2021.

Le candidat retenu devra parapher, signer et tamponner les documents suivants puis les transmettre
au pouvoir adjudicateur :

- le certificat de confidentialitég,

- les clauses générales de sécurité.

Les plans nécessaires a la bonne réalisation des travaux seront communiqués aprés réception de la
déclaration de confidentialité dOment paraphée, signée et tamponnée par |'entreprise.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Gestion des documents :

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront
en aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. lIs doivent étre immeédiatement détruits par les
candidats non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les
retenir. De méme, ils devront étre immédiatement détruits par le titulaire du marché au terme des
garanties qui lui incombent. "

Sécurité Pénitentiaire :

A titre de rappel, I'article 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de
15000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir a
un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets
ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,
en dehors des cas autorisés par les réeglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est
chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un
établissement pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site :

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’'établissement pénitentiaire en activité. lls se conforment a toutes injonctions du directeur de
I'établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de I'établissement. Ils
ne pourront en aucun cas arguer d'un quelconque préjudice a ce titre.
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L'entrée dans I'Etablissement est soumise a l'autorisation du Chef d’Etablissement en vertu de
I'Article D277 du Code de procédure pénale.

5 - Missions

5.1 - Controle technique

La mission de contréle technique est établie conformément a:

- Norme NFP 03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contrdle technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

- CCTG applicable aux marchés de contréle technique approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai
1999

- Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif a I'activité de contrdle technique de la construction,
pris pour |'application de I'article L. 111-25 du code de la construction et de I'habitation

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et équipements indissociables
S Sécurité des personnes dans la construction
PS Sécurité des personnes dans les batiments en cas de séisme
PV Récolement des procés-verbaux d’essais de fonctionnement des installations
F Fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du batiment
Th Isolation thermique et économies d’énergie dans les batiments
VIEL Vérification initiale des installations électriques au titre du Code du Travalil

5.2 - Coordination SPS

Le coordinateur SPS devra effectuer une mission de catégorie 3.

La mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) est établie conformément a :
- la Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993,

- décrets d'application n°94-1159 du 26 décembre 1994,

- décrets d'application n n°2003-68 du 24 janvier 2003.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

La durée globale prévue pour I'exécution de I'ensemble des prestations est fonction de I'étude du
maitre d'ceuvre et des travaux effectués.

La durée prévisionnelle des travaux est fixée comme suit :

Tranche(s) Délai Précisions

- Période de préparation : 2 mois a compter de la notification
- délai d'exécution des travaux : 4 mois a compter de la fin de la période de
TF 6 mois préparation

La date de début des prestations du titulaire est le jour de la notification du présent marché.
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La date d'achévement des prestations sera :

- Pourle contrbleur technique : 1 an aprés réception des travaux, soit a la fin de la mission GPA
du maitre d'ceuvre

- Pour le coordonnateur SPS: a la date de réception des travaux, ou de levée de la derniere
réserve.

Les délais d’exécution des livrables, exprimés en nombre de jours calendaires, sont indiqués ci-
dessous :

CONTROLE TECHNIQUE :

Prestations Délai en jours
RICT 10
Visa documents d’exécution 5
RVRAT + RFCT 10
Rapport de vérification initiale électrique aprés 10
travaux

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- RICT : Date de réception des éléments constituants la mission PRO du maftre d’oeuvre.

- Visa documents exécution : Date de réception du document a viser.

- RVRAT, RFCT et Rapport de vérification initial électrique aprés travaux : Date de la demande des
opérations préalables a la réception par I'entreprise.

COORDINATION SPS :
Principales prestations Délai en jours

Avis sur documents de conception (premieres

analyses de risques)

Elaboration du PGCSPS et du DIUO Conception -

sur PRO/DCE

Examen des PPSPS et harmonisation 7
7
7

Fiches de visite de chantier (Registre Journal)
Synthése des interventions

DIUO 14
Demande par mail ou Demande simple par

. 7
courrier postal
Participation a une réunion spécifique CSPS
(hors réunion planifiée) sur demande 14

particuliere

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : date de remise du document ou de la demande
par le maitre d’ouvrage.

Le maftre de l'ouvrage se laisse un délai de 10 jours a compter du rendu du document ou de la
demande pour le titulaire pour valider chaque prestation.
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le contrdleur technique s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération
dans le cadre de la réalisation de I'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =(ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-3 mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois
de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8 - Avance

Par dérogation a l'article 11.1 du CCAG-PI 2021, aucune avance ne sera versée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les prestations incluses dans les phases de mission suivantes CONCEPTION, EXECUTION,
REALISATION, RECEPTION et GPA ne peuvent faire I'objet d’un réglement qu’aprés achévement
total de chaque élément et réception par le maftre de |I'ouvrage.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant l'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n‘excéde pas trois
mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le contréleur technique comporte le compte
rendu d'avancement de la mission, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de
leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du
montant de I'acompte correspondant.

CONTROLE TECHNIQUE :

Phase CONCEPTION (RICT)
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées de la maniére suivante :
- sur production du Rapport initial de Contréle Technique.

Phase EXECUTION (Examen des documents d’exécution)
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Les prestations incluses dans cette phase sont réglées de la maniére suivante :
- en fonction de I'avancement des visas, sous forme d’acomptes, proportionnellement au a la
liste des documents a examiner.

Phase REALISATION (Examen sur chantier des ouvrages réalisés)
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées comme suit :
- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement aux
ouvrages réalisés.

Phase RECEPTION (RVRAT)
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sur production des documents suivants :
- Rapport de Vérification réglementaire Aprés Travaux,
- Rapport Final de Contréle Technique,
- Attestation de contréle technique mission relative a la solidité dans le IGH et ERP des 4
premiéres catégories.
- Rapport de Vvérification initiale électrique prévue a l'article R. 4226-14 du code du travail

Phase GPA (Garantie de Parfait Achévement)
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées comme suit :
- adate de cléture de la période de parfait achévement.

COORDINATION SPS :

Phase CONCEPTION (DP+PGC)

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sur production des documents suivants :
- Déclaration préalable (DP),
- Plan Général de Coordination (PGC).

Phase PREPARATION DE TRAVAUX (PPSPS+VIC)

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées de la maniére suivante : En fonction de
I'avancement des visas des PPSPS remis par les entreprises et visites d’'inspections communes
réalisés, sous forme d’acomptes proportionnellement a la liste des documents a examiner.

Phase TRAVAUX (Visite de chantier + RJ)
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées a 'avancement des travaux, sous forme
d’acomptes, proportionnellement aux visites réalisés.

Phase RECEPTION (DIUO)
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sur production du Dossier des Interventions
Ultérieures sur I'Ouvrage.

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission sont indiqués dans le tableau de répartition des honoraires
transmis par le titulaire et annexé a I'acte d’engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a I'article 11.3 du CCAG-
Pl 2021 et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes

-le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
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- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

-le numéro du compte bancaire ou postal ;

-le numéro du marché;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA Iégalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues, établies conformément aux stipulations du
marché ;

Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement,
en faisant apparaftre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande
de paiement, il le notifie ainsi arrété au coordinateur.

Le controleur devra établir un tableau récapitulatif de répartition des montants a facturer en cas
de cotraitance et/ou sous-traitance.

Dématérialisation des situations et factures

Depuis le 1°" Janvier 2020, le dép6t des factures sous format dématérialisé est une obligation
législative (articles L.2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique) pour tous les profils
d’entreprises.

Le dépot de vos factures s’effectuera donc sous forme dématérialisée a partir du portail Chorus
Pro:

http://chorus-pro.gouv.fr/

Pour le dép6t de vos factures, vous devrez systématiquement indiquer :
» Le numéro du contrat ou du marché concerné
(Exemple : C 2019-160 pour un contrat ou MC 2020-010 pour un marché)
» Le numéro d’engagement juridique a 10 chiffres correspondant a votre contrat ou marché
qui sera communiqué au Titulaire en temps utile

Ces références devront par ailleurs figurer sur votre facture.
Lors du dépbt de votre facture sur la plateforme, vous devrez passer via l'onglet intitulé « ACCUEIL
CONNECTE », puis cliquer sur « DEPOSER UNE FACTURE » :

Il vous faudra ensuite sélectionner le cadre de facturation suivant :
- A1:Dépdbt par un fournisseur d'une facture

ou
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- A12: Dépdt d'une facture par un cotraitant (en cas de cotraitance)

Lors du dépbt sur la plateforme, les références suivantes seront a utiliser :
» Le numéro SIRET de I'Etat : 11000201100044 (SIRET DE L'ETAT)

» Le CODE SERVICE : CGFDJUSO031

A défaut, les factures seront systématiquement rejetées.

Attention : votre derniére facture soldant le marché ou le contrat devra étre accompagnée de
I'attestation de fin de mission ci-jointe complétée datée, tamponnée et signée, justifiant de la fin
de votre mission. Sans ce document, la situation définitive ne pourra étre mise en paiement.

Pour toutes questions et aide concernant le dép6t ou la validation des factures sur le Portail, vous
pouvez joindre I'Unité du Suivi Financier des Opérations du Département des Affaires Immobiliéres
de la DISP de Toulouse :

- Al'adresse suivante : uf-dai.disp-toulouse@justice.fr

- Aux numéros suivants : 05.62.30.28.78 / 05.62.30.58.93

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a |'article 28 du
CCAG-PI 2021, le contrbleur adresse au maftre de |I'ouvrage une demande de paiement du solde sous
forme d’'un projet de décompte final conformément a I'article 11.7 du CCAG-PI 2021

Le contrdleur devra compléter le formulaire en annexe du DCE.

Le décompte final établi par le maftre de I'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées en application du présent marché ;

c) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour l'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué du poste b) ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maftre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maftre de l'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de laT.V.A.;

e) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

f) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le maftre de I'ouvrage notifie au contréleur technique le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le contréleur.
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9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-PI.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire
contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court
a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Attention : en cas de sous-traitance, le formulaire DC4 devra mentionner la répartition entre le
titulaire et son/ses sous-traitant(s).

LE DEVIS DU SOUS-TRAITANT SERA IMPERATIVEMENT JOINT AU DC4

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

11 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI 2021 le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du
prestataire définie au CCAP.

11.1 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de contréleur technique, a la fin du délai
de garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la
réception de la mission de contrdleur intervient lors de la levée de la derniére réserve.

Pour prononcer la réception de la mission de contréleur technique, le contréleur devra remettre au
maitre d'ouvrage une attestation de fin de mission d0ment signée et tamponnée. La mission prendra
fin dés acceptation de la fin de mission par le maitre d’ouvrage.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 35 du CCAG-PI 2021, le titulaire du marché donne droit au pouvoir
adjudicateur d'exploiter les plans et tout autre résultat que le titulaire aura élaboré, pour tout besoin
concernant I'opération faisant I'objet du présent marché, et par toutes personnes internes ou
externes a la DISP de Toulouse.

L’exploitation des plans et de tout autre résultat produit par le titulaire consiste en :

- I'intégration des plans et résultats dans la base de données de la DISP,

- l'utilisation des plans et résultats par le personnel de la DISP et tous les tiers qui en auraient |'utilité,
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- I'adaptation et la modification des plans pour tout nouveau marché en lien avec I'objet du présent
marché (modifications apportées en fonction des besoins de la DISP, par la DISP ou par les titulaires
des futurs marchés) et ce afin d’adapter les plans en cas d’évolution des besoins de la DISP.
Définition de I'adaptation et la modification des plans et résultats :

Incorporation, intégration, adaptation, arrangements, corrections, traductions des plans et des
résultats dans les futurs marchés afin de répondre aux changements de besoins de la DISP.

Durée d’exploitation : toute la durée de vie de I'Etablissement.

13 - Pénalités
Pour rappel, les pénalités ne sont pas assujetties a la T.V.A.

13.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du prestataire dans la présentation des livrables, le prestataire encourt les pénalités
suivantes, par jour de retard : 100 euros.

Par dérogation aux articles 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI 2021, il n'est prévu aucune exonération ni
plafonnement a |'application des pénalités de retard.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI 2021, les pénalités de retard pourront étre appliquées
sur simple constat du maftre d’ouvrage.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Pénalité pour non-respect des clauses Egalité-diversité

Le titulaire du marché devra adresser le questionnaire amont au plus tard 15 jours suivant la date
de notification.

Le questionnaire de fin de marché est a compléter 2 mois avant la date de fin du marché. Le
titulaire devra y présenter le bilan des résultats obtenus et des axes d’amélioration réalisés.

Une copie des questionnaires remplis sera adressée par mail dans ces délais au Représentant du
pouvoir adjudicateur.

En cas de non-respect des délais de remise du questionnaire amont et/ou de fin du marché relatif a
la promotion de la diversité et d'éga-conditionnalité ou du bilan, le titulaire encours, sans mise en
demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 50 € HT par jour ouvré de retard.

13.4 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence | Valeurs Précisions
Pénalité pour retard aux réunions _ Retard non justifié de plus de 30mn acté
) Forfaitaire 50,00 € . . ,
de chantier par mail par le maitre d’ouvrage.
Pénalité pour absence aux . Aprés envoi d’'un mail par le maitre de
L. . Forfaitaire 200,00 € | , . . N
réunions de chantier I'ouvrage actant I'absence du titulaire a la
réunion de chantier prévue.
Pénalité pour non-respect des Forfaitaire expulsion immédiate des personnes mises en cause,

consignes sécuritaires
pénitentiaires

application de poursuites pénales, et 500 € par jour
jusqu’a l'intervention d’'un remplagant
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14 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-PI 2021, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 36 a 42 du CCAG-PI 2021.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
2,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-
3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-
8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matiere.
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

17 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

. Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des différends. Leur recours vise
notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a
I'objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

. Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus
et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées
dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la
date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise aprés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

. Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, 'émergence de nouvelles idées ou la clarification
de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.
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2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :
mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendéme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’‘intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministere.

. Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

* lenom de l'entreprise a l'origine de la demande,

e son numéro de SIRET,

* |'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),
» I'objet de sa sollicitation,

» e service concerné au sein du ministére de la Justice,

* les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Deés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de |'autre partie. Si les deux parties acceptent
I'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
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fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d'acceptation des
parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

. Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de
la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministere
de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant |'acceptation des parties
d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a l'article L. 213 6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

18 - Dérogations
- L'article 8 du CCAP déroge a l'article 11.1 du CCAG-PI 2021
- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI 2021
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