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1 OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de présenter le projet (nature des travaux, situation, etc.), de définir les prestations,
les prescriptions et les regles techniques générales a respecter pour les travaux de rénovation de la toiture végétalisée
du batiment 911 appartenant a I''GS 064 sur le site de 'INSTN.

2 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Les roles et responsabilités du projet sont structurées de la maniére suivante :

v" Une Maitrise d’'Ouvrage (MOA)
v" Une Maitrise d’CEuvre (MOE)
v" Un exploitant

v" Un titulaire

La Maitrise d’Ouvrage (MOA) du projet est le CEA. Elle est représentée par le chef d’installation de I'|GS 064. Il fixe
les objectifs, I'enveloppe budgétaire et les délais souhaités pour le projet. |l est a 'origine de I'expression générale du
besoin.

La Maitrise d’CEuvre de conception et d’exécution est le CEA. Elle est représentée par le département DSTG/STL/GTP
du centre de Cadarache. Elle a pour réle de traduire techniquement les attentes de la MOA et le pilotage opérationnel
du projet.

L’exploitant est 'INSTN représenté par le Cl de I'lGS 064. |l est responsable de la sécurité des opérations. Il établit
avec le titulaire les documents permettant de garantir que les conditions d’interventions sont conformes aux exigences
de sécurité. Au cours du chantier, il vérifie que ces dispositions sont mises en application par le titulaire.

Plusieurs unités contributrices du CEA Cadarache assistent le projet dans ses missions dont notamment :

v' Le Service Marchés et Achats (SMA) pour la consultation et I'établissement du marché
v' Le Service Financier et Contrdle de Gestion (SFCG) pout la facturation

Le titulaire devra émettre une note d’organisation stipulant les réles et responsabilités des différents intervenants de
son organisation pour en assurer une bonne compréhension par le CEA.

3 DOCUMENTS APPLICABLES
3.1 PROCEDURES DU CENTRE DE CADARACHE
v' Procédure pour le traitement des joints de dilatation en toiture. Note DO167 - NOTE TECHNIQUE FEU JD

3.2 PROCEDURES DE L’IGS 064

L’ensemble des procédures applicables pour la réalisation des travaux sera défini et traité dans le cadre d’'un plan de
prévention spécifique a I'opération.

Un plan masse d’installation est fourni en annexe représentant les conditions d’accés et de stockage des bennes pour
les déchets

3.3 DECHETS

La totalité des déchets seront triés et évacués par le Titulaire, a ses frais, dans des filieres de valorisation ou
d’élimination conformément a la réglementation en vigueur.

Chaque type de déchet devra étre accompagné d’un Bordereau de Suivi des Déchets, conforme a la réglementation
en vigueur.

Les bennes apportées par le titulaire seront disposées conformément au plan masse d’installation joint en annexe.
Les rapports de repérage amiante et HAP sont fournis en annexe du cahier des charges

3.4 REGLEMENTATIONS / NORMES

Toutes les prestations seront exécutées conformément aux regles de I'art, aux différents documents contractuels, lois,
décrets, arrétés et leurs circulaires d’application dont les textes seront en vigueur a la date d’établissement des prix.
Si pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur, le titulaire aurait
obligation d’avertir la MOE afin d’établir un avenant correspondant aux modifications de maniére a livrer a la mise en
service, des ouvrages conformes aux nouvelles dispositions.
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Seront donc documents contractuels, les documents techniques en vigueur, applicables aux travaux du présent
marché, et notamment (liste non limitative) :

v Les lois et décrets :
o Le Code de I'Urbanisme
Le Code du travalil
Le Code de la Construction et de I’'Habitation (CCH)
La réglementation thermique
La réglementation acoustique
La réglementation incendie
o Laréglementation PMR. Accessibilité des batiments aux personnes handicapées
v Les normes, DTU et eurocodes :
o Les normes internationales (NF ISO / FD ISO)
o Les normes européenne (NF EN / NF EN ISO)
o Les normes francaises (NF / XP ENV)
o Les Document Techniques Unifiés (NF DTU) notamment :

O O O O O

= DTU 20.12

= DTU 321

= DTU33

= DTU43.1, DTU43.3 et 43.5
= DTUG60.11

o Les eurocodes

v Les avis, évaluations techniques et documents d’application :

o Avis techniques (ATec ou AT)

o Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATex)

o Evaluations Techniques Européenne (ETE)

o Documents Techniques d’Application (DTA)
Les régles professionnelles, notamment celles concernant la conception et la réalisation des terrasses et
toitures végétalisées dans son édition de 2018
Les classements performanciels, guides et cahiers du CSTB
Les Certifications, marques CE et labels
Les régles de I'Art Grenelle Environnement (RAGE)
Arrété préfectoral n°2011143-0004 du 23/05/2011 concernant les feux de forét

3.5 QUALIFICATIONS / CERTIFICATIONS

v Certification ISO 9001 : Systéme de management de la qualité
v Certification ISO 14001 : Systéme de management de I'environnement

AN

AN NN

4 CONTRAINTES D’EXECUTION

Les travaux seront réalisés dans un batiment existant qui accueille I'unité d’enseignement de CADARACHE, et en site
occupé. Le titulaire devra prendre en compte les contraintes de cohabitation avec les utilisateurs notamment en
matiére d’acces, de circulation et de nuisances sonores.
Les travaux ne devront pas perturber la vie de I'établissement, il appartiendra au titulaire pendant toute la durée des
travaux de prendre toutes les mesures nécessaires afin :

- De limiter la géne occasionnée par les travaux

- D’assurer la sécurité des occupants

- De maintenir des conditions d’hygiéne relatives aux lieux concernés par les travaux

5 LIMITES DU CDC ET DES PLANS

Le présent CDC constitue le document contractuel prioritaire des piéces fournies par la Maitrise d’'CEuvre. L’entreprise
ne pourra pas arguer d’'un manque de concordance entre les plans et le CCTP, d’'une imprécision dans la description
ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les regles de I'Art.

Toutes études et/ou tout équipement non mentionnés dans le CCTP ou sur les plans guides mais qui seraient
nécessaires a une bonne conception, a la bonne marche, a I'entretien correct, a la sécurité de cette installation et au
parfait achévement, sont considérés comme inclus dans les prestations de I'entreprise. Celle-ci signalera, dans une
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note annexée, toutes les modifications qu'elle a jugée utile d'apporter, ainsi que toutes les précisions et
caractéristiques techniques, sans pour autant modifier le principe des prestations.

Les cotes indiquées sur plans, ainsi que leur concordance sont a vérifier par le titulaire. Elle a le devoir de signaler,
au moment de la remise de son offre, toute omission ou erreur pouvant conduire a des difficultés.

Nota : En tant que professionnel des travaux réalisés, le titulaire a une obligation générale de conseil, de
renseignements et d’informations.

Le titulaire ne pourra jamais prétendre que des erreurs ou omissions figurant dans les documents qui lui sont soumis
ou qu’'une méconnaissance des lieux, puissent diminuer sa responsabilité, la dispenser d'exécuter certains travaux
ou justifier une demande de supplément.

En aucun cas, I'entreprise ne peut subordonner la garantie de son installation a I'emploi d’'un équipement déterminé
sur les plans guides ou dans le CCTP.

6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
6.1 QUALITE DES MATERIAUX

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché devront avoir les
caractéristiques suivantes :

v' Conformité aux normes NF ISO / FD ISO / NF EN / NF EN ISO / NF / XP ENV : pour tous les matériaux,
matériels et fournitures faisant I'objet de ces normes; l'entreprise ne pourra mettre en ceuvre que ceux
répondant a ces normes

v" Conformité aux DTU : pour tous les matériaux, matériels et fournitures traités dans les DTU, il ne pourra étre
mis en ceuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU

v' Pour toutes les familles de produits sous avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des produits
titulaires d'un avis technique. L'entreprise devra toujours justifier de ces avis techniques.

Notas :

v Si pour des raisons quelconques, des matériaux employés ne se rattachaient pas a une norme ou a un avis
technique, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre seraient seuls juges de leur emploi aprés présentation
par I'entreprise. A cet effet, I'entreprise devra présenter tous les documents techniques nécessaire a une
bonne prise de décision.

v’ Le titulaire reste entiérement responsable de la bonne conservation des matériels et matériaux sur le
chantier. Il reste entendu que le représentant du CEA se réserve le droit d'arréter l'installation de tout
matériel ou matériaux d'origine incertaine. Le produit, dans ce cas, sera immédiatement évacué du chantier
par les soins de l'entrepreneur.

6.2 AGREMENT DES MATERIAUX

Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise devra soumettre les échantillons et la documentation technique a I'agrément
du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage. Les ouvrages réalisés sans que les matériaux aient été validés pourront
étre refusés sans indemnités.

7 CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX
7.1 CONTEXTE

Le batiment 911 est le batiment de l'unité d’enseignement du CEA Cadarache (INSTN), il a été construit en 1995.

Le batiment existant est composeé de 3 niveaux en restanques et deux types de toiture, un bac acier et une terrasse
végétalisée entre les deux. La structure porteuse du batiment est composée des voiles et poteaux poutres en béton
arme sur les niveaux 0 et 1 et une structure métallique lIégéres sur le dernier niveau.

L’établissement est de forme circulaire.
Le batiment présente de nombreuses traces d'infiltrations sur le plafond situé sous la terrasse végétalisée.

La présence des arbres a racines robustes et une végétation dense sur la toiture végétalisée sont probablement a
I'origine de la détérioration du complexe d’étanchéité.

Les travaux concernent uniquement la réfection compléte de la toiture végétalisée.

La terrasse végétalisée est visible depuis les espaces de travails et I’entrée du hall d’accueil. Elle participe
pleinement a la qualité architecturale du batiment.
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Terrasse végétalisée existante

7.2 ETAT DES LIEUX
7.2.1 Emplacement du batiment INSTN 911

L’'unité d’enseignement INSTN se trouve sur la commune de Saint Paul Lez Durance.

Le batiment 911 appartient a I'lGS 064. L’établissement n’est pas dans I'enceinte cléturée du CEA Cadarache.
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7.2.2

Amiante

Aucune présence d’amiante. Le rapport amiante est annexé au présent cahier des charges.

7.2.3

Plomb

Aucune présence de plomb.

7.2.4

HAP

Des matériaux et produits contenant de HAP ont été recensés. lls sont disponible dans le rapport annexé au présent
cahier des charges

7.2.5

ANANANA YA N NN

AN NN

Eléments techniques

Linéaire total 208 m

Surface 493 m?

\ Linéaire 90m
\\ Linéaire 108m
\
v
v
y oo\
;|
/ /
74
/

La surface totale de la toiture végétalisée est d’environ 493 m?2,
Terrasse inaccessible
Zone de sismicité 4
Catégorie d’'importance |
Zone climatique de vent selon regle NV65 = 3
Zone climatique H3
L’arase supérieur de I'acrotére de la terrasse végétalisée se situe a 6 m par rapport au sol.
Matériel présent sur toiture végétalisée:
o Présences d’un réseau d'irrigation
o Présence d’éclairage au sol
o Présence d’'un réseau de cables abandonné
Absence de crinoline
Absence de sécurisation sur la terrasse végétalisée
Support d’étanchéité : Béton
Complexe étanchéité actuellement mis en place : Isolant en polyuréthane de 50 mm + Bicouche bitumineux
élastomere SBS + armature anti racine (cf. DOE)
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v Végétalisation en place (cf. DOE) :

Couche drainante en polystyréne expansé

Terre végétale, pouzzolane et galets avec séparation en couche filtrante entre terre végétale et galets
Plantations

Systeme d’arrosage

O O O O

v" Joint de dilatation sur double costiére en béton armé, réalisé par membrane Soprajoint sur bande support en
laine minérale, protection par dalles amovibles posées sur double muret désolidarisé.
v Joint de dilatation contre mur en élévation
v' Gestion des eaux pluviales :
o Regard avec platines I’EP de diamétre 120 mm sous dalle de protection

8 DESCRIPTION DES TRAVAUX
8.1 PRESTATIONS ATTENDUES

Il s’agit d’une prestation forfaitaire qui regroupe les activités suivantes :

v" Organisation, management et pilotage de I'affaire
v' Etudes d’exécution
v' Travaux préalables
v travaux de réfection :
o Enlévement de 'ensemble végétalisé, végétaux, terres végétales, galets et pouzzolane.
L’entreprise s’efforcera de réutiliser au maximum les galets et pouzzolane dans la proposition de
végétalisation. Le surplus non utilisé pourra étre déposé aux abords du batiment sur une zone qui
sera définie par le maitre d’ceuvre. En fonction de la quantité, plusieurs zones pourront étre définies.
o Arrachage de I'étanchéité existante.
o Lors de I'enlevement des terres et a la suite de I'arrachage du complexe d’étanchéité d’origine un
examen de I'existant sera réalisé.
En cas de désordres observés, des reprises localisées pourront étre exécutées par I'entreprise, sur
la base des prix mentionnés au BPU.
o Mise en ceuvre d’'un nouveau complexe d’étanchéité.
o Mise en ceuvre d’'un systeme de type « Veégétalisation extensive » comprenant regard, couche
filtrante, plaque de drainage, géotextile, substrat et plantations. Le plan de végétalisation sera soumis
a accord du maitre d’ceuvre
o Adaptation et raccordement au systéme d’irrigation existant
v Essais et controles
v Cléture du projet

8.2 ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise doit fournir un dossier technique comprenant les piéces suivantes :

Plans de circulation et d’installation de chantier (gestion de la coactivité avec le personnel)

Plans d’exécution et plans de détails des ouvrages a réaliser

Plan de végétalisation intégrant les modalités de réutilisation des galets et pouzzolane existants

Les schémas de mise en ceuvre

Les fiches techniques et les échantillons des produits mis en ceuvre

Les avis techniques en cours de validité des matériaux mis en ceuvre

Attestations d’assurance

D’une maniéere générale tous les documents nécessaires a la réalisation des travaux, notamment le planning
des travaux

Ces documents devront également reproduire les éléments d'ouvrages des autres corps d'état contigus a ceux de
I'entreprise concernée. lls seront datés et indicés et porteront de fagon claire le nom de I'entreprise.

En complément, avant toute exécution, I'entreprise procédera a la vérification des plans qu'elle aura regus et signalera,
sous huit jours a dater de cette réception, toute erreur ou omission qui pourrait s'y révéler.

Ce dossier technique sera soumis, avant toute exécution, a I'approbation du CEA.

NN NN

8.3 TRAVAUX PREALABLES
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8.3.1 Sécurisation des toitures

La sécurisation du chantier sera vue dans le détail avec I'|S| de I'|GS064. Il est rappelé que les travaux seront réalisés
en site occupé, le titulaire mettra en ceuvre a minima :

v" Les moyens de protection collectives par potelets et filets en périphérie de la toiture. Un filet de protection
devra étre aussi mise en place au niveau du patio a I'ouest du batiment.

v Le balisage des zones de chantiers avec des chaines en plastiques rouge et blanche sur potelets lestés posés
au sol. Lorsque les risques de chutes d'objet sont possibles, les zones de chutes seront physiquement
rendues inaccessibles par des palissades adaptées

8.3.2 Logistique

Le procédé et les modalités de mise en place de l'installation pour accéder a la toiture-terrasse seront présentés pour
validation de la MOE et de la MO sur la base du plan masse d’installation fourni en annexe du CCTP.

Pour ses besoins en logistique, le titulaire mettra en ceuvre :

v" Les moyens de manutention (pour le levage des matériels et matériaux en toiture notamment et I'évacuation
des matériaux)

Une zone d’entreposage dont la taille et la position seront a définir avec I'exploitant

Le balisage / La délimitation de la zone d’entreposage et des zones de manutention

Les coffrets électriques de chantier

Si nécessaire, un conteneur pour le rangement des outils, des équipements, etc...

8.3.3 Phasage

Durant les opérations de dépose/pose, le batiment sera exposé aux intempéries. Le titulaire présentera dans son offre
les moyens et les méthodes de prévention qu’il mettra en ceuvre pour maintenir hors d’eau le batiment. Il est impératif
que le batiment soit maintenu pendant toute la durée du chantier hors d’eau.ll est rappelé que le batiment continuera
a étre exploité pendant toute la durée des travaux.

ANENENEN

8.4 TRAVAUX

8.4.1 Enlévement des terres, galets, végétaux et réseau d’arrosage

Enlévement des végétaux

Coupe et arrachage des végétaux en place, incluant I'extraction compléte des systémes racinaires. Certains individus
présentent une dimension et un port assimilable a ceux d’arbres.

Enlévement des galets et pouzzolane

Les galets et pouzzolanes seront enlevés et stockés en vue de leur réemploi dans le nouveau complexe végétalisé.
Le surplus non utilisé pourra étre déposé aux abords du batiment sur une zone qui sera définie par le maitre d’ceuvre.

Enlévement des terres

Débarrassage de la terre, I'épaisseur de terre actuelle est estimée a une moyenne de 60 cm. Enlevement, amené a
la décharge des terres non réutilisées.

Dépose du réseau d’arrosage

Dépose du réseau d’arrosage, platines et drains, et conservation des installations pour réutilisation dans le nouveau
complexe végétalisé.

8.4.2 Arrachage du complexe d’étanchéité existant

Le titulaire aura a sa charge la dépose des éléments suivants :

v'  Les revétements d’étanchéité
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Les isolants thermiques

Le pare-vapeur

Les relevés d’étanchéité

Le joint de dilatation en respectant la note DO167 - NOTE TECHNIQUE FEU JD
Les couvertines sur acrotére

SNENENENEN

Les couvertines sous menuiseries (baies vitrées) ne seront pas déposées. L’exécution des travaux de pose des
costieres métalliques le long des baies vitrées devra prendre en compte cette contrainte.

Les travaux de dépose comprendront le ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors du batiment le tri et
I'évacuation des déchets.

8.4.3 Adaptations éventuelles du support béton

Avant le commencement des travaux de pose du nouveau complexe isolation- étanchéité, I'entreprise devra s’assurer
de la conformité du support béton suivant DTU et qu'il ne présente pas de défaut (flashes, contre pente, irrégularités
de surfaces, etc.). Cette étape fera I'objet d’'un point d’arrét.

8.4.4 Pose du nouveau complexe isolation — étanchéité

— couche vegetale
/ bstrat

I r substr: systeme de
complexe |végétalisation

!
! i couche filtrante de culture

/ ! | - couche drainante
Iy '

S revétement d'étanchéité ‘
™~ complexe
isolant thermique ‘d'e’nnche’ite'

~. P .
"~ pare-vapeur si nécessaire

J S S ~ élément porteur

8.4.41 Pare-vapeur

Le pare vapeur sera constitué d’une feuille bitume modifiée par élastomére SBS, d’une épaisseur minimale de 2.5
mm a armature voile de verre de 50g/m? minimum. Il sera soudé en plein sur le support béton revétu d’'un EIF.

Une équerre au niveau du pare-vapeur sera réalisée avec une couche de résine non armé.

8.4.4.2 Isolant

Les panneaux isolants seront au moins de classe C (classe de compressibilité selon guide UEAtc) et seront visés
pour un emploi en support de revétement de toiture végétalisée ou sous protection lourde dans leur document de
référence.

8.4.4.3 Couche d’'indépendance

Elle sera constituée d’'un écran d'indépendance en voile de verre 100g/m?
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8.4.4.4 Etanchéité bicouche élastomére

Complexe d’étanchéité bicouche élastomere a base de bitume SBS, posé en indépendance, pour toiture végétalisée
de classement F3I5T2 et de qualité anti-racines, mise en ceuvre conformément a I'Avis Technique.

8.4.5 Pose du complexe de végétalisation extensive

Il est rappelé que le titulaire devra réutiliser au maximum les galets et pouzzolane dans la proposition de
végétalisation.

Le procédé de végétalisation retenu doit faire I’objet d’un Cahier de Prescriptions de Pose disposant d’un
ETN visé par un controéleur technique, d’un avis technique (ou DTA) ou d’une Atex délivré par un organisme
indépendant.

Couche drainante :

La couche drainante sera constituée de plaques de polystyrene expansé alvéolées et perforée.

Couche filtrante :

La couche filtrante sera constituée d’une nappe de fibres synthétiques non tissées avec un grammage minimal de
170g/m? et une retenue aux particules de diametre > 0,063 mm.

Couche de culture :

Les mélanges de matiéres minérales et organiques devront respecter une courbe granulométrique compris en 0 et
20mm. La part minérale devra étre supérieure a 70% en volume

Couche végétale :

Le systeme de végétalisation extensive sera déterminé en accord avec le Moe et le Mo. Le titulaire présentera un plan
de plantation détaillé en fonction de son savoir-faire en intégrant les espéces végétales associables et leur mode de
mise en ceuvre.

L’aspect qualitatif sera particulierement recherché avec la prise en compte de la perception de la toiture végétalisée
deés I'entrée dans le batiment.

Les végétaux devront respecter les caractéristiques suivantes :

- Aptitude a couvrir le sol
- Résistance au gel et a la sécheresse
- Capacité d’auto génération

Les catégories de végétaux (horticoles ou sauvages) admises peuvent étre :
* plantes succulentes (type sedum),

* plantes vivaces (type ceillet),

* plantes bulbeuses (type iris),

 graminées vivaces (type fétuque),

Des plantes ligneuses a petit développement pourront étre adjointes selon I'effet désiré et le programme d’entretien
accepté par le maitre d’ouvrage.

Le concepteur de la végétalisation veillera a la palette végétale, en associant harmonieusement des plantes
sélectionnées sur la base de critéres esthétiques, écologique, agronomiques, et adaptées aux conditions du milieu ou
elles évoluent. (voir annexe esquisse de principe)

8.4.6 Quvrages particuliers

Zone stériles et dispositif de séparation

La largeur de cette zone stérile sera au minimum de 40 cm autour des émergences et en périphérie. Dans I'emprise
de la zone stérile, le revétement d'étanchéité sera le méme revétement antiracines que celui de la zone végétalisée.
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La protection sera réalisée dans les conditions retenues par les NF-DTU ou les avis techniques et soumis a validation
du maitre d’ceuvre.

Le dispositif de séparation délimitant la zone végétalisée par rapport a la zone stérile ou le chemin de circulation sera
constitué de bandes métalliques ajourées.

Exemple de dispositif de séparation, maintenu
par des pattes en membrane collée

Relevé Végétation
autoprotégé
Couche de culture

Protection.

filtrante

Couche
drainante

Etanchéité bicouche

Isolant thermique

Pare vapeur

h=conforme au DTU ou aux AT en fonction de la pente et de la protection.

Relevés d’étanchéité
Relevés contre acrotére et mur extérieur avec autoprotection métalliques conforme au §7.1.3 du DTU 43.1
Les relevés seront traités anti racines.

Protection de I'acrotére par couvertines

Mise en place d'une protection de I'acrotére par couvertines fagonnées en aluminium avec une pente de 5% en
direction de la toiture inférieure. La teinte sera choisie par le MOE dans la gamme « RAL ».

Elles ne doivent pas nuire a I'aspect naturel et écologique du toit végétalisé.

Bande solin

Mise en place d’'une bande solin avec mastic faisant I'objet d'un avis technique. §7.2.3.2.3.5 du DTU 20.12 le long des
murs périphériques.

Joint de dilatation

Une attention toute particuliére sera a observer au niveau des joints de dilatation. L’entreprise devra respecter la note
DO167 - NOTE TECHNIQUE FEU JD (Voir annexe) pour déposer et reposer I'étanchéité a proximité des joints de
dilatation. Elle devra donc faire un arrachage mécanique du complexe étanche existant a proximité des JD et combler
les JD avec un joint coupe-feu avant de les étancher conformément au §8.3 du DTU 43.1.

Gestion des eaux pluviales
Le titulaire fournira et mettra en place des entrées d‘eau pluviale conforme au §8.6 du DTU 43.1. Elles seront équipées
d’'un « garde gréve » qui devra rester apparent
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végétation
dispositif de séparation par

bandes ajourées a 50% de la surface couche de culture

couche filtrante

L zone stérile > 400mm zone stérile > 400mm couche drainante

garde-gréve 20
1

ssoasopg NN NN eeaecressrs s ' ==
AVAVAV

NN\ N\ / ) \ S S S S S /// //|I
NN \\ . \\\ / 4 protection e V4 // //
N\ \ , revétement d'étanchéité
NN N . L \\\: isolant i A /!

moignon pare-vapeur |
> 150mm | molgnon_
E ; joint

élément porteur |
descente E.P.

Les 13 entrées d’eaux pluviales sont représentées sur le plan Rez de chaussée niveau 2 joint en annexe du CCTP.

Arrosage
L'utilisation de I'eau doit étre optimisée pour éviter tout gaspillage, notamment grace a une sélection appropriée des

espéeces végeétales.
L’entreprise proposera une solution d‘arrosage sous forme de dispositif par aspersion en adaptant le réseau existant

Mise en place d’une protection collective périphérique
Le titulaire fournira et mettra en place une lisse supérieure au niveau de I'acrotére répondant aux normes NF E85-
015.

Chemin de circulation le long du mur extérieur

Un chemin de circulation d’'une largeur de 80 cm sera aménagé le long du mur extérieur. La protection sera
constituée de dalles minérales ou composite. Ces éléments devront étre résistants aux UV, et aux intempéries.
Les matériaux utilisés doivent offrir une surface antidérapante.

8.5 [ESSAIS ET CONTROLES
8.5.1 Essais

Les essais seront effectués par les soins et aux frais du titulaire en présence du CEA. Pour cela, I'entreprise devra
avertir la MOE de la date des essais. |l devra prévoir la mise a disposition de tous les appareillages ainsi que la main-
d’ceuvre nécessaires aux essais définis au paragraphe 10.1 du DTU 43.1. lIs consisteront & mettre en eau les toiture-
terrasse a un niveau de 5cm au-dessous de la partie supérieure du point le plus bas des relevés et maintenu pendant
24h00 avant la mise en place des terres. La fourniture de I'eau sera assurée par le CEA qui mettra a disposition du
titulaire un point de raccordement. Les équipements permettant de relier le point de raccordement aux terrasses sont
ala charge du titulaire. L’'obstruction des évacuations d’eau pluviales doit se faire par un systéeme permettant d'évacuer
les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par exemple). La vidange de I'eau sera
réalisée progressivement pour éviter tout refoulement brusque dans les colonnes d’évacuation.

8.5.2 Contréles

L’attention de I'entreprise est attirée sur le contréle interne ou autocontrdle qu’elle doit effectuer sur le chantier,
notamment (liste non exhaustive) :

v' La vérification de la conformité de ses travaux aux plans d’exécution et aux normes
v" Le contréle des matériaux mis en ceuvre et la conformité aux normes
v' La vérification des bordereaux de livraisons, eftc...

8.5.3 Autres essais et contrbles

Le CEA peut a tout moment faire intervenir un bureau de contréle de son choix dans le cadre des missions normalisées
ou missions spécifiques. Dans ce cas, le délai d’approbation des documents est de 10 jours ouvrables et le titulaire
devra se conformer aux instructions du bureau de contréle pour la mise en conformité des travaux et installations,
étant précisé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.
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Le CEA se réserve le droit de procéder a tout contrOle, de prescrire tous les essais nécessaires, tant en ce qui
concerne les études qu'en ce qui concerne les travaux. Les frais inhérents a ces contrbles et essais seront a la charge
de I'entreprise qui devra fournir tous les moyens nécessaires a leur réalisation dans des conditions normales.

8.5.4 Résultat des essais et contréles

Les résultats des vérifications feront I'objet d’'un rapport détaillé, signé par I'entreprise, a fournir au Maitre d’CEuvre.

Si les résultats des essais ou controles font apparaitre des performances techniques insuffisantes, |'entreprise
exécutera tous les travaux confortatifs ou modificatifs nécessaires sans modification de son prix de marché.

La réception ne pourra étre prononcée qu’a compter du jour ou un fonctionnement et une exécution satisfaisante des
installations seront constatés.

8.6 REPLIDE CHANTIER / RECEPTION
8.6.1 Repli de chantier

Le titulaire aura a sa charge le repli de son chantier. Cette tache inclura :

v Les opérations de démontage et/ou d’évacuation des outillages et des aménagements appartenant au titulaire
v Laremise en place et en fonctionnement des équipements déplacés par le titulaire
v Le nettoyage du chantier et de ses abords

8.6.2 Réception

8.6.2.1 PV de réception
La réception des ouvrages fera I'objet d’'un procés-verbal de réception partiel si des réserves sont a faire. L’entreprise
dispose alors de 10 jours a la date de la notification pour contester éventuellement les réserves. Passés ces 10 jours,

I'entreprise est réputée avoir tacitement accepté les réserves. L'entreprise dispose alors d'un délai d’'un mois
calendaire pour lever ces réserves.

A la levée complete des réserves, un PV de réception sera signé par le titulaire et le CEA.
8.6.2.2 DOE

L’entreprise doit fournir, en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire électronique, le dossier des ouvrages exécutés
(DOE).

Les DOE comporteront au minimum :

Plans TQC (Tel Que Construit)

Fiches techniques / Avis techniques

DIUO

Les spécifications de pose

Les notices de fonctionnement et d’entretien
Les prescriptions de maintenance

Les PV d’essai

Les constats d’évacuation des déchets
Etc...

La réception globale sera prononcée a la signature du PV de réception et a la réception des DOE.

A VAN N N U N N NN

8.7 ENTRETIEN DE LA VEGETALISATION

L’entreprise titulaire du marché aura a sa charge les travaux de parachévement du systéme de végétalisation, période
compris entre I'installation de la végétalisation et la réception de I'ouvrage.
L’entretien courant de la toiture sera défini dans le DOE.

9 ALLOTISSEMENT

Il n’y aura pas d’allotissement. L’ensemble des travaux seront réalisés par I'entreprise.

10 MODALITES D’EXECUTION

10.1 RELATION AVEC LES SERVICES TECHNIQUES DU SITE
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L'entreprise sera tenue de se rapprocher des Services Techniques du site afin d'obtenir tous les renseignements utiles
a une parfaite exécution de ses travaux. Elle devra notamment se faire préciser ou confirmer :

v Les limites de prestations

v Les consignes spéciales de sécurité du lieu de construction

v Les conditions d'acces, d'approvisionnement, les exigences de voiries et de police, etc...
v' Les contraintes d’exécution liées a I'occupation du site

Elle assistera les ingénieurs, inspecteurs et agents des services compétents et remettra tous les documents et piéces
demandés par ces derniers. Elle effectuera les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations indispensables
pour la réalisation de ses travaux.

10.2 CONSIGNATIONS ELECTRIQUES

Les consignations électriques devront étre réalisées suivant les procédures CEA en place :

v" Les demandes de consignation électrique pour les travaux urgents seront établies en concertation avec
linstallation suivant la procédure en vigueur sur le Centre CEA de Cadarache

v' Les demandes de consignations électriques planifiées seront a demander 72 heures avant le début des
travaux

v Les consignations se feront en priorité pendant les heures ouvrables

v" Llintervenant devra vérifier 'absence de tension avant l'intervention malgré I'attestation de consignation et
doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est
certifiée

v'  Les intervenants électriciens seront au minimum habilités B1, les intervenants non électriciens au minimum
BO pour des travaux d’ordres non électriques, voir V pour 'ensemble des intervenants si les travaux sont a
proximité de piéces nues sous tension

v" L’habilitation HO est une obligation pour toutes les prestations situés dans un poste HT/BT

10.3 MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE CEA (ALIMENTATION ELECTRIQUE ET AEP)
10.3.1 Alimentation électrique

Le CEA fournira au titulaire un départ dans un coffret a proximité du chantier. Il revient au titulaire, de fournir le coffret
de chantier, le raccordement sur le départ, et la conformité de 'ensemble,visé par un organisme réglementaire a
fournir.

10.3.2 AEP

Le CEA fournira au titulaire un point de raccordement a son réseau d’adduction en Eau Potable.
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10.4 PLANNING - DELAIS

Le titulaire établira au plus tard 5 jours ouvrés aprés la réunion d’enclenchement le planning détaillé de référence de
la prestation. Le planning devra faire apparaitre notamment le chemin critique, les interfaces, les contraintes
particuliéres, les points d’arréts, les délais de relecture et les délais administratifs nécessaires au CEA. Ce planning
devra étre associé a un repérage géographique des éventuelles zones condamnés par les travaux du présent CCTP
a des fins d’organisation de I'exploitation du site qui restera actif.

Le planning du titulaire devra tenir compte d’une part des jours de fermetures du CEA, et d’autre part des contraintes
d’exploitation du batiment. Le planning des travaux sera mis a jour régulierement et soumis a validation afin de
maintenir la continuité des formations dispensées au sein de 'INSTN.

Jours de fermeture de 'INSTN:

Le site sera fermé :

v" Vendredi 2 mai 2025
v" Vendredi 9 mai 2025

Des mises a jour du planning pourront étre présentées par le titulaire a la MOA et la MOE au cours des réunions de
travail. Si ce planning est validé par le CEA, il sera annexé au compte rendu de ces réunions.

Les horaires normaux de travail seront de 7h55 a 16h35. Attention, le permis-feu ne permettra pas de travaux par
point chaud apres 14h30.

10.5 TRAITEMENT DES DOCUMENTS

Les documents de type texte et tableur seront établis avec les outils du pack Office de Microsoft (Word et Excel
notamment). Les plannings seront réalisés avec Microsoft Project. Les plans et les schémas seront fournis au format
Autocad.

L’ensemble des documents établis par le titulaire sera soumis a un visa du CEA. La méthodologie qui sera employée
pour la vérification des documents est la suivante :

v" Emission vers la MOE pour examen du document en version BPO (Bon Pour Observation, version projet) a
l'indice de révision « n », vérifié et approuvé en interne

v" Examen du document par la MOE

v En l'absence de remarques, ou en cas de remarques de forme (vocabulaire, détails de présentation...)
formulées par la MOE, le document est déclaré VSO (Vu Sans Observations). Le titulaire pourra alors I'’émettre
en BPE (Bon Pour Exécution, version définitive) avec prise en compte des remarques de forme éventuelles,
en maintenant l'indice « n »

v En cas de remarques de fond (données erronées, erreurs significatives, ...) formulées par la MOE, le
document sera déclaré VAO (Vu Avec Observations). Le titulaire est alors tenu d’apporter les corrections
demandées sous 5 jours ouvrés puis d’émettre vers le chargé d’affaire, pour nouvel examen, le document a
lindice « n+1 ».

Les dates prévisionnelles de validation de 'ensemble de ces documents (BPO, BPE, ...) seront mentionnées par le
titulaire dans le planning et devront tenir compte des délais de relecture du CEA fixée a 10 jours ouvrés.

Lorsqu’un document n’est pas jugé recevable, le chargé d’affaire se réservera le droit de repousser le délai de
vérification sans que le titulaire ne puisse prétendre a un report de délai sur la prestation globale. Dans ce cadre, le
titulaire recevra une modification de délai par écrit. Ces délais s’apprécieront de la date de réception par le CEA des
documents a examiner (enregistrement) a la date d’émission (enregistrement chrono de départ) de la réponse en
retour.

Les documents BPE seront remis au CEA en 1 exemplaires au format papier et en 1 exemplaire au format informatique
en pdf.
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10.6 FORMALITES D’ACCES ET AUTORISATION

Les conditions d’acces et de travail d’'une entreprise extérieure titulaire d’'un marché sur le centre de Cadarache sont
réglementées. Le titulaire effectuera lui-méme toutes les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations
d’acces de ses salariés et de ses sous-traitants éventuels auprés des autorités compétentes.

En outre, 'enclenchement des opérations sera soumis a I'acceptation du chef d’installation (Cl) et de I'ingénieur
sécurité de l'installation (ISI). En préalable a I'enclenchement des opérations, le titulaire devra donc fournir les
documents permettant de garantir que les conditions d’interventions sont conformes aux exigences de sécurité.

10.7 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise sera tenue d’exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tout désordre susceptible
d’affecter les ouvrages existants. Toutes les réparations qui devront étre faites suite & une détérioration du fait de
I'entreprise seront a la charge de 'entreprise.

Est supposé compris dans l'offre du titulaire un état des lieux de l'existant par constat d’huissier, reportage
photographique a I'appui.

10.8 CONSTAT D’HUISSIER
Le titulaire effectuera, a sa charge, un constat d’huissier pour attester de I'état des lieux avant le commencement des
travaux et ce, dans le but de régler de fagon équitable pour chaque partie tout litige faisant suite aux travaux.
Notamment les zones ou I'entreprise sera amenée :

v Alinstaller des engins de levage

v A mettre en place des moyens d’accés

v A mettre en place des moyens de protection collective
v Afaire du stockage

10.9 LEVAGE
Le titulaire aura a sa charge le transport, le levage et la manutention de 'ensemble de son matériel et des matériaux
utilisés.
Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, sera vérifié par un organisme agréé. Le
rapport de vérification sera obligatoirement remis au Maitre d'CEuvre et a I'lngénieur Sécurité.

Le choix des engins de levage devra étre rationnel et correspondre aux services demandés. Chaque entreprise
assurera ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées.

Les moyens envisagés seront soumis a l'accord du Maitre d'CEuvre, préalablement a toute intervention, pour les
matériels lourds et encombrants.

10.10 ETAIEMENTS
Le titulaire sera entierement responsable de la stabilité, pendant les travaux, de tous les ouvrages provisoires et
coffrages. Son attention est particulierement attirée sur la stabilité des ouvrages verticaux.
Ce dernier sera également tenu responsable de la stabilité des ouvrages situés a proximité de ses zones de travaux.

10.11 ECHAFAUDAGES / PLATEFORMES INDIVIDUELLES / NACELLES

Tous les échafaudages, toutes les nacelles et toutes les plates-formes individuelles fixes ou roulantes, nécessaires a
la réalisation des travaux de I'entreprise, seront précisés dans I'analyse de risques et le plan de prévention. lls devront:
v Etre mis en place suivant les directives du fournisseur
v" Répondre aux normes en vigueur et a la réglementation du travail
v’ Etre en parfait état et faire I'objet de contréles permanents, entretien et suivi

10.12PARTICULARITE

Les travaux en extérieur sont suspendus en cas d’orage et conditions météorologiques trés défavorables. Le Titulaire
devra contacter le représentant du CEA pour faire constater I'arrét de I'activité, et la mise en sécurité du chantier.
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11 HYGIENE / QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT
11.1 GENERALITES

Le Chef d’Installation exerce son autorité dans le domaine de la sécurité vis-a-vis de tous les personnels intervenants
dans l'installation dont il est responsable et pour toutes les activités qui y sont conduites. Pour lui permettre de mener
a bien sa mission, il dispose en particulier des conseils d’'un Ingénieur de Sécurité d’Installation (I1SI)

Le chantier se déroulera sous décret 92. Sont donc compris dans I'offre tous modes opératoires d’intervention, la
participation au plan d’intervention, les Inspections Communes, et cela autant que nécessaire.

Le titulaire devra fournir au CEA au plus tard 5 jours ouvrés apres la réunion d’enclenchement un PAQSE relatif a
I'exécution du marché.

11.2 EXIGENCES QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT

Le titulaire s’engage a prendre connaissance de la politique Qualité, Sécurité, Santé et Environnement du CEA
Cadarache, d’y adhérer et réaliser des prestations répondant a ces objectifs. Le titulaire s’engage a respecter
'organisation et sa politique générale en matiére de sécurité qu’il a présenté avec son offre. Ces informations ainsi
que les indicateurs généraux de sécurité étant un des criteres de sélection du titulaire, elles deviennent engageantes
et contractuelles.

Le titulaire assistera le CEA dans le cadre des audits et visites de surveillance relatifs a son propre systéme de
management. S’il apparait que certaines dispositions relatives a la maitrise de la qualité, a la démarche
environnementale ou en matiére de sécurité, sont inappliquées, notification en est faite au titulaire qui présente au
CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

En cas de carences, le CEA se réserve la possibilité d'interrompre a tout moment, I'exécution du marché. Si le titulaire
se révéle incapable de remédier a ses manquements, le contrat peut étre résilié aux torts du titulaire, sans indemnité.

11.2.1 Organisation QSE du Titulaire

Les dispositions a prendre en compte par le prestataire sont :

L’application de la norme ISO 9001 pour toutes les prestations

L’application de la norme ISO 14001 a I'ensemble de la prestation réalisée sur le centre

L’application du référentiel OHSAS 18001 a I'ensemble de la prestation réalisée sur le centre
L’intégration des exigences particulieres du CEA en matiere de qualité définies dans les procédures du
CEA consultables au CEA.

ANANENRN

11.2.2 Conditions d’hygiéne et de sécurité

Le titulaire est tenu d’exécuter sa prestation dans les limites contractuelles, en respectant le cadre législatif et
réglementaire (notamment le Code du Travail) ainsi que les dispositions mentionnées dans les procédures et les
régles applicables du CEA/Cadarache (Réglement intérieur, etc.). Ce document est tenu a disposition du titulaire par
le CEA.

Les prestations se déroulent pendant les heures normales de travail (7h55 — 16h35) et les jours ouvrés. Attention, le
permis-feu ne permettra pas de travaux par point chaud aprés 14h30. Les permis de feu ne peuevnt excéder 1
semaine (soit 5 jours de travail consécutifs) et sont réalisés au moins 24H a I'avance.

Le titulaire doit prendre en compte toutes modifications réglementaires et Iégislatives intervenants pendant la durée
de la prestation, en informer le CEA et mettre en ceuvre les dispositions qui lui sont applicables dans les meilleurs
délais.

Les prestations définies dans ce présent document se dérouleront dans le cadre des articles R.4511-1 et suivant le
Code du Travail fixant les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure.

11.2.3 Organisation sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour le CEA. De fait, le CEA s’attache a vérifier la maitrise des enjeux sécurité a
tous les niveaux y compris chez les sous-traitants du CEA.

Chaque année, le CEA fixe des objectifs de sécurité dont la réduction des accidents du travail des salariés du CEA et
des entreprises extérieures intervenantes.

A ce titre, le titulaire devra décrire dans son offre son organisation et sa politique de sécurité générale.

Un correspondant sécurité désigné par le titulaire sera I'interlocuteur privilégié de I'lngénieur de Sécurité d’Installation
pour analyser les risques, définir les mesures de prévention et transmettre les consignes. Ce correspondant sécurité
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doit pouvoir étre contacté pendant les heures ouvrables. Il devra fournir ses indicateurs sécurité (tableau de bord des
accidents de travail, taux de fréquence, taux de gravité, etc.) de I'entreprise. Il en est de méme pour ses sous-traitants.

Le titulaire présentera et proposera dans son offre des objectifs pour la présente prestation sur le centre de Cadarache
ainsi que les moyens qui permettront la bonne prise en compte et la maitrise des enjeux sécurité notamment pour
atteindre les objectifs.

Chaque entreprise et ses sous-traitants éventuels communiquent au CEA, de fagon formalisée, les informations
nécessaires a la prévention :

v' La description des travaux a réaliser ;

v La liste des matériels utilisés et modes opératoires associés lorsqu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la
sécurité

L’analyse des risques des phases d’activité dangereuse ainsi que les mesures de prévention et de protection
associées

Les fiches de données de sécurité des produits dangereux mis en ceuvre

Les dispositions adoptées pour la surveillance et la garantie du maintien de la sécurité sur le chantier

Les dispositions adoptées pour la coordination des différents intervenants

Les moyens d'information du personnel de I'entreprise s’agissant des dangers spécifiques auxquels il sera
exposé et les mesures de prévention arrétées pour I'ensemble des postes de travail, de méme que des
différentes regles spécifiques au CEA (réglement intérieur, etc.).
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Le CEA peut réaliser des inspections et réunions de sécurité afin de s'assurer de I'exécution des mesures de
prévention décidées et faire prendre si nécessaire de nouvelles mesures. Chaque entreprise est tenue de désigner,
avant travaux, une personne participant aux inspections et réunions de sécurité. Chaque titulaire peut également
demander au CEA d'organiser des inspections ou réunions qu'il estime nécessaire pour la sécurité de son personnel.
Ces dispositions ne dégagent en rien la responsabilité des entreprises. L'organisation de la sécurité des chantiers est
de la responsabilité du chargé de travaux.

Le titulaire peut étre convoqué pour participer au College de Direction de la Sécurité Interentreprises (CDSI).
11.3 MESURES D’HYGIENE GENERALES
11.3.1 Restauration

Deux cafétarias fonctionnent sur le site et seront accessibles au personnel de I'EEI. Conformément au reglement
intérieur du CEA et dans le respect des régles d’hygiéne, les tenues de travail y sont formellement interdites.

11.3.2 Installations de chantier

Le titulaire applique les dispositions décrites dans les articles R.4534-1 et suivant article R.4534-137 et suivant du
Code du Travail.

Le CEA donnera 'accés a I'entreprise aux sanitaires du batiment 911.
11.3.3 Rédaction de documents préalables (Article R.4511)
En préalable a I'exécution des prestations prévues au titre du contrat-cadre, il est établi une Déclaration d’Ouverture

de Travaux (DOT).

Le titulaire devra fournir les différents modes opératoires relatifs a chaque opération et I'analyse des risques pour
chaque phase d’activité dangereuse, avant la réalisation de I'inspection commune préalable.

Le CEA prévoit, avec le titulaire et 'ensemble de ses sous-traitants, une inspection préalable de sécurité.
Cette visite permettra la rédaction du Plan de Prévention par le responsable sécurité CEA.

Le titulaire veille a l'application des dispositions du Plan de Prévention, informera et mettra a disposition de son
personnel 'ensemble des moyens nécessaires au respect des prescriptions du dit Plan.

Le titulaire a par ailleurs obligation de participer a I'élaboration des Plans de Prévention de tiers intervenant en co-
activité avec ses propres activités.

Dans le cadre de son activité, le titulaire est responsable de I'établissement des « protocoles de sécurité de
chargement et de déchargement » conformément aux articles R.4515-1 et suivants du Code du Travail.

Dans le cadre de la réalisation du contrat, si le titulaire est amené a des postes de travail de nuit ou dans un lieu isolé,
il devra mettre en ceuvre des moyens d’accompagnement pour étre conforme au Code du Travail (Article R.4512-13).

11.3.4 Formation du personnel
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En ce qui concerne le personnel intervenant sur le centre, les justificatifs présentés par le titulaire (et ses sous-
traitants) doivent préciser sur papier avec en téte le tampon de I'entreprise et la signature du responsable :

v laliste des autorisations délivrées par 'employeur (autorisation de conduite,...)

v laliste du personnel autorisé a signer les documents de sécurité

v les copies des protocoles de sécurité (chargement/déchargement sur le centre)

v Laliste des personnes formées en sous section 4 (en raison de la présence d’amiante).

Pour tous travaux par points chauds, un permis de feu est obligatoire. Ces opérations ne pourront se faire qu’en
présence d’'une personne diment formée a la manipulation des extincteurs.

11.3.5 Prét de matériel (Equipements de travail ou de protection individuelle)

D’'une maniere générale, le CEA ne préte aucun matériel a une entreprise. Toutefois, s’il devait y avoir un prét de
matériel CEA, celui-ci devrait étre encadré par des dispositions écrites dans le marché initial, dans un contrat de prét
ou dans le plan de prévention signé.

11.3.6 Conduite a tenir en cas d’accident

Tout accident survenant sur le centre de Cadarache fait I'objet d’une prise en charge par les services de secours du
centre de Cadarache (Formation Locale de Sécurité (FLS), Service de Santé au Travail (SST). lIs feront I'objet d’'une
inscription sur le registre d’infirmerie. Tout événement lié a la sécurité (presqu’accident ou accident du travail) devra
faire I'objet d’'une analyse formalisée. Le résultat de I'analyse sera transmis par le tituaire au CEA. Les analyses par
la méthode de I'arbre des causes devront étre privilégiées notamment pour tout accident du travail avec arrét.

Le titulaire :
v' Communique au CEA I'analyse et le retour d’expérience correspondant ainsi qu’'un compte rendu d’entretien
de l'accidenté avec son responsable ;

v" Informe le Chef d’'Installation ou son représentant et le STL/GTP dans les plus brefs délais, prend les
dispositions nécessaires a la mise en sécurité des personnes et des biens.

11.4 PREVENTION INCENDIE EN PERIODE ESTIVALE

Pendant la période estivale, 'acces aux massifs forestiers exposés au danger feux de forét est réglementé par
arrété(s) préfectoral (aux). Le centre est soumis a cette réglementation. L’ingénieur sécurité d’installation précisera
les exigences et les conditions de travail en extérieur durant cette période.

11.5 PERMIS-FEU

Les travaux nécessitant un permis-feu devront étre terminés a 14h30 au plus tard chaque jour afin que l'installation
puisse faire une ronde de 2 heures apres la fin des travaux. La ronde de 30 minutes apres la fin des travaux sera a la
charge du titulaire.
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