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1. CAHIER DES CHARGES

1.1

1.1.1

® O O O O O

® O O OO O O

o O O

OBJET DU MARCHE

Le présent marché est relatif a I'installation, a la fourniture et a la pose de batiments modulaires a
implanter sur la parcelle CX 79 appartenant a la Sécurité Civile de Perpignan.

La construction retenue est de type container maritime aménagé conforme a la RE2020.

Ce batiment est a implanter a I'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes (66).

Le marché comporte deux tranches :
Une tranche ferme avec la fourniture et pose de container maritime aménagés.
Une tranche optionnelle concernant la fourniture et pose de panneaux photovoltaiques.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le batiment sera implanté sur une parcelle privée a proximité de |'aéroport de Perpignan-Rivesaltes.
Une partie du terrain est actuellement occupé par trois mobil-homme qui faudra déplacer au fond de
I'assiette du terrain afin que la base de la sécurité civile reste en fonction durant les travaux.

La nouvelle construction aura une surface de plancher totale de 244 m? dont 174 m? de zone vie
partenaires et 70m? de stockage.

Il se composera de :

Une zone de stockage indépendante comprenant :

1 local CRS

1 local PGHM

1 local SAMU

1 local SDIS

1 local BH 66

Une zone de vie partenaires soumise au code du travail comprenant :

4 bureaux

1 salle de réunion (gestion des crises)

1 espace tisanerie avec kitchenette

1 sanitaire aux normes PMR

1 sanitaire individuel

2 vestiaires homme et femme

Divers dallages extérieures et rampes d’accés

Rampes d’acces aux bureaux (depuis la voie publique et le parking privé de BH66)
Terrasse couverte et non couverte (au Sud-Est du projet)

Dallage et rampe d’accés aux stockages (forte résistance a la compression)

Le projet comprend :
Pour I'offre de base

Les prestations de conception et les procédures administratives associées :
L’entreprise devra prendre en compte les documents produit par le MOE a savoir les autorisations
administratives et dossiers d’urbanisme y compris notices de sécurité et d’accessibilité. Les études de
conception compléetes, avec notamment :
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1.1.2

1.1.3

Les plans d'Avant-Projet Définitif (APD) d'architecture extérieure et aménagements intérieurs du
batiment.

Les plans de principe des fondations avec les descentes de charge (BE STRUCTURE)

La construction devra étre étudiée de facon a permettre une mise en ceuvre aisées des éléments
constitutifs de I'ouvrage.

Prestations d’installation et de montage :

Les travaux consistent en la fourniture et pose sur site des container maritimes aménagés, de leur
installation, du raccordement aux réseaux existants et en attente dans I'emprise construite et d’assurer
leur mise en service.

Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques (en option).

Prestations de livraison, d’adaptation fine et de mise en service :

Validation des modules en usine en amont de la livraison. Obtention de I'attestation CONSUEL,
participation aux visites et contréles de la commission d’arrondissement de sécurité, établissement du
guide d’utilisation.

La durée de vie du batiment ne devra pas étre inférieure a 40 ans. L’'ensemble construit devra étre
conforme fonctionnellement et techniquement aux spécifications annoncées dans le présent dossier.

DEFINITION DE LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE

Retenue pour ses performances économiques, techniques, et sa rapidité d'exécution, la construction
industrialisée est un procédé constructif de type « filiére séche ».

La construction répondra aux exigences suivantes :

- Disposer d’un Avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et d’'un agrément
de I’Agence Qualité Construction (http://qualiteconstruction.com/)

- Privilégier une consommation et une gestion maitrisées des matériaux mis en ceuvre (matériaux
produisant peu de déchets, recyclables ...)

- Favoriser une durée d’intervention sur chantier limitée, grace aux procédés industrialisés

- Disposer de toutes les garanties légales de la construction (assurance parfait achévement, assurance
biennale et assurance décennale).

PRESTATION A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Au titre du marché, I'Entreprise devra notamment fournir ou établir :

Les plans d’exécution (EXE) avec les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques
Les implantations et réservations des arrivées des fluides — électricité, eau, assainissement,

Les calculs permettant la définition des besoins en chauffage, ventilation, rafraichissement,

Le calendrier détaillé d’exécution

Les détails et document concernant I'installation et la mise en place des différents modules en mobilisant
ses propres moyens en personnel compétent, de logistique, de levage et de montage.

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

Suite a la demande de la maitrise d’ouvrage, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement,

L'Entreprise devra tenir compte a ses frais de toutes les préconisations et observations émises par le
contrdleur technique mandaté pour la conformité reglementaire, en amont du lancement en
construction.
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Le respect des normes constructives frangaises et notamment :

- ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) suivant le Code du Travail R 235-4 et I'arrété du 5 ao(t
1992,

- Acoustique, exposition au bruit zone B,

- Parasismiques, suivant les décrets 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010, zone 1b,

- Composition du sol : sol argileux, risque de retrait et gonflement,

- Incendie,

- Handicapé,

- Hygiene et sécurité,

Connaissance des lieux
L’Entreprise est sensée avoir une connaissance parfaite des lieux et des conditions d’accés. Une visite des
lieux s'impose avant établissement de leur offre de prix.

Contradictions entre piéces écrites et plans
En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure que sur
certaines pieces du marché et sont omises sur d’autres, I'Entreprise est tenue de le signaler.

Période de préparation

La période de préparation n’est pas incluse dans les délais contractuels.

Cette période sera, en particulier, consacrée :

- A l'établissement du plan d’installation de chantier,

- A la réalisation des études et des plans d’exécution par |'entreprise,

- A la réalisation des démarches contractuelles en matiére de sécurité et prévention,
- Aux validations nécessaires par la Maitrise d’Ouvrage et le bureau de controéle.

DOE

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait partie des prestations dues au titre du présent
marché.

Ce dossier doit comprendre (liste non exhaustive) :

- Les plans correspondant a I'exécution tels que construit,

- Les caractéristiques exactes des matériaux et matériels mis en ceuvre,

- Tous les Procés-Verbaux (PV) requis garantissant les qualités des matériaux et matériels,

- Les fiches relatives aux essais effectués in situ (document C.0O.P.R.E.C),

- Les agréments éventuels des installations (organisme C.0.N.S.U.E.L).

Ce dossier sera remis par I'Entreprise 30 jours aprées la réception des travaux, en deux exemplaires

« papier » + 1 exemplaire « reproductible » sur support informatique (formats .DWG, .DOC, .XLS).

Ce dossier sera également communiqué au coordonnateur SPS — Sécurité et de Protection de la Santé -
pour finalisation du DIUO — Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage.

Déchets
L’ensemble des déchets, contenus de poubelles, cartons, devront étre évacués des locaux sans délais, au

plus tard a la fin de chaque intervention. Aucun sac poubelle ne devra étre visible.

A noter que I'Entreprise devra obligatoirement un nettoyage journalier des déchets et organiser le tri
sélectif et I'évacuation des déchets qu’elle produit. Le nettoyage doit étre adapté a la nature des surfaces
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1.1.4

1.2

1.2.1

et des matériaux. Tout dommage causé par les produits de nettoyage aux installations et équipements
de I'organisme sera de la responsabilité du titulaire.

Compte tenu de son emplacement, des probleéemes de sécurité se pose vis-a-vis de I'aéroport (benne a
déchets avec filet vidée régulierement).

Hygiéne et sécurité

L’'offre de I'Entreprise devra comprendre toutes les dépenses liées au respect des réglementations
d’hygiene et de sécurité ainsi qu’aux indications particulieres qui pourraient étre mentionnées dans les
pieces administratives du marché et préconisations du coordonnateur SPS.

Remise en état et nettoyage du terrain

A l'achévement des travaux, I'Entreprise procédera au démontage de toutes les constructions
provisoires, I'enlévement des gravats et des détritus de toute nature, le nettoyage des surfaces.

PRESTATION A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Eléments a fournir

Pour I'exécution du présent marché, le Maitre d’Ouvrage sera assisté d’un controleur technique aupres
d’une société agrée, ainsi qu’un SPS (Sécurité, Protection, Santé).

Le Maitre d’Ouvrage complétera le dossier d’étude du projet avec :

- le plan du cadastre,

- le Plan local d’Urbanisme (PLU),

- le portée a connaissance (PAC),

- les études de sol suivant NF P 94.500,

- Le Rapport Initial de Controle Technique (R.I.C.T.),

Si le Maitre d’Ouvrage dispose du permis de construire ou des autorisations administratives nécessaires
au projet, il en fournira une copie.

Accessibilité au site

Le maitre d’ouvrage fera le nécessaire pour que le chantier soit accessible aux engins de manutention,
camions de livraison et engins de chantier (chariots élévateurs, nacelle...), notamment en période
d’intempéries. Il s’occupera également de la demande de permission ou d'autorisation de voirie, de
permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux.

Amenée des réseaux existants (AEP, EP, EU/EV, CFO, CFA, ...
Le Maftre d’Ouvrage se chargera de ramener les réseaux.
De plus il se chargera de 'abonnement et démarche aupres des concessionnaires publics.

LIMITES DE PRESTATIONS

VRD/GROS-CEUVRE

Contenu des prix forfaitaires :
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au
parfait achévement des ouvrages, en conformité avec I'art de batir et avec les lois et reglements en
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vigueur, méme si certaines de ses fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les documents
relatifs a ses ouvrages.

L'entreprise ne pourra modifier, ultérieurement, ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ses
prix.

L'entreprise aura a sa charge et sera responsable de la totalité des percements, raccords, rebouchements
qui seront nécessaires pour I'exécution des travaux.

La prestation du présent lot comprend :
Réalisation d'une plate-forme de travail en 0/80 avec un débord de 1.00 m avec un Procés-Verbal de
réception avec les cotes suivantes :
Niveau Plateforme livrée par le lot Terrassement = - 0.53 m avec un débord de 1.00 m par rapport aux
facades
Ensemble des terrassements en fouilles nécessaires pour I'exécution des fondations, compris évacuation
des gravois.
La remise en état des plates-formes de travail sous batiments apres réalisation des fondations avec mise a
niveau éventuel, compris compactage
La mise en place des couches de TV en 0/31.5 pour la mise a niveau des plates-formes sous dallages
fonction de différentes épaisseurs.
La réalisation des dallages et surfaces béton a I'extérieur du batiment.
Evacuation des EU-EV et EP sous dallage laissées en attente a 1.00 ml en dehors des batiments.
La réalisation des réseaux secs sous dallage jusqu’aux regards de branchement
Le Terrassement pleine masse et tout terrassement nécessaire pour |'obtention du niveau "fond de forme"
sous batiment
La livraison d’une couche de forme constituée en TV 0/08 d'une épaisseur de 0.45m sous le batiment
Niveau Plateforme = - 0.53 m avec un débord de 1.00 m par rapport aux facades
Contréle de la portance par des essais a la plaque.
La réalisation d'un drain en périphérie du batiment
L'ensemble des canalisations et caniveaux a |'extérieur des batiments. (Y compris les regards au pied des
batiments)
L'alimentation du batiment en eau potable, électricité, réseaux téléphoniques, fibre et télévision compris
tranchées et remblaiement
Raccordement jusqu'au réseau public des attentes EU-EV et EP comprenant tranchées et remblais.
L'aménagement des abords et talutage du terrain (compris rampe handicapée, etc.)
Réalisation de tous les regards a I'extérieur des batiments.
L'ensemble des réservations dans les dalles au droit des descentes EP et Trop Plein
L'ensemble des facons de pente nécessaires a la bonne évacuation des EP de |'ensemble des terrasses.
Exécution des ouvertures nécessaires a la pose des ouvrages métalliques
Les réservations et feuillures dans les ouvrages en béton
La fourniture de I'ensemble des supports pour la pergola de la terrasse extérieur.
La réalisation des socles et massifs sur matériaux résilients nécessaires aux équipements. (sur plan EXE
fourni par le lot batiments modulaires)
Les réseaux sous dallage et caniveau technique si nécessaire.
Les fourreaux sous dallages pour les alimentations en courant forts et faibles
Le branchement provisoire de chantier a partir du réseau EDF
L'armoire principale de chantier.
Le démontage, le repliement et I'’évacuation en déchéterie des mobil-home aprés chantier,
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- Etd'une maniere générale, tous les travaux, adaptations, modifications, mise aux normes, etc. méme non
décrits mais indispensables pour le respect des textes en vigueur et des régles de I'art en parfaite harmonie
avec les recommandations des services de sécurité.

- L'entreprise devra impérativement produire, a I'appui de son offre, un descriptif détaillé de son matériel de
maniére a pouvoir permettre au maitre d'ouvrage un jugement fondé sur un comparatif approfondi.

- Livraison des supports selon les régles DTU, parasismiques etc...

Il est considéré que certaines prestations sont essentielles a la qualité du résultat final.
L’Entreprise devra justifier d’un Bureau d’Etudes regroupant toutes les compétences en matiere de
construction (DCE, EXE, Structure, VRD, Génie-Civil...).

Certificats de qualification professionnelle

L'entreprise devra obligatoirement disposer d’'une compétence d’entreprise générale de construction
industrialisée avec avis technique du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Elle devra joindre a son offre les certificats et qualifications attestant de la compétence de ses équipes
pour mener a bien la réalisation de I'ouvrage.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES / CCTP

2.1 DESTINATION DES LOCAUX

2.1.1 USAGE ET FONCTIONNEMENT

Le présent marché est relatif a I'installation, a la fourniture et a la pose de batiments modulaires a
implanter sur la parcelle CX 79 appartenant a la Sécurité Civile de Perpignan.

Les batiments sont a usage de bureaux et stockages.

Le projet est classé en ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) suivant le Code du Travail R 235-4
et I'arrété du 5 ao(t 1992.

Du fait de I'usage et de la surface, le projet est soumis a la RE 2020.

2.2 CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF APPLICABLE AU PROJET

Les études d'avant exécution, la fabrication du batiment modulaire, son implantation devront étre
conformes a toutes les normes et tous les réglements techniques les concernant.

L'omission, ou le non-respect de ces normes ou réglement entraineront systématiquement I’élimination
de I'offre.

Du fait de I'article 2.2.1 ci-dessous, le batiment respectera les points suivants :

Liste pouvant étre compléter par la commission de sécurité incendie et / ou par le bureau de controle
et/ou par les prescriptions particuliéres au site d’implantation, qui devront étre toutes communiquées
en phase études.

2.2.1 NORMES ERT
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

Le décret n® 92-332 du 31 mars 1992 relatif a la sécurité et a la santé concernant notamment :
- Les unités de passage dans les circulations et pour les issues de secours,

- Le classement au feu des matériaux,

- La stabilité au feu % heure ou 1 heure du batiment suivant réglementation,

- La température des locaux,

- Les installations sanitaires et de restauration,

- Les régles de sécurité,

- La prévention des incendies et I'évacuation,

- Le dossier de maintenance des lieux de travail.

Les principes généraux de prévention notamment :

- Les obligations de I'employeur - Article L.4121-2 du code du travail,

- La réparation des dégagements - Article R.235-1, R.235-4-3, R.232-12-2, R.232-12-4 du code du
travail,
- Les mesures spécifiques des locaux ol sont stockées ou manipulées des matieres inflammables —
Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002,

- Les moyens de prévention et de lutte contre I'incendie fixée par les articles R.232-12-17 a R.232-
12-22.

REGLEMENTATION THERMIQUE

Etant donné Iutilisation qui en est fait, le batiment est soumis a la RE 2020.

NORME PARASISMIQUE

Les décrets 2010 - 1254 et 2010 - 1255 du 22 octobre 2010 applicable a partir du 1" mai 2011 seront pris
en compte.

Les structures seront calculées conformément aux Eurocodes, notamment 1/3/8 (neige / vent / séisme).
Le lieu d’'implantation du batiment détermine la zone sismique (4 zones en France métropolitaine).

Une étude de sol sera communiquée par le Maitre d’Ouvrage en amont de I'étude des fondations.

Le niveau de renforcement des fondations et des structures est déterminé par la classe du batiment. Si
nécessaire des platines seront scellées dans les fondations par I’entreprise chargée du lot 1 VRD/GROS-
CEUVRE, pour permettre la fixation des structures conformément a la norme.

Une note de calcul de structure sera transmise par le titulaire du marché.

NORME INCENDIE

Le batiment respectera toutes les normes incendie suivant :

- Le classement et I'usage du batiment,

- 'implantation vis-a-vis des tiers,

- Le classement au feu des matériaux,

- La stabilité au feu des structures,

- Les moyens de détection et d’alarme réglementaires et agréés,
- Les moyens de lutte contre I'incendie (plan, extincteurs, ...)

2.2.5 PHMR (PERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE)

Le batiment respectera toutes les dispositions relatives a I'accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public notamment :

- L’arrété du 20 avril 2017 applicable a compter du 1* juillet 2017

- La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 précisant les dispositions
résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

o

o

2.2.9

et la citoyenneté des personnes handicapées, relatives a I'accessibilité des établissements recevant du
public, applicable depuis le 1er janvier 2007 (http://www.accessibilite-batiment.fr ).

- Les articles L.111-7 a L.111-8-4 et R. 111-18 a R.111-19-30 du code de la Construction et de I’'Habitation
précisant les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des
locaux.

HYGIENE ET SECURITE

Le batiment respectera toutes les dispositions particulieres relatives a I’hygiéne et la sécurité :

- Le code de I'Environnement I.C.P.E. (Installation Classée pour la Protection de I'Environnement), Livre V,
Titre IV.

La conception des batiments suivra les recommandations suivantes :

- « Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité », publié en 2006 par I'INRS -
Institut National de Recherche et de Sécurité.

REGLES D'URBANISME

Le terrain d’assiette est en zone AUE1 b « Zone de I'aéroport » du PLU de Perpignan. Le reglement de
cette zone s’appliquera au projet. Le dép6t des demandes d’urbanisme fait partie des taches de la
mission de Maitrise d’CEuvre.

N

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

La réglementation en application et notamment les textes relatifs a la limitation des bruits intérieurs. Les
opérations doivent étre congues avec comme objectif un entretien économique et aisé, les matériaux et
équipements doivent avoir une grande résistance et une continuité de leurs performances.

En matiére d’énergies, le choix des techniques et matériaux, doit permettre le meilleur rapport
qualité/prix quant au confort et au co(t d’exploitation, ainsi qu’a la souplesse de fonctionnement en
fonction de I'utilisation, du site et des conditions météorologiques.

Les ouvrages devront respecter les objectifs généraux suivants :

Lisibilité du batiment et sécurité des usagers,

Intégration fonctionnelle et adaptation des batiments aux différentes fonctions,

Choix en fonction du rapport qualité/codt global (investissement + maintenance). Ce point doit se révéler
par une conception fonctionnelle et qualitative permettant des procédures de fonctionnement facilitées,
flexibles et adaptables,

Facilité d’entretien,

Minimisation des dépenses énergétiques,

Fiabilité de fonctionnement des installations techniques et centralisation des principales commandes,

REGLEMENTATION DTU

Les travaux devront étre exécutés conformément aux régles, normes, DTU, dessins, aux pieéces annexées
au marché et aux spécifications techniques et Iégales en vigueur a la date de remise des offres et en
particulier :

°DTU 11.1 Sondage des sols de fondations (NF P 94 201)

°DTU13  Terrassement pour le batiment. (NF P 11 201)

° DTU 13.11 Fondations superficielles (NF P 11 211)

° DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles (DTU P 11 711)

° DTU 20.1 Parois et murs de macgonnerie de petits éléments (XP P 10 202)

° DTU 20.12 Conception de gros ceuvre en macgonnerie destinée a recevoir un revétementd'étanchéité
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2.3.1

(NF P 10203)

°DTU 21 Exécution des travaux en béton. (NF P 18 201)

°DTU 26.1 Enduit au mortier de ciment, de chaux et de mélange de platre et de chaux aérienne.(NF P
15 201)

° DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (NF P 14 201)

° DTU 60 32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation des eaux pluviales(NF P41

212)
° DTU 60 33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation d'eaux usées etd'eaux
vannes (NF P41 213)

°NF P 91-201 Constructions handicapés physiques

° Les reégles parasismiques dites régles "PS 92" (NF P 06 013)

° Réglementation acoustique RA 2000, arrétés, décrets et additifs en vigueur.

° Réglementation thermique RT 2005, arrétés, décrets et additifs en vigueur.

° Avis techniques du CSTB relatifs aux matériaux utilisés et a leur mise en ceuvre.

° L'ensemble des normes AFNOR homologuées a la date de I'appel d'offre.

° Rapport bureau de controéle.

° PGC du coordonnateur SPS.

° L'ensemble des lois, arrétés, reglements, circulaires, et tous textes nationaux et locaux applicables au
présent lot.

OUVRAGES PREALABLES

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier réalisée conformément aux indications données au PGC du coordonnateur SPSet
comprenant principalement :

° Les installations et le repliement de baraques, grues, échafaudages qui seront faits aprés accord des
services de voirie.

° Mise en place pour le bureau de chantier de 1 baraque de type "ALGECO" ou similaire équipée de
tables, de bancs et de chaises, de téléphone, d'armoires de rangement, de I'éclairage et du chauffage pour
la période hivernale et de tous les éléments nécessaires aux réunions de chantier. (15 personnesmaxi)
Nettoyage du bureau avant chaque rendez-vous de chantier.

° Mise en place pour le réfectoire et le vestiaire de baraques de type Algéco ou similaire en nombre
suffisant y compris tables et chaises.

° Mise en place de WC de chantier y compris raccordements aux réseaux.

° Nettoyage et entretien des WC et des baraques durant toute la durée du chantier.

° Un panneau réglementaire du permis de construire.

° Les branchements d'électricité, d'eau nécessaires au chantier seront sollicités et commandés par
I'entrepreneur du présent lot. Les frais d'installation, de location et de consommation seront partagésau
compte prorata tenu par le présent lot.

° Pendant toute la durée des travaux le chantier sera cléturé pour interdire I'accés au public par une
palissade métallique de type "HERAS" ou équivalent, palissage en t6le galvanisée (hauteur 1.80m).

° Mise a disposition en permanence pendant toute la durée du chantier, de containers pour le tri sélectif et
pour I'’évacuation des différents gravois résultant des nettoyages réalisés par chaque corps d'état.Vidage
de ces containers autant de fois que nécessaire.

A chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois avant la mise dans les différents
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2.3.2

2.3.3

24
2.4.1

containers.

Le gardiennage pendant la période de mise en place de cables électriques et canalisations cuivre,
d’appareillage sanitaires et électriques jusqu’a la réception définitive (prévision 4 mois)
Prestation impartie au compte prorata, gestion du compte prorata.

IMPLANTATION

Les implantations seront exécutées par un géometre agréer par la Maitrise d'CEuvre, a la charge du
présent lot.

Il établira plusieurs repéeres fixes, rattachés en plan et en altitude aux cotes NGF qui devront servir de
référence pendant toute la durée du chantier.

ETUDES D’EXECUTION

La mission de I'équipe de maitrise d'ceuvre est du type mission de base sans étude d'exécution.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'ensemble des études d'exécution (a définir avec le BET)
Ces études seront effectuées par le bureau d'étude ETV Ingénierie — Montoya, M. Sébastien VIGNES.
Domicilié au 16, avenue Eole, Technosud 2, 66000 PERPIGNAN. Tél : 04 68 67 13 95 — Mail :
sebastien@etvi.fr

Le montant de ces études est a prendre en compte par la présente entreprise.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) fourni dans le dossier d'appel d’offre
n’est pas limitatif et devra étre, le cas échéant, complété par I'entreprise, compte tenu de I'étude réalisée
et a I'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombe. Les quantités sont données
a titre indicatif, I'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global etforfaitaire.

Dans le courant du délai d'études, I'entrepreneur doit signaler par écrit au Maitre d’CEuvre, toute
omission, tout manque de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement des
documents de consultation, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier dans leur
intégralité.

GENIE CIVIL - VRD - RACCORDEMENTS

MOBIL-HOME EXISTANTS

La base de la sécurité civile doit rester en fonction durant le chantier. Dans ce sens, les 3 mobil-home
existant seront déplacés en fond de parcelle. A la fin du chantier, les 2 plus anciens seront évacués et mis
en décharge en fin de chantier compris :

- Ladépose des canalisations existantes EU, EV, électricité... Aprés s’étre assuré qu’il ne soit plus en service,
- Le déplacement des mobil home en fond de parcelle

- Le démontage et le repliement des calages existant

- La dépose des installations : éclairage, plomberie, chauffage...

- La dépose et évacuation des ouvrages non récupérés tels que tuyauterie, ou autres.

- Lareprise des abords pour une remise en état.

- Elagage des arbres, débroussaillage du terrain d’implantation (fond de parcelle)
- Fouilles pour fondations permanentes (mobil-homme le plus récent) — Posé sur 4 massifs bétons de
80x80x40 cm Ht avec gros béton jusqu’au bon sol + longrines de liaison parasismiques.

Page | 12



- Fondations temporaires pour les 2 mobil-hommes les plus anciens (pose sur blocs avec platines de
répartition en métal ou bois)

- Tranchés pour reconnexion / réseaux d’alimentation / fouilles et fourreaux

- Fourreaux pour divers réseaux d’alimentation (EU, EP, EV, Electricité)

- Raccordements (EU, EP, EV, Electricité) et mise en service

- Evacuation et mise en décharge de deux plus ancien mobil-home en fin de chantier

Localisation :
Depuis implantation existant jusqu’au fond du terrain d’assiette

2.4.2 VOIRIES, RESEAUX DIVERS

2.4.2.1 BORDURES ET CANIVAEAUX :

BORDURES

Les voies carrossables seront délimitées par des bordures de type T2, bordures entrées charretiéres ou
CC1.

Les semelles des bordures seront coulées sur une fondation d'enrochement.

Elles seront en béton dosé a 250 kg de 0,17 d'épaisseur, de 0,35 de largeur. Les bordures seront posées
par l'intermédiaire d'un mortier de pose dosé a 350 kg.

L'épaulement coté intérieur sera réalisé a 45° par rapport au bord de la semelle. Coté extérieur par une
remontée du béton de 0,03 de hauteur, complétée par le caniveau ou le revétement.

Les joints seront réalisés au mortier dosé a 350 kg et auront 0,01 d'épaisseur, le mortier sera fortement
comprimé au fer.

Les fournitures répondront aux spécifications du fascicule n® 31 du C.D.C.

. Bordures de trottoirs normales hautes (T2)

Elles seront en éléments de classe 100 Bars La dimension des éléments sera de 1,00 m Elles seront
réalisées en béton B 400.

. Bordures courbes

Le rayon de courbure s'entend pris au nez de la bordure Mémes caractéristiques que les bordures
normales droites

Elles seront utilisées dans tous les cas ou le raccordement en plan sera d'un rayon inférieur a 8,00 m.

. Bordures normales basses franchissables (A2) Les dimensions 17 x 20, longueur 1,00 m

Spécifications qualitatives identiques a celles énoncées ci-dessus. Elles permettront d'assurer la
continuité des bordures hautes.

. Bordures inclinées pour entrées charretieres

Elles présenteront a une extrémité le profil des bordures droites normales, et a I'autre extrémité le profil
des bordures basses.

Elles auront les mémes spécifications que toutes les bordures ci-dessus.

Compris reprise d’enrobé au droit du parking et de la voirie existante

Localisation :

Cf plan architecte EDL et Projet — Modification des bordures existantes au droit des futures rampes
d’acces

Cf plan architecte EDL et Projet - Caniveaux en périphérie des planchers hourdis non isolés
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CANIVEAU
L’entrepreneur doit la fourniture et la mise en ceuvre de caniveau a grille.

. Caniveau préfabriqué en béton renforcé de fibre C35/45;

. longueur de 100,0 cm, largeur intérieure de 15,0 cm, largeur extérieure de 24,0/26,0 cm (haut/bas), -
hauteur a encastrer de 32,6 cm.

. Le fond des caniveaux est en forme de V. La forme de V permet d'augmenter le débit dans le caniveau,
ce qui génére un effet autonettoyant supérieur. L'intérieur du caniveau est doté d'un revétement époxy
qui présente au moins deux grands avantages: I'accumulation des saletés est réduite au minimum et
I'infiltration d'humidité avec la contamination connexe du fond est exclue. Conforme a la norme EN
1433.

. Les extrémités des éléments sont munies de manchons male et femelle périphériques et d'un
évidement pour un joint de sécurité (SF). Pour une exécution étanche, cet évidement doit étre rempli
d'une masse de jointoyage polysulfide bi-composants.

. Les bords supérieurs du caniveau sont dotés d'une feuillure intégrée en acier galvanisé a chaud,
|'épaisseur du bord étant de 4 mm.

. Le matériau est résistant aux acides minéraux, sels d'épandage, huiles minérales, mazout, essence et a
la plupart des acides et des bases.

GRILLE

. Grille passerelle en fonte nodulaire; surface d'absorption de 702 cm?/m; longueur de 50,0 cm.
. La grille est boulonnée en 8 points par métre.

. La grille est conforme a la classe de résistance D 400 kN conformément a la norme EN 1433.

Localisation :

Cf plan architecte et BE FLUIDES THERMIQUES
En périphérique du plancher non isolé soit au droit des portes de stockage et sous les fenétres des bureaux
Au droit de la porte de la terrasse / Salle de convivialité

2.4.2.2

2.4.2.3

TRACE :
L'implantation générale des voies, chemins et parkings figure sur les plans.

CONSISTANCE DES PLATES-FORMES DEFINITIVE DES CHAUSSEES, CHEMINS ET
PARKING :

Les terrassements généraux, déport de plateforme de 1 m, y compris le décaissement des espaces verts,
Les raccordements des différentes routes et parking se feront conformément aux indications du plan.
Les assises des chaussées, chemins et parking seront réglées suivant les indications du plan, de
maniere que les couches constituant la chaussée soient paralléles au fond de forme.

Il sera prévu un revétement, en variante, des circulations piétonnes en béton désactivé.

Localisation :

Cf plan architecte EDL et Projet — Implantation des containers maritimes et des mobil-home.
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2.4.3 RESEAUX D’ASSAINISSEMENT - EP - EU - EV - DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES
COMMUNES :

2.4.3.1 REGARDS DE VISITE :

Les ouvrages annexes : regards, bouches d’égout, culottes de raccordements, boites de branchements
préfabriqués ou non et les ouvrages spéciaux sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux
charges et aux surcharges définies a l'article 3 du fascicule n° 70.

Le radier des ouvrages sera en béton, soigneusement damé ou serré mécaniquement, armé (s'il y a lieu)
auquel cas son épaisseur peut étre diminuée sans étre en aucun point inférieure a 8 cm. Les cheminées
ou murs seront en béton, armé ou non, coulé en place ou préfa briqué. S'ils sont en béton armé, leur
épaisseur pourra étre diminuée sans étre en aucun cas inférieure a 8 cm.

Les faces intérieures des ouvrages seront lisses et étanches. Pour assurer I'étanchéité de la magonnerie
ou du béton lorsqu'il n'a pas été serré mécaniquement ou s'il s'avére qu'il n'est pas étanche, ces faces
seront revétues d'un enduit de 2 cm d'épaisseur.

Ces regards comprennent :

. un radier comportant une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et deux plages
inclinées a 10 % se raccordant aux parois de la cheminée de regard.

. une cheminée verticale de section intérieure circulaire ou carrée. Le c6té du carré ou le diametre du
cercle sera de 1,00 m ; il pourra étre abaissé a 0,80 m soit pour les regards de visite de profondeurs
inférieures a 1,50 m placés en téte de réseaux, soit sur les réseaux secondaires.

.s'ily alieu, une hotte conique ou pyramide permettant de raccorder la cheminée a la dalle supérieure.

. une dalle d'appui en béton armé d'épaisseur au moins égale a 0,12 m si elle est sous trottoir et au
moins égale a 0,17 m si elle est sous chaussée, comportant une feuillure destinée a supporter le
dispositif de recouvrement.

. un dispositif de recouvrement comportant un cadre et un tampon d'obturation.

. une échelle ou des échelons de descente fixés a la paroi, placés de facon a empiéter le moins possible
sur le gabarit utile de I'ouvrage.

. une crosse de sortie ou d'un dispositif équivalent.

La profondeur des regards variera avec celle des collecteurs. Tous ces ouvrages pourront servir par
destination de :

. regard de visite sur une seule conduite

. regard de visite et de jonction.

Si la conduite est en alignement droit, le regard sera placé a cheval sur cette conduite, de fagcon que la
cunette soit dans I'axe longitudinal du regard.

Si le regard fait un coude, le regard sera placé sur ce coude qui devra se dessiner en entier a l'intérieur du
regard.

La position de ce dernier sera telle que les alignements droits des canalisations situées de part et d'autre
puissent étre prolongées au maximum a l'intérieur du regard, ceci pour faciliter I'introduction des cannes
de brossage, lors de I'entretien des canalisations.

Localisation :
Cf plan architecte et BE FLUIDES THERMIQUES

2.4.3.2 BOUCHES D’EGOUT :
Elles comporteront :
. un radier lisse, étanche présentant une pente dirigée vers la canalisation d'évacuation.
. une cheminée verticale.
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. un branchement dont le diametre n'est pas inférieur a 250 mm.

. éventuellement, un cadre destiné a supporter le dispositif de couronnement de la bouche.

. un dispositif de recouvrement comportant, un avaloir latéral et une trappe de visite dans le cas de
bouches a avaloir, une grille et, éventuellement, une trappe de visite dans le cas de bouches a grilles ;
I'avaloir latéral sera librement ouvert et soigneusement raccordé au trottoir.

Localisation :

Cf plan architecte et BE FLUIDES THERMIQUES — Réseaux EU a créer au niveau des futurs mobil-home

2.4.3.3

2.4.3.4

EQUIPEMENTS, DISPOSITIF DE FERMETURE DES OUVRAGES ANNEXES

Dispositifs de fermeture :

En fonction de leur destination, la nature des dispositifs de fermeture des ouvrages annexes devra étre
capable de résister a la rupture, a des charges centrées de 30 000 da sous chaussée ou dans les zones
accessibles aux véhicules et a 10 000 daN sous trottoir.

Si nécessaire, ils seront étanches et dotés d'un dispositif de verrouillage.

Les tampons seront circulaires et d'un diametre au moins égal a 0,60 m. lls comporteront une encoche
de déblocage ainsi qu'un orifice permettant leur levage et |I'aération de l'ouvrage.

Les cadres et tampons seront agréés par le maitre d'ceuvre. Echelons de descente, crosses :

Ces équipements seront en acier galvanisé, ils seront constitués d'éléments de diametre 25 mm
(diamétre 30 mm pour les échelons percés) d'épaisseur au moins. lls seront ancrés d'au moins 0,12 m
dans la magonnerie ou le béton sauf dans le cas ou ils sont mis en place au cours de la préfabrication
d'éléments d'ouvrages.

Les échelons auront une largeur de 0,35 m et seront régulierement espacés de 0,30 m d'axe en axe. Dans
chaque ouvrage, une série d'échelons percés devra permettre de mettre en place la crosse mobile de
sortie.

Grilles - avaloirs :

Les grilles devront résister aux charges indiquées ci-dessus pour les dispositifs de fermeture.

Elles seront en fonte ductile, de profil T (conforme au profil des bordures de trottoirs), posés sur cadre
métallique.

Types de fermetures :

. regards de 800 ou 600 pour trottoirs

. grilles avaloirs profil A

. grilles carrées avec cadre - plates ou concaves.

CAISSES SIPHOIDES

Les caisses siphoides seront préfabriquées, moulées dans les moules métalliques, vibrées.

Le béton des caisses devra étre bien plein, non poreux sans fissures et devra présenter des parois
Intérieures unies et régulieres. Les caisses seront étanches.

Le couvercle sera constitué d'une plaque en béton dans lequel sera incorporée un tampon hydraulique en
fonte ductile, dim. 30 x 30 cm.

La caisse possédera un dispositif assurant la ventilation de I'égout. Ce dispositif sera constitué soit par un
by-pass a la partie supérieure de la cloison siphonnante, soit par un orifice de 10 cm de diametre a la
partie supérieure du compartiment de départ sur lequel sera branchée une conduite dirigée vers une
descente d'eau pluviale.

Localisation
Suivant plans du BE FLUIDES THERMIQUES du réseau de plomberie
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2.4.3.5

2.4.3.6

Avant chaque bouche d’égout existante et a créer

TRACE DES RESEAUX GRAVITAIRES

Le tracé des réseaux E.P., E.U. et E.V. figure sur les plans du BE FLUIDES THERMIQUE.

Les opérations de piquetage seront effectuées suivant le mode défini a I'article 31 du fascicule n° 70 du
C.p.C.

Toutefois, I'entrepreneur sera tenu avant le commencement des travaux, de pratiquer les sondages pour
repérer les canalisations existantes de facon a les éviter ou de pouvoir se raccorder.

En aucun cas, I'entrepreneur ne sera admis a réclamer une indemnité quelconque, soit par suite d'un
changement de tracé, soit pour la géne ou les sujétions qui résulteraient de la présence ou du
déplacement des conduites ou ouvrages souterrains rencontrés.

FOUILLES EN TRANCHEES, RIGOLE OU TROU

Les fouilles en tranchées ou en puits pour la pose des canalisations ou la réalisation des ouvrages
annexes, seront exécutés a la main ou aux engins mécaniques.

Les profils en travers type des tranchées sont des profils théoriques. Les largeurs sont laissées a l'initiative
de I'entrepreneur, mais devront étre suffisantes pour permettre la pose des canalisations et la confection
des joints ainsi que la mise en place des appareils dans des conditions correctes.

Les parois seront dressées verticalement, si nécessaire elles seront blindées ou réalisées en talus a
I'initiative de I'entrepreneur.

La profondeur variera avec la pente et le diametre des canalisations.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs doivent étre
enlevés. De méme, les poches ou lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouille
sont purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalent a celle du sol général.
Les fonds de fouille sont compactés soigneusement apres nivelage. L'entrepreneur prendra toutes
dispositions pour la coupe éventuelle des racines, le travail en terrain aquifére, les épuisements ou
détournement des eaux.

Toutes les parois sont dressées y compris toutes sujétions telles que le maintien des terres, pompage,
etc...

Les déblais seront stockés sur berge en vue de leur réemploi en remblais de tranchées lorsque celui-ci
peut étre envisagé. Auquel cas, ils devront étre préalablement triés.

Les déblais en excédent, mais de bonne qualité, seront stockés en vue de réemploi par ailleurs dans la
limite du terrain, ou évacués a la décharge. Les déblais fluents, argileux ou rocheux seront évacués
directement a la décharge.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé, il sera purgé de racines, pierres ou autres matériaux qui
pourraient nuire a la mise en place correcte des ouvrages et canalisations.

Le remblaiement des tranchées en tout venant compacter ne pourra étre effectué qu'apreés la vérification
des pentes et de I'étanchéité des canalisations. Toute tranchée comblée prématurément sera réouverte.

Les déblais seront stockés pour et y compris mise en remblais au pourtour des constructions, les
excédents seront évacués aux décharges publiques compris droits.
Toutes les banquettes utiles doivent étre prévues et abattues apres coup.

Les dimensions des tranchées a prendre en compte pour le cubage des terrassements sont les
suivantes :

a / Largeur en fond de fouille

La largeur en fond de fouille sera égale au diamétre de la canalisation pris au collet augmenté de 0,40 m
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2.4.3.7

2.4.3.8

2.4.3.9

2.4.3.10

avec toutefois une largeur minimum de 0,60 ou indications au DPGF.

b / Largeur en téte

La largeur en téte de fouille sera égale a la largeur du fond de fouille augmentée de 1/5 de profondeur de
la tranchée.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour évacuer I'eau de fond de fouille que ce soit les eaux
pluviales, de ruissellement ou les eaux d'infiltrations de la nappe phréatique.

Localisation :
Selon plan BE Fluides et Thermiques au droit des divers canalisations et raccordements

CONSOLIDATION DU SOL - DRAINAGE SOUS CONDUITE

Préalablement a I'exécution du lit de pose, il sera prévu la mise en place d'une fondation de graviers ou
pierres concassées de GNT 0/31.5. L'épaisseur de cette fondation sera au moins égale a 0,17 m.

La pose des tuyaux ou de tout autre ouvrage ne pourra étre commencée qu'apreés la vérification du fond
des tranchées.

Cette prestation ne saurait entrainer aucun supplément de prix.

Localisation :
Selon plan BE Fluides et Thermiques au droit des divers canalisations et raccordements

EPREUVE DES JOINTS, ESSAI GENERAL DES RESEAUX

L'épreuve des joints et des canalisations se fera a I'eau avant le remblaiement. La longueur a éprouver
pour chaque diamétre ne sera pas inférieure a 50 m et les épreuves se dérouleront dans les conditions
prévues a l'article 55 du Fascicule n° 70.

REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Le remblaiement pourra s'effectuer sit6t les essais prévus a |'article ci-dessus terminés.

Il sera procédé a la mise en place du concassée 0 / 17 jusqu'a une hauteur uniforme de 0,20 m au-
dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Il sera soigneusement damé au fur et a mesure du
remblaiement, afin d'assurer un calage efficace.

Le remblaiement sera poursuivi aprés pose de grillages avertisseurs adéquats par couches élémentaires
de 0,20 m maximum a l'aide de tout venant 0 / 100, jusqu'a la cote moins 0,20 ; si elle est revétue d'un
tapis d'enrobé, il sera terminé par une couche de 0,17 m d'épaisseur en tout venant de 0 / 30.

La compacité de chague couche sera :

. 95 % de I'optimum proctor modifié pour la couche en tout venant 0 / 100.

. 100 % de I'OPM pour la couche en tout venant 0/ 30.

Localisation :
Selon plan BE STRUCTURE de fondations au droit des Semelles filantes, Longrines et Massifs
Selon plan BE Fluides et Thermiques au droit des divers canalisations et raccordements

RESEAUX EAUX PLUVIALES

Les canalisations d'un diametre extérieur de 110 a 400 mm pourront étre réalisées a |'aide de tuyaux en
PVC rigide a emboitement, type ASSAINISSEMENT, série 1.

Les joints seront en caoutchouc ou automatique (SOFA).

NOTA : Des essais hydrauliques seront effectués par échantillonnages sur les lots des tuyaux
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approvisionnés.

a) Nature du réseau
Le réseau d'évacuation prévu est de type séparatif.

b) Tranchées

Voir prescriptions communes ci-dessus.

c) Canalisations

Voir prescriptions communes ci-dessus.

Localisation :
Réseaux enterrés extérieurs suivant plans du BE FLUIDES THERMIQUES du réseau de plomberie

d) Regards de pied de chute

La fourniture et pose de regards de pied de chute de type MONOBLOC, dim. int. 46 x 46
. Hauteur utile 0,60

. Couverture tampon.

Localisation
A chaque descente E.P
Suivant plan EXE fournis par I'entreprise du lot 2 Batiments modulaires

e) Regard de visite de 0,60

La fourniture et pose de regards de visite conformes aux spécifications communes. Couverture :

. Tampon fonte, série lourde pour chaussées, résistance a la rupture - 30 000 daN

. Grille fonte, série légere, plates, dans les espaces verts et les circulations piétonnes, type concave sur les
parkings.

Localisation
Suivant le plan des réseaux gravitaires.

f) Bouches d’égout - Caniveaux EP

Fourniture et pose de bouches d'égout conformes aux spécifications communes, voir art. A / 20.08.06.
Couverture :

. Grille-avaloir plate type AT.

Fourniture et pose de caniveaux série lourde.

Localisation
Suivant plans du BE FLUIDES THERMIQUES du réseau de plomberie
Suivant le plan des réseaux gravitaires

2.4.3.11 RESEAUX EAUX USEES - EAUX VANNES

Les canalisations d'un diametre extérieur de 110 a 400 mm pourront étre réalisées a l'aide de tuyaux en
PVC rigide a emboitement, type ASSAINISSEMENT, série 1.

Les joints seront en caoutchouc ou automatique (SOFA).

NOTA : Des essais hydrauliques seront effectués par échantillonnages sur les lots des tuyaux
approvisionnés.
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a) Nature du réseau

Le réseau d'évacuation est du type séparatif.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires (canalisations, pentes) afin que les écoulements
des E.U. et E.V. puissent s'effectuer dans les meilleures conditions.

b) Tranchées

Mémes spécifications que pour le réseau E.P.

¢) Canalisations CV

Mémes spécifications que pour le réseau E.P. Fourniture et pose de canalisations :
. pour les branchements
. pour le réseau collecteur.

Localisation
Suivant plans du BE FLUIDES THERMIQUES du réseau de plomberie
Suivant le plan des réseaux enterrés.

d) Regards

Fourniture et pose de regards conformes aux spécifications détaillées ci-dessus.

Couverture :

tampon fonte a joint hydraulique diamétre 800 mm, série lourde ou légére suivant la localisation des
ouvrages.

Localisation
Suivant plans du BE FLUIDES THERMIQUES du réseau de plomberie
Suivant le plan des réseaux gravitaires

e) Regard et téte de branchement
Regard étanche de diamétre de 800 mm, a passage directe avec fagcon cunette pour accompagner le fil
d'eau sur la 1/2 canalisation inférieure.
Couverture:
. tampon fonte a joint hydraulique diamétre 800 mm, série lourde ou légere suivant la localisation des
ouvrages.

Localisation
Suivant plans du BE FLUIDES THERMIQUES du réseau de plomberie
En téte de chaque réseau et suivant le plan des réseaux gravitaires.

f) Branchement sur réseau
Suivant plan, apreés vérification sur place.

2.4.3.12 RESEAUX ELEXTRIQUES

L’entreprise réalisera I'ouverture et la fermeture des tranchées conformément aux spécifications
précédentes. Les gaines aiguillées sont a la charge du présent lot.

Localisation
suivant le plan BE FLUIDES THERMIQUES des réseaux électriques
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2.5 GROS-CEUVRE

2.5.1

2.5.2

2.5.3

TERRASSEMENTS

Terrassement de masse et de nivellement des plateformes dans |I'emprise des constructions (containers
maritimes et mobil-home) en terrain de toute nature. Plateformes des batiments comptées a + 1,00 m
des murs de facade, décaissement de 50 cm Ht.

Le terrassement des semelles isolées, des plots et du vide-sanitaire sera réalisé sur la plateforme.
Terrassements en déblais et évacuation du surplus en décharge

Le terrassement se basera sur les plans techniques du BET STRUCTURE.

Localisation :
Selon emprise des batiments (containers maritimes et mobil-home) avec 1,00m de débord.

FONDATIONS ET BA

Réalisation de fondations, de longrines et des semelles isolées et filantes en infrastructure en béton
armé C25/30, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A., sans que
celui-ci soit inférieur a 350 kg dont coffrage, armatures et section des acier HA seront calculés suivant les
plans BET.

+ poteaux 30x30 Ht 40cm

Compris tirants parasismiques

Compris les fouilles, la fourniture, le stockage, le fagconnage et la mise en place, les coffrages,
réservations diverses

Toutes sujétions de mise en ceuvre, décoffrage, coupes, chutes, recouvrement, cales et ligatures.
Comprenant béton de propreté, gros béton, armatures, acier HA toutes sections confondues, béton pour
semelles isolées, filantes et longrines et I'étanchéité des murs enterrés.

Dont réservation diverses et nettoyage des fouilles a la main et blindage éventuel.

Localisation :
Selon plan BE STRUCTURE de fondations au droit des Semelles filantes, Longrines et Massifs

DALLAGES ET DALLES PORTEES

Comprenant :

Ces dalles seront réalisées en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées, des charges et des
notes de calcul.

Entre les fondations et dans I'emprise des constructions désignées ci-dessous, mise en ceuvre d’un
hérisson (épaisseur suivant étude de I'Ingénieur B.A.) en tout venant de carriére de 0,315, mis en ceuvre
en 2 couches compactées pour éviter tout tassement intempestif sur feutre bidim avec remontée sur
murs

Film plastique de 200 microns, pour éviter les remontées d’humidité, avec recouvrement des lés.

Coulage de dalles portées de 0.20 m d’épaisseur minimum.

Finition balayée, ragréage en finition si mauvais aspect, pentes suivant plans architecte.

Réalisation de joint de rupture par sciage apres séchage des dalles. Ces joints détermineront des zones de
25 m2 et seront rebouchés par du mastic élastomere.

Panneaux isolants type Roofmate en 100 mm et finition sol souple dans la partie circulation bureaux.
Compris la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place, les coffrages, réservations diverses
Toutes sujétions de mise en ceuvre, décoffrage, coupes, chutes, recouvrement, cales et ligatures.
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Localisation :
Rampes d’acceés.

2.5.3.1 VARIANTE : Béton désactivée
Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement en béton armé finition désactivée, en provenance de centrale

agréée, vibré dans la masse ou étalé a la régle vibrante, avec joints de rupture ou joint de dilatation. Chape
incorporée finition désactivée, coffrages éventuels et toutes sujétions, y compris celles inhérentes a la bonne
conservation du béton avant la mise en service de |'ouvrage (protections). Toutes sujétions de formes de pente
incluses dans la présente prestation. Epaisseur minimale du revétement : 15 cm

Localisation :
Rampes d’acces.

2.5.4 PLANCHER HOURDIS
Fourniture et pose d'un plancher préfabriqué avec hourdis béton, épaisseur 12+4 cm.
Fourniture et mise en place des poutrelles en béton précontraint ancrées dans la magonnerie et des
hourdis.
Dalle de compression en béton armé d'un treillis soudé, épaisseurs et ferraillage suivant étude B.A.
Chainage périphérique suivant étude BA
L'entrepreneur prévoira les sujétions diverses, telles que chevétres et passages divers ainsi que tout
renforcement d'armatures nécessaires. Sont dus les poutrelles et hourdis non épaufrés ou fendus, les
coffrages habituels traités avec les chainages, les coffrages, les armatures en treillis soudé de répartition
en diameétre pour chapeaux, anti-retrait ou autres, le béton coulé en une opération dans les nervures et
en table de compression aux épaisseurs adaptées apres dépoussiérage et humidification des hourdis.
Finition brut, pentes suivant plans architecte.

Localisation :
Terrasse et stockage extérieur.

2.5.4.1 PLANCHER HOURDIS ISOLANT
Fourniture et pose d'un plancher isolant préfabriqué avec hourdis polystyréne, épaisseur 12+16+5 cm.
R =4,60 m? °C/W minimum
Fourniture et mise en place des poutrelles en béton précontraint ancrées dans la magonnerie et des
hourdis polystyrene a languettes ignifugés type Hourdiversel SC ou équivalent.
Dalle de compression en béton armé d'un treillis soudé, épaisseurs et ferraillage suivant étude B.A.
Chainage périphérique suivant étude BA
Planelles périphériques isolantes type terre cuite formant rupteur pour traitement du pont thermique R
=0,5m?°C/W
L'entrepreneur prévoira les sujétions diverses, telles que chevétres et passages divers ainsi que tout
renforcement d'armatures nécessaires. Sont dus les poutrelles et hourdis non épaufrés ou fendus, les
coffrages habituels traités avec les chainages, les coffrages, les armatures en treillis soudé de répartition
en diametre pour chapeaux, anti-retrait ou autres, le béton coulé en une opération dans les nervures et
en table de compression aux épaisseurs adaptées aprés dépoussiérage et humidification des hourdis

Plancher destiner a recevoir une chape rapportée (finition lisse, ragréage en finition si mauvais aspect
suivant plans architecte)

Localisation :
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2.5.5

2.5.6

2.5.7

Circulation bureaux.

AGGLO A BANCHER

Fourniture et pose de murs en agglos a bancher de ciment, ép. 0,20 m

Qualité conforme a la Norme Frangaise.

Hourdage au mortier de ciment

Coulage de béton vibré et ferraillage suivant étude BA - Dosage béton et ratio d’acier a déterminer par le
bureau d’étude structure.

Parement destiné a étre enduit

Réalisation conforme aux D.T.U. n°20 et 20.11

Y compris coffrages, banches, réservations et aciers, coulage sur place entre coffrage, finition soignée
sur I'ensemble des murs, ragréages exécutés au fur et a mesure de I'avancement, précaution a prendre
pour coulage par temps froid, banches et aciers et ferraillage (avec profil creux formant goutte d’eau en
facade), potelets raidisseurs, poteaux et poutres noyés pour murs de soutien des rampes et dalles.
Compris I'étanchéité des murs enterrés

Quantité et dimensionnement définitif des ouvrages suivant plans du BET structure.

Acceés au vide-sanitaire de type cour a I'anglaise : Trou d’homme de 60 x 57 cm et cour anglaise de 60 x
57 cm (y compris trappe de visite) compris La fourniture et pose de grilles simples de ventilation,
comprenant le calage et le scellement de grilles simples type claustra béton ou terre cuite avec grille
anti-nuisible

Localisation :

Suivant plan BET STRUCTURE et architecte, au droit des dalles et dallages extérieures et en périphéries
des containers.

SEUIL CIMENT

Exécution de ressaut béton a I'aplomb de la menuiserie. Seuil béton finition lissée, nez tiré au
fer a boudin avec forme de pente vers I'extérieur Nez tiré au fer en finition

Localisation :
Locaux stockage, portes acces bureaux et terrasse.

CLOTURES ET PORTILLON

Compris fondations et terrassement

MURS DE CLOTURE Ht 0,20m au-dessus du sol fini

Les ouvrages comprennent en particulier :

- Terrassements a I'engin, dans terrain ordinaire par tous moyens adaptés, manuels ou mécaniques, y
compris chargement et transport et évacuation des déblais.

- Réalisation des ouvrages de fondations enterrés proprement dits, comprenant remplissage en Gros
Béton jusqu'au bon sol reconnu et Béton armé pour semelles filantes.

- Dimensionnement des différents ouvrages selon principe de I'Etude de structure, y compris toutes
sujétions de réalisation de coffrage a parements ordinaires et d'armatures conformes aux normes NF
A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

- Remblaiement damé avec produits d'apport contre les ouvrages de fondation réalisés, mise en place
en couches de 20 cm compactées.

- Magonnerie dite d'agglomérés en blocs creux 3 alvéoles standards a parois épaisses, en béton de
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2.5.8

granulats lourds, normes NFP 14.101/301/402/406, hourdés au mortier de ciment "a magonner" les
joints horizontaux soigneusement exécutés, les verticaux remplis, tassés et bourrés a refus.
Remplissage béton des vides des agglomérés

- Réalisation par tous moyens adaptés de raidisseurs, poteaux et chainages en béton armé
comprenant béton de sections adaptées aux contraintes parasismiques et de calculs, avec utilisation
de blocs d'agglomérés spécifiques et armatures de type HA durs ou doux, tous diameétres y compris
ligatures, chutes. Pourcentage et mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypotheses retenues et
contraintes.

- Enduit mural monocouche décoratif par procédé sous Avis Technique, appliqués dans les conditions
de I'Avis Technique du fabricant retenu. Seront dus les échafaudages, humidifications des supports
et de I'enduit terminé, outillage pneumatique adapté etc... Une polychromie sera mise au point avec
le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur devra tous les échantillons nécessaires. Pontages en toile de
verre a la demande, et en particulier au droit des changements de matériau. Baguettes d'angles en
acier galvanisé et baguettes d'arrét d'enduit incluses a la prestation.

Choix des teintes au choix de I'Architecte.

CLOTURES en panneaux grillagés métalliques (ht.1m80)

Réalisation de cl6ture en panneaux grillagés métalliques rigides sur poteaux (espacés tous les 1m50

maximum), y compris scellement dans murets de soubassement béton a la charge du présent lot

comprenant :

- Cldture de type Nyloford 3D de BECKAERT ou équivalent en mailles de 200 x 50 mm, @ fils de 5mm, a
plastification haute adhérence selon norme NF EN 10244-2 sur acier galvanisé selon norme NF EN
100161/2.

- Toutes les configurations incluses : courbes, angles, dénivelés, ...

- Teinte de plastification : au choix du Maitre d'Ouvrage

PORTILLON en panneaux grillagés métalliques (ht.2m00)

Fourniture et mise en place de portillon de méme présentation que les panneaux de cléture, de

dimensions 1m00 x 1m80ht d’un Portillon manuel de cl6tures métalliques 1m00 x 1m80ht a gache

électrique (serrure électique + digicode) composé :

- De poteaux métalliques formant dormants de sections adaptées et suivant équipements
complémentaires, y compris fixations par scellement dans plots en béton armé a la charge du
présent lot.

- Vantaux ouvrant a la frangaise constituée de cadre métallique de sections adaptées et suivant
équipements complémentaires avec remplissage en grillage type panneaux rigides identiques a ceux
des clotures.

- Quincaillerie : Serrure électrique, ouverture par digicode

- Equipement électrique : gache électrique commandé par de digicode

- Garniture : Poignée a double manceuvre (sécurité enfants) aux deux faces (disposé a hauteur 1m20),
dispositifs de butées au sol et de blocage en position ouverte.

- Ferrage : Paumelles en acier, soudées ou pivots.

Localisation :
Limite parcellaire Sud-Ouest avec futur parking (cf plan architecte)

AMENEE EDF - EAU POTABLE - France TELECOM

Mise en place de gaines TPC dans le hérisson en 0/315, enrobage de sable et gravier depuis 1.00 a
I’'extérieur jusqu’au tableau électrique et colonne montante. Le raccordement jusqu’aux réseaux publics
Gaines TPCE 75 rouge U : 1
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2.5.9

Gaines TPC@40rouge U: 1
Gaines TPCR 40 verte U : 2
GainesTPCR 75 bleuU: 1

Localisation :
Depuis I'arrivée PTT jusqu’au nourrices et au tableau électrique du projet (cf AGBT plan architecte)
Plan du BE Fluide / Thermique du réseau de plomberie et électricité

RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES EN ENTERRE :

Tranchée dans tout venant 0 : 315 largeurs 0,40 maxi.

Canalisation en PVC 1125 et Bl 200avec calage pente 1%, remblaiement sable et graviers,compris piéces
spéciales de raccordement Y, coudes, T, etc, réservations dans poutres et longrines

Regard en béton préfabriqué, avec tampon de fermeture en béton ou fonte, chape lissée autour des
canalisations, gorges arrondies dimensions : 0,60 x 0,60 x 0,80 ht.

Localisation :

Depuis I'ensemble des points d’eaux du projet (vestiaires, WC, douche, cuisine salle de convivialité,
lavabo local entretien etc)

Plan du BE Fluide / Thermique du réseau de plomberie

2.5.10 RESEAU D’EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES EN ENTERRE

2.6

2.6.1

2.6.2

Tranchée dans tout venant et dans sol existant : largeur 0,40 m.
Canalisation en PVC @125, avec calage pente 1%, compris piéces spéciales.
Regard en béton préfabriqué 300x300 avec tampon de fermeture, étanchéité.

Localisation :
Depuis les chutes des évacuations des eaux pluviales en toiture terrasse inaccessible.

ESPACES VERTS

HERSAGE

Travail exécuté au motoculteur et avec appareil enfouisseur de cailloux sur une épaisseur de 30cm
comprenant I'enlevement des racines, des pierres, ou tous autres déchets y compris chargement et
transport a la décharge des déchets (le lieu de décharge est laissé a I'appréciation de I'entrepreneur, le
droit de décharge éventuel est implicitement compris dans le prix unitaire).

Localisation :

Sur les diverses plateformes et abords (plateforme batiments modulaires, plateforme mobil-home,
abords des deux zones)

NIVELLEMENT

L’entreprise devra valider les métres cubes mis en stock aux abords ou a proximité du chantier. Aucune
prestation supplémentaire d’apport de terre végétale ne pourra étre demandée au maitre d’ouvrage.
Préalablement I'entreprise aura réceptionné le nivellement des abords (- 30 cm du niveau fini). Ce travail
est exécuté manuellement ou mécaniquement, il comprend le ratissage et le triage des pierres ou toutes
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autres matieres impropres, le chargement et le transport des déchets a la décharge et le droit de
décharge éventuel.

Localisation :
Sur les diverses plateformes et abords (plateforme batiments modulaires, plateforme mobil-home,
abords des deux zones)

2.6.3 ELAGAGE ET TAILLE

Nettoyage et débroussaillage de toute la végétation arbustive sur I’'emprise des batiments, espaces verts,
chemins piétons, chaussées, trottoirs, stationnements. L'abattage d’arbres, arrachage des haies et arbustes y
compris dessouchage sur I'emprise des batiments, espaces verts, chemins piétons.

Les chénes existants devront étre taillés et élagués par I'entrepreneur pour le déplacement des mobil-
home et la livraison des containers maritimes.

Il est tenu de procéder a la taille des plantations, selon les régles de I'art, de facon a préserver le
caractére naturel de la plante, et d'une maniere appropriée aux particularités de chaque espéce selon les
directives du maitre d'ceuvre.

Les branches cassées ou fortement endommagées doivent étre enlevées par une coupe propre. En
général, au moins 1/3 du bois des plantes caduque doit étre enlevé par raccourcissement ou
éclaircissement pour rétablir I'équilibre entre les racines subsistantes et le feuillage.

Toutes les opérations de taille doivent étre exécutées avec des outils parfaitement aiguisés. Toutes les
coupes doivent étre rafraichies par une taille propre, et recouverte d'un goudron spécial pour toutes
celles dépassant 10cm de diameétre, les coupes les plus petites et les déchirures d'écorces sont
recouvertes d'un mastic a greffer.

L’entretien du chantier sera pris en compte dans I'ensemble des prestations jusqu’a livraisons et
réception du chantier. Il comprend les prestations de désherbage, taille supplémentaire des végétaux,
tailles supplémentaires des arbres, arbustes et vivaces, la pose de tuteur si nécessaire et le nettoyage du
chantier.

Localisation :
Végétations existantes (cf plan architecte) — 4 chénes a élaguer + débroussaillage

2.7 DIVERS

2.7.1 Gestion des déchets :
L’Entreprise mettra en place les dispositions permettant de :
- Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier,
- Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filieres locales existantes et s’assurer
de la destination des déchets,
- Réduire les déchets de chantier a la source,

2.7.2 Nettoyage :

Durant la réalisation des travaux, chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et
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ceci au fur et a mesure de I'avancement, il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

A titre informatif et contractuel :

Les locaux sanitaires, seront nettoyés au moins une fois par semaine. Les locaux de chantier (bureaux,
vestiaires, réfectoires, etc...) seront nettoyés au moins une fois par semaine et ce pendant la durée totale
des travaux TCE.

Les nettoyages intérieurs et extérieurs en cours de travaux et jusqu'au nettoyage de réception/livraison,
seront exécutés par les entreprises réalisantes (ou a charge des entrepreneurs responsables dans le cas
de non-réalisation / mauvaise réalisation).

Les nettoyages intérieurs du (des) batiment (s) avant la réception / livraison des locaux seront exécutés
par une entreprise spécialisée.

Les nettoyages extérieurs avant la réception/livraison seront dis par les lots Gros-oeuvre, VRD et
Espaces Verts, et, si I'état de propreté est jugé insuffisant, le Maitre d'Oeuvre pourra faire procéder aux
enlevements et nettoyages par un tiers ; les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs.

Le nettoyage du batiment comprendra le nettoyage des encadrements et des chassis, huisseries, portes
poignées de porte, interrupteurs, prises, radiateurs, plinthes, chassis de fenétres et volets. Balayage et
nettoyage des sols avec produit adapté. Dépoussiérage des murs et nettoyage des vitreries sur les deux
faces.
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