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1. PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document :

AMO : Assistant a la Maitrise d’Ouvrage

BEGL : Base Ecole Général Lejay

BE-2° RHC : Base Ecole 2¢ Régiment d’Hélicoptere de Combat
CGA : Controle Général des Armées

COMBAD : Commandant de la Base de Défense

DCSID : Direction Centrale SID

DIRISI : Direction Interarmées de Réseaux d’Infrastructure et des Systémes d’Information de la défense
DP : Direction de Programme

EFA : Ecole Franco-Allemande

EIF : Etude Initiale de Faisabilité

EJ : Engagement Juridique

EALAT : Ecole de I’ Aviation Légere de I’ Armée de Terre
EMAT : Etat -Major de I’Armée de Terre

EMZD : Etat-major Zone Défense

FEB : Fiche d’Expression de Besoins

GSBDD : Groupement de Soutien de la Base de Défense

ICPE : Installations Classées pour la Protection de I’Environnement
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
MINARM : Ministére des Armées

PCO DGN : Péle de Conduite des Opérations de Draguignan
RP : Revue de Programme

RPA : Représentant du Pouvoir Adjudicateur

PAX : Unité de mesure des effectifs

SID : Service Infrastructure Défense

SDO : Sous-Direction des Opérations

SSI : Systéme de Sécurité Incendie

USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense
ZPRAR : Zone a Protection Renforcée et a Acces Restreint

3/39

LE CANNET DES MAURES (83) — BASE ECOLE GENERAL LEJAY- Mise aux normes ICPE 2930 de la BEGL -
Marché d’AMO SSI

ID COSIN°® 461475 — ESID 25-142



2. OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) a pour objet :

- De définir le contenu de la mission confiée au titulaire qui aura pour tidche d’assister le maitre
d’ouvrage dans la rédaction des différents documents préalables a la réalisation des travaux de mise
en conformité SSI des hangars 0026 et 0312 au regard de la réglementation ICPE 2930 : volet SSI ;

- D’accompagner la maitrise d’ceuvre dans I’écrite des marchés de travaux et dans 1’assister dans
I’analyse des offres des entreprises ;

- Drassister la maitrise d’ceuvre dans le suivi des travaux jusqu’a la fin du délai de Garantie de Parfait
Achévement (GPA) de ces derniers.

11 s’agit d’une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour :

- Définition des éléments techniques du programme ;

- Confirmation de I’approche réglementaire de 1’opération ;

- Présentation des analyses lors de la Revue de Programme (RP)

- Assistance technique dans la rédaction de I’APS et du DCE du marché de travaux ;

- Assistance technique lors du passage des marchés de travaux ;

- Assistance technique lors de la mise en ceuvre du marché de travaux jusqu’a la fin de la période de

GPA.

2.1 Présentation de I’opération

Support de I’école de I’aviation légeére de ’armée Francaise (ALAT), la Base Ecole Générale LEJAY (BEGL)
est un centre de formation majeur tant en terme de pilotage que de maintenance des aéronefs. A ce titre, elle
supporte de nombreux hangars de maintenance relevant de la nomenclature ICPE 2930. Au regard de

I’ensemble des surfaces, la régle des cumuls ameéne a un classement de type Enregistrement.

Ce classement enregistrement au titre de la rubrique ICPE 2930 nécessite une mise en conformité de certains
ateliers ICPE 2930 de la BEGL. Des visites de site ainsi que 1’inspection du Contréle Général des Armées
(CGA) ont mis en évidence des non-conformités relatives a I’application de I’arrété ministére de prescriptions
générales relatif au ICPE 2930 notamment au regard des mesures SSI. L’analyse des risques réalisée par
I’inspection des installations classées du MINARM a également demandé la mise en ceuvre d’un systéme
d’extinction automatique au sein d’un hangar hélicoptére a enjeux forts.

Pour répondre a ces besoins, ’armée de Terre a créé une opération permettant la mise aux normes de ces

ateliers au regard de la réglementation ICPE 2930.
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Le PCO de Draguignan est en charge de la conduite de cette opération, la maitrise d’ceuvre sera assurée par le
PMO de Draguignan.

Ces travaux relevant de la sécurité incendie, de nombreuses normes et réglementations sont applicables tant
en conception qu’en exécution. Pour s’assurer de la bonne prise en compte de ces derniéres, le PCO de
Draguignan souhaite se faire accompagner d’une assistance a maitrise d’ouvrage dont la mission débute a la
rédaction du programme et s’achéve par la réception et la garantie de parfaitement achévement des installations
envisagées. Le prestataire devra donc assurer sa présence sur une durée de 4 ans non continue et étre présent

lors des réunions de chantier en phase travaux.

2.1.2 Présentation de la maitrise d’ouvrage

Au sein du Ministere des Armées, les responsabilités de la maitrise d’ouvrage sont partagées entre :
- Le responsable budgétaire qui finance I’opération (ici ’"EMAT) ;
- Le bénéficiaire au profit duquel I’ouvrage est construit (ici la BE-2° RHC) ;

- Le service constructeur, le Service d’Infrastructure de la Défense Sud Est (ici le PCO Draguignan).

Le Service d’Infrastructure de la Défense (SID) est une composante du Ministére des Armées. C’est un service
interarmées qui entretient et administre I’ensemble du patrimoine immobilier du ministére.

Le SID-SE est 1’un des 7 établissements du SID. Il étend son autorité sur la région ARA, PACA et Occitanie.
Implanté a Draguignan, le P6le de Conduite des Opérations (PCO) est sous la responsabilité du chef de la
division investissement du SID Sud-Est. En tant que représentant délégué du maitre d’ouvrage, il initie, valide
et conduit les opérations d’infrastructure en maitrise d’ceuvre privée sur les zones militaires du Cannet des

Maures, Canjuers, Fréjus, Draguignan et Nice.

Le bénéficiaire est 1’état-major (direction ou service) au profit duquel est réalisé le projet d’infrastructure. Il
définit ses besoins, le budget de 1’opération, son calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs a atteindre. 1l
porte, en liaison avec I'utilisateur, le besoin exprimé du projet d’infrastructure. Le bénéficiaire pour cette

opération est I’Etat-major de I’Armée de Terre (EMAT).

Les travaux a réaliser relevant de la nomenclature des ICPE 2930, le Controle Général des Armées / Inspection
des Installations Classées (homologue en compétence de la DREAL et la DDTM au sein du Ministére des
Armées) devra approuver le programme de travaux. En effet, c’est ce dernier qui a instruit le Porter A
Connaissance du projet et qui validera le dossier d’enregistrement qui régularisation la situation administrative

des ateliers.
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2.1.3. Description synthétique des travaux

Le programme de travaux concerne deux ateliers dont les caractéristiques sont les suivantes :

Hangar 0026 :

Année de construction : 1979

. Construction de type structure métallique
. Emprise au sol d’environ 2 500m?
. Destination : maintenance des aéronefs
Hangar 0312
. Année de construction : 2012
. Construction de type structure métallique (bardage double peau) avec soubassement

périphérique en béton
. Emprise au sol d’environ 10 350m?

° Destination : maintenance des aéronefs

Les batiments, par leurs activités sont soumis aux réglementations suivantes :

Le Code de I’environnement
Le Code du Travail
ICPE Rubrique N°2930 Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins a moteur, y

compris les activités de carrosserie et de tdlerie/ Enregistrement-.

Au stade de I’étude de faisabilité, les travaux retenus pour les hangars concernés sont :

Mise en place d’un SSI de Cat A incluant un équipement d’alarme de type 1 en capacité de gérer a
minima 04 fonctions de mise en sécurité (01ZA/01ZC/02ZF) -> hangar 0026 ;

Remplacement des DCM/DAC pneumatique Bizone par des DCM ¢électro pneumatique afin de les
piloter depuis le CMSI -> hangar 0026 ;

Extension du SSI de Cat A de marque SEFI -> hangar 0312 ;

Mise en place de détecteurs multi ponctuel et modification du réseau de tube détecteur multi ponctuel
-> hangar 0312 ;

Remplacement des DCM/DAC pneumatique Bizone par des DCM électro pneumatique afin de les
pilotés depuis le CMSI-> hangar 0312 ;

Création d’un systéme d’extinction automatique de type « brouillard d’eau » avec tous les organes

annexes (structures d’amarrage du systéme, réserves d’eau, pompes, ...) -> hangar 0312.

Estimation du co(t des travaux : [3-4 M€] CF 03/2025
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2.1.4. Enjeux et contraintes

Les enjeux et les contraintes de cette opération sont :
- La mise aux normes des ateliers 0026 et 0312 au regard de la réglementation ICPE 2930 /
Enregistrement ;
- Le maintien de ’activité aéronautique et de ’ensemble des activités de la base durant le temps des

travaux ;

2.2 Historique de I’opération

Les documents suivants seront transmis au Titulaire du présent marché aprés notification du marché.

2.2.1 Justification de ’opération

Lors de I’inspection de 2024 sur la BEGL par le Contréle Général des Armées/ Inspection des Installations
Classées, ce dernier a demandé la mise en conformité globale des ateliers aéronautiques au titre de la

réglementation ICPE 2930.

2.2.2 Audit des ateliers et étude de faisabilité sur la mise en ceuvre d’une extinction dans

Datelier 0312

11 sera fourni au Titulaire les études suivantes : audit des ateliers 0026 et 0312 au regard de la réglementation
ICPE 2930 / Enregistrement et ¢tude de faisabilité sur la mise en ceuvre d’une extinction automatique ; Ces
études présentes des estimations financiéres que le titulaire devra vérifier et compléter si besoin avant qu’elles

ne soient intégrées au programme.
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission du Titulaire du présent marché comprend les phases suivantes :

3.1 Partie Technique 1 : Assistance pour la rédaction du programme de travaux

Le programme de 1’opération est rédigé en interne par le PCO de Draguignan, il intégre les éléments de
diagnostic issus des études préalables réalisées par un cabinet SSI (les études seront remises au titulaire du
marché uniquement apres sa notification).

Le prestataire aura en charge de confirmer les éléments issus de I’étude de faisabilité et de consolider
I’estimation financiére.

Concernant la création du systéme d’extinction automatique dans le hangar 0312, il s’agit de travaux sur une
structure existante, le prestataire devra accompagner le PCO de Draguignan également dans les choix
structurels de mise en ceuvre de I’installation. Pour aider aux choix de conception le PCO de Draguignan a
programmé la réalisation d’un diagnostic structure de I’ensemble du hangar. Le prestataire devra accompagner
le PCO de Draguignan dans les échanges avec le bureau d’études en charge du diagnostic structure afin de lui
fournir I’ensemble des contraintes relatives a la mise en place d’un systéme d’extinction de type brouillard
d’eau.

Le programme devra étre validé par les différents experts du SID. Le prestataire devra assister a la réunion de
validation avec les experts du SID afin de répondre aux questions techniques qui seront posées.

Une visite de site minimum est a considérer ainsi que la participation a la revue de programme. La présence
du prestataire, sur le site de la BEGL au Cannet des Maures, est indispensable afin de répondre aux questions

techniques de I’utilisateur

La durée totale de la PT1 est de 2 mois.

Date envisagée de revue de programme : Septembre 2025
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3.2. Partie Technique 2 : Assistance pour les phases APS et rédaction des piéces écrites du

marché de travaux

Une fois le programme de travaux validé par le bénéficiaire, le prestataire aura pour mission d’accompagner
le PCO de Draguignan et le PMO de Draguignan (en charge de la maitrise d’ceuvre du projet) :
- Lors de larédaction de I’ Avant-Projet Sommaire (APS) en transmettant au maitre d’ceuvre 1’ensemble
des descriptions techniques et financiéres (estimation) nécessaire a la rédaction d’un APS ;
- Lors la rédaction des pieces écrites du marché de travaux en vue de la consultation des entreprises, en
transmettant au maitre d’ceuvre I’ensemble des descriptions techniques nécessaires a la rédaction des

marchés de travaux en intégrant les modifications issues de la validation de I’ APS.

Les descriptions techniques des installations a réaliser, ainsi que les références a toutes les normes, devront

tre transmises a la maitrise d’ceuvre dans un délai de 15 jours apres 1’émission de leurs demandes.

Le prestataire devra conseiller le maitre d’ceuvre sur les criteres de sélection des candidatures et des offres.
La mission inclut la présence du prestataire lors des visites de site des entreprises qui souhaitent répondre au
marché (prévoir 3 jours de visite dans I’offre et un prix unitaire par jour de visite supplémentaire). Les visites
seront rendues obligatoire par la maitre d’ceuvre.

La durée totale de la PT2 est de 8 mois.

Date envisagée du début de la consultation des entreprises : octobre 2026

Durée de la consultation des entreprises : 2 mois

3.3 Partie Technique 3 : Assistance pour I’analyse des offres des candidats

Les offres des entreprises seront analysées par le PMO de Draguignan. Lors de cette phase d’analyse, le
prestataire devra :

- Vérifier la conformité des offres avec la réglementation en vigueur ;

- Vérifier les qualifications des entreprises qui ont répondu ;

- Proposer et rédiger les questions a adresser aux candidats sur les volets techniques et financiers ;

- Proposer une analyse technique de 1’ensemble des offres en intégrant les réponses des candidats aux

questions posées (le nombre d’offres a analyser ne peut étre connu en avance de phase).

La mission ne contient pas I’analyse sur les choix techniques proposés par les candidats au titre de I’approche
structurelle de la solution proposée mais porte uniquement sur les composants SSI (détection, extinction,

centrale SSI, ...)
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La durée totale de la PT3 est de 2 mois.

Date envisagée de remise du rapport d’analyse des offres : février 2027

3.4 Partie Technique 4 : Assistance dans le suivi et I’exécution des travaux

La mission de I’AMO continue lors de I’exécution des marchés de travaux. Il devra porter assistance et conseil
a la maitrise d’ceuvre pour ’ensemble des phases de travaux. La présence aux réunions de chantier, qui se

tiendront au Cannet des Maures a la BEGL est obligatoire (1 réunion par semaine).

L’AMO rédigera des avis techniques sur I’ensemble des documents d’exécution produits par les entreprises de
travaux sur les composant SSI (fiches produits, plans d’exécution, etc.) dans un délai de 7 jours a compter de
leur réception par mail. La validation de ces documents par I’AMO SSI sera un prérequis au VISA du maitre

d’ceuvre.

La durée de la PT 4 est de 15 mois
Date envisagée de travaux : Juin 2027 — Aout 2028 (incluant la PP)

3.5 Partie Technique 5 : Assistance a la réception des travaux et en GPA

Une fois les travaux achevés, le prestataire accompagnera la maitrise d’ceuvre dans la réception des travaux, il

devra participer aux opérations préalables a la réception (OPR) et aux levées des réserves.

Le titulaire devra fournir les gammes de maintenance des systémes mis en place afin que ces derniers soient

intégrés au marché de maintenance de I’USID DGN — Antenne Cannet des Maures.
La mission de conseil et d’assistance se poursuit durant I’année de GPA qui suit la réception des travaux.

Des visites sur site sont a prévoir par le titulaire.

La durée de la PT 5 est 12 mois

Date envisagée réception des travaux : Septembre 2028

3.6 Réception des prestations

3.6.1 Généralités

La réalisation des prestations du présent marché sera formalisée par la production de documents.

Le titulaire fournira les documents sur support informatique (format modifiable type Word et non modifiable

type PDF).
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Chaque document sera soumis a I’approbation du maitre d’ouvrage. Celle-ci sera notifiée au titulaire par ordre

de service pour validation ou prise en compte des remarques éventuelles.

Chaque partie technique sera réceptionnée par une décision du RPA, qui sera notifiée par ordre de service. Elle

ne pourra étre réceptionnée qu’apres réception et approbation de I’ensemble des documents qui s’y rapportent.

Conformément au CCAG Prestations Intellectuelles, la réception des documents fournis par le titulaire est

distincte de la validation du contenu du document. Les modalités sont précisées dans 1’article 6 du CCAP.

En cas de refus du Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA), le titulaire reprendra son étude sans

rémunération financiere supplémentaire.

3.6.2 Mode de communication

La personne publique communique avec le Titulaire par ordres de service numérotés, datés et signés de son
représentant habilité par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA). Les ordres de service sont adressés
par courrier électronique au Titulaire. Celui-ci renvoie immédiatement au conducteur d’opération par courrier

¢lectronique 1’ordre de service apres 1’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I’a regu.

Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires a compter de la date de réception de 1’ordre de
service pour présenter ses remarques ou réserves, faute de quoi il est réputé en accepter toutes les mentions

ainsi que celles des éventuels documents d’accompagnement.

3.6.3 Supports des documents remis

Documents livrables Rendu

Note de synthése Format informatique (.PDF) + Word (docx)
Comptes rendus des réunions Format informatique (.PDF)+ Word (docx)
Projet de programme Format informatique (Word) + Word (docx)
Diaporama revue de programme Format informatique .ppt et .pdf

Programme au sens de la loi MOP (suppression des ) )
Format informatique (.PDF) + Word (docx)

parties financieres et calendaires)

Rapports d’analyse Format informatique (.PDF) + Word (docx)

Plans et autres support graphiques Format informatique (.PDF et .dwg)
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3.7 Contraintes relatives au lieu d’exécution

Les prestations seront réalisées sans interruption de I’activité menée par 1’occupant.

Le titulaire devra se conformer aux modalités d’accés de la Base Ecole Général Lejay (horaire, contrdle,

badges).

L’annexe 2 précise les clauses de sécurité pour la prestation.

Dans le cadre de la procédure de sécurité, pour les visites accompagnées sur site, le titulaire communiquera au
maitre d’ouvrage 2 semaines avant I’intervention :
- L’identité des intervenants (nom, prénom, qualité) et une photocopie lisible d’une pi¢ce d’identité
recto-verso,

- L’immatriculation des véhicules et une photocopie lisible des cartes grises.

Pour les visites non accompagnées sur site, 2 mois de délai de validation sont nécessaires et sont a prendre en

compte par le titulaire. Ce délai correspond a la durée de délivrance des CPR.
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3.8 Planning prévisionnel de I’étude

2025 2026 2021 2028 2029
DUREE [ 1 [ 2 [ 3[4 5 [6 7 [819 101 [12]1][2]3]4]5s 7 (89 [0 1n[12|1[2]3]4]5s 789112123456 78 o [n0[1[12|1[2]3]4][s5][6]7
Notification
PT1: Assistance pour la rédaction du programme de| R
2 mois
travaux P
PT2 : Assistance pour les phases APS et rédaction des| )
piéces écrites du marché de travaux
PT3 : Assistance pour Ianalyse des offres des candidats |2 mois A0
PT4 : Assistance dans le suivi et I'exécution des travaux |15 mois PP
PTS : Assistance & la réception des travaux et en GPA 12 mois GPA

RP : Revue de programme

RAP : Revue d'Avant Programme

AO : Appel d'offre

PP : Période de préparation

RU : Remise & ['utilisateur

GPA : Garantie de parfaite achévement
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3.9 Compétences requises

Afin de mener a bien sa mission, le titulaire aura des compétences dans les domaines suivants :
- Mise en ceuvre des systemes de sécurité d’incendie

- Mise en conformité des ICPE 2930/ E.
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