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forestiéres.
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La personne signataire du marché est Madame Valérie METRICH-HECQUET, Directrice Générale
de I'Office National des Foréts.
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est |'Office National des Foréts, Agence Territoriale d’Alencon,
établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 02436 dont le siege est 36 Rue Saint blaise — 61000 Alencon.

1.2. Personnes en charge de I'exécution et du suivi du marché

La personne en charge de I'exécution et du suivi est :

Madame Anne MAGNE
Responsable du Service Forét
36 rue Saint Blaise
61000 ALENCON
Tel : 0613 08 59 95
Courriel : anne.magne@onf.fr

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-

61 du code de la commande publigue (nantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du
code de la commande publique est

Monsieur Romain DECOURCELLE
Responsable Territorial Achats
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Téléphone : 06.22.69.91.24
Courriel : romain.decourcelle@onf.fr

1.4. Service auprés duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique

peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :

Monsieur Romain DECOURCELLE
Responsable Territorial Achats
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Téléphone : 06.22.69.91.24
Courriel : romain.decourcelle@onf.fr

Les personnes habilitées a donner des renseignements d'ordre technique :

Madame Anne MAGNE
Responsable du Service Forét
36 rue Saint Blaise
61000 ALENCON
Tel : 06 13 08 59 95
Courriel : anne.magne@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable Secondaire au siége de la
direction territoriale.
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2 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent accord-cadre concerne l'exécution de travaux d’infrastructures dans les foréts
domaniales de I'agence territoriale d'Alengon et porte sur |'entretien et la création de routes
forestiéres.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

Cet accord-cadre est régi par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-travaux)
applicables aux marchés publics de travaux (arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux).

2.2. Procédure

Il s'agit d'un appel d’offres ouvert passé en application des articles L.2124-2, R.2124-2, R.2161-2 et
suivants du code de la commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45111291-4
45112500-0
45233140-2
45233142-6
45233160-8
45233223-8
45233141-9
45233229-0
45112700-2
45233123-7

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché
Les accords-cadres passés par le biais de la présente procédure sont :

- Soit a exécution mixte (a bons de commande et a marchés subséquents) multi-
attributaires ;
- Soit a marchés subséquents multi-attributaires.

Le fonctionnement de ces accords-cadres se fait en application des articles R.2162-1 a R.2162-6,

R.2162-12, 13 et 14 du code de la commande publique.

3.1.2. Allotissement

La consultation fait I'objet de 11 lots dont le détail est le suivant :
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Lot Objet Minimum Maximum
annuel € HT annuel € HT

1 - | Travaux de création de routes et d'infrastructures - 350000 €
Al UT PERCHE
2 - | Travaux de création de routes et d'infrastructures - 350000 €
A2 UT ALENCON
3 - | Travaux de création de routes et d'infrastructures - 250000 €
A3 UT OUEST NORMANDIE - Orne
4 - | Travaux de création de routes et d'infrastructures - 250000 €
A4 UT OUEST NORMANDIE - Calvados
5 - | Travaux de création de routes et d'infrastructures - 100 000 €
A5 UT OUEST NORMANDIE - Manche
6 - | Travaux de réfection - 120 000 €
B1 UT PERCHE
7 - | Travaux de réfection - 75000 €
B2 UT ALENCON
8 - | Travaux de réfection - 75000 €
B3 UT OUEST NORMANDIE - Orne
9 - | Travaux de réfection - 75000 €
B4 UT OUEST NORMANDIE - Calvados
10 - | Travaux de réfection - 35000 €
B5 UT OUEST NORMANDIE - Manche
11 - | Travaux d'entretiens routiers en régie - 50000 €
C1 Agence territoriale d'Alengon

3.1.3. Modalités d'attribution de I'accord-cadre

Chaque lot est attribué a plusieurs soumissionnaires selon la répartition suivante :

Lot 1 A1 Marchés subséquents 3
Lot 2 A2 Marchés subséquents 3
Lot 3 A3 Marchés subséquents 3
Lot 4 A4 Marchés subséquents 3
Lot 5 A5 Marchés subséquents 3
Lot 6 B1 Mixte 3
Lot 7 B2 Mixte 3
Lot 8 B3 Mixte 3
Lot 9 B4 Mixte 3
Lot 10 B5 Mixte 3
Lot 11 C1 Mixte 3

Le nombre de titulaires annoncés peut étre inférieur en fonction du nombre de réponse et de la
recevabilité des offres.

3.1.4.

Décomposition en tranches

Sans objet.

3.1.5.

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Sans Objet.

3.1.6.

Variantes

Sans Objet.
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3.2. Durée - délais d’exécution

3.2.1. Durée - délais d’exécution des travaux

L'accord-cadre prend effet a compter de sa date de notification pour une durée de 12 mois.

Il est renouvelable 3 (trois) fois par tacite reconduction et par période d'une année sans que sa
durée totale ne puisse excéder 4 (quatre) ans.

Dans I'hypothése oU le maximum annuel est atteint avant la fin de ['année contractuelle
concernée, la période suivante pourra étre déclenchée par anticipation avec mise a disposition
du nouveau maximum annuel avant la date anniversaire du contrat. Le titulaire en sera alors
informé par écrit.

En cas de non-reconduction, le pouvoir adjudicateur notifiera sa décision au titulaire par lettre
recommandée avec accusé de réception, 3 (trois) mois avant la fin de I'année en cours. Le titulaire
de I'accord-cadre marché ne peut refuser la reconduction de I'accord-cadre.

L'émission des bons de commande et |la consultation pour les marchés subséquents ne pourront
intervenir que pendant la durée de validité du marché. Les bons de commande et les marchés
subséquents peuvent étre notifiés jusqu’au dernier jour de validité du marché. Dans ce cas, leur
durée d’exécution est fixée a deux mois maximum.

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents,
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé
par le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans |'exécution d'opérations
préliminaires qui sont a la charge du maftre de |'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet
d'un autre marché, les dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries
au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail
sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est
notifiée a |'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au
nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des
intempéries conformément aux dites dispositions.

3.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement,
chacun des membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
autres membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter |I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de |'acceptation
expresse du ou des sous-traitants et I'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le
pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces
travaux a un sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de
déclaration du sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la
présentation d'un sous-traitant ou acte spécial) :
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- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d'un motif
d’exclusion prévus aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal
et un extrait d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d'un éventuel
nantissement ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la
cession selon laquelle cette cession ne fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans |'acte d’engagement de
facon dématérialisée, via Place, selon les modalités suivantes.

Dés lecture de l'envoi, PLACE génére automatiquement l'accusé de réception et les délais
commencent a courir. Passée une absence de lecture de 24 heures, le marché est réputé avoir
pris effet.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent accord-cadre sont, par ordre de priorité
décroissante :

4.1. Accord-cadre

» L'Acte d'Engagement;

» Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du lot concerné;

> Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont I'exemplaire
original, conservé dans les archives de I'ONF, fait seule foi, commun aux 9 lots ;

» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dont l’exemplaire original,
conservé dans les archives de I'ONF, fait seule foi, commun aux 9 lots ;

» Le Cahier National des Prescriptions d'Exploitation Forestiére (CNPEF)

» Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux) applicables aux marchés

publics de travaux (arrété du 30 mars 2021, portant approbation du cahier des clauses

administratives générales des marchés publics de travaux) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux

dans son édition en vigueur a la date de consultation;

Les bons de commande émis dans le cadre du présent marché ;

Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

Le mémoire technique;

Plans et annexes techniques éventuels.

Y

YV VYV

4.2. Marché subséquent — lots A1 a A5

» L'acte d’engagement des marchés subséquents conclus sur la base de |'accord-cadre, dans
la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant des
marchés subséquents considérés ;

» L'annexe financiére complémentaire, jointe aux marchés subséquents passés sur la base de
I'accord-cadre ;

» Le mémoire technique (le cas échéant).

Les piéces générales étant réputées connues des entreprises, elles ne sont pas matériellement
jointes au marché. Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que
leurs modalités d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.
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5 CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE

5.1. Exécution des travaux

Les travaux a réaliser, leur nature et les délais de réalisation seront fixés soit dans le cadre
d’exécution de commandes soit dans le cadre d’exécution de marchés subséquents, selon les
modalités fixées a |'article 6 ci-aprés.

5.1.1. Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur les bons de
commande et en lien avec le cahier des charges techniques joint au dossier de consultation ou
indiqués dans les marchés subséquents mais en tout état de cause dans le giron géographique du
lot concerné.

5.1.2. Intervenants

5-1-2-1 Conduite d'opération
Sans objet.

5-1-2-2 -Maitrise d'ceuvre

Une mission de maitrise d'ceuvre sera assurée par le chef du service a 'origine du besoin, pour la
définition des travaux a réaliser, la proposition de commande, la direction, la surveillance et la
réception des travaux.

5-1-2-3 -Controéle technique

Sans objet.

5-1-2-4 -Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet

5-1-2-5 -Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

5.1.3. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux
5-1-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les fiches techniques apportées par le candidat
précisent leur qualité.

5-1-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives
que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maftre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché:
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- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau,
- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le mafitre de |'ouvrage.

5-1-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le
maitre de lI'ouvrage

Sans Objet.

5.1.4. Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages sera précisée dans les bons de commande ou dans les marchés
subséquents.

5.1.5. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son
représentant, et du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera
lieu au rappel des éléments du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, signalisation des
chantiers...).

A la notification des bons de commande, ordre de service, le titulaire dispose d'un délai de 15
jours avant le démarrage des prestations pour permettre |'approvisionnement, l'organisation du
chantier et le cas échéant, la vérification de la mise en ceuvre du plan de prévention ou la
production d‘un PPSPS.

5.1.6. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux.
5.1.7. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

5-1-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a |I'occasion de chaque commande) d'une opération faisant I'objet d'une
coordination de sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions de I'article
R237-1 et suivant du code du travail, le maitre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maftre d'ouvrage s'assure directement auprés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre
effective des mesures de prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-7-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est
réalisée conformément a la réglementation suivante:

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la
signalisation routiére : *livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre
1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié, et aux guides techniques : Manuel du chef
de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes a chaussées séparées.

- Letitulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a I'origine.

- Lasignalisation au droit du chantier est réalisée par |'entreprise.

- Lasignalisation de déviation est a la charge du maftre de I'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire
connaftre nominativement au maftre d’'ceuvre le responsable de |'exploitation et de la
signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour
comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre
doté des Effets de Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet
rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.
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- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment
sur la chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c:
matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routiére livre I-8&éme: signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux
documents de prévention élaborés dans le cadre du marché.

5-1-7-3 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de
I'entrepreneur responsable.

5-1-7-4 Autorisations administratives

Les stipulations de |'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
5-1-7-5 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Sans Objet.

5.1.8. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande,
la liste exhaustive de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

5.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des
marchés (art R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), ou aux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

6 MODALITES DE L'EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

6.1. Prescriptions techniques

La nature des travaux et les dispositions techniques sont indiquées au CCTP.

6.2. Exécution par émission de bons de commandes

6.2.1. Passation des commandes

Dans le cadre des montants maximums impartis par lot, les bons de commande seront adressés
aux titulaires dans les limites suivantes :

Lot B1 84000 € HT 24000 € HT 12000 € HT
Lot B2 52500 €HT 15000 € HT 7500 € HT
Lot B3 52500 € HT 15000 € HT 7500 € HT
Lot B4 52500 € HT 15000 € HT 7500 € HT
Lot BS 24500 € HT 7000 € HT 3500 €HT
Lot C1 35000 €HT 10000 € HT 5000 €HT
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Néanmoins, dans I'hypothése d’'un nombre de soumissionnaires insuffisant ne permettant pas de
retenir le nombre de titulaires annoncés a l'article 3.1.3, les maximums de commande impartis
seront les suivants :

Lot B1 84 000 € HT 36000 € HT
Lot B2 52500 € HT 22500 € HT
Lot B3 52500 € HT 22500 €HT
Lot B4 52500 € HT 22500 €HT
Lot BS 24 500 € HT 10500 € HT
Lot C1 35000 € HT 15000 € HT

Dans la mesure ou un lot n‘aurait qu’un unique titulaire, les commandes lui serait adressées en
totalité.

Aucune prestation ne doit étre effectuée sans bons de commande.

Chaque bon de commande indique :
- 'identification des contractants;
- la référence du marché 2025-8530-02 ;
- la date d’émission du bon de commande;
- la désignation des prestations ;
- leur quantité prévisionnelle ;
- le montant H.T. prévisionnel des prestations a effectuer;
- le(s) lieu(x) d'exécution ;
- le(s) délai(s) d'exécution.

Les bons de commande sont adressés par courriel au titulaire, I'accusé de réception servant de
point de départ au délai d’exécution des prestations.

Si, dans un délai de 48 heures a compter de la date d’envoi du bon de commande au titulaire,
I'ONF n’a pas regu de réserve de ce dernier, le titulaire est réputé avoir accepté I'exécution de la
commande.

Les bons de commande, signés par la personne chargée de |I'exécution du présent marché ou son
représentant, peuvent étre émises jusqu’a I'expiration de la durée de validité de I'accord-cadre.
Les bons de commande émis en fin de marché pourront voir leur exécution se prolonger au-dela
de la date d’expiration de I'accord-cadre. Dans ce cas, la durée d’exécution maximale des bons
de commande sera de 2 mois.

L'envoi des bons de commande se fera a I'adresse de messagerie électronique indiquée par le
titulaire dans I'acte d’engagement de 'accord-cadre. Dés lors, en cas de changement d’adresse
de messagerie électronique le titulaire devra impérativement notifier ce changement au
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de sept jours calendaires avant effet, par
courriel avec accusé de réception.

Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d’un probléme dans I'adresse de
messagerie électronique du titulaire.

6.2.2. Modification d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, 'ONF peut modifier les travaux objet du bon de
commande correspondant. L'ONF émet alors un bon de commande rectificatif. Le bon de
commande rectificatif fait apparaitre le nouveau délai de réalisation des travaux modifiés. Les
modalités d'indemnisations suivantes s’appliquent :

- Siun litige imputable au titulaire est a I'origine de la modification, les frais en découlant
sont a la charge du titulaire.
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- Sila modification est a l'initiative de I'ONF, sans faute du titulaire, les frais en découlant
sont a la charge de I'ONF sous réserve que le titulaire justifie des frais réellement exposés
et de leurs utilités. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes
auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en
joignant les piéces nécessaires a la justification du paiement.

La modification d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution
ne peut faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

6.2.3. Suspension d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, 'ONF peut suspendre |'exécution pour une durée
indiquée au titulaire. Cette suspension ne donne lieu a aucune indemnité de la part de I'ONF.

A l'expiration de cette durée, I'ONF peut soit autoriser la reprise de I'exécution du bon de
commande ayant fait |'objet d'une suspension, soit émettre, dans les conditions mentionnées ci-
dessus, un bon de commande rectificatif portant poursuite des travaux, objet du ou des bons de
commande suspendus, soit interrompre le bon de commande dans les conditions mentionnées
ci-dessous.

6.2.4. Résiliation d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, 'ONF peut en interrompre I'exécution. Elle en informe le
titulaire par courrier électronique.

Dans I'hypothése ouU l'interruption du bon de commande est directement et exclusivement
imputable a I'ONF, les frais en découlant sont a la charge de I'ONF sous réserve que le titulaire
justifie des frais réellement exposés et de leur utilité. Le titulaire remet une demande de paiement
précisant les sommes auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces
sommes en joignant les piéces nécessaires a la justification du paiement.

L'annulation d'un bon de commande n’ayant fait I’'objet d’aucun commencement d’exécution ne
peut faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

6.3. Exécution par émission de marchés subséquents

6.3.1 Dispositions générales relatives aux marchés subséquents

Les marchés subséquents sont attribués pendant la durée de validité de |'accord-cadre.

Cette exécution est laissée au libre choix du pouvoir adjudicateur, qui pourra en tant que de
besoin la mettre en ceuvre.

Dans les accords-cadres a exécution mixte, les marchés subséquents sont utilisés dés lors que les
prestations a réaliser vont au-dela de celles prévues au Bordereau des Prix Unitaires.

6.3.2 Forme des marchés subséquents

Les marchés subséquents pourront, au choix de l'‘acheteur, étre traités soit a prix global et
forfaitaire ou soit a bons de commande.

6.3.3 Durée délais d’exécution des marchés subséquents
a) Durée des marchés subséquents

La durée de chaque marché subséquent sera indiquée dans le marché concerné. A défaut
d’indication, sa durée sera équivalente a son délai d’exécution.

b) Délai d’exécution des marchés subséquents

Si le marché subséquent correspond a une commande ponctuelle, le délai d'exécution indiqué
dans l'acte d’engagement de I'accord-cadre subséquent court a compter de la notification ce
dernier.

c) Prolongation du délai d’exécution des marchés subséquents

Lorsque le titulaire est dans lI'impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir
adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le pouvoir
adjudicateur prolonge le délai d’exécution.
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6.3.4 Modalités de conclusion des marchés subséquents
a) Engagement de la consultation

Dés la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur consultera les titulaires du lot considéré de
I'accord-cadre via la plateforme de dématérialisation PLACE.

Le pouvoir adjudicateur enverra aux titulaires du lot un dossier de consultation correspondant au
cahier des charges du marché subséquent, identifiant le besoin, ainsi que les modalités
particulieres d’exécution, et les invitera a remettre une offre, dans le respect des clauses et
conditions incluses dans le présent accord-cadre et celles particulieres a chaque marché
subséquent, dans un délai qui ne pourra pas étre inférieur a sept jours calendaires, sauf cas

d’urgence.

Cet envoi se fera a I'adresse de messagerie électronique indiquée par le titulaire dans |'acte
d’engagement de |'accord-cadre.

En cas de changement d’adresse de messagerie électronique, le titulaire devra impérativement
notifier ce changement au représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de sept jours
calendaires avant effet, par courriel avec accusé de réception.

Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d'un probléme dans I'adresse de
messagerie électronique du titulaire.

Les courriels ne pourront en aucun cas dépasser 5 Mo.

b) Critéres d’attribution des marchés subséquents

Les critéres d'attribution des marchés subséquents seront les suivants :

Critéres Poids

Critére n°1: Valeur Technique de I'Offre au regard du cadre de mémoire technique: s An o
\ . , . . De 40260 %
Le réglement de la consultation de chaque marché subséquent précisera les sous-
critéres et leurs pondérations
Critére n° 2: prix des prestations De 60 240 %

Les offres seront classées par ordre décroissant au regard de I'ensemble de ces critéres et |'offre
la mieux classée sera retenue.

c) Négociation
Les marchés subséquents seront passés sans possibilité de négociation.
d) Formalisme et attribution des marchés subséquents

Chaque marché subséquent sera matérialisé par un acte d'engagement et |'offre financiére du
titulaire notifié par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d’autres documents qui seront
spécifiés dans I'acte d'engagement de I'accord-cadre (cahier des clauses techniques particuliéres
au marché subséquent concerné, mémoire technique, planning prévisionnel d’exécution...). Seuls
les marchés subséquents, signés par le pouvoir adjudicateur et régulierement notifiés, devront
étre honorés par le titulaire.

6.3.5 Modifications des marchés subséquents

Un marché subséquent peut étre modifié ou annulé sur demande de I'ONF, totalement ou
partiellement, par tout moyen permettant d’attester la date de réception, dans les conditions
suivantes:

- Siun litige imputable au titulaire, est a |'origine de la modification ou de I'annulation. Les
frais en découlant sont a la charge du titulaire.

- Sila modification ou I'annulation est a l'initiative de I'ONF, sans faute du titulaire, les frais
en découlant sont a la charge de I'ONF. Le titulaire doit justifier de la réalité de ces frais.
Il remet une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend et donne
tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les piéces nécessaires a la
justification du paiement.
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La modification ou l'annulation d'un marché subséquent n‘ayant fait l'objet d‘aucun
commencement d’exécution ne peut faire |'objet d’aucun remboursement de frais.

6.3.6 Résiliation des marchés subséquents

Aprés notification d'un marché subséquent, I'ONF peut en interrompre |'exécution. Elle en
informe le titulaire via PLACE.

Dans I’hypothése ouU I'annulation est directement et exclusivement imputable a I'ONF, les frais en
découlant sont a la charge de I'ONF sous réserve que le titulaire justifie des frais réellement
exposés et de leur utilité. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes
auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les
pieces nécessaires a la justification du paiement.

L'annulation n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne peut faire l'objet
d'aucun remboursement de frais.

7 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception
des ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire
I'avisant de I'achévement de ses travaux.

En application de I'article 41 du CCAG-travaux, la réception a lieu en une seule fois, a la diligence
du titulaire qui, par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage
que les travaux soient achevés ou seront achevés.

7.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de I'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet
avis pour l'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre
procéde, en présence du titulaire dOment convoqué, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception
comportent :

- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font |'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'oeuvre et signé
par lui et par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est
alors notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du proceés-verbal, le maitre d'ceuvre fait
connaftre au titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et
dans l'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les
réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la réception.
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Au vu du proceés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée
avec réserves. S'il propose la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux.
La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date du proces-verbal.

A défaut de décision du maftre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions
du maftre d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour
I'achévement des travaux.

7.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement
n'‘ont pas été exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous
réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les
mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel
délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et
risques").

7.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux/ ouvrages
avant la réception, sous réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le
titulaire pourra notifier ses réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que I'utilisation des locaux
risque de détériorer I'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfagons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la
garde des locaux mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

7.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé aun an a
compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent
marché, le titulaire du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement"
au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a
I"article "Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maftre d'ouvrage, de telle sorte que
I'ouvrage soit conforme a I'état ouU il était lors de la réception ou aprés correction
des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la
nécessité serait apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maftre d'ouvrage
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge
du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de I'usage ou de |'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.
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7.6. Garanties particuliéres

7.6.1 Garantie dite "de bon fonctionnement”

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est
fixé a deux ans (article 1792-3 du code civil).

7.6.2 Garantie particuliere pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-
ci garantit le maftre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
décrit(s) en annexe, pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas oU, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x)
et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du
maftre d'ceuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de
la réalisation du programme.

7.7. Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'oceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4,
au plus tard lorsqu'il demande la réception (en dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux)
I'ensemble des documents D.O.E, les plans et autres documents conformes a |'exécution, ainsi
que les documentations des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur.

Les plans et documents PDF seront également remis sur support numérique.

8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

8.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

8.1.1  Principes généraux

La nature et |I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions
du code du travail, ne sont pas modifiées par |'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne
et la sécurité font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises
titulaires, cotraitantes ou sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail

8.1.2 Auvutorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maftre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que les procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers, le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, demander I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au
rétablissement des conditions de sécurité.

8.1.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

> Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
» Obligation du titulaire
Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas
échéant avant intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou
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cotraitant ou sous-traitant fait obstacle a tout engagement de travaux y compris
I'approvisionnement.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- Dansles cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- La copie des déclarations d'accidents du travail

Les titulaires s'engagent a respecter les modalités pratiques de coopération entre les
coordonnateurs et les intervenants définis dans le PGC.

Les titulaires informent le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'ils font
intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet. Les titulaires informent le
coordonnateur SPS de son/ses intervention/s au titre de la garantie de parfait achévement (GPA).

Les titulaires donnent suite, pendant toute la durée de |'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre les titulaires et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre-journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation
en matiére d'hygiéne et de sécurité seront imputables a |'entreprise qui a généré le risque a
I'origine de I'arrét des travaux.

> Obligations des titulaires vis-a-vis de ses sous-traitants

Les titulaires s'engagent a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats
sous-traitants, il joint aux autres documents de la consultation:

- Le plan général de coordination (PGC)

- Son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

8.2. Gestion des déchets de chantier

8.2.1 Principes généraux:

La valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

8.2.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de
la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de
cette tracabilité, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. Le
suivi reléve désormais du dispositif TrackDéchets.

Ainsi, le titulaire remet au mafltre d'ouvrage, avec copie au maitre d‘ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d‘un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.
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Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a |'évacuation des déchets provenant
de la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-travaux.

8.3. Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Dans I'hypothése d’un chantier soumis au PGC, le titulaire devra dans les 15 jours suivant la
décision d'attribution de son marché, adresser au coordonnateur de chantier un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

8.4. Disposition applicable en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration
lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 134 du décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour ['exécution en sous-traitance du marché de travaux cité dans I'objet
du présent marché n°2025-8530-02. »

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises
aux modalités de l'article "Prix et mode d'évaluation des ouvrages dans les prix - variation dans
les prix" du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais.

8.5. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a I'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire
tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de
I'exécution du marché : sont ici visées les pieéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée
infructueuse sans que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure
est notifiée par écrit et assortie d’un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir
adjudicateur pourrait intenter.

8.6. Assurance/s

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans |'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupreés
de compagnies notoirement solvables.

8.6.1 Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance
responsabilité civile, pour I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions,
accidents, dommages causés par I'exécution du marché.
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8.6.2 Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances,
justifier d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

8.7. Modifications affectant le titulaire

\

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute
modification relative a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme
pour une cession partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dép6t de
bilan ou mise en redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus
jusqu’a régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties
professionnelles et financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

9 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

9.1. Unité monétaire
L'unité monétaire du marché est I'euro.

9.2. Forme et contenu des prix

9.2.1. Nature des prix

L'accord-cadre peut étre traité a prix unitaires et forfaitaires en fonction du mode d’exécution (a
bons de commande ou par marché subséquent).

9.2.2. Contenu des prix

Conformément a I'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux
(article 10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- del'uvtilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- dela présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations;

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier;

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages ;

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne
exécution du chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011).

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de |la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci
par les documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de |'ouvrage.
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9.2.3. Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat
devra fournir tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations
complémentaires sur les prix proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du
bordereau des prix unitaires).

9.3. Prestations non prévues - Création de nouveaux prix

Dans le cas oU des travaux autres que ceux prévus dans le bordereau des prix unitaires s’avéraient
nécessaires, les nouveaux prix afférents pourront étre créés par assimilation a ceux existants et
aux mémes conditions que ceux de |'offre de base. lIs pourront également faire I'objet de marchés
subséquents.

Dans le cas oU ces travaux ne pourraient faire |'objet d'une telle assimilation, le titulaire devra
proposer, avec justifications détaillées et devis a |'appui, ses nouveaux prix au pouvoir
adjudicateur.

Apres contrdle, les parties arréteront définitivement les nouveaux prix aux mémes conditions que
celle de I'offre de base. Les nouveaux prix correspondants seront créés par bon de commande et
pourront servir de base a la facturation d'autres travaux futurs similaires.

Les nouveaux prix seront établis a valeur du mois d’établissement des prix de I'accord-cadre, et
subiront les mémes variations que les prix initiaux.

Le bordereau des prix unitaires sera éventuellement modifié en conséquence, et, en cas de
dépassement prévisible du montant maximum de |‘accord-cadre, un avenant devra étre
préalablement conclu.

9.4. Révision des prix

Les prix des marchés subséquents sont fermes.

Les prix des BPU fixés a I'accord-cadre sont fermes la premiére année. lls sont ensuite révisables
dans les conditions suivantes :

A la demande du titulaire, les prix pourront étre révisés une fois par an a la date anniversaire de
I'accord-cadre, en appliquant aux prix unitaires un coefficient de révision arrondi au milliéme
supérieur, selon la formule suivante :

P=Pox[0.15+0.85x(l/Io)

Dans laquelle :
P
Po
|

Prix hors taxe révisé

Prix hors taxe précédant I'année de reconduction

Indice TPO8 Travaux d’aménagement et entretien de voirie

Les indices d'ajustement seront les derniers indices connus au premier jour du mois anniversaire
de I'accord-cadre.

Les indices de base seront les mémes 12 mois auparavant.

9.5. Présentation de la révision

Lors de chaque révision, le titulaire produira a I'appui de sa premiére facture un mémoire de
révision qui en développera le calcul, ainsi que le bordereau des prix unitaires révisé.

Cette proposition est contrdlée par les services de 'ONF avant application.

9.6. Encadrement des prix

En cas d'engagements souscrits par la profession dans le cadre d’une réglementation des prix, les
accords de régulation ou de toutes autres dispositions l|égislatives ou réglementaires se
substitueront a la présente formule.
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9.7. Modalités essentielles de paiement

9.7.1 Avance

Une avance de 5% pourra étre sollicitée du titulaire pour les marchés subséquents d’'un montant
supérieur a 50 000 € HT et d’'un délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Son remboursement se fera selon les dispositions prévues au Code de la Commande Publique et
au CCAG Travaux.

9.7.2 Acomptes

Les commandes ou marchés subséquents d'un montant supérieur a 50000 € HT pourront
éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte mensuel dans les conditions prévues aux
articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique.

Dans ce cas, les projets de décompte devront clairement récapituler le montant des travaux
réalisés depuis le début du chantier. Ces projets de décompte doivent étre remis a une date
définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du marché, au démarrage des
travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se
rapporte.

9.7.3 Facturation

Le présent marché sera réglé sur présentation d’une facture unique ou de demandes d’acompte
(cf. ci-dessus).

Lorsqu'ils sont I'objet d’une facture unique, les travaux sont facturés aprés achévement complet
et aprés éventuelle réception sans réserve, ou apres levée des éventuelles réserves.

Lorsqu’ils sont I'objet d’acomptes, le solde est facturé aprés achévement complet et aprés
éventuelle réception sans réserve, ou apreés levée des éventuelles réserves.

Les demandes de paiement seront envoyées de facon dématérialisée dans les conditions
précisées ci-aprés a l'article 9.7.4.

Les factures comportent les informations suivantes :

- lenom et |'adresse du titulaire ;

- le numéro du présent marché : 2025-8530-02 et le lot ;

- le nom du service destinataire ;

- le numéro de SIRET du service destinataire : 662 043 116 001453

- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;

- laoules dates de réalisation des prestations

- lesprix HT, TTC et la TVA;

- lecaséchéant, lesindemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;

- la date d'établissement de la facture

- les mentions requises par I'annexe |l au code général des impdbts et la deuxieme
partie du livre des procédures fiscales NOR: BUDFO300016D relatifs aux obligations
de facturation en matiére de taxe sur la valeur ajoutée.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par I'ONF.

9.7.4 Dématérialisation des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la
transmission des factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le
portail CHORUS Pro disponible a |I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes:

- Numéro de marché:
Marché enregistré dans le logiciel SAP, sous format 460000XXXX.
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- Numéro d’engagement juridique :
Bon de commande, le cas échéant, crée dans SAP et signé par I'ONF sous format 4500XXXXX.

- Numéro d'identification :
66204311601453 pour le siege de I'ONF ou le SIRET mentionné sur le bon de commande si
différent.

- Numéro de service exécutant :
Ce numéro n’existe pas pour |'ONF.

9.7.5 Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant
du pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la
somme a régler directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce
montant tient compte d‘une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
etinclutla T.V.A.

9.7.6 Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire
de I'ONF par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé
d’identité bancaire du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours.
Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement
pour les sous-traitants de ler rang) sur CHORUS.

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a I'article
"facturation" du présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou
incohérences ne permettant pas son réglement,

- sile contrble de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement
et les justificatifs complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications
réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts
moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut
demander au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur
justification.

9.7.7 Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des
dispositions prévues par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.
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10 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications du marché en cours d'exécution.

Pour éviter |'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a
premiére demande qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas de modification du marché,
elle doit étre complétée dans les mémes conditions. Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant

toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois aprés |'expiration du
délai de garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un
mois apreés |'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiée au titulaire
ou a I'établissement ayant accordé |la garantie a premiére demande, pendant le délai de garantie,
et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration du ce délai, I'établissement est libéré de son
engagement un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

11 PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

11.1 Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en

demeure préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les
montants détaillés par type de délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-aprés :

CATEGORIE MONTANT € HT APPLICATION
Retard dans le délai fixé pour I'exécution des 150€ Par jour calendaire
travaux
Retard dans les délais fixés par ordre de service 300€ Par jour calendaire

ou compte-rendu de chantier pour le
nettoiement et la remise en état du chantier en
cours de travaux et en fin de chantier

Retard aux rendez-vous de chantier 50€ Par 1/4 d'heure de retard
avec un maximum d'une
heure. Au-dela le retard
sera considéré comme une
absence non justifiée

Absence aux rendez-vous de chantier non 100€ Par absence pour le
justifiée 48 heures a I'avance titulaire :

Par absence pour le sous-

traitant
Retard dans la remise des piéces techniques 25€ Par jour calendaire et par
dans le délai de 10 jours a compter de la document
notification de I'ordre de service prescrivant le
début des travaux
Retard dans la remise des documents a 25€ Par jour calendaire et par
remettre en fin de chantier et notamment : document
- les bons de livraison
Retard dans la présentation d'un sous-traitant 1/1000éme du Par jour calendaire
aprés mise en demeure fixant un délai de 10 montant hors
jours taxes du marché
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Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.
Les pénalités ne sont ni plafonnées, ni annulées en dega d'un certain montant.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures
prévues a l'article 46 du CCAG-travaux.

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus
contre le titulaire.

Les contrdles d’exécution pourront étre réalisés par un prestataire extérieur missionné.
11.2Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprées mise
en demeure restée sans effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes
encourues, en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du
marché.

11.3Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé,
par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n'est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en
demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a
ses frais et risques conformément a I'article 48 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut
étre décidée.

12 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées
conformément aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire |I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a
I'occasion de |'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions
administratives dans le ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit
francais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de I'offre
doivent étre rédigés en francgais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins
acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction en langue frangaise dont I'exactitude est
certifiée par un traducteur expert auprés des tribunaux (tribunaux frangais ou tribunaux du pays
du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un
correspondant parlant frangais.

13 PROTECTION DE LA MAIN D'GEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :

e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des
travailleurs étrangers en situation irréguliére et aux regles d’emploi d’un salarié dans le
secteur public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation
du travail, Iégislation fiscale.

13.1 Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :
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- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour
I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant
que le titulaire est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, et de paiement de ses impbts, datant de
moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a
la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays oU cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-
525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une
pénalité sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder
celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code
du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure
de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le
personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée
de chaque personne et de son employeur, en vertu des dispositions de l|'article 31-5-1 du CCAG
Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a
disposition du maftre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.

13.2 Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de |'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché,
la piece mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée
aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de dispositions
législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’'honneur a justifier de la régularité de la situation de son
entreprise au regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.
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13.3 Travailleurs d'aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d'aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport
au nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations
faisant I'objet du marché seront conformes a la réglementation en vigueur.

13.4 Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des
articles L8222-1 a2 L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six
mois et ce, de la notification jusqu’a la fin de I'exécution de |'accord-cadre, I'’ensemble des
documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la
collecte des documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le
site a l'adresse : www.actradis.fr

14 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également
étre résilié aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux
articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire les pieces mentionnées a |'article R.2143-7
du code de la commande publique qui sont a fournir tous les six mois par le titulaire et ses
éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché y compris pour les
périodes de reconduction, a savoir : les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir
adjudicateur pourrait intenter.

15 RESILIATION DE L"ACCORD-CADRE POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

L'ONF se réserve le droit de résilier le marché pour motif d'intérét général a n‘importe quel
moment et moyennant le versement d'une indemnité égale a 5% du montant des commandes en
cours et non réalisables du fait de la résiliation.

16 DEROGATION AU CCAG TRAVAUX

CCAP CCAG Travaux
Article | Libellé Article |Libellé
5.1.7.3 | Utilisation des voies 341 Dégradations causées aux voies
publiques publiques
7.7 Documents a fournir aprés 40 Documents fournis aprés
exécution exécution
10 Pénalités de retard 141 Pénalités pour retard
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