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PREAMBULE

Le CY CERGY PARIS UNIVERITE est désigné dans le présent marché sous l'appellation « CY
CERGY » ou « maitre de I’ouvrage ».

La société ou le groupement d’entreprises retenu pour I'exécution du présent marché est désigné
dans le présent marché sous l'appellation « titulaire » ou « candidat ».

Le maitre d’ceuvre chargé du suivi du présent marché est désigné dans le présent marché sous
'appellation « maitre d’ceuvre ».

Le présent CCTP fait partie intégrante du dossier de consultation des entreprises (DCE).

Le CCTP et ses annexes détaillent les prestations a réaliser. Ces documents doivent étre lus et
interprétés en conjonction avec :

1- Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;

2- Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics.

Le présent document concerne la description des travaux groupe électrogéne, électricité et travaux
d’accompagnement tous corps d’états nécessaires pour la sécurisation des installations électriques du
site de Neuville.

Les travaux seront réalisés en site occupé a l'intérieur d’'une enceinte type R 2é™m catégorie.

Le présent marché est constitué de :
- Une tranche Ferme (TF) : Batiments Neuville | et Il
- Une tranche Optionnelle (TO) : Batiments Neuville 11I-1 et I1I-2
- Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) : Reprise du groupe électrogene existant.

A cet effet, le titulaire prendra toutes les dispositions afin de maintenir en permanence les installations
en service, et éviter une géne quelconque au bon fonctionnement de I'Université

Il devra en particulier obtenir I'autorisation des services techniques pour :

- Toutes interventions et/ou coupure électriques.
Une demande écrite sera formulée deux semaines a I'avance.

- Percements pour passage des chemins de cables et canalisations de toute nature qui seront
effectués en dehors des heures normales, suivant planning d’exécution (TF et TO) et consignes
que fournira le titulaire, apres notification du marché, au démarrage des travaux. Ce planning sera
obligatoirement approuvé par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

- Effectuer les travaux dans les locaux sensibles tels que services techniques, locaux a usage
médical, etc... dont les horaires seront & aménager.

- L’attention de Le titulaire est attirée sur le caractére particulier de I'établissement.

- Chaque intervention fera I'objet d’'une méthodologie détaillée avec plans, impact sur le
fonctionnement du site et mesures conservatoires prises par le titulaire afin d’assurer la continuité
de service. Aucune intervention ne se fera sans accord écrit de tous les intervenants.

Il ne sera toléré aucune détérioration et poussiére dans les locaux pendant la période de travaux.
Tout local ou équipement endommageé sera refait ou remplacé a la charge du titulaire.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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| - PRESCRIPTIONS GENERALES

|1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description de travaux d’installation de groupes électrogénes, ainsi
que des travaux d’électricité et des travaux d’accompagnement tous corps d’état nécessaires a la
sécurisation des installations électriques du site de Neuville de CY Cergy Paris Université.

Le site de NEUVILLE est composé de six batiments :

- NEUVILLE | - Batiment A, B et C ensemble classé de 2¢™¢ Catégorie type R
- NEUVILLE Il - Batiment D ensemble classé de 2°™¢ Catégorie type R

- NEUVILLE lII-1- Batiment E ensemble classé de 2¢me Catégorie type R

- NEUVILLE lII-2- Batiment F ensemble classé de 2°™¢ Catégorie type R

Les documents techniques contractuels éventuellement mentionnés dans le présent document sont
désignés par leurs abréviations :

- R.C. Reglement de Consultation

- C.C.A.G. Cahier des Clauses Administratives Générales

- C.C.AP. Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

- C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulieres avec plans
- D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

1.1.2 TRANCHE FERME - NEUVILLE I ET I

Les équipements comprendront :

- Electricité
. Réseau de terre
. Installations provisoires
. Groupes électrogenes Neuville | et 1l
. Alimentations basse tension
. Tableaux généraux basse tension
. Alimentations principales
. Armoires de protection
. Eclairage et prises de courant
. Alimentations particuliéres
. Eclairage de sécurité
. Délestage / Relestage
. Gestion technique batiment
. Dépose

- Travaux tous corps d’états
- Magonnerie
- Menuiserie
- Métallerie
- Peinture
- Etanchéité.

Les travaux suivants ne sont pas a la charge du titulaire :
-Le systeme incendie,

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Le présent marché (TF) est complété par les plans en date de Juillet 2024, suivant liste ci-dessous :

. EL 24/01 Principe distribution HT / BT- Plan Neuville S/Sol Etat Existant
. EL 24/02 Local transformation Neuville | et Il Etat Existant
. EL 24/03 Implantation GE Neuville | et Il Etat Existant
. EL 24/04 Implantation GE en provisoire Neuville | et Il Etat Projeté
. EL 24/11 Principe distribution HT / BT - Plan Neuville S/Sol Etat projeté

. EL 24/12 Local transformation Neuville | et 1l Etat projeté

. EL 24/13 Implantation GE Neuville | et I Etat projeté

. EL 24/14 Implantation GE Neuville IlI Etat projeté

. GC 24/01 Plan guide génie Civil Neuville | et Il

. SY 24/01 Synoptique distribution HT / BT Neuville | et I Etat Existant
. SY 24/02 Synoptique distribution HT / BT Neuuville 1lI Etat Existant.
. PM 24/01 Plan de Masse Site Neuville Implantation des GE Etat Projeté

- Annexe 1 : Etude Géotechnique d’Avant -projet (G2 AVP)

- Annexe 2 : RICT et Rapports de Vérification Périodique des installations électriques des batiments
AaF

-PGC

1.1.3 TRANCHE OPTIONNELLE - NEUVILLE Il

Les travaux comprennent les prestations, sur le méme principe que le marché de base en tranche
ferme :

- Electricité
. Réseau de terre
. Installations provisoires
. Groupes électrogénes 2 Neuville I
. Alimentations basse tension
. Tableaux généraux basse tension
. Alimentations principales
. Armoires de protection
. Eclairage et prises de courant
. Alimentations particuliéres
. Délestage / Relestage
. Gestion technique batiment
. Dépose

- Travaux tous corps d’états
- Magonnerie
- Menuiserie
- Métallerie
- Peinture
- Etanchéité

Les travaux suivants ne sont pas a la charge du titulaire :
-Le systéme incendie,

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Le présent marché (TO) est complété par les plans en date de Juillet 2024, suivant liste ci-dessous :

. EL 24/01 Principe distribution HT / BT- Plan Neuville S/Sol Etat Existant
. EL 24/05 Local transformation / TGBT Neuville 3-2 Etat Existant
. EL 24/06 Local TGBT Neuville 3-1 Etat Existant
. EL 24/11 Principe distribution HT / BT - Plan Neuville S/Sol Etat projeté
. EL 24/14 Implantation GE Neuville 11| Etat projeté
. EL 24/15 Local transformation / TGBT Neuville 3-2 Etat projeté
. EL 24/16 Local TGBT Neuville 3-1 Etat projeté

. GC 24/02 Plan guide génie Civil Neuville IlI

. SY 24/02 Synoptique distribution HT / BT Neuville 111 Etat Existant
. SY 24/12 Synoptique distribution HT / BT Neuville 111 Etat Projeté
. PM 24/01 Plan de Masse Site Neuville Implantation des GE Etat Projeté

Annexe 1 : Etude Géotechnique d’Avant -projet (G2 AVP)

Annexe 2 : RICT et Rapports de Vérification Périodique des installations électriques des batiments
AaF

PGC

1.1.4 PSE N°1 : REPRISE DU GROUPE ELECTROGENE

Le candidat valorisera en PSE N°1 la reprise du groupe électrogéne existant.

Le groupe concerné est :

Groupe électrogene 30 KVA installé au Rez de chaussé.

|1.2 - ETENDUE DES TRAVAUX

1.2.1 GENERALITES

Les batiments a équiper sont implantés suivant les plans et photos joints au dossier.

Le candidat devra obligatoirement se rendre sur place pour estimer le montant de ses travaux.

Le titulaire du présent marché doit :

La totalité des installations complétement terminées et exécutées selon les régles de l'art.

L’organisation, l'installation, le balisage, la protection et le nettoyage de son matériel de sa zone de
chantier et de manceuvre, ce, a titre journalier. Le nettoyage sera réalisé a I'aspirateur dans chaque
local.

Le déménagement et la remise en place de 'ensemble du mobilier et des matériels situés dans les
locaux.

L’enlevement quotidien de ses gravats et du matériel inutilisé. En cas de négligence, le nettoyage
du chantier et I'évacuation des matériaux indésirables seront exécutés par une entreprise
spécialisée sur simple instruction du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du titulaire.

La vérification, le contréle et le nettoyage de ses ouvrages.
La vérification des plans, cotes, hauteurs, ... existants, ceux-ci étant a titre indicatif.
La vérification des quantités de matériels prévus au DPGF, celle-la étant établie a titre indicatif.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Les spécifications techniques indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives et
constituent des prestations minimales, le titulaire devra prévoir dans son offre tout le matériel, y
compris son transport et son stockage, nécessaire a la bonne marche des installations.

Le titulaire prend connaissance de :
- L'ensemble des documents et plans qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet.
- L’ensemble du descriptif et des plans du présent marché.

Le marché est constitué d’'un descriptif technique avec plans d’accompagnement. En cas de
contradiction entre les piéces écrites et graphiques, il sera tenu compte des pieces les plus
contraignantes.

Le présent document ne peut étre dissocié des autres documents et en aucun cas, le titulaire ne
pourra faire état d’'une omission dans la partie décrivant son marché.

Une attestation de visite remis par le Maitre d’Ouvrage sera exigée avec l'offre. Toute offre non
accompagnée de cette attestation ne sera pas examineée.

Le titulaire ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’oeuvre, il provoquera tous
renseignements par écrit sur ce qui lui semblerait incomplet, et devra apporter au Maitre d’CEuvre, de
par ses connaissances professionnelles, des propositions de solutions aux probléemes rencontrés.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable et assumera toutes les
erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles
entraineraient.

1.2.2 PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les dégradations des
revétements muraux, des sols, des mobiliers...

Un état des lieux sera fait par le titulaire avec un représentant du Maitre d’Ouvrage en démarrage de
chantier.

Aucune détérioration ne sera tolérée.

Faute de se conformer aux présentes dispositions, il deviendra responsable et assumera toutes les
conséquences de sa négligence.

Tout local dégradé, tout équipement endommagé seront repris ou remplacés, sur simple instruction
du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du présent titulaire.

1.2.3 REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX

Les matériaux et fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite seront refusés
et remplacés, en cours d’exécution ou lors de réception de travaux, conformément aux décisions du
Maitre d’CEuvre.

1.2.4 TRAVAUX MODIFICATIES

D’une maniéere générale, tous les frais en personnel et en matiére dus a des suppressions, adjonctions
ou modifications résultant d’erreurs, de retards ou d’omissions de la part du titulaire ou du non-respect
des prescriptions du CCTP, seront a la charge du titulaire.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Ces suppressions, adjonctions, modifications devront étre exécutées dans les délais fixés par le
Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

11.3 — VISITE DU SITE

Le candidat devra, en vue de la remise de son offre, effectuer une visite sur site, afin de prendre
connaissance des lieux et de la totalité des installations existantes.

Cette visite aura notamment pour but :

- de repérer la nature des ouvrages existants.

- d’estimer son installation de chantier, ainsi que tous les frais annexes d’accés, nettoyages, clétures,
gardiennage, protection de lignes, alimentation en eau, électricite, etc...

- de veérifier toutes les indications, cotes et hauteurs indiquées sur les plans

- d’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées par la protection des
personnes, et des biens du fait que certains locaux ou batiments seront conserves et utilisés
pendant une partie des travaux.

- d’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées par la sécurité inhérente
a la fonction propre des batiments dans lesquels sont a réaliser les travaux, en 'occurrence un
établissement avec toutes les conséquences que l'absence de mesures adaptées pourrait
entrainer sur le dysfonctionnement de celui-ci.

- d’estimer les sujétions et les surcolts entrainés par les contraintes d’approvisionnement des
matériaux, d’acceés aux locaux et d’évacuation des matériels.

- d’estimer les mesures a prendre concernant les risques d’aspergillose.

Il appartiendra au candidat d’apprécier les équipements existants ainsi que I'importance, la nature des
installations a réaliser et les contraintes d’exploitation du site.

Cette visite sera programmeée par la Direction des Travaux de I'Université de Neuuville.
Le candidat devra impérativement étre présente.
L’attestation de visite remis par le Maitre d’Ouvrage sera obligatoirement jointe avec I'offre.

|1.4 — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.4.1 GENERALITES

Tout le matériel doit étre neuf, d’'un type normalisé et estampillé NF.

En I'absence de normalisation, les fournitures doivent étre de fabrication courante, suivie et de bonne
qualite.

La présentation des équipements, notamment des ensembles d’appareils a basse tension et haute
tension, ainsi que la réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée.

Les matériels a mettre en ceuvre sont choisis en fonction des risques particuliers des zones ou ils sont
installés, de leur mode de pose et conformément aux textes officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :
- Une fiabilité maximum
- Une maintenance sdre, rapide et aisée

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Les installations doivent étre rationnelles et simples de maniére a ce qu’un opérateur puisse effectuer
sans risque d’erreurs toutes les manceuvres susceptibles d’étre exécutées pour les besoins de
I'exploitation ou pour pallier les conséquences d’un incident quelconque.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siége d’échauffements préjudiciables a sa
tenue et a celle des appareils inclus ou voisins.

Le titulaire choisit ses fournitures sous réserve que :

- L’ensemble de matériels de méme nature soit de méme marque.

- Ses fournitures soient conformes au dossier technigue joint avec son offre.

- L’ensemble des matériels choisis permette le remplacement de chaque piéce de chaque appareil
pendant une durée minimum de dix années. Un engagement écrit des dispositions prévues sera
obligatoirement joint avec I'offre.

L’équipement des locaux est détaillé dans le présent descriptif.
L’emplacement et la couleur des récepteurs seront confirmés avant exécution.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune modification de son prix pour autant que les quantités
d’appareils et appareillages soient identiques.

1.4.2 ETENDUE ET LIMITES DES PRESTATIONS

Généralités

La description des installations est purement énonciative et nullement limitative. A lintérieur des
limites fixées par le marché, le titulaire est tenu de livrer des ensembles complets en ordre de marche.

Le titulaire devra résoudre elle-méme toutes difficultés d’ordre technologique susceptibles de se
présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort.

De plus, le titulaire est tenu de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer
une parfaite qualité de ses prestations.

Fourniture

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge du titulaire
s’entend pour les prestations suivantes, sauf indications contraires dans les spécifications
particuliéres.

- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs :

- Construction du matériel.

- Controle qualité et essais en usine.

- Emballage.

- Transport sur le site des matériels sur plateau, en caisses, container ou wagon.

- Fourniture des matériels consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

- Participations aux essais en usine sur le site
- Rédaction des proces-verbaux et de réception en usine et sur le site

- Les limites de fournitures spécifiques a certains types d’équipements sont précisées ci-apres, sous
les titres correspondants.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Installation

Toute installation, a la charge du titulaire s’entend pour les prestations suivantes :
- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait suivre
immédiatement a la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels.
- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels (fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électriques).

- Rebouchage des tranchées, égalisation des terres.
- Fermeture de tout passage de céables.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et
percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalligues oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.
- Mise a la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

- Rédaction des proces-verbaux d’essais et de réception sur le site.

Coordination

Le titulaire est tenu de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer une
parfaite adéquation de sa fourniture et/ou de son installation a 'ensemble du projet.

Les contacts directs entre le titulaire et les autres intervenants peuvent étre admis si les conditions
suivantes sont simultanément remplies :

- Accord écrit préalable du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

- Une copie des échanges d’informations est transmise au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre
avec une note explicitant les impacts de la coordination sur ses prestations contractuelles.

Dans tous les cas, toute modification, suppression, adjonction aux spécifications ne peut étre
entreprise sans 'accord écrit du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants diment mandatés.

Dans le cas ou l'installation est a la charge du titulaire, cette derniere doit, avant de commencer le
montage :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui lui auront été remis par le Maitre d’CEuvre sont
exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel ont
été exécutés suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit I'attention du Maitre d’CEuvre sur toutes les parties de [linstallation qui,
eventuellement, ne seraient pas correctement executées pour le raccordement ou la mise en place
de sa fourniture.

Le titulaire fournit au Maitre d’CEuvre, pendant la préparation de chantier, tous les documents

permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui lui sont nécessaires pour

effectuer l'installation de ses équipements.

De son c6té, le Maitre d’CEuvre met a la disposition du titulaire ces mémes ouvrages et installations
conformément a un planning établi d’'un commun accord pendant la préparation de chantier.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Dans le cas ou le titulaire ne se conformerait pas aux obligations énoncées ci avant, elle aurait a
supporter, sans exclusion, les conséquences techniques et financiéres de sa négligence.

|1.5 — DOSSIER TECHNIQUE

1.5.1 ETUDES

La mission du Bureau d’Etudes ne comporte que I'établissement du descriptif de consultation des
entreprises accompagné de plans de principe sans calculs, ni dimensionnement, ainsi que de photos.

Aucun document complémentaire au présent dossier ne sera établi par le Bureau d’Etudes.
Toutes les études, notes de calculs et plans complémentaires sont a la charge du titulaire.

Aprés passation du marché, le titulaire aura a sa charge toutes les études et plans d’exécution
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

1.5.2 DOSSIER D’EXECUTION

Avant toute exécution, le titulaire devra soumettre pour approbation au Maitre d’Ouvrage, au Maitre
d’CEuvre et au Bureau de Contréle au plus tard un mois avant tout commencement de travaux un
dossier d’exécution format papier en cing exemplaires dont un reproductible et comprenant au
minimum :

- PPSPS

- Plan de prévention a réalisé avec le représentant de CY CERGY dans le cadre de coactivité
- Plans de méthode et de phasage

- Plans d’ateliers, de chantier et de détails définissant la totalité des ouvrages

- Plans d’installation qui indiqueront :
- Caractéristiques des équipements
- Emplacement des équipements
- Marques, références et type de matériels utilisés
- Toutes indications nécessaires a la bonne compréhension des installations.

- Plans de la centrale qui comprendront :
- Indication de montage, d’installation de matériels
- Plan de face avant des matériels
- Plan détaillé et coté de génie civil échelle 1/20 a réaliser par le présent marché
- Plan détaillé et coté de serrurerie
- Plan d'installation des équipements dans les locaux

- Plans de TGBT et tableaux qui comporteront :
- Indication de montage
- Plan de face avant
- Caractéristiques technigues des appareils et appareillages
- Régime de neutre
- Courant de court-circuit
- Pouvoir de coupure
- Calibre des équipements
- Réglage des appareils
- Section et nature des cables
- Schéma unifilaire

- Schéma de distribution des polarités
Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- Plans de borniers et fileries
- Plans de réservations, caniveaux, et percements qui seront a réaliser par le présent marché.

- Schémas détaillées de toutes les fonctionnalités liees a la Gestion Technique Electricité qui
comporteront par ensemble, groupes électrogénes, armoires de protection, ... :
- Liste des entrées-sorties
- Analyse fonctionnelle
- Analyse organique
- Schémas de raccordement
- Schéma du ou des bus de terrain
- Grilles de paramétrage
- Listes de variables
- Vues synoptiques avec variables

- Analyse fonctionnelle des automatismes, modes normal, secours, dégradé et modes manuels

- Schémas des verrouillages, notices de fonctionnement et sélectivité de tous les équipements BT -
Secours.

- Etude complete sélectivité totale basse tension.
- Schémas des sources auxiliaires.

- Schémas d’'interconnexion
- Entre les matériels fournis par d’autres, mais installés et raccordés par le présent marché.
- Avec les matériels fournis et installés par d’autres marchés.

- Certificats et proces-verbaux de conformité des matériels mis en ceuvre.

- Manuels opératoires
Les manuels opératoires et de maintenance devront permettre a un exploitant, non nécessairement
familiarisé avec le type d’installation proposé, d’opérer, maintenir et réparer un équipement
rapidement et en toute sécurité.

- Nomenclature complete des ensembles, matériels et constituants.

- Fiche technique de chaque matériel et équipement avec procés-verbaux

- Carnets de cables et notes de calculs

- Planning et procédures d’essais détaillées

- Mode opératoire travaux et basculement

- Toutes les notes de calculs, électricité, sélectivité, Icc, chute de tension, ...
- Toutes les notes de calculs structure

- Les dispositions relatives aux infections nosocomiales, avec mode opératoire d’intervention et
validation CLIN.

Les sondages complémentaires nécessaires en vue de la finalisation du dossier d’exécution pour
déterminer la nature des planchers, des sols, des porteurs conserves ainsi que leur état de vétusté et
solidité sont intégrés dans la présente offre, ainsi que le colt des renforts éventuels.

Un repérage et une vérification de toutes canalisations électriques liées aux groupes électrogenes
sera effectuée avec constitution d’'un dossier des existants compris analyse fonctionnelle.

Les plans et documents doivent comporter tous les renseignements nécessaires a la bonne exécution
des installations. lls seront exécutés aux formats standardisés. La symbolisation CEI sera utilisée pour
tous les schémas électriques.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 14
CCTP - Février 2025

Le dossier sera transmis dans son intégralité avec bordereau d’accompagnement. Aucun document
partiel ne sera examiné. Dans le cas ou cette disposition ne serait pas respectée, les frais financiers
complémentaires correspondants seront a la charge du titulaire.

L’ensemble des intervenants transmettra ses remarques, elles seront prises en compte par le titulaire
avec fourniture d’'un courrier d’accompagnement attestant la prise en compte des remarques.

Dans le cas ou la Maitrise d’CEuvre et le Bureau de Contréle jugeraient insuffisants les documents
fournis par le titulaire, il lui sera demandé sans incidences financieres tous documents
complémentaires nécessaires a la bonne compréhension.

En cours d’exécution et en cas de travaux modificatifs, 'ensemble des documents précités sera
modifié par le titulaire et transmis suivant le méme principe que le dossier d’exécution fait en
démarrage de travaux.

Un dossier de chantier sera fourni et installé dans la salle de réunion avec mise a jour a 'avancement
du chantier.

Il comportera au minimum tous les documents précités avec en complément tous les avis Bureau de
controle, SSI et SPS.

1.5.3 DOSSIER DE RECOLEMENT

En fin de travaux, le titulaire devra remettre au Maitre d’'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre, au Bureau de
Contrdle et au coordonnateur SSI :

- Un dossier complet sur AUTOCAD 2024 comprenant :
- Plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution.
- Tous documents du dossier d’exécution précité et mis a jour.
- Un CD sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

- Les certificats d’essais.

- Un dossier en trois exemplaires des plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution.

- Un reportage photos complet des travaux réalisés

- Un schéma sous pochette plastique rigide de chaque poste, armoire, tableau, verrouillage, baie,...

- Les plans formats AO plastifié sous cadre bois dans chaque local poste (1 unité), TGBT (1 unité)
et local groupe électrogene, comprenant synoptiques avec verrouillages, consignes de manceuvre
et sécurité

- Les notices d’entretien, de montage et d’exploitation nécessaires a la bonne conduite des
installations.

- Les codes d’acces et protocoles de chaque matériel.

- Le catalogue des piéces de rechange de chaque matériel et accessoires.

- Les carnets de cébles.

- Les proces-verbaux figurant aux documents COPREC.

- Les certificats de conformité, les certificats d’homologation du matériel ou de l'installation.
- Les proces-verbaux des matériels.

- Les manuels opératoires.

- Le rapport définitif sans observations du bureau de controle.

- Une attestation de conformité aux dispositions du présent document.

- Les documents nécessaires aux DIUO seront également fournis par le titulaire au SPS.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Si au cours de la période de garantie, ces documents se révélent inadéquats ou erronés, le titulaire
devra sans délai les compléter ou les modifier et retransmettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre un dossier complet.

Au cas ou des modifications auraient été apportées par le titulaire, aux installations telles qu’elles
étaient au moment de la réception, le titulaire remettra au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un
dossier complet de l'installation modifiée.

Le paiement de la derniére situation est assujetti a la remise de ces documents.

1.5.4. PRESENTATION

L’ensemble des documents sera présenté exclusivement en langue frangaise.

|1.6 — ORGANISATION DES TRAVAUX

1.6.1 REUNIONS DE CHANTIER

Le titulaire devra étre représentée aux rendez-vous de chantier auxquels elle aura été convoquée.
Son représentant devra étre compétent et responsable, recevant les ordres et prenant les décisions
au nom du titulaire. Les absences non justifiées seront pénalisées par une amende forfaitaire.

Au cas ou le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre jugeraient incompétents techniquement ou en
matiére de coordination I'encadrement du titulaire, il en serait avisé par lettre recommandée et
auraient dix jours pour remplacer le personnel défaillant.

1.6.2 CHOIX DES MATERIELS

Le titulaire doit joindre lors de la remise des offres les références des produits ou matériels qu’elle
propose d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation. Tout produit ne
faisant pas I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B. ne pourra étre pris en considération.

Les échantillons concernant les fournitures diverses seront soumis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’CEuvre pour acceptation avant toute mise en fabrication ou pose.

1.6.3 STOCKAGE DES MATERIELS

Tout stockage de matériels se fera de fagon soignée a l'intérieur du site avec I'accord du Maitre
d’CEuvre. Le stockage toléré ne concerne que les matériaux a mettre en ceuvre journellement et non
les surplus ou chutes qui devront étre évacués quotidiennement.

Tout locaux ou baraques nécessaires au stockage sont a prendre en charge par le présent marché.
Le titulaire sera responsable de la protection de son matériel stocké sur le chantier.

1.6.4 FRAIS DIVERS

Les frais afférents aux études particulieres sont a la charge du titulaire concernée.
Les frais afférents aux avant métrés quantitatifs sont a la charge du titulaire.

1.6.5INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire devra tenir compte de la proximité d’'une voie de passage pompiers le long des batiments.
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La circulation a I'intérieur du site devra se faire en tenant compte des impératifs des autres chantiers,
des regles de sécurité et du P.G.C. remis dans le présent dossier de consultation.

Le titulaire ne pourra pas exiger de travaux supplémentaires pour la mise en place de dispositifs
particuliers, circulations, matériels, etc... relatifs a cet état de fait.

Le titulaire devra prévoir a la protection de ses installations.
L’ensemble des installations provisoires sera a la charge du titulaire.

Une aire de stockage des gravois sera octroyée au titulaire, aucun gravois ne sera stocké sur le site,
ils seront stockés en benne bachée étanche a la poussiere et évacués au fur et a mesure.

Aucun gravois ne sera stocké en dehors des bennes.

La fermeture a clef de la zone de chantier, la garde des stocks, matériels et installations seront
assureées par le titulaire.

En cas de vol, le titulaire ne pourra réclamer une quelconque indemnité ou faire porter la responsabilité
aux responsables de I'Université de Neuville.

La taille des camions devra étre adaptée au contexte de la circulation du site de Neuville. Le site de

Neuville ne pourra tolérer le blocage de la circulation par des manceuvres intempestives. Le titulaire

fournira soixante-douze heures avant les livraisons ou travaux les numéros de véhicule et nom de

société.

Lors de la livraison de matériaux, béton ou autre, qui entrainera la fermeture de la voirie, il devra étre

prévu :

- un mode opératoire avec consignes, contraintes et plans qui seront a faire valider par tous les
intervenants.

- un balisage spécifique de dévoiement de la circulation générale.

- une personne pour assurer la circulation pendant la phase de fermeture de la voirie.

Le titulaire prévoira des panneaux de mise en garde a la circulation du personnel de l'université de
Neuville, ainsi qu’'un fléchage de I'accés obligatoire vers la zone d’évacuation des gravois.

Dans la zone chantier les gravois seront évacués par des matériels bachés.

1.6.6 PERSONNEL

Une demande de badge aupres du représentant de la maitrise d’ouvrage devra étre transmis pour
chaque membre du personnel du titulaire qui travaillera sur le site. Une liste compléte du personnel
intervenant sera déposée au PC de Sécurité et tenue a jour pendant la durée des travaux.

1.6.7 PROTECTION DE CHANTIER

Pour la présente opération le titulaire devra la réalisation des protections de chantier liés a son
intervention et sa base vie, leur installation, location entretien, réparations, dépose, déplacement
pendant toute la période des travaux et leur enlevement en fin de travaux.

Le titulaire sera responsable des dégats qui pourraient étre causés a ces protections, soit de son fait
ou par un tiers et devra en effectuer les réparations immédiatement.

Chaque zone de chantier devra étre maintenue fermant a clé en dehors des heures ouvrées, au
moyen d’une porte provisoire ou non munie d’une serrure a clé ou d’'un cadenas.

1.6.8—ALIMENTATION DE CHANTIER
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Les alimentations et branchement en électricité sont a la charge du titulaire et se feront a partir des
installations existantes.

La base vie ne sera pas branchée sur les réseaux EF et EU. Des sanitaires seront mis a
disposition par la maitrise d’ouvrage.

La base vie sera utilisé seulement pour vestiaire et réfectoire. Son emplacement sur le site sera a
définir avec la maitrise d’ouvrage

1.6.9-LOCAUX

Les locaux de chantier qui comprennent au minimum une salle réfectoire et vestiaires, sont a la charge
du titulaire, pour 'ensemble des intervenants.

Les prestations comprennent I'installation, I'entretien et également le nettoyage.
Le titulaire prévoit également ses containers de stockages pour ses matériaux.

Les dispositions indiquées ci-avant ne viennent pas en contradiction avec le PGC qui prévaudra, mais
en complément d’équipements le cas échéant.

1.6.10 HYGIENE ET SECURITE

Le Plan Général de Coordination, joint au présent dossier, fixe 'ensemble des obligations a respecter
en matiére d’hygiéne et de sécurité.

Aucun démarrage de travaux ne sera autorisé sans la signature de tous les intervenants du plan de
prévention.

Le titulaire se fera assister par un préventionniste pour I'établissement du Plan de Prévention.

Le titulaire aura a sa charge la fourniture et mise en place de vestiaires et tous équipements pour son
personnel.

Une zone de stockage sera allouée au titulaire.

|1.7 — CONTROLE TECHNIQUE

Le choix, la convocation et les honoraires de I'organisme de contréle, du coordonnateur SSI ainsi que
du coordonnateur SPS sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

L’organisme de contréle est chargé de la conformité des matériels et des installations avec les normes
et réglements en vigueur. Il peut étre également mandaté par le Maitre d’Ouvrage pour la vérification
de la conformité avec les spécifications techniques du présent cahier des charges.

Lors des essais et vérifications, le titulaire assistera le controleur et devra remédier immédiatement
aux anomalies constatées.

Il est prévu les visites dont deux en fin de chantier. Lors de la seconde visite, toutes les réserves
relatives a la conformité aux normes et réglements devront avoir été levées. Si d’autres visites sont
nécessaires, les frais correspondants seront a la charge du titulaire.

La réception et la mise en service des installations interviendront dés que les réserves auront été
levées et au regu des certificats de conformité.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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|1.8 — GARANTIES - ENTRETIEN

1.8.1 GARANTIE GENERALE

Dés réception de I'ouvrage et aprés la levée des réserves formulées a cette occasion, le titulaire
restera entierement responsable de tout vice ou malfagon constatés. Cette garantie sera d’un an,
couvrira pieces et main d’ceuvre 24 H/24, week-end et jours fériés, et ne comportera pas de frais pour
le Maitre de I'Ouvrage.

Au cours de cette période, Le titulaire réparera ou remplacera toutes les piéces mécaniques ou
électriques reconnues défectueuses en utilisant des pieces standard pour les équipements en cause.
Il sera tenu d’effectuer ces réparations dans un délai de deux heures maximums apres avoir été averti.
Dans le cas ou deux interventions sur un méme matériel se produisent pendant la période de garantie,
le Maitre d’Ouvrage pourra demander le remplacement de ce matériel aux frais complets du titulaire
avec les mémes contraintes de réalisation que le marché.

Les incidences de la remise en état des installations résultant d’incidents et qui seraient imputables
au titulaire, seront entierement a la charge de ce dernier.

A chaque intervention il sera fourni un compte rendu détaillé de chaque opération contresignée par le
Maitre d’Ouvrage et expédié au Maitre d'CEuvre.

1.8.2 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

Le titulaire garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a fournir et a installer
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

1.8.3 GARANTIE DU MATERIEL

Le matériel devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures par jour et de
365 jours par an.

Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un minimum de deux ans a dater de la mise
en service.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employeés, contre tous les
vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de linstallation, tant dans
'ensemble que dans les détails.

La responsabilité du titulaire couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu’il sous traitera.

Le titulaire s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant au minimum deux ans a dater de
la mise en service, avec pour chague piece remplacée ou modifiée, un délai de garantie
supplémentaire d’un an.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réservent le droit au bout de chaque année de garantie
de controler I'état d’usure.

Si celui-ci est anormal, il sera demandé au titulaire de remplacer le matériel a ses frais.
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|1.9 — ESSAIS - RECEPTION

1.9.1 GENERALITES

Le titulaire a a sa charge tout le personnel et le matériel nécessaires a la mise en ceuvre, dans les
meilleurs délais et les meilleures conditions, des essais, y compris les appareils de mesure, le matériel
consommable et de rechange.

Le titulaire doit donner suffisamment a 'avance les dates et lieu des essais.

Parallélement, le titulaire soumettra en début de marché au Maitre d’Ouvrage, Maitre d’CEuvre et
bureau de contrdle un planning détaillé et les procédures d’essais détaillées qui feront apparaitre au
minimum :

- Les modes opératoires détaillés

- La méthodologie d’intervention pour chaque manceuvre et opération

- Les contraintes liées a chaque manceuvre

- Les mesures prises pour assurer la continuité de service

- Les contraintes générées pour I'activité du site

- Le mode de circulation des documents en vue d’avertir les services techniques de I'Université.

- Les modes dégradés et les mesures prises pour assurer la continuité de service.

L’ensemble sera validé par le Maitre d’Ouvrage qui transmettra ensuite a 'ensemble des services.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre et le bureau de contrble jugeraient insuffisants
les documents fournis par le titulaire, il lui sera demandé sans incidences financieres tous documents
et explications complémentaires nécessaires a la bonne compréhension.

Les fiches d’essais sur bande ou fichier informatique devront obligatoirement mentionner les valeurs
garanties et les références aux normes concernées.

Les PV d’essais sont rédigés par le titulaire. Outre les résultats des essais, ces PV comportent toutes
les informations nécessaires a I'exploitation, réglages, points de consignes, etc...

Les tests devront étre conduits par du personnel qualifié, ddment mandaté par le titulaire.
Un reportage photos sera joint avec fiches détaillées et quantitatives des équipements.
Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des Textes Officiels en vigueur.

La liste donnée ci-aprés n’est pas exhaustive. Les essais spécifiques a certains équipements sont
spécifiés sous le titre concerné.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’assister a tout ou partie des essais ou de se faire représenter
par un organisme conseil de son choix.

Si, lors de visites d’'inspection et sans en avoir été prévenu a 'avance par le titulaire, le Maitre d’CEuvre
constatait que les essais prévus au planning ne peuvent étre réalisés au temps programme, le titulaire
aura a supporter les colts de la ou des visites complémentaires du Maitre d’CEuvre rendues
nécessaires par la négligence du titulaire.

En cas d’absence de représentants qualifiés du titulaire le jour prévu pour les essais, ou si les essais
sont indiment retardés, le Maitre d’CEuvre peut notifier au titulaire d’exécuter ces tests dans les dix
jours aprés réception de la notification et dans les conditions requises par le présent CCTP. Le titulaire
supportera le colt des visites complémentaires du Maitre d'CEuvre.
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Si le titulaire manquait a cette obligation, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les
essais par un organisme de son choix, aux frais et aux risques du titulaire.

Les essais seront effectués en présence du bureau de contrdle dont les honoraires sont a la charge
du Maitre de I'Ouvrage. lls comporteront des essais en usine et des essais sur site.

Les diverses vérifications indiquées ci-dessus ne sauraient étre invoquées par Le titulaire, au cas ou
le Maitre d’CEuvre viendrait a exiger le remplacement d’éléments défectueux, soit au cours des
travaux, soit pendant le délai de garantie.

1.9.2 ESSAIS EN USINE

Les essais de routine tels que définis dans les normes sont a la charge du titulaire.

Pour les petits matériels, non soumis a des tests systématiques, le titulaire précisera la taille des
échantillons statistiques soumis aux essais.

Les essais en plateforme sont effectués sur des ensembles finis, complets et cablés, y compris
armoire de contréle / commande.

Les essais et vérifications suivants, sans que cette liste soit limitative, seront systématiquement
effectués sur les ensembles précablés ou montés en usine :

- Essais électriques
- Controdle dispositifs de protection
- Serrage des bornes, repérage des fileries et des bornes
- Contréle fil a fil des liaisons
- Conformité du matériel aux spécifications du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre
- Essais charge et décharge des batteries de chaque équipement
- Mesure de l'isolement des circuits
- Essai diélectrique
- Essai de fonctionnement des automatismes et sécurités
- Etalonnage des mesures
- Essais communication
- Tests de matériels et logiciels.

- Essais mécaniques
Il sera prévu les dispositions minimales suivantes :
- Vérification du serrage des bornes et mesure des résistances de contact.
- Contrdle des connexions jeux de barres.
- Vérification mise a la terre.
- Contrdle du bon fonctionnement mécanique de I'appareillage et des verrouillages.
- ContrOle de I'isolement des circuits.

- Essais sur banc de charge et sur chaque appareil pour chague séquence de fonctionnement :
- 25 % de charge pendant une demi-heure
50 % de charge pendant une demi-heure
100 % de charge pendant une heure
Impact de charge 50 %
Mode dégradé (sans automate)

Les essais seront prévus en présence des représentants de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise
d’CEuvre avec fourniture de procés-verbaux contresignés par I'ensemble des intervenants.

Le présent marché prévoira tous les frais, transport, hébergement et accessoires nécessaires a ces
essais.
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Ces essais concernent les matériels Groupe électrogéne, armoire de commande, systémes
d’automatisme et tableau Général Basse Tension.

1.9.3 ESSAIS SUR SITE

Lorsque les installations seront achevées, il sera procédé aux essais, vérifications avec les prestations
du marché, ainsi qu’aux mesures et essais de fonctionnement, conformément aux textes en vigueur.

Les résultats des mesures et essais seront inscrits sur bande et sur des procés-verbaux conformes
aux documents COPREC.

En particulier les essais et vérifications seront effectués aux frais du titulaire, en présence des
représentants du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle et comprendront
sans que cette liste soit limitative :

- Essais électriques
- Mesure d’isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs.
- Mesure de la valeur de la prise de terre.
- Vérification des circuits de terre et du raccordement de toutes les masses métalliques a la terre.
- Contrdle des dispositifs de raccordement des conducteurs.
- Contrdle des organes de protection et notamment le réglage du calibre, de la sensibilité et de la
temporisation des disjoncteurs.
- Contr6le des dispositifs de déclenchement.
- Contrdle du fonctionnement des verrouillages.
- Mise sous tension des installations.
- Mesures d’éclairement.
- Mesures d’intensité et de chute de tension.
- Contréle des entrées-sorties
- ContrGle des communications
- Etalonnage des mesures
- Contrdle du bon fonctionnement des dispositifs de commande et d’alarme.
- Bon fonctionnement de chaque récepteur.

- Essais mécaniques
Il sera prévu les dispositions minimales suivantes :
- Vérification du serrage des bornes et mesure des résistances de contact.
- Contrdle des connexions jeux de barres.
- Vérification mise a la terre.
- Contréle du bon fonctionnement mécanique de I'appareillage et des verrouillages.
- ContrOle de I'isolement des circuits.

- Essais diélectriques
- Controle fil a fil des liaisons, repérage des fils, connexions, bornes et cables.

- Essais avant réception
Le titulaire procédera aux essais de fonctionnement préalables aux opérations de réception, et
notamment :
- Essais de bon fonctionnement électriques avec tous les circuits sous tension.
- Essais des relais de protection.
- Réglage des appareils.
- Contréle de 'ensemble des séquences d’alarmes, signalisation, commande et verrouillages.
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- Controle des appareils de mesures, auxiliaires.

- Controle rotation de phases.

- Essais de fonctions délestables, couplage, permutations, sécurité, a vide et en charge.
- Mise en charge des circuits.

- Mesure de tension.

- Essais mode dégradé

- Vérification échauffements appareils, appareillages et canalisations.

- Essais sur banc de charge pour chaque séquence de fonctionnement et pour chaquegroupe
électrogene :
25 % de charge pendant une heure
50 % de charge pendant une heure
. 100 % de charge pendant une heure
. 110 % de charge pendant une heure
. Impact de charge 50 %
. Couplage des appareils a vide et en charge
. Basculement réseau
. Marche dégradée (hors automate)

- Contréle débit d’air et niveau sonore.
- Fourniture attestation niveau sonore réglementaire par organisme certifié.
- Mesures de rejet telles que spécifiées dans la réglementation ICPE 2910 du 03 Aodt 2018.

1.9.4 PRINCIPE DES ESSAIS

L’ensemble des essais est di pour tous les travaux.

Les essais sur site et avant réception seront effectués en tenant compte des contraintes du site et
sans créer une quelconque perturbation a I'exploitation.

lls seront faits a vide et en charge avec fourniture, avant mise en service et réception, des fiches
autocontréles pour chaque matériel, appareils, actionneurs...

La réception et la mise en service se feront aprés validation de ces documents par le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contrdle.

La procédure est la suivante :

- Autocontréle a réaliser par le titulaire
- Essais a vide a réaliser par le titulaire, puis validation par 'ensemble des intervenants
- Essais en charge

1.9.5 RECEPTION

Préalablement le titulaire aura procédé aux essais et vérifications de fonctionnement des installations,
Le titulaire fera alors sa demande de réception au Maitre d’Ouvrage par courrier recommandé avec
accusé de réception.

Lors de la réception de chaque tranche de travaux, les installations seront contrdlées en quantité et
qualite.

Si des discordances étaient constatées, le Maitre d’CEuvre pourrait demander le remplacement a la
charge du titulaire des matériels qui ne seraient pas conformes.

Seules les modifications notifiées par écrit seront prises en considération.
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Si la réception ne peut étre prononcée qu’avec des réserves, les installations pourront néanmoins étre
mises en service sous la responsabilité de Le titulaire.

Dans ce cas, l'organisme chargé des vérifications et réceptions ainsi que le Maitre d'CEuvre lui
factureront les déplacements complémentaires.

|1.10 — SOUS-TRAITANCE

En cas de sous traitance, le titulaire du marché devra transmettre sa demande d’agrément au plus
tard 21 jours avant intervention de I'entreprise sous-traitante sur le chantier au Maitre d’Ouvrage ou
son représentant, par courrier recommandé avec accusé de réception, et devra au préalable avoir
recu I'accord du Maitre d’CEuvre.

La liste des documents a présenter pour effectuer cette demande sera a demander au préalable au
Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

L’entreprise sous-traitante se conformera en tout point au présent C.C.T.P., au C.C.A.P. et aux
contraintes du site.

|1.11 — LIMITES DE PRESTATIONS

Le titulaire doit la totalité des prestations et installations en ordre de marche et conformément aux
normes en vigueur.

|1.12 — CONNAISSANCE DU SITE

Le titulaire déclare avoir visité les lieux ou seront réalisés les travaux et aprés avoir pris connaissance
des sujétions et conditions dans lesquelles ceux-ci devront s’effectuer, en particulier sans que cette
liste soit limitative :

- Encombrement des lieux.

- Hauteur et dimensions des locaux.

- Accessibilité du site.

- Accessibilité des locaux.

- Horaires a adapter en fonction des contraintes de fonctionnement du site.

Le projet tel qu’il est envisagé comporte certaines difficultés particuliéres, a savoir entre autres :

- Travaux a l'intérieur d’'un batiment en activite.
- Manutention des matériels a opérer en zone de passage et d’activite.
- Impératifs liés a I'impossibilité de fermer les services pendant la durée de I'opération.
- Nécessité d’informer le personnel de chantier, de respecter les procédures et de faire attention en
permanence a l'activité mitoyenne qui continuera.
- Nécessité de prendre connaissance des contraintes de planning et des impératifs d’intervention
liés a cette activité et aux chantiers mitoyens.
Le titulaire s’engage a accepter toutes les ruptures dans la continuité de ses travaux, le décalage fixé
ou accidentel de ses horaires d’intervention, le travail en horaire de nuit ou week-end qui lui seraient
imposées en fonction des besoins au fur et a mesure de I'avancement de ses prestations ou pour
raison de sécurité ou d’exploitation de I'activité de I'Université de Neuville.
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Il en sera de méme pour les contraintes concernant les livraisons et déchargements du matériel afin
de supprimer toute géne dans le fonctionnement des batiments de I'Université de Neuville ou des
chantiers existants.

Il ne pourra présenter aucune réclamation ou demande d’indemnisation au prétexte de perte de temps
ou manque d’information.

|1.13 — INTERVENTIONS PARTICULIERES

Toute intervention susceptible d’entrainer une perturbation de I'exploitation, a titre exceptionnel, devra
étre planifiée en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

Le titulaire fournira pour chacune de ces opérations une demande écrite deux semaines a I'avance
qui stipulera :

- Le mode opératoire, accompagné de plans
- Les dispositions prises pour maintenir les installations sous tension et en service continu.
- Les dispositions prises relatives aux infections nosocomiales.

|1.14 — OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le fait d’avoir présenté une offre suppose qu’il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux et qu’il s’engage a exécuter ceux-ci dans les
régles de l'art, quand bien méme il lui semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur
les documents de consultation et ce, sans jamais pouvoir prétendre & aucun supplément sur les prix
convenus.

Il aura d0 également s’étre renseigné auprés des services du Maitre d’Ouvrage et des différents
concessionnaires sur les conditions de travail et de raccordement aux réseaux existants.

En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitairement indiqué dans son Acte
d’Engagement, le titulaire doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages dans les regles de I'art, méme lorsque le détail n’est pas formellement précisé.

Le C.C.T.P. et les plans guides sont établis afin de fixer le programme général des travaux et les
modes de construction des ouvrages, mais ils n’ont pas un caractére limitatif.

Le titulaire ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires.

En cas d’obscurité ou d’oublis, il doit les signaler au Maitre d'CEuvre, par écrit, avant la remise des
offres, faute de quoi il sera censé avoir accepté de réaliser sans réserve les ouvrages projetés.

Aucune coupure d’électricité de plus de 15 secondes ne peut étre envisagée, sauf avis express
du maitre d’Ouvrage et sous son contréle.

Toutes coupures de Fluides quelles qu’elles soient doivent étre soumises a I'acceptation des services
techniques de I'Université CY CERGY.

Le titulaire se doit :

- D’avoir pris connaissance du C.C.T.G et du C.C.T.P. dans leur ensemble avant signature du
Marché, afin d’apprécier trés correctement ses prestations, compte-tenu des autres corps d’état.
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D’acquérir les informations lui permettant de livrer des ouvrages lui incombant conformément aux
régles de l'art.

De reconnaitre au Maitre d’Ouvrage la maitrise d’interprétation des piéces écrites et des documents
graphiques.

De prendre toutes les dispositions réglementaires quant a la mise en place sur le site des matériels
ou produits susceptibles de créer un danger ou incendie.

D’inclure dans ses prestations les travaux préparatoires de sa spécialité nécessaires aux autres
corps d’état.

De reconnaitre ne pouvoir arguer d’erreurs ou d’omissions dans la rédaction des documents du
Marché afin de livrer des ouvrages incomplets ou d’'imputer a leur exécution des suppléments de
prix. Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux figurant au présent C.C.T.P.

D’exécuter les travaux complémentaires que sur ordre de service signé du Maitre d’Ouvrage.
De prendre toutes dispositions afin de pallier aux nuisances de tout ordre a I'égard du voisinage.

De prendre en compte le fait qu’il se charge de s’adjoindre des Ingénieurs Spécialistes chargés
d’établir les calculs et les documents graphiques au mode de réalisation des ouvrages en
conformité aux objectifs fixés par le C.C.T.P.

D’entreprendre I'ensemble des démarches auprés des administrations et concessionnaires afin
d’exécuter ses travaux conformément a tous les réglements en vigueur.

De désigner un responsable permanent sur le chantier capable de représenter le titulaire tant
aupres du Maitre d’CEuvre, d’assurer le démarchage de travaux incombant a ses prestations.

De demander aux autres corps d’état la fourniture et la pose des matériels a incorporer dans ses
ouvrages.

De faire connaitre en temps voulu au Maitre d'CEuvre les ouvrages invisibles ou devant devenir
inaccessibles.

De planifier sa main d'ceuvre, ses matériels et équipements ainsi que les approvisionnements des
produits et fournitures, ce, afin de maintenir le délai d’avancement des travaux lui incombant.

De prendre en compte que les énoncés des prescriptions communes, des reglements et normes et
des limites de prestations ne sont en aucun cas limitatifs.

Le titulaire est tenu au respect des regles découlant des servitudes :

de Droit Administratif

de Droit Civil

de I'Urbanisme

de la Législation du Travail

du Code de la Construction et Habitation

[1.15 - RISQUES

Le titulaire pendant la durée des travaux prendra les dispositions afin de limiter au maximum les
risques liés aux travaux.

Liste générale des mesures :

Définir 'accés chantier, condamnation des autres acces...
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- Préciser 'emplacement des cloisons de chantier
- Définir I'isolement du chantier par cloison dure
- Définir 'acces du public, son cheminement
- Evacuation des gravois
Conteneurs fermeés ou bachés
Cheminement des gravois
Horaires habituels du service
- Nettoyage du chantier
Aspirateurs d’air
Balayages humides
Evacuation réguliere de gravats
Abords maintenus tres propres
Arrosages fins par aspersions éventuelles (benne, goumarchéte...)
- Calfeutrement ou isolement des portes situées aux abords du chantier
- Portes d’accés maintenues fermées
- Fenétres maintenues fermées
- Calfeutrement des gaines techniques, des bouches de désenfumage, des grilles de ventilation...
- Couverture de la benne

Toutes ces mesures sont a inclure dans le dossier de travaux.

Un plan de prévention doit étre élaboré par le titulaire au démarrage de travaux et sera validé par la
Maitrise d’ouvrage et le C SPS.

Un ou plusieurs exemplaires devront étre affichés sur les lieux du chantier pour rappel.

Un exemplaire sera transmis accompagné d’explications orales a tous les représentants de le titulaire
ainsi qu’au Maitre d’CEuvre.

Chaque compagnon du titulaire devra veiller au bon respect des consignes qui concernent sa
spécialité.
Chaque intervention dans les services fera I'objet d’'une méthodologie détaillée avec plans des

mesures, impact sur le fonctionnement du service et mesures conservatoires afin d’éviter tous risques.
Aucune intervention ne se fera sans accord écrit de tous les intervenants.

Dispositions
Le titulaire fournira a I'appui de son offre les dispositions qu’il compte prendre pendant la durée des
travaux.

|1.16 — MAITRE D’OEUVRE

La Maitrise d’CEuvre est assurée par le Bureau d’Etudes :

T3E IdF

17, rue Véron

94140 ALFORTVILLE
& :01.41.79.35.60

Auprés duquel tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus.
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Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

|2.1 - PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS

2.1.1 - GENERALITES

Les fournitures et installations a la charge du présent marché sont obligatoirement soumises au
respect des Normes, Réglements et Textes officiels en vigueur a la date de remise des offres et
doivent étre conformes aux régles de I'art.

Elles concernent :

- Les matériels, matériaux et équipements mis en ceuvre dans le cadre des prestations du présent
marché.

- Les essais, mise en service, conduite et maintenance des équipements.

- Toutes installations décrites dans le présent Cahier des Charges Techniques Particulieres.

Les regles particulieres du Maitre d’Ouvrage et du site sont également applicables dans leur
intégralité.

2.1.2-VALIDITE

Dans le cas ou une norme ou un réglement s’appliquant aux équipements visés par le présent
document viendrait a paraitre ou a étre modifié entre la date de publication de la procédure et la
remise de l'offre, le titulaire avertira par écrit le Maitre d’Ouvrage et fera avec son offre une proposition
de modification chiffrée.

Toute mise en conformité ultérieure ne pourra justifier un supplément de prix.
Si en cours de réalisation des travaux les textes officiels, réglements et normes venaient a étre
modifiés, le titulaire fera une proposition de modifications des prestations.

2.1.3—-NORMES ET REGLEMENTS

Les propositions devront étre établies en conformité avec les lois, décrets, arrétés, circulaires et
normes frangaises qui s’appliquent a ces travaux.

Elles concernent notamment, et sans que cette liste soit limitative :

Contraintes concernant les équipements électriques

- Norme NF C 15-100 de Décembre 2002 et ses mises a jour
Installations électriques a basse tension

- Norme NFC 12-100 et Code du Travail
Protection des travailleurs

- Décret du 30 Ao(t 2010

Protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en ceuvre les courants électriques
et aux arrétés pris en son application.
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- Arrété du 2 Février 1993
Dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les Etablissements recevant du public, complété par arrété du 19 Novembre 2001 et installations de
sécurité du 26 Février 2003.

- NFS 61940 relative aux alimentations électriques de sécurité.

- Aux prescriptions des services locaux de distribution.
- Aux directives du Ministére de 'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

- Au réglement régissant les établissements recevant du public de type R, L, S, W, N et X de 1¢¢, 2¢eme,
3eme gt 48me catégorie.

- Au reglement régissant des établissements scolaires.

- Norme NF C 13-200
Installations électriques a haute tension.

- Norme NF C 15-401 de Mai 1982
Installation de groupes moteurs thermiques générateurs.

- Norme NF C 51-100 et suivantes
Machines tournantes.

- Norme CEI 439.1
Concernant les tableaux préfabriqués

- Norme NF C 63-410
Ensembles préfabriqués basse tension.

- Norme NF E 37-200 et suivantes
Groupes électrogénes.

- Norme NF E 37-301 et suivantes
Groupes électrogenes.

- Arrétés du 14 Décembre 2011
Installations de sécurité dans les établissements relevant du ministére du travail et de I'enseignement
supérieur

- Arrétés du 22 Juin 1998 relatifs aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs
équipements annexes

- Arrété n°253 du 1°" Juillet 2004 relatif au dépot de liquides inflammables

- Arrétés des 9 et 11 Mai 1951
Protection contre les troubles parasites.

- Cahier des prescriptions techniques relatif aux ateliers industriels, de 1973.

- Articles CH17 du 25 Juin 1980.
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Contraintes concernant les niveaux sonores, vibrations et pollutions

- Réglementation concernant les niveaux de bruit et de nuisance des établissements hospitaliers et
des habitations, notamment le décret du 10 aolt 1985, I'arrété du 20 aodt 1985 (modifié le 1" mars
1993) sur les critéres d’émergence, le décret 88 588 de mai 1988 sur les bruits de voisinage.

- Arrété du 23 Janvier 1997, relatif a la limitation des niveaux de bruits émis dans I'environnement par
les installations classées. Emergence maxi admissible de nuit : 3 dBA.

- Décret n° 88 523 du 5 Mai 1988 relatif aux regles propres a préserver la santé de ’homme contre
les bruits du voisinage.

- Arrété du 10 Novembre 1975 : limitation du niveau sonore des bruits émis par les groupes
électrogénes de puissance.

- Norme NF S 31 010 relative a la caractérisation et a la mesure des bruits de I'environnement.
- Norme NF E 90 301 de Mai 1978 relative aux vibrations mécaniques des grandes machines
tournantes ayant une fréguence de rotation comprise entre 10 et 200 Hz, notamment le mesurage

et 'évaluation de l'intensité vibratoire in situ.

- Arrété n° 2910 dans son intégralité et notamment les normes de rejet des gaz de combustion dans
I'atmosphere.

- Réglement régissant les établissements type U 4 catégorie.

Contraintes concernant les travaux de génie-civil

- Le CCTG (DTU, normes et reglements) applicable aux marchés publics de travaux.
- Les lois et réglements.

- Les regles professionnelles.

- Les normes et reglements propres aux services locaux de distribution (EDF — RMG — France
Télécom — etc...).

- Les avis techniques des matériaux non traditionnels employés.
Les tolérances de construction seront celles prévues aux DTU et Normes de Travaux concernes.

Outre I'obligation de respecter les régles générales, les études et travaux exécutés doivent satisfaire
aux regles particuliéres suivantes :

. Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé (BAEL
91) et en béton précontraint (BTEL 91).

. Régles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
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2.1.4—-PROTECTION DES MATERIELS

2.1.4.1 - GENERALITES

Les spécifications particulieres définissent le degré de protection des enveloppes en fonction des
éléments suivants :

Norme UTE NFC 20 010
Recommandation CEIl 529

Pour les matériels qui comportent des parties ouvrantes, portes, trappes, ..., le degré de protection
s’entend toute partie ouvrante fermée.

Les textes officiels en vigueur définissent les risques particuliers de certaines zones :

Mécaniques
Incendie
Explosion
Corrosion
Pollution
Humidité

Le titulaire prendra en compte les prescriptions de ces textes pour la définition des matériels et du
type d’installation dans ces zones.

Le titulaire devra protéger son matériel contre les risques de dégradations qui peuvent intervenir
pendant le transport, les manutentions, le stockage, le montage et jusqu’a la réception.

2.1.4.2 - CORROSION

Dans une ambiance standard et sauf spécifications contraires, les dispositions minimums seront les
suivantes :

Peinture téle d’acier

Aprés dégraissage, dérouillage et phosphatage des tdles, application de deux couches de primaire
puis de deux couches de finition polymérisées au four ou application par procédé électrostatique.
La teinte finale sera choisie par le Maitre d’'Ouvrage. Le titulaire doit également fournir une quantité
de peinture pour les retouches éventuelles sur site.

Galvanisation

A chaud, sur pieces finies en usine.

Les pieces devant étre stockées ou transportées en ambiance corrosive seront protégées en plus
par chromatage.

Les piéces découpées sur site seront protégées par zingage a froid.

Aluminium
Les recommandations du centre technique de I'aluminium frangais seront appliquées en fonction
du type et de la nature des agents corrosifs.

Dans le choix des matériaux, le titulaire tiendra compte de la résistance aux agents corrosifs et aux
conditions générales de I'environnement tels que température ambiante, rayonnement, agressions
meécaniques...
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2.1.4.3 - Température

Lorsque les conditions de température le nécessitent, le titulaire prévoira pour les équipements
installés en enveloppe fermée un systeme de chauffage contre la condensation et/ou une ventilation
des enveloppes.

2.1.4.4 - Rongeurs

Les ventilations, pénétrations de cébles et passages de toute nature seront munis d’écrans afin
d’éviter la pénétration des rongeurs.

2.1.4.5 - Perturbations

- Radioélectriques
Les équipements et installations respecteront les prescriptions des arrétés concernant les
perturbations radioélectriques susceptibles d’étre produites par les appareils et installations
électriques, degré de gravité limite, méthode de mesure et tensions perturbatrices maximum
admises.

- Tension réseau
Respect des prescriptions du distributeur d’électricité donnant les limites des éléments suivants :
- Tensions harmoniques créées par certains équipements.
- Réglage des protections.

2.1.4.6 - Pollution

Il est interdit les éléments suivants :

- Emploi de diélectriqgue PCB.

- Emploi de détecteur incendie de type ionique.

- Décharge des huiles ou tout autre liquide polluant aux égouts.
- Brdler tous rebus sur le site.

Les mises a la décharge des rebus présentant un risque de pollution ou de dégradation de
'environnement se feront aux frais du titulaire dans des décharges autorisées avec accord des
autorités compétentes. Il sera mentionné le type de rebus ainsi que la quantité. Un certificat de
destruction sera fourni au Maitre d’Ouvrage.

|2.2 — ARMOIRES DE PROTECTION

2.2.1 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Le Tableau Général Basse Tension sera constitué par 'assemblage de cellules préfabriquées et

modulaires.

- pour les disjoncteurs généraux d’arrivée débrochables.

- pour I'ensemble des disjoncteurs divisionnaires sans exception, qui seront déconnectable sur
socles.

Le degré de protection tiendra compte de la classification des locaux.
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Les caractéristiques des appareils tiendront compte du régime de neutre, des puissances installées,
du courant de court-circuit, ainsi que des conditions d’exploitation et de sélectivité afin d’éviter tout
désordre intempestif dans le bon fonctionnement de l'installation.

Les tableaux seront concus afin de permettre la thermographie de toute partie présentant un
raccordement de puissance non garanti (jeux de barres, cables, tiroirs...)

L’accés du matériel se fera exclusivement par I'avant.
Tous les appareils sont clairement repérés par des étiquettes en dilophane gravées et vissées.

Les disjoncteurs sont correctement ventilés et en aucun cas la température de fonctionnement ne
devra dépasser 35° C.

2.2.1.1 - Généralités

Normes

Les tableaux seront conformes aux principales normes nationales et internationales et en particulier,
sans que cette liste soit limitative :

. NFC 63410

. CEI 439-1

. NF EN 61439-1

. NF EN 61439-2

. CEl 1641

.CEI947-1

Pour garantir la cohérence des équipements installés, le systeme d'installation et I'appareillage
proviendront d'un seul et méme constructeur qui sera compatible avec I'appareillage du TGBT
existant.

Montage - livraison

Le tableau sera posé sur socle ou chaise. La réception des supports sera assurée par le constructeur,
celui-ci engageant sa responsabilité.

Il sera assemblé et cablés en usine.

A cet effet, il y a lieu de prévoir dans I'offre une réception en usine a la charge du titulaire en présence
des représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

La livraison pourra s’effectuer par éléments séparés.

Dans ce cas les éclissages des colonnes seront réalisés sur site par le constructeur avec proces-
verbal de certification.

Degré de protection
IP 30

Indice de service
IS 211.

Définition des formes
Forme 2.

Protection des matériels
Tout l'appareillage électrique sera prévu pour un fonctionnement par température maximum de 35° C.
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Il tiendra compte de la distance entre les piéces sous tension et du niveau d’isolement.
Toute la visserie et la boulonnerie seront bichromatées et de classe 8.8 avec marquage.
Les surfaces métalliques subiront un traitement de protection.

Mise a la terre

Chacune des colonnes du tableau comportera une barre de terre en cuivre assurant la continuité
électrigue des masses métalliques.

La section minimale de cette barre sera de 250 mm?, et ce quelque soit le nombre de barre utilisée.
La charpente de chacune des colonnes du tableau sera reliée directement a cette barre.

Chacune des portes comportant du matériel électrique sera mise a la masse de la charpente au moyen
d’'une tresse en cuivre étame.

Dans le compartiment raccordement de puissance, sur toute la hauteur du tableau, cheminera une
barre de terre préparée pour le raccordement du conducteur de protection.

Jeu de barres principal

La section des barres sera définie de fagon a satisfaire aux conditions suivantes :
- supporter le courant nominal du tableau en régime permanent.
- supporter le courant de court-circuit.

Les barres devront supporter le courant de court-circuit efficace réel pendant une seconde.

Les barres sont en cuivre électrolytique et seront identiques sur toute la longueur du tableau sans
réduction de section. Chaque colonne sera éclissée avec la précédente ou la suivante. Les jeux de
barres dégressifs sont prohibés.

Leur montage se fera sur supports isolants répartis en nombre suffisant pour supporter les efforts
électro-dynamiques dus au passage du courant de court-circuit de créte.

Jeux de barres secondaires

Les jeux de barres secondaires seront réalisés en barres de cuivre électrolytique.

lls seront enfermés dans un caisson IP20, en tdles reliées électriquement a la terre et recouvertes de
peinture époxy, assurant une protection compléte et efficace contre les contacts directs.

Jeux de barres auxiliaires

lls seront réalisés en laiton d’une intensité minimale de 32 A et disposés dans une gaine bipolaire
isolante en PVC auto extinguible assurant un degré de protection IP20.

Distribution fils fins

lIs seront situés en case auxiliaire.

2.2.1.2 - Construction

Présentation des colonnes
Chaque colonne sera formée d’'un ensemble autoporteur en tdle formée de deux mm.

Protection des surfaces

La charpente et les cloisonnements intérieurs seront en téle d’acier électro zingué, protégée par un
revétement époxy polyester de couleur RAL, teinte a définir.
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L’habillage extérieur sera recouvert de laque acrylouréthane, séchage a I'air, couleur RAL, teinte a
définir.
Raccordements

Les raccordements des cables puissance de section supérieure ou égale a 25° se feront directement
sur des queues de barres préparées et percées. Il sera prévu les traverses nécessaires pour le
maintien des cables sans effort sur les queues de barres.

Chaque départ jusque 16 mm? sera raccordé sur bornes avec borne de terre contigué afin de
différentier les cables.

Liaisons effectuées par cosses.

Les raccordements des cables auxiliaires, fileries extérieures, sont situés dans le compartiment
auxiliaire et raccordés sur bornes a l'arriére des tableaux, avec manchons partex ou similaire.

Sorties des cables puissance et auxiliaires
Les cables sortiront de la partie inférieure du tableau.

lls sont guidés a l'intérieur des colonnes a l'aide de ferrures supports disposées sur les faces latérales
permettant la fixation par colliers.

Cette disposition permettra de conserver apres la pose des cables une bonne accessibilité au matériel
et aux bornes de raccordement.

Repérage

Chaque départ sera étiqueté en facade avant, il devra comporter les indications suivantes :
- dénomination du départ

- numeéro du départ

- calibre du départ

Un étiquetage identique sera réalisé dans le compartiment puissance a proximité des bornes de sortie.
Les cables seront également étiquetés de maniére identique.

Extension
L’extension du tableau sera possible a chaque extrémité par adjonction de colonnes.
Toutes dispositions seront prévues a cet effet, en particulier pour les éclissages ultérieurs.

Réserves et adjonctions

La répartition des équipements dans le tableau laissera disponible un certain nombre d’emplacements
réserves pour départs futurs, qui représentera 30 %.

Ces réserves seront prévues obturées par cache démontable pour permettre ultérieurement
I'adjonction sur site de départs de calibre différent, sans limitation imposée par le constructeur.

Le jeu de barres vertical sera pré percé a cet effet.

2.2.1.3 = Circuits de commande et centrale

Le tableau est équipé d’'un systéme de gestion intégrée.
Il permettra les commandes suivantes :

- LOCAL : Centrale du tableau

- DISTANCE : sans objet
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Le tableau est équipé :

- d’une centrale de commande type Automate Programmable Industriel du commerce.

- d’un bus de terrain blindé

- d’appareils communicants (disjoncteurs, CPI,...)

- de cartes d’'interfaces de communication pour les appareils non équipés en standard de bus de
communication

- d’alimentations par colonnes

Centrale de commande

La centrale de commande donne a chaque appareil communicant ou a chaque interface, via le bus
de terrain, 'ordre de changement d’état.

Elle recueille, stocke et horodate les informations émises par 'ensemble des appareils communiquant.
Il est prévu une extension possible des départs de 30 % par TGBT.

Le programme de la centrale de commande est réalisé par le titulaire en collaboration avec le
constructeur.

La mise en service sur site est effectuée conjointement entre le titulaire et le constructeur.

La garantie de résultat, accompagnée du procés-verbal de réception et de fiches sur bande est
assurée sous le contrdle du constructeur, celui-ci engageant sa responsabilite.

Toute modification ultérieure, ou en cours de chantier, du programme est obligatoirement
accompagnée des mémes garanties et du proces-verbal du constructeur.

Le titulaire fournit par écrit lors de sa remise de prix, la marque et le type de la centrale de commande.

L’adjudicataire est tenu d’obtenir 'agrément constructeur pour lui permettre ses interventions en toute
sécurité. Un certificat d’'agrément est a fournir avant la mise en ceuvre du tableau.

Bus de terrain

Le bus de terrain permet le dialogue entre la centrale de commande et les appareils communiquant
ou les interfaces de communication. Ce bus sera de type modbus RS 485 par liaison préfabriquée
RJ45 Ethernet TCP IP.

Cartes interface de communication

Les cartes interface sont congues pour réaliser le controle, la commande et la signalisation des
disjoncteurs et appareils lorsque la communication n’est pas intégrée a I'appareillage.

Chaque carte ou appareillage permettra les commandes et signalisations suivantes :

. Commandes : - Ouverture
- Fermeture
- Autorisation marche locale

. Signalisations X - Ouvert
- Fermé
- Etat local/distance
- Réserve non affectée

. Mesures : - Comptage du nombre de manceuvre
- Comptage du temps de fonctionnement
- Comptage d’énergie
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. Alarmes ; - Surcharge thermique
- Erreur de commande
- Défaut carte

Les cartes sont installées en partie fixe, & gauche de chaque colonne de distribution ou intégré aux
appareils

Il est possible d’interchanger les cartes sous tension par simple débrochage/embrochage.

Modules de commande et signalisation locale

Ces modules permettent la commande par boutons poussoir et la signalisation locale d’un départ ou
d’'une arrivée.

Les modules sont installés en face avant des compartiments de raccordement des cables, a la méme
hauteur que I'appareillage concerné.

La commande locale peut étre effectuée en cas de panne de communication entre I'appareillage et la
centrale de commande, par boutons poussoir marche/arrét pour les organes suivants :

- Arrivées générales

- Chaque disjoncteur de protection

Alimentations

Il est prévu 'ensemble des protections du systéme de gestion de chaque tableau a raison de :
- 1 disjoncteur pour I'alimentation de la centrale de commande

- 1 disjoncteur par colonne pour les différents relais de commande et entrées de cartes

- 1 disjoncteur par colonne pour 'alimentation des cartes interfaces

- 1 disjoncteur par I'alimentation des motorisations de disjoncteurs

Chaque disjoncteur monté sur bornier a raccordement rapide équipé de bornes a ressorts, sera équipé
d’'un contact OF + SD communicant ou ramené sur bornes sans point commun, destiné a la future
GTC. Cette disposition est complémentaire aux contacts nécessaires a I'automatisation des tableaux.

2.2.1.4 — Spécifications des ensembles déconnectables

Description

Les déclencheurs sont électroniques pour chaque disjoncteur.

La platine permet la coupure occasionnelle en charge.

La mise en ou hors tension du circuit force est obtenue par la manceuvre de la platine.
L’alimentation et la coupure des circuits auxiliaires sont obtenues par la manceuvre de la platine.

Conception et verrouillage

La manceuvre de mise en ou hors circuit de I'équipement de départ se fait par le débrochage de la
platine, au moyen d’un levier extérieur assurant ainsi toute sécurité pour 'opérateur.

Un dispositif mécanique évite la coupure en charge de la platine en faisant ouvrir 'organe de coupure
dés le début de la manceuvre de la platine.

Un verrouillage mécanique interdit 'embrochage de la platine.
Ce systeme est installé sur le montant vertical, en partie fixe et est réalisé par 'usage de 3 cadenas.
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Exploitation
La platine a 3 positions possibles :

- embroché
- circuit puissance : amont et aval embroché
- circuit commande : embroché

- débrocheé
- circuit puissance : amont et aval débroché
- circuit commande : débroché

- extrait
- la platine est retirée de la colonne

Interchangeabilité
Toutes les platines du méme type et méme calibre sont interchangeables entre elles.

Un dispositif de verrouillage-détrompeur interdira 'embrochage d’un tiroir sur une partie fixe non
prévue a cet effet.

Cependant, I'interchangeabilité d’'une platine de méme type mais de calibre différent est possible par
simple modification du détrompage

2.2.1.6 — Mesure

Jeu de barres principal

Il est prévu sur le jeu de barres principal un systéme de contrdle relié, via le bus de terrain, a la centrale
de commande.

Ce systeme permet localement et a distance, sur la future GTC, les mesures suivantes :
- Intensité

- Mesure instantanée

- Maxi instantané

- Tension

- Fréquence

- Facteur de puissance

- Puissance active

- Puissance réactive

- Energie active

- Energie réactive

- Taux d’harmonique courant et tension
- Harmonique rang par rang

2.2.1.7 - Reports

Chaque disjoncteur du tableau sera équipé de contact OF+SD ramené sur bornes sans point commun
et destiné a la GTC.

2.2.1.8 — Fonctionnement des éguipements

Normal

Chaque disjoncteur peut étre commandé de la maniere suivante :
- Local : depuis local TGBT
- Distance : depuis la centrale de commande
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A chaque point de commande, il est possible d’obtenir sur chaque départ les fonctions suivantes :

- Marche

- Arrét

- Signalisation marche
- Signalisation arrét

- Signalisation défaut

Elles sont obtenues par les modules sur le TGBT.
L’affectation en local d’'un module interdit la commande a distance.

Secours

Lors du passage sur secours, il doit étre assuré les fonctions suivantes :

- Secours de I'ensemble de l'installation par groupe électrogéne
- Délestage des départs (sauf de sécurité)
- Basculement de normal sur secours
- Alimentation des installations de sécurité
- Relestage des départs

2.2.2 — ARMOIRES DE PROTECTION

Elles seront constituées par 'assemblage de colonnes extensibles sur socle, similaires et seront
conformes a la CEI 439-1.

2.2.2.1 — Enveloppe

Généralités

Les enveloppes seront suffisamment rigides pour étre juxtaposées avec des équipements similaires
tout en maintenant un alignement correct de I'ossature et des jeux de barres.

Elles seront aptes a supporter toutes les contraintes dynamiques et thermiques.

Les portes et tous les éléments ouvrants destinés a étre équipés de matériels devront pouvoir en
supporter le poids sans déformation.

Leur degré de protection minimal sera IP 227 et tiendra compte de la classification des locaux.

Les enveloppes seront métalliques avec protection contre la corrosion, ou en matériau isolant auto-
extinguible.

Le volume et la conception de I'enveloppe seront tels que la température intérieure ne dépassera pas
35° C.

Chaque largeur de porte sera munie d’une réglette éclairage intérieur avec commande par fin de
course.

Les socles et tout accessoire de pose éventuellement nécessaires font partie de la fourniture.
Chaque armoire sera prévue de facon a permettre une extension de 30 % des équipements, sans
modification de tolerie.

Portes et panneaux d’accés

Les dispositifs de fermeture seront aptes a assurer dans le temps le maintien du degré de protection
de I'enveloppe.
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Les organes de commandes accessibles de I'extérieur ne doivent pas entraver I'ouverture et la
fermeture des portes et panneaux ouvrants.

L’ensemble des équipements sera sans acceés arriere et sera donc équipé de portes avant avec
fermeture par une ou plusieurs poignées verrouillables a clef.

Le numéro de clef, standardisé sur organigramme du site pour 'ensemble des armoires, sera
communiqué ultérieurement.

La largeur maximale d’une porte sera de 800 mm.
Les portes seront équipées d’un support porte-document possédant un plan sous pochette plastique
mis a jour en fin de travaux.

Facteur de forme

Forme 2

Pénétration des cables

Les cables devront pouvoir pénétrer indifféremment par le bas ou par le haut des armoires. lls seront
bagués avec étiquette de repérage indélébile.

Dans les locaux humides, poussiéreux ou a risque particulier, le raccordement des céables se fera par
'intermédiaire de presse-étoupes, dont linstallation devra restituer intégralement le degré de
protection de I'enveloppe.

Dans les autres locaux, la pénétration des cables pourra s’effectuer par plaque amovible avec
protection des cables a la condition expresse que les cables soient maintenus mécaniquement afin
de ne pas exercer d’effort sur les raccordements.

2.2.2.2 — Protection contre les contacts directs

L’emploi des plaques en matériau isolant est admis sous réserve qu’elles soient suffisamment rigides
et assurent un isolement correct par rapport a la tension de I'appareillage qu’elles protégent.

Toutes les parties actives apparentes seront protégées contre les contacts directs.

2.2.2.3 — Appareillage

Généralités

Les organes de commande et de manceuvre seront facilement accessibles.
L’accés du matériel se fera exclusivement par I'avant.

Les caractéristiques des appareils tiendront compte du régime de neutre, des puissances installées,
des pouvoirs de coupure, ainsi que des conditions d’exploitation et de sélectivité afin d’éviter tout
désordre intempestif dans le bon fonctionnement de l'installation.

Les disjoncteurs ou interrupteurs généraux seront débrochables a commande intérieure avec
déclenchement depuis la face avant de 'armoire par I'intermédiaire d’un bris de glace arrét d’'urgence
a voyants, ou par un bris de glace déporté dans le cas d’armoires situées en placard technique. lls
seront équipés de contacts OF + SD communicants ou ramenés sur bornes sans point commun,
destinés a la GTB.
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Tous les disjoncteurs généraux et divisionnaires en aval de l'interrupteur général seront équipés de
contact OF + SD communicants ou ramenés chacun sur bornes sans point commun, destinés a la
GTB.

Les disjoncteurs seront correctement ventilés et en aucun cas, la température de fonctionnement ne
devra dépasser 40° C.

Les calibres des disjoncteurs devront étre donnés en courbe de déclenchement pour une température
de 40° C.

Les disjoncteurs, boitiers moulés seront congus selon les principes d’éco-conception définis par 'lSO
14062, en particulier ils seront sans retardateur de flamme halogéné de premiére génération.

Tous les contrdleurs d’isolement seront prévus avec contact report défaut destiné a la GTB.

Montage

L’appareillage interne sera fixé sur un rail ou une platine par une boulonnerie inoxydable.
Les appareils seront regroupés par départ et/ ou fonction.
Les platines de montage seront démontables.

Les plastrons de facade seront prédécoupés et les ouvertures correspondantes aux réserves seront
obturées par des caches amovibles.

Repérage
Tous les appareils seront clairement identifiés par étiquettes dilophane gravées et vissées avec texte
complet de I'affectation, situées en face avant du plastron ou de la porte.

Les appareils seront également repérés par pose sur I'appareil lui-méme d’'une étiquette autocollante
comprenant le méme libellé que celle située sur le plastron ou la porte.

Ces étiquettes seront réalisées sur un support apte a tenir dans le temps et dont le texte soit indélébile.

Jeu de barres

lls seront réalisés en barres de cuivre électrolytique et seront fixés sur des supports isolants en
guantité suffisante pour pouvoir assurer la tenue aux efforts électrodynamiques.

Le raccordement amont des disjoncteurs se fera au moyen d’éclisses a peigne et jeux de barres
préfabriqués.

Mise a la terre

L’armoire comportera un collecteur général de terre assurant la continuité électrique des masses
métalliques.

Chacune des parties ouvrantes de I'armoire sera raccordée a la masse de 'ossature par une tresse
en cuivre étamé.

Raccordements

L’interrupteur ou le disjoncteur général de I'armoire sera alimenté par I'intermédiaire de queues de
barres.
Aucune dérivation et répartition ne sera effectuée sur les bornes amont ou aval des appareillages.
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Chaque départ jusqu’a 16 mm? sera raccordé sur bornes et équipé de sa borne de terre contigué afin
de différencier les cables.

Les borniers seront verticaux.

Les départs de section supérieure ou égale a 25 mmz seront raccordés sur queues de barres.
Toutes les connexions seront réalisées en fil de cuivre de la série HO7 VK raccordés sur bornes avec
manchons plastiques a chaque extrémité de fil.

Dans le mois qui suit la réception, il sera prévu un resserrage des bornes et connexions en présence
du Maitre d’Ouvrage

Mesure
Il sera prévu sur chaque armoire de protection sur le disjoncteur Général un systéme de contréle.

Ce systeme permettra localement, les mesures suivantes :

- Intensité

- Mesure instantanée

- Maxi instantané

- Tension

- Fréquence

- Facteur de puissance

- Puissance active

- Puissance réactive

- Energie active

- Energie réactive

- Taux d’harmonique courant et tension
Harmonique rang par rang

Type Socomec Diris A40/41 ou équivalent

2.2.2.4 — Reports

Chaque disjoncteur du tableau sera équipé de contact OF+SD ramené sur bornes sans point commun
et destiné ala GTC.

[2.3 - CANALISATIONS |

2.3.1 - GENERALITES

Les canalisations seront réalisées en tenant compte de la classification des locaux. Les sections des
cables sauf prescriptions complémentaires du présent CCTP seront calculées conformément a la NFC
15.100 en fonction du régime de neutre, du mode de pose, de la température ambiante et des
longueurs de canalisations.

Le repiquage sur les appareils et les grilles de raccordement en cloisons sont interdits.
Toutes les dérivations seront faites au moyen de boites de raccordement ou pots de dérivation.

2.3.2— CONDUCTEURS ET CABLES BT

Tous les cables basse tension seront a I'isolement 1000 V.
Isolement PRC.
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Les sections minimales seront les suivantes :

- Eclairage 1,5 mmz
- Force 2,5 mm2
- Commande 1,5 mm?2

Les cables de puissance et distribution seront prévus :
- Conducteur cuivre ou aluminium
- Unipolaire ou multipolaire
lls répondront aux caractéristiques suivantes :
- Unipolaire Section > 50° mm?2
- Multipolaire Section < 50° mm2

Le nombre de cables en paralléle sur un méme circuit sera limité a quatre, en cas d’'impossibilité, il
sera utilisé une gaine préfabriquée.

Les liaisons sur machines seront réalisées en cable HO7 RNF.

2.3.3 — CONDUCTEURS ET CABLES COURANTS FAIBLES

Les cables utilisés seront de la série SYT1 avec écran, non propagateur de l'incendie.
Les sections minimales seront de 9/10.

2.3.4 — REPERAGE

Tous les cables, sans exception, alimentant les équipements seront bagués a chaque extrémité avec
étiquette de repérage isolante, indélébile et inarrachable.

La désignation sur I'étiquette devra permettre a I'aide d’un plan et d’'un carnet de cables de retrouver
immédiatement l'origine, la destination, la nature et I'affectation de chaque cable.

Les carnets de cables comporteront :
- Les tenants et aboutissants

- Le numéro de cable

- La section

- Lalongueur

- Le mode de pose

- Le cheminement

Cette disposition est également valable pour les cables en aval des tableaux existants.
Toutes les boites de dérivation seront également repérées sur le méme principe que les cables.

2.3.5 — CHEMIN DE CABLES

Les chemins de cables seront métalliques perforés, galvanisés a chaud de section appropriée au
nombre de conducteurs.

Les changements de direction se feront a I'aide d’éléments préfabriqués.
lls seront a bords relevés de 50 mm.
Les arétes vives seront protégées par joint caoutchouc.

Il sera prévu un étiquetage tous les dix métres et a chaque changement de direction. Toutes les
étiquettes seront en dilophane gravées et fixées au chemin de cables avec texte en clair comprenant
la nature et la destination.

La hauteur sera au minimum de 50 mm.
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Les supports seront prévus tous les deux métres maximums. lls permettront le passage aisé des
cables.

Les supports seront fixes :

- Au plafond ou structures
Par pendard central qui permettra sans modification dans le futur I'adjonction d’'un chemin de cables
de section identique.

- Aux murs
Par consoles.

L’utilisation de tiges filetées pour la fixation des chemins de cables est proscrite.

L’ensemble chemins de cables et supports doit pouvoir supporter sans déformation apparente le poids
des cables qui cheminent a I'intérieur ainsi qu’une charge complémentaire ponctuelle de 80 kg.

Tous les éléments de chemins de cables seront reliés entre eux par tresses et 'ensemble sera relié
a la terre des masses.

Il sera prévu des couvercles de protection mécaniques fixés par attaches tous les cinquante
centimetres dans les conditions suivantes :

- Remontées verticales sur une hauteur de 2 m minimum.

Les couvercles seront cerclés tous les cinquante centimétres, en extérieur, ils devront étre garantis
contre les intempéries.

La réserve a prévoir sera de 30 %.

2.3.6 = MOULURE

Les moulures seront en PVC deux compartiments de section appropriée au nombre de conducteurs.

Les sections minimums seront les suivantes :

- Descentes aux appareillages 22 x 12

- Autres cas 75x 20

Les changements de direction se feront a l'aide d’éléments préfabriqués.

Toutes les moulures seront avec cloison de séparation et couvercle.
La fixation se fera collée et vissée avec trois fixations au metre.

|2.4 - MODE DE POSE

2.4.1 — GENERALITES

Les cables et canalisations seront posés en conformité avec les normes en vigueur, en tenant compte
de la classification des locaux.

Les modes de pose respecteront les rayons de courbure et les températures minimum recommandées
par le constructeur.

Les grilles de raccordement en cloisons sont interdites.
Il ne sera toléré aucune boite de jonction sur tous cables de quelque nature que ce soit.
Toutes les dérivations seront faites au moyen de boites de raccordements ou pot de dérivation.
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Les cables unipolaires d’'un méme circuit seront assemblés jointoiement par attaches, tous les trente
centimétres en tréfle pour les circuits triphasés. Lorsqu’un circuit est constitué de plusieurs
conducteurs en parallele, ceux-ci seront assemblés par groupe, chaque groupe comprendra un
conducteur de chaque phase ou de chaque polarité.

Dans toute la distribution la séparation des réseaux HT, BT, fluides... devra étre respectée.
Les canalisations BT, courants forts, courants faibles chemineront obligatoirement sur parcours et
supports différents.

2.4.2 — CANALISATIONS PRINCIPALES

Ce chapitre concerne les liaisons TGBT, armoires divisionnaires et les alimentations ponctuelles, force
motrice, et autres usages issus des TGBT ou des armoires divisionnaires.

Sauf spécifications contraires, elles seront réalisées en cable U 1000 RO2V dont la section devra
permettre une augmentation de puissance de 15 %.

Elles chemineront a I'intérieur des batiments en chemins de cables, a bords relevés de 50 mm ou
goumarchétes a la charge du présent marché, compris protection coupe-feu conformément au
chapitre 2.4.8.

Les cables seront disposés en une seule nappe et les chemins de cables ou goumarchétes seront
avec réserve de 30 %.

La dépose et repose du faux plafond sont a la charge du titulaire, ils seront effectués a 'avancement
afin d’éviter tous risques d’infection.

Toutes les plaques de faux plafond détériorées seront remplacées a la charge du présent marché.

Dans les passages entre étages et/ou zones, le coupe-feu sera reconstitué, les cables seront posés
sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle de I'étage correspondant et le faux
plafond étage inférieur.

Il ne sera toléré aucune boite de jonction ou dérivations sur ces canalisations.

2.4.3 — CANALISATIONS SECONDAIRES

Ce chapitre concerne les canalisations de distribution issues des TGBT ou des armoires
divisionnaires, destinées a alimenter les appareils d’éclairage, prises de courant et petites forces.

2.4.3.1 — Cheminement principal

Il sera prévu sur toute la longueur de chaque circulation et dans tous les cheminements ou cela est
nécessaire un chemin de cables ou goumarchéte avec réserve de 30 %. La dimension minimum en
largeur sera de 250 mm.

- Zone avec faux plafond
Il sera fait usage de chemins de cables existants ou a créer.
La dépose et repose des faux plafonds existants dans les batiments actuels sont a la charge du
présent marché, ils seront effectués a I'avancement afin d’éviter tous risques d’infection.
Toutes les plaques de faux plafond détériorées dans le batiment actuel seront remplacées a la
charge du titulaire.
Dans les passages entre étages et/ou zones le coupe-feu sera reconstitué, les cables seront posés
sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle de I'étage correspondant et le faux
plafond étage inférieur.
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- Zone sans faux plafond
Il sera fait usage de goumarchétes posées sur chant ou de chemins de céables.
Toutes les détériorations de peinture ou revétement seront refaites a la charge du présent marché.

2.4.3.2 — Cheminement secondaire

Canalisations en faux plafond ou vide de construction

Il sera fait usage de cébles en chemins de cables ou goumarchétes.

Les cables seront disposés en une seule couche.

Dans le cas de cébles seuls et jusqu’a trois cables, ils seront posés sous tube MRB.
Au-dela, il sera fait usage de chemins de cables ou goumarchétes.

La dépose, la repose des faux plafonds et le changement des dalles détériorées sont a la charge du
présent marché, ils seront effectués a I'avancement afin d’éviter tous risques d’infection.

Canalisations apparentes

Locaux techniques — Circulations sous-sol

Il sera fait usage de cables sous tube ou chemins de cables.

Les cables seront disposés en une seule couche dans les chemins de cables.

Dans le cas d’'un nombre de cables inférieur a trois, ils seront posés sous tube MRB.
Au-dela, il sera fait usage de chemins de cables.

Les descentes aux appareils et appareillages se feront sous MRB sur toute hauteur afin d’assurer la
protection des cables de fagon continue.

2.4.4 - CANALISATIONS EN CANIVEAUX

Il sera fait usage de cables en chemins de céables.

Les cables seront disposés en une seule couche.

La dépose, la repose des dalles de caniveaux, ainsi que le remplacement des dalles détériorées sont
a la charge du présent marché.

La dépose et repose des dalles seront effectuées a I'avancement.

2.4.5-CANALISATIONS APPARENTES

2.45.1 -Lieux de vie

Il sera fait usage de cables sous moulures ou goumarchétes.

Les cables seront disposés en une seule couche dans les goumarchétes.

Dans le cas d’'un nombre de céables inférieur a trois, ils seront posés sous moulure.
Au-dela, il sera fait usage de goumarchétes.

Les descentes aux appareils et appareillages se feront sous moulure sur toute hauteur afin d’assurer
la protection mécanique des cables de facon continue.
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2.4.5.2 - LOCAUX TECHNIQUES

Il sera fait usage de cables sous tube ou chemins de cables.

Les cables seront disposés en une seule couche dans les chemins de céables.

Dans le cas d’'un nombre de cables inférieur a trois, ils seront posés sous tube MRB.
Au-dela, il sera fait usage de chemins de cables.

Les descentes aux appareils et appareillages se feront sous tube MRB sur toute hauteur afin d’assurer
la protection des cables de facon continue.

2.4.6 — CANALISATIONS COURANTS FAIBLES

Le principe de pose est identique aux canalisations courants forts.

En aucun cas les cables courants faibles n’emprunteront les mémes parcours, supports et conduits
gue les autres canalisations.

2.4.7 - COUPE-FEU

Ce chapitre concerne la reconstitution du coupe-feu suite aux passages des nouvelles canalisations
BT, courants forts, courants faibles. Il en est de méme pour les canalisations déposées.

Toutes les réservations, percements seront rebouchés avec le méme type de matériau par le présent
marché afin de reconstituer le coupe-feu entre locaux.

Dans les passages entre étages et/ou zones le coupe-feu sera reconstitué, les cables seront posés
sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle de I'étage correspondant et le plafond
étage inférieur.

La protection coupe-feu sera également prévue dans les cas suivants :

- Passage dans autre zone de sécurité.

- Canalisations étrangeres a un local a risques et placards techniques.
- Traversées des locaux a risques et galeries techniques.

- Traversées des placards techniques.

- Traversées parkings.

- Traversées des zones publics.

- Passage dans galerie technique.

- Canalisations traversantes le local groupe électrogenes créé

|2.5 — EQUIPEMENTS

Les appareils seront fournis et posés équipés avec lampes LED a flux moyen ou tubes fluorescents
nouvelle génération.

L’indice de protection des appareils tiendra compte de la classification des locaux, des normes et des
réglements de sécurité contre l'incendie.

- Type de tubes
- Locaux techniques
Efficacité lumineuse jusqu’a 100 Im/W
IRC >80
- Lieux de vie
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Efficacité lumineuse jusqu’a 100 Im/W
IRC >80

- Principe de pose et raccordement
- Tous les appareils d’éclairage sans exception seront fixés aux structures batiment, en aucun cas
ils ne seront supportés par le faux-plafond.
- Le raccordement se fera au moyen de boites de dérivation compris repérage indélébile, les
dérivations dans les appareils sont interdites afin d’assurer la continuité de terre.

- Eclairement
- Les installations seront prévues de fagon a obtenir un niveau d’éclairement uniformément réparti
aprés trois mois d’exploitation a 0,8 m du sol fini.
- Le niveau d’éclairement sera celui recommandé par 'AFE sauf prescriptions complémentaires
prévues au présent descriptif.

- Matériels
Luminaire étanche
Luminaire avec caisson en polycarbonate
Résistant au jet
Equipement LED : 28W, 39W ou 64W
IP 66
Classe | -850°C

2.5.1 APPAREILLAGE

- Appareils de commande
Tous les boutons poussoir et les commandes dans les locaux aveugles seront lumineux.

Locaux techniques

Appareillage avec socle saillie plastique.
Raccordement sur presse étoupe par le bas.
IP 447.

- Prise de courant
Prises identiques a appareils de commande avec montage dito appareils de commande en saillie
suivant besoins.
Brochage domestique, munis d’éclipse en locaux techniques.

- Discontacteur
Appareils avec sectionneur a commande extérieure, contacteur thermique et boutons poussoirs
Marche-Arrét.

- Arrét d’'urgence
Appareil type coup de poing déverrouillable par clé.

- Plinthe électrique
Plinthe PVC trois compartiments 160x50 compris angles, cloisons, couvercle,
bavette,...

2.5.2 ECLAIRAGE DE SECURITE

- Locaux prives
- Bloc secours 45 lumens pour balisage des circulations et issues.
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- Bloc portatif sur PC 2x16 A + T dans les locaux techniques.

- Degré IP en fonction de I'affectation des locaux.

- Chaque local équipé d’éclairage de secours sera alimenté par un disjoncteur spécifique ou deux
dans le cas de plusieurs allumages avec I'éclairage de sécurité en aval du disjoncteur concerné.

- Les blocs secours seront raccordés sur les télécommandes dans les TGBT existants.

- Les appareils seront conformes a la NF AEAS.

- Matériels
Bloc secours 45 lumens
Lampe LED
Autonomie supérieure a 1 H
Classe Il
Enveloppe plastique
IP 44 locaux secs
IP 66 locaux humides
Bloc portatif
Lampe LED
Autonomie supérieure a 1 H
Fonctionnement automatique a disparition secteur
Classe Il
Enveloppe plastique
Raccordement sur PC 2x16 A+ T
Livré avec support mural

2.5.3 — ACCESSOIRES DE SECURITE

Chaque local basse tension sera équipée des matériels suivants :

1 jeu d’affiches réglementaires

1 plan de consignes de manceuvres dans un cadre plastifié

1 plan format AO du réseau global BT de L’université dans un cadre plastifié

1 plan format AO de chaque local BT compris TGBT, verrouillages et consignes de manceuvre dans
un cadre plastifié

|2.6 — RESEAUX EXTERIEURS

Généralités

Tous les matériaux employés par le titulaire et non cités au CCTP seront de premier choix et de
meilleure qualité.

Le titulaire devra justifier la provenance et les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

Le titulaire reconnait s’étre rendu sur les lieux des travaux, pour apprécier les possibilités, d’acces, de
transport, de situation des lieux de provenance et de la mise en ceuvre des matériaux.

Les matériaux et fournitures ne pourront étre employés qu’aprés accord du Maitre d’CEuvre.

Remblais

Les remblais seront réalisés avec les déblais du chantier purgés de terre végétale et de matériaux de
dimensions supérieures a 80 mm.
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Sables et graviers

Les agrégats pour bétons et mortiers auront la granulométrie suivante :
- Béton 0/6.3
- Mortier  0/3.15

Ciments

Les ciments utilisés seront du type :
- Ciment Portland CPA 45
- Ciment Portland CPJ 45

Enrobés

Les enrobés seront réalisés en centrale de catégorie E, classe 1.

Les agrégats seront constitués de matériaux conformes a la norme NFP 18321 de Mai 1982.
La couche d’accrochage mise en ceuvre sera dosée a 700 g/m? d’émulsion de bitume.

Gaines de tirage

Les gaines et fourreaux seront du type PVC lisse intérieur avec tire fil. Elles seront conformes a la
norme NFC 68171 et a I'additif du 20/08/1988.

En traversée de chaussée, les gaines seront enrobées de béton dosé a 350 kg, excepté dans le cas
de percement sous chaussée pour le passage des fourreaux.

Les pénétrations de batiment se feront par I'intermédiaire de deux coudes 1/8, ceux-ci étant a réaliser
par le présent marché en fonction des besoins.

Un grillage avertisseur de couleur bleu sera posé 40 cm au-dessus de chaque fourreau et sur les
cables BT. Il sera conforme a la norme AFNOR T 54080 de Septembre 1986. Un grillage avertisseur
rouge sera poseé au-dessus des cables HT sur le méme principe que les cables BT.

En complément des fourreaux utilisés il sera prévu dans chaque tranchée en réserve deux fourreaux
@ 100 et un fourreau < 160.

Chambres de tirage

Elles pourront étre de deux types préfabriquées ou coulées.
Dans le cas de chambres coulées, le titulaire prévoira la fourniture et la mise en place de :

- Coffrages.

- Fourreaux pour passage des cables.

- Béton dosé a 350 kg.

- Cadres métalliques scellés pour tampon.

- Le décoffrage.

- Un lit de gravillons de dix centimétres d’épaisseur dans le fond de la chambre.
- La fagon d’un enduit en mortier M450 sur les faces crues de la chambre.

- Tampon avec systeme de déverrouillage.

Les dimensions minimums des chambres seront de 1 m x 1 m x 1 m pour les cables BT ou HT et
devront permettre un tirage aisé des cables.

Les chambres de tirage en chaussée seront équipées de tampons série lourde.
Chaque chambre sera équipée d’un étiquetage fixé sur le tampon de maniéere définitive et durable.
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Piguetage

Le piguetage a la charge du titulaire sera réalisé dans les deux semaines suivant la remise des plans
d’exécution.

Il sera soumis a I'approbation du Bureau d’Etudes.

Transport et manutention

Le titulaire transportera les matériels acquis a pied d’ceuvre. Ces matériels seront stockés suivant les
recommandations constructeurs dans un lieu a définir avec le Maitre d’'Ouvrage.

Les matériaux de déblais et de démolition seront évacués par le titulaire, a ses frais, dans une décharge
qu’il aura choisie, compris certificat de traitement pour les déchets pollués.

Signalisation — Sauvegarde des ouvrages

Les travaux seront signalés conformément a la réglementation en vigueur et aux textes officiels.

Les engins de chantier devront respecter les circulaires du Ministére de la Protection de la Nature et
de 'Environnement.

Avant tout commencement de travaux, le titulaire devra consulter les éventuels plans des réseaux
existants.

Toute dégradation des réseaux sera refaite a la charge du présent marché.

Exécution des tranchées

L’exécution des tranchées sera réalisée par trongons successifs avec pose au fur et a mesure des
fourreaux et chambres de tirage.

La largeur de la fouille sera au minimum de 0,50 m pour un ou deux cables. Pour plus de cables, une
sur largeur par tranche de 20 cm sera prévue.

Les cables seront posés a une profondeur de 0,80 m sous gazon et sous trottoir, 1,00 m sous
chaussée. Compte tenu du lit de pose, la profondeur de la tranchée sera augmentée de 10 cm.

Le fond de tranchées devra étre purgé de toute aspérité ou matériau pouvant endommager les
canalisations.

Les terrassements seront effectués mécaniquement sauf difficulté particuliere.

Le Maitre d’CEuvre pourra demander sans supplément de prix I'exécution des tranchées a la main si
des difficultés particuliéres I'exigent, en particulier au passage des réseaux existants et a proximité
immédiate des batiments.

Les déblais seront chargés directement sur camions pour la partie évacuée.

Les déblais réutilisés seront déposés le long de la tranchée. lls ne devront pas géner 'accés aux
réseaux et aux riverains.

Le fond des tranchées sera remblayé par 10 cm de sable sur la longueur de la tranchée. Les fourreaux
et les cables seront posés sur ce lit de sable et seront recouvert d’'une épaisseur de 10 cm au-dessus
de la génératrice supérieure des fourreaux ou des cables.

Les matériaux de déblais seront ensuite utilisés en couches successives de 20 centimetres damées
mécaniguement et expurgées de pierres ou de blocs.

Le grillage avertisseur sera placé entre 30 et 40 centimétres au-dessus de la génératrice supérieure
des cables.
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Les tranchées seront constamment maintenues hors d’eaux, de toutes natures, par pompage ou
drainage. Les prix unitaires tiendront compte de ces sujétions.

Apres le remblaiement des tranchées, une réfection provisoire sera effectuée pour rétablir la viabilité.

Le titulaire sera responsable de I'entretien, de la signalisation des ouvrages provisoirement rétablis
jusqu’a la réfection définitive.

La réfection définitive des chaussées, accotements et trottoirs rétablira les ouvrages dans leur état
initial.

Dans le cas des zones engazonnées le titulaire prévoira la remise en place de la terre végétale sur
une épaisseur de dix centimétres avec ratissage et ré engazonnement et plantations a I'identique de

'existant. Dans les zones de parking, I'enrobée, la peinture au sol seront refaites sur 'emprise des
travaux.

Pose des cables

Les sections des cables sont a la charge du présent marche.
Les cables auront la méme spécification que ceux du chapitre 2.6 et seront armés.

La mise en ceuvre des cables sera effectuée apres accord du Maitre d’'Ouvrage qui sera prévenu 48 h
avant le déroulage des cables.

Les cables livrés sur tourets seront déroulés sur galets de roulements.
Les rayons de courbure et les températures de déroulage donnés par le fabricant seront respectés.

Les céables seront tirés dans des fourreaux dont le diametre ne sera pas inférieur & 60 mm pour les
cables de téléecommande et 160 mm pour les cables BT ou HT. Il ne sera toléré aucune boite de
jonction.

Les fourreaux des entrées de cables dans les batiments seront bouchés au platre aprés passage des
cables.

Les cables de mise a la terre seront raccordés sur bornes de terre, le débranchement d’'une cosse de
terre ne mettra pas en cause la continuité du circuit de terre.

Séparation des cables

Les canalisations électriques des domaines de tension TBT et BT ne doivent pas emprunter les mémes
gaines ou chambres de tirage que les canalisations électriques de tension supérieure a la limite du
domaine BT.

Essais et réception

Le titulaire devra effectuer les mesures suivantes :

- Mesure de l'intensité absorbée sur chaque phase dans les différents circuits.
- Mesure I'isolement sur chaque circuit de distribution entre phases et terre.

- Contréle des connexions et recherche d’éventuels échauffements.
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Il = SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE

3.1-OBJET DES TRAVAUX

Le présent document concerne la description des travaux d’installation de groupes électrogénes, ainsi
que des travaux d’électricité et des travaux d’accompagnement tous corps d’état nécessaires a la
sécurisation des installations électriques du site de Neuville de CY Cergy Paris Université.

Le site de NEUVILLE est composé de six batiments :

- NEUVILLE | - Batiment A, B et C ensemble classé de 2°™¢ Catégorie type R
- NEUVILLE Il - Batiment D ensemble classé de 2¢™¢ Catégorie type R

- NEUVILLE lII-1- Batiment E ensemble classé de 2¢™¢ Catégorie type R

- NEUVILLE lII-2- Batiment F ensemble classé de 2¢™e Catégorie type R

Nature du courant

- Haute tension
- 20 kV

- Basse tension
-400V + N

Puissance

- Poste Neuville | et Il : 2 transformateurs 800 kVA en paralléle
- Poste Neuville 3.1 : 1 transformateur 500kVA

- Poste Neuville 3.2 : 1 transformateur 800kVA

Régime de neutre

- Poste Neuville I et Il :  Installations normal : TN

- Poste Neuville I et Il :  Installations sécurité : TN

- Poste Neuville 3.1 et 3.2 : Installations normal : TT
Classement établissement

- ERP Type R 2™ catégorie

|3.2 — RESEAU DE TERRE

Pour les nouveaux postes haute tension et les groupes électrogéenes, il sera prévu par le présent
marché la mise en ceuvre d’'une nouvelle prise de terre.

Elle concerne :

- Groupe électrogene basse tension Neuville | et Il. (Tranche Ferme)
- Groupe électrogéne basse tension Neuville Ill. (Tranche optionnelle)
- LesTGBT et TD

Pour les autres postes de transformation, la prise de terre est existante, elle sera vérifiée et améliorée
Si nécessaire.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 53
CCTP - Février 2025

Toutes les masses métalliques pouvant accidentellement étre mises sous tension seront
interconnectées et mises a la terre.

Liaisons équipotentielles des masses métalliques :

- Chauffage

- Plomberie

- Chemins de céables

- Conduits métalliques

- Huisseries

- Faux plafond

- Joints anti vibratiles des gaines
- Gaines

- Tuyauteries

- Enveloppes des appareils et appareillages
- Carcasses moteurs

- Etc...

Ces masses sont a relier a un réseau de cable cuivre nu ou isolé selon le cas.
Ce réseau cheminera en cablette nu sur chaque chemin de cébles avec bornes cosga. Ces bornes
seront disposées tous les trente centimetres maximums.

3.3-ETAT ACTUEL

3.3.1 =DISTRIBUTION SECURITE

NEUVILLETETII

Actuellement les équipements de sécurité sont alimentés par un groupe électrogéne 30 KVA de
sécurité. Il n’est plus dimensionné pour alimenter les installations de sécurité (désenfumage et autres
systemes de sécurité).

Les autres installations électriques de Neuville | et Il ne sont pas alimentées en source de
remplacement

NEUVILLE 1

Les batiments E et F de Neuville Ill n'ont pas d’équipement de sécurité (désenfumages mécaniques
et autres)
Aucune source de remplacement

3.4—-ETAT PROJETE

NEUVILLETET Il : TRANCHE FERME

Il sera prévu l'installation d’un nouveau groupe électrogene de sécurité et remplacement de 600KVA
PRP / 650KVA LTP en conteneur suivant la norme NFE 37.312.

Il assurera le secours des installations de remplacement et de sécurité.
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Il sera installé a I'extérieur en lieu et place de I'existant avec aménagement génie civil. Le GE sera en
conteneur isolé coupe-feu 2h parois et plafonds, suivant plan 24/13

Le groupe devra fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge.
La distribution basse tension en aval sera adaptée conformément au synoptique SY 24/11.
Le TGBT existant sera conserve, adapté et raccordé a une nouvelle armoire Normal / remplacement

a créer, suivant plan EL 24/12 et SY 24/11.

Le TGS sera remplacé. Il sera installé dans un local a créer attenant au local TGBT au sous-sol
Administratif, suivant plan EL 24/12.

Dans le cadre de la présente opération, les autres armoires seront conservées.

NEUVILLE Il : TRANCHE OPTIONNELLE

Il sera prévu l'installation d’'un nouveau groupe électrogéne capoté normal /remplacement de 550 KVA
pour alimenter les installations électriques du batiment E et F.

Il assurera le secours des installations électriques des batiments E et F Neuville IlI

Il sera installé a I'extérieur dans la cour de livraison du batiment F, suivant plan 24/14

Le groupe devra fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge.

La distribution basse tension en aval sera adaptée conformément au synoptique SY 24/12.

Le TGBT existant du batiment F sera conservé, adapté et raccordé a une nouvelle armoire Normal /
remplacement a créer, suivant plan EL 24/15 et SY 24/12.

Le TGBT existant du batiment E sera remplacé. Il sera installé en lieu et place de I'existant Normal /
remplacement a créer, suivant plan EL 24/16 et SY 24/12.

Dans le cadre de la présente opération, les autres armoires seront conservées.

13.5 — INSTALLATIONS PROVISOIRES

Les travaux concernent en particulier la rénovation des équipements suivants :
Alimentation Basse Tension
Déplacement du GE existant
Alimentations principales
Armoires de protection
Equipements des locaux

Les travaux sont réalisés avec locaux en activité et installations en service.

Le titulaire prend toutes dispositions si nécessaire pour éviter toute géne au bon fonctionnement de
I'établissement et assurer une exploitation continue ainsi que maintenir toutes les installations sous
tension et en service y compris entre les phases de travaux.

Certains travaux nécessitent la mise en place de chassis provisoires ou un groupe électrogene
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Le titulaire assure les prestations suivantes :

- Chassis provisoires
- Création du chassis équipé des protections
- Mise en place et raccordement
- Liaisons et protections électriques conformes aux normes
- Dépose et repli de la totalité des installations en fin de chantier

- Groupe électrogene existant de 30kVA

- Déplacement du GE et mise en provisoire suivant plan EL 24/04.
- Liaisons et protections électriques conformes aux normes,
- Reprise des installations électriques existantes alimenté en secours par le GE (TGS)
- Maintenance totale, entretien 24 h sur 24,
- Liaisons et protections électriques conformes aux normes,
- Alimentation en carburant, compris carburant pour le groupe électrogéne.
- Dépose et repli de la totalité des installations en fin de chantier.
Ces dispositions permettent de maintenir sous tension les services sans coupure des installations.

Le titulaire prévoit également les installations provisoires entre chaque phase conformes aux normes,
afin de maintenir la continuité de service.

En fin de travaux, le titulaire prévoit la dépose des équipements, compris remise en état identique a
I'existant.

‘ 3.6 — GROUPE ELECTROGENE 1 - NEUVILLE I-ll - TRANCHE FERME

3.6.1 — GENERALITES

Le groupe électrogéne de sécurité 600KVA PRP / 650KVA LTP assurera le remplacement des
installations normales et de sécurité des batiments A, B, C et D de Neuville.

Il sera conforme a la NFS 61.940 et a la NFE 37.312.

Le temps maximal de commutation sera de 10 secondes. Il sera commun aux installations de sécurité
de l'université.

Le groupe devra fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge.

Le groupe électrogene de sécurité 600KVA PRP / 650KVA LTP sera installé dans un conteneur
coupe-feu 2 heures dédié (plafond et parois). Il sera équipé de chassis en acier mécanosoudés a
large surface d’appui en profilés avec pattes de manutention.

Ce chassis supportera I'ensemble moteur-alternateur grace a des silent-blocs calculés en fonction de
la charge et de la réduction de la transmission des vibrations a effectuer.

Le moteur et l'alternateur, liés rigidement par une flasque-bride, forment un ensemble monobloc.
La transmission de puissance entre le moteur diesel et I'alternateur est assurée par un accouplement
semi-rigide de type flector.

3.6.2 - EQUIPEMENTS

Le groupe électrogéne basse tension de sécurité sera équipé de :
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3.6.2.1 — Moteur diesel

Caractéristiques

Cycle

Injection

Régime maximal

Nombre de cylindres
Puissance nominale sur site
Surcharge admissible
Alésage-course

Cylindrée

Consommation
75% de charge
100 % de charge

Emissions de fumées
Réglage minimum

Oxyde d’azote (Nox)
Monoxyde de carbone (Co)
Hydrocarbures imbrdlés (Hc)
Poussieres (C)

Réglage évolutif
Oxyde d’azote (Nox)

Le réglage évolutif est prévu par anticipation au renforcement des contraintes sur les émissions dans

'atmosphére.

Equipements

4 temps

directe

1500 Tours/min. sous 50 Hz
6 en ligne

480 KW

10 %

145 x 183 mm

18.13 litres

101 I/h
135 1/h

< 2000 mg/m?
< 650 mg/m?3
< 150 mg/m3
< 50mg/m?3

< 1800 mg/m?

- Préfiltre a fioul avec séparateur d’eau,
- Filtre & air sec avec indicateur de colmatage,

- Reniflard du carter d'huile,
- Refroidisseur d'huile de graissage,
- Filtre & huile de graissage,

- Pompe a huile a pignon entrainée par cascade distribution,

- Carter de volant standard,

- Anneau de levage,

- Raccords flexibles de combustible,
- Carter d'huile,

- Pompe manuelle d'amorgage de combustible,
- Pompe centrifuge de circulation de I'eau des chemises entrainée par pignonnerie,
- Thermostats et boitiers thermostatiques,

- Sens de rotation standard SAE,
- Compteur d'entretien,

- Sécurités,

- Panneau de contréle moteur,

- Alternateur auto - excité, taux de régulation +/- 0,25 % en régime établi,

- Régulation diesel, électronique,
- Seécurités moteur :

- basse pression d'huile

- haute température eau

- survitesse
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Basse tension batterie
- Refroidisseur sur circuit combustible,
- Voyant visuel de niveau bas sur radiateur,
- Filtre et préfiltre sur circuit fioul.

Equipements spécifiques

- Préchauffage eau monté en dérivation avec vanne d’arrét et résistance a thermo-plongeur en inox.
- Appoint d’huile automatique monté sur le groupe avec réservoir compensateur.
- Electropompe de circulation.

Dispositifs de démarrage

Double démarrage électrique comprenant deux ensembles chargeur et coupe-batteries.

Démarrage électrique

- 24 volts

- Couronne dentée sur volant

- Contacteur tachymétrique de contrdle de démarrage
- Batteries d’accumulateur plomb sans entretien

Le groupe sera essayé en usine avec les batteries plate-forme d’essais. Les batteries seront fournies
chargées, essayées en usine avec certificat d’essais charges et décharges.

Dispositif de refroidissement

- Refroidissement par radiateur attelé au moteur.

- Entrainement par moteur électrique IP55.

- Pompes de circulation d’eau sur circuits température au moteur.
- Vanne thermostatique.

- Antigel.

- Niveau sonore 81 dBa a 1 metres.

Préchauffage

- Reéchauffage d’eau par résistance avec thermostat
- Electropompe de circulation

Dispositif de contr6le commande

Le coffret monté sur le dessus de I'alternateur permet la gestion indépendante du groupe électrogéne.
Il comprend :

- Indicateurs a cristaux liquides pour :
. Pression huile
. Température eau
. Vitesse de rotation
. Tension batteries groupe
. Compteur horaire
. Voltmétre
. Amperemeétre
. Fréquencemeétre
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- Commandes :

. Démarrage —arrét du moteur automatique/manuel (a distance en auto)
. Bouton de démarrage moteur avec indication par led
. Bouton de mise en automatique du moteur avec indication par led

. Bouton test lampes
. Signal d’alarme

. Boutons de navigation dans les menus du module

. Bouton d’arrét d’'urgence

Dispositif de sécurité

- Thermo-contact température d’eau échangeur

- Mano-contact de pression d’huile
- Niveau d’huile

- Température d’huile

- Manque préchauffage eau

- Température d’échappement sortie moteur

- Survitesse
- Bouton d’arrét d’'urgence

Réqulation de vitesse

- Régulateur de vitesse électronique + ou - 0,5 %.

3.6.2.2 — Alternateur

Caractéristiques

- Synchrone

- Auto-ventilé

- Auto exité

- Auto régulé

- Sans bague ni balais

- Construction conforme aux normes NFC 51.111

- Puissance apparente

- Cosinus

- Puissance active

- Régime

- Fréquence

- Tension entre phases
- Tension entre phases et neutre
- Classe d’isolement

- Classe d’échauffement
- Exitation

- Service

Accessoires

- Tl de couplage

: 600 KVA PRP / 660 KVA LTP
10,8

: 480 KW PRP /528 KW LTP

: 1500 trs/mn

: 50 Hz

400V

1230V

'H

' F

: 10 In pendant 3 secondes minimum
: Continu

- Tl de protection 3000/5 sur le point neutre

- Régulateur trois fonctions

- Un ensemble de protections électriques assurant les fonctions de protection suivant code ANSI,
courant, tension, fréquence, puissance, isolement et découplage.
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Tension

- En régime établi : entre la pleine charge et a vide, pour un cos.phi compris entre 0,8 et 1, la tension
sera maintenue a plus ou moins 1 % de sa valeur nominale et ce, quel que soit la température de
I'alternateur.

- La chute de tension transitoire lors d’'une surcharge de 25 % de la puissance nominale de
I'alternateur sous un cos.phi compris entre 0,8 et 1 sera inférieure a 5 % et la tension sera ramenée
a plus ou moins 1 % de la valeur nominale en moins de 3 s.

Fréquence

La constance vitesse sera assurée par un réegulateur de type électronique en respectant les
performances ci-apres :

Le régulateur permettra :
- L’ajustement de la vitesse nominale dans une plage de + ou — 0,5 %.
- Le fonctionnement isochrone avec délogeage pour couplage.
- Le réglage de stabilité de vitesse sur les a-coups de charge, dispositif anti-pompage.
Les performances de régulation de fréquence sur l'utilisation seront les suivantes :
- Le réglage initial du statisme de fréquence entre la marche a vide et a pleine charge sera inférieur
ouégalal%
- En régime établi, la fréquence sera comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz.
Les chutes maximales de fréquence a la prise en charge instantanée et les temps maxima de
rétablissement, dans les limites du régime stable, seront :
. Lors d’une variation de 0 a 25 % de charge : chute maximale de 1 Hz avec rétablissement en 2
secondes maximum.
. Lors d’une variation de 0 a 50 % de charge : chute maximale de 3 Hz avec rétablissement en 3
secondes maximum.

Mise en groupe

- Accouplement semi-rigide du moteur et de l'alternateur par montage flasqué
- Alternateur monopalier

- Amortisseurs de vibration entre 'ensemble moteur, alternateur et le chassis
- Boite a bornes de raccordement

Lubrification

- Filtres huile a cartouches

- Vanne thermostatique

- Pompe manuelle de vidange

Admission
- Filtre & air sec type cartouche avec indicateur de colmatage
- Turbocompresseur de suralimentation

Combustible

- Filtres gas-oil a cartouches

- Electrovanne sur le circuit de combustible pour :
. arrét normal du moteur
. arrét en cas d’action d’'une sécurité

- Jauge injecteur

Sondes de sécurité
- Pression d’huile moteur, deux seuils
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- Température d’huile

- Niveau bas huile

- Température d’eau haute température deux seuils
- Température d’eau basse température deux seuils
- Niveau bas eau haute température

- Niveau bas eau basse température

- Manque préchauffage eau

- Survitesse

3.6.2.3— Combustible

Nourrice

Réservoir de service 500 litres intégrée au chassis du groupe électrogéne avec indicateurs de niveau,
électropompe de remplissage, pompe manuelle et jeu de vannes

By-pass pompe électrique — pompe manuelle.

Alarme de déclenchement de chaque pompe.

Vanne d’isolement et de purge.

Jauge électrique étanche, lecture directe, contacts niveaux hauts et bas, avec renvoi d’alarme niveau
bas.

Event par pipe d’évent pare flammes.

Détecteur de fuite.

Bac de rétention avec alarme niveau haut.

Vannes police — vanne pompiers.

Le titulaire devra le remplissage fioul nécessaire pour les essais.

Citerne de stockage

Une citerne de stockage, acier double paroi, composée d’une cuve d’environ 2 m3, conforme a la NF
88513 avec détecteurs de fuites, indicateurs de niveau.

La capacité de la cuve devra étre dimensionné afin de faire fonctionner le groupe électrogéne a pleine
puissance pendant 12 H pour alimenter 'ensemble des installations électriques de l'université Neuville
letll

Cette citerne de stockage sera intégrée dans le conteneur et séparé par une cloison coupe 2H au
groupe électrogene.

Le remplissage de la citerne de fioul devra s’effectuer a proximité du groupe électrogene

Travaux annexes pour la citerne

Confection des canalisations de liaison entre la citerne et le réservoir journalier installé dans le
conteneur du groupe. Ces tuyauteries seront réalisées en acier noir avec serpentin chauffant, peinture
et étiquetage des tuyauteries aux normes en vigueur.

Aspiration moteur par clapet pied crépine et tuyauteries.

Installation a l'intérieur du groupe de jauge électrique.

Les détecteurs de fuites seront également ramenés et raccordés a I'intérieur batiment.

La vanne pompiers sera ramenée a l'extérieur du local et installée dans un coffret vitré avec cable,
poignée brise glace, compris contact de position pour le renvoi d’information.

Fourniture et mise en place d’'une canalisation d’empotage avec raccords normalisés pour
remplissage.

Déflecteurs sous plateforme, face a chaque groupe, pour circulation fluide.Un

extincteur a poudre 5 kg par groupe.

Plaques et consignes de sécurité sous cadre plastifié.

Enrouleur de terre.

Bacs a sable.
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3.6.2.4 — Intéqgration en conteneur

Le groupe électrogéne sera installé a I'extérieur au rez-de-chaussée a I'emplacement de I'ancien Ge
de 30 kVA. Des travaux d’aménagement génie civil sont a prévoir par le titulaire pour recevoir le
conteneur.

Intégration du groupe électrogéne en conteneur de 30 pieds.

Les travaux comprennent :

Mise en place d’'un ensemble de renfort sous le plancher afin de reprendre les charges du
groupe électrogene et du réservoir journalier

Le plafond et les parois latérales sont traitées REI 120 et insonorisés par un composé de laine
de roche protégés par téle perforée peinte.

Mise en place de baffles acoustiques en entrée et sortie d’air, €p.20cm montées sur glissieres
sur toute la largeur en sortie d’air.

Mise en place de grilles pare pluie en entrée et sortie d’air en acier galvanisé, RAL au choix.
Pose de 2 portes simples insonorisées de chaque c6té du conteneur, systeme anti-panique
intérieur et serrure canon européen. Elles seront traitées REI 60.

Mise en place d’'une porte simple insonorisée et traitée REI 60 pour I'accés au contréle
commande embargué du groupe €électrogene

Réalisation d’une niche pour arrét d’urgence et boitier vanne police installée a c6té de la porte
d’accés du conteneur

Mise en place de passe cloison pour I'alimentation et retour fioul

Bloc autonome (sortie de secours) au-dessus de chaque porte a I'intérieur

L’éclairage par bloc néon commandé par interrupteurs positionnés a chaque porte d’accés
Prise de courant

Liaisons électriques posées sur chemin de cables

Ouverture en toiture pour passage échappement

Fixation du silencieux haute efficacité calorifugé, avec compensateur de dilatation en inox
RAL au choix

Installation dans le conteneur des éléments suivants :
Groupe électrogéne DE660EO de 660 KVA

Un réservoir fioul de 2 000 litres

Silencieux d’échappement

Nota : Le conteneur sera équipé de détection incendie installé par I'exploitant du site de Neuville

et a la charge du Maitre d’'ouvrage

3.6.2.5 — Circuit d’échappement

Liaison entre sortie silencieux et entrée cheminée en acier inox, DN 250

Cheminée verticale posée sur massif a créer a c6té du conteneur et fixé en facade du
batiment, en acier inox, conduit interne en DN 250, d’'une hauteur de 15 métres par rapport
au sol

Systéme d’évacuation des condensats avec fond de récupération, en pied de cheminée,
équipé d’une tuyauterie arrétée sur vanne

1 trappe de visite

2 prises de mesures normalisées NFX

Calorifuge par laine minérale 650°C d’épaisseur 50mm inclus jaquette aluminium isoxal, sur
les parties verticale et horizontale (hors silencieux et compensateurs)
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3.6.3. — Principe de fonctionnement

3.6.3.1 — GENERALITES

Le groupe est congu pour assurer le secours en énergie électrique de 'ensemble des batiments A, B,
C et D suite a une disparition réseau. L’information manque de tension est a créer depuis les
inverseurs du TGBT N/R/S a créer.

Le groupe admettra une surcharge temporaire de 10 % pendant une heure.
L’armoire de commande et de contréle du groupe permet d’assurer :

- Le lancement automatique avec temporisation réglable, du groupe électrogéene, en cas de manque
secteur, par alimentation de la chaine de démarrage.
Détection manque secteur sur chaque phase.

- Le moteur diesel regoit une tentative de démarrage et l'alternateur prend en charge ['utilisation au
bout de dix secondes.
Cing autres impulsions sont prévues en cas de non démarrage a la premiére impulsion.

- L’arrét du débit de l'alternateur, instantané, et la mise a I'arrét du diesel, aprés une temporisation
lors du retour secteur.

- L'impossibilité de démarrer le groupe en position arrét.

- Le démarrage et arrét du groupe électrogene.

- La marche dégradée hors contréleur.

Configuration
- Sur information disparition secteur.
. Délestage des installations non prioritaires.
. Démarrage du groupe aprés temporisation.
. Six tentatives de démarrage sont possibles.
. Enclenchement sur le jeu de barres et prise en charge de I'utilisation.
. Relestage des installations non prioritaires, a l'identique existant

- Sur information retour secteur

. Prise en compte de l'information et aprés temporisation.

. Délestage du groupe

. Arrét du groupe apres fonctionnement a vide de deux minutes pour le refroidissement.
Le temps maximal de commutation est de 10 secondes.

3.6.3.2 — FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Disparition tension réseau

Sur disparition de la tension réseau, il sera prévu :

- Temporisation d’acquisition de la disparition réseau.

- Délestage des installations non prioritaires

- Ordre de démarrage du groupe.

L’ordre de démarrage entrainera :

- Démarrage du groupe électrogene.

- Montée en vitesse et stabilisation de la vitesse groupe.
- Reprise de I'utilisation.

- Excitation des alternateurs et montée en tension

Le temps maximal de commutation est de 10 secondes.

Retour de latension réseau
Sur retour de la tension réseau il sera prévu :
- Temporisation d’acquisition de retour réseau.
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- Arrét du groupe.
- Temporisation de refroidissement groupe.
- Arrét et mise en veille du groupe.

3.6.3.3 — FONCTIONNEMENT MANUEL

Lorsque le groupe électrogene ne démarre pas, un opérateur présent peut actionner les commandes
manuelles qui entrainent la chaine de démarrage par bouton poussoir et commutateur.
La procédure est identique au retour secteur.

3.6.3.6 — AUTRES FONCTIONNEMENT

Le groupe selon les besoins peut étre utilisé pour :
- Essais a vide

- Essais en charge

- Essais mensuels, hors charge

3.6.4. — Mise en service

3.6.4.1— GENERALITES

Le titulaire doit les essais en usine pour le groupe électrogéne en présence du Maitre d’Ouvrage et
du Maitre d'CEuvre avec PV de réception. Il doit également le transport, le déchargement, la mise en
place, les raccordements électriques et mécaniques, la mise en service de I'ensemble des
équipements avec premiers remplissages huile, antigel, fioul pour les essais en usine et sur site ainsi
gue la mise a la terre de ses canalisations, équipements et cuves.

3.6.4.2 — RECETTE USINE

Il sera prévu tous frais compris a la charge du titulaire une recette usine en présence du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Cette recette comprend :

- Recette chez le constructeur du moteur avec contrdle de performance et mesure des rejets.

- Réception du systéme de contr6le commande en atelier et chez le constructeur comprenant mise
sous tension, tests des chaines d’automatismes.

Un PV de réception suivra ces recettes.

3.6.4.3 — ESSAIS SUR SITE

Les travaux d’installation terminés, il sera prévu de réaliser les travaux suivants :

- Contréle alignement du groupe électrogene

- Plein d’huile du moteur

- Plein d’eau du circuit de refroidissement avec adjonction de produit antigel, antitartre et
anticorrosion

- Mise en charge des batteries

- Controéle des liaisons électriques

- Essais de fonctionnement des automatismes

- Essais a vide du moteur avec contrdle des sécurités et validation Maitre d’CEuvre, Maitre d’Ouvrage
et Bureau de Contréle

- Autocontroles
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- Essais a vide et en charge de toutes les fonctions Gestion Technique du groupe, de basculement,
commande et report.

- Essais des reprises de charge avec enregistrement des différents paramétres électriques.

- Contréle du fonctionnement automatique sur :
. Coupure secteur apres vérification des sens de rotation des phases

- Essais sur _banc de charge a 100% de charge sur 6 heures, compris _maintenance en
carburant.

- Tous essais prévus au chapitre 1.9.

- Recette de 'ensemble du matériel en présence du Maitre d’Ouvrage.

- Remise de la documentation technique, des notices de fonctionnement et du
dossier de récolement.

Les différentes phases d’essais seront réalisées sur banc de charges de capacité adapté, a 100%

de charge de la machine, a disposer sur site provisoirement et a la charge du présent marché.

3.6.5 — NOTE TECHNIQUE

Les prestations définies dans le chapitre groupes électrogenes sont des prestations minimums.
Le titulaire joindra a l'appui de sa soumission les caractéristiques techniques avec marques,
références des matériels et performances acoustique du projet.

Si les caractéristiqgues des équipements sont différentes de celles prévues dans le présent descriptif,
le titulaire fournira le détail complet sur le méme modéle et la méme présentation que le chapitre 3.6

Toute présentation différente ne sera pas examinée.

‘ 3.7 — GROUPE ELECTROGENE 2- NEUVILLE IIl - TRANCHE OPTIONNELLE

3.7.1 — GENERALITES

Le nouveau groupe électrogéne de 550kVA assurera le remplacement des installations normales des
batiments E et F

Le groupe devra fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge.

Le groupe électrogene sera installé dans la cour de livraison du batiment F de Neuville IIl. Il sera
équipé d’un capotage insonorisant type extérieur en acier avec traitement anticorrosion phosphate de
zinc.

Ce chéssis supportera 'ensemble moteur-alternateur grace a des silent-blocs calculés en fonction de
la charge et de la réduction de la transmission des vibrations a effectuer.

Le moteur et l'alternateur, liés rigidement par une flasque-bride, forment un ensemble monobloc.
La transmission de puissance entre le moteur diesel et I'alternateur est assurée par un accouplement
semi-rigide de type flector.

3.7.2 - EQUIPEMENTS

Le groupe électrogéne basse tension de sécurité sera equipé de :

3.7.2.1 — Moteur diesel

Caractéristiques
Cycle . 4 temps
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Injection . directe

Régime maximal : 1500 Tours/min. sous 50 Hz
Nombre de cylindres . 6 enligne

Puissance nominale sur site : 440 KW

Alésage-course : 137 x171 mm

Cylindrée : 15.20 litres

Consommation

75% de charge : 841/

100 % de charge : 112 1/h

Emissions de fumées
Réglage minimum

Oxyde d’azote (Nox) ;<2000 mg/m3
Monoxyde de carbone (Co) <650 mg/m?3
Hydrocarbures imbr(lés (Hc) : <150 mg/m?
Poussiéres (C) : <50mg/m3

Réglage évolutif
Oxyde d’azote (Nox) ;<1800 mg/m3

65

Le réglage évolutif est prévu par anticipation au renforcement des contraintes sur les émissions dans

'atmosphére.
Equipements

- Préfiltre a fioul avec séparateur d’eau,

- Filtre & air sec avec indicateur de colmatage,

- Reniflard du carter d'huile,

- Refroidisseur d'huile de graissage,

- Filtre & huile de graissage,

- Pompe a huile a pignon entrainée par cascade distribution,
- Carter de volant standard,

- Anneau de levage,

- Raccords flexibles de combustible,

- Carter d'huile,

- Pompe manuelle d'amor¢cage de combustible,

- Pompe centrifuge de circulation de I'eau des chemises entrainée par pignonnerie,
- Thermostats et boitiers thermostatiques,

- Sens de rotation standard SAE,

- Compteur d'entretien,

- Sécurités,

- Panneau de contréle moteur,

- Alternateur auto - excité, taux de régulation +/- 0,25 % en régime établi,
- Régulation diesel, électronique,

- Seécurités moteur :

- basse pression d'huile

- haute température eau

- survitesse

- Basse tension batterie

- Refroidisseur sur circuit combustible,

- Voyant visuel de niveau bas sur radiateur,

- Filtre et préfiltre sur circuit fioul.
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Equipements spécifiques

- Préchauffage eau monté en dérivation avec vanne d’arrét et résistance a thermo-plongeur en inox.

- Appoint d’huile automatique monté sur le groupe avec réservoir compensateur.
- Electropompe de circulation.

Dispositifs de démarrage

Démarrage électrique.

Démarrage électrique

- 24 volts

- Couronne dentée sur volant

- Contacteur tachymétrique de contrdle de démarrage
- Batteries d’accumulateur plomb sans entretien

Le groupe sera essayé en usine avec les batteries plate-forme d’essais. Les batteries seront fournies

chargées, essayées en usine avec certificat d’essais charges et décharges.

Dispositif de refroidissement

- Refroidissement par radiateur attelé au moteur.

- Entrainement par moteur électrique IP55.

- Pompes de circulation d’eau sur circuits température au moteur.
- Vanne thermostatique.

- Antigel.

- Niveau sonore 81 dBa a 1 métres.

Préchauffage

- Réchauffage d’eau par résistance avec thermostat
- Electropompe de circulation

Dispositif de contréle commande

Le coffret monté sur le dessus de I'alternateur permet la gestion indépendante du groupe électrogene.

Il comprend :
- Indicateurs a cristaux liquides pour :
. Pression huile
. Température eau
. Vitesse de rotation
. Tension batteries groupe
. Compteur horaire
. Voltmeétre
. Amperemétre
. Fréguencemeétre

- Commandes :
. Démarrage —arrét du moteur automatique/manuel (a distance en auto)
. Bouton de démarrage moteur avec indication par led
. Bouton de mise en automatique du moteur avec indication par led
. Bouton test lampes
. Signal d’alarme

. Boutons de navigation dans les menus du module
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. Bouton d’arrét d’'urgence

Dispositif de sécurité

- Thermo-contact température d’eau échangeur
- Mano-contact de pression d’huile

- Niveau d’huile

- Température d’huile

- Manque préchauffage eau

- Température d’échappement sortie moteur

- Survitesse

- Bouton d’arrét d’'urgence

Réqulation de vitesse

- Régulateur de vitesse électronique + ou - 0,5 %.

3.7.2.2 — Alternateur

Caractéristiques

- Synchrone

- Auto-ventilé

- Auto exité

- Auto régulé

- Sans bague ni balais

- Construction conforme aux normes NFC 51.111

- Puissance apparente : 550 KVA

- Cosinus :0,8

- Puissance active 440 KW

- Régime : 1500 trs/mn
- Frégquence : 50 Hz

- Tension entre phases 400V

- Tension entre phases et neutre 1230V

- Classe d’isolement 'H

- Classe d’échauffement ' F

- Exitation : 10 In pendant 3 secondes minimum
- Service : Continu

Accessoires

- Tl de couplage

- Tl de protection 3000/5 sur le point neutre

- Reégulateur trois fonctions

- Un ensemble de protections électriques assurant les fonctions de protection suivant code ANSI,
courant, tension, fréquence, puissance, isolement et découplage.

Tension

- En régime établi : entre la pleine charge et a vide, pour un cos.phi compris entre 0,8 et 1, la tension
sera maintenue a plus ou moins 1 % de sa valeur nominale et ce, quel que soit la température de
I'alternateur.

- La chute de tension transitoire lors d’'une surcharge de 25 % de la puissance nominale de
I'alternateur sous un cos.phi compris entre 0,8 et 1 sera inférieure a 5 % et la tension sera ramenée
a plus ou moins 1 % de la valeur nominale en moins de 3 s.

Fréquence

La constance vitesse sera assurée par un régulateur de type électronique en respectant les
performances ci-apres :
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Le régulateur permettra :
- L’ajustement de la vitesse nominale dans une plage de + ou — 0,5 %.
- Le fonctionnement isochrone avec délogeage pour couplage.
- Le réglage de stabilité de vitesse sur les a-coups de charge, dispositif anti-pompage.
Les performances de régulation de fréquence sur 'utilisation seront les suivantes :
- Le réglage initial du statisme de fréquence entre la marche a vide et a pleine charge sera inférieur
ouégalal %
- En régime établi, la fréquence sera comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz.
Les chutes maximales de fréquence a la prise en charge instantanée et les temps maxima de
rétablissement, dans les limites du régime stable, seront :
. Lors d’une variation de 0 a 25 % de charge : chute maximale de 1 Hz avec rétablissement en 2
secondes maximum.
. Lors d’une variation de 0 a 50 % de charge : chute maximale de 3 Hz avec rétablissement en 3
secondes maximum.

Mise en groupe

- Accouplement semi-rigide du moteur et de l'alternateur par montage flasqué
- Alternateur monopalier

- Amortisseurs de vibration entre 'ensemble moteur, alternateur et le chassis
- Boite a bornes de raccordement

Lubrification

- Filtres huile a cartouches

- Vanne thermostatique

- Pompe manuelle de vidange

Admission
- Filtre a air sec type cartouche avec indicateur de colmatage
- Turbocompresseur de suralimentation

Combustible

- Filtres gas-oil a cartouches

- Electrovanne sur le circuit de combustible pour :
. arrét normal du moteur
. arrét en cas d’action d’'une sécurité

- Jauge injecteur

Sondes de sécurité

- Pression d’huile moteur, deux seuils

- Température d’huile

- Niveau bas huile

- Température d’eau haute température deux seuils
- Température d’eau basse température deux seuils
- Niveau bas eau haute température

- Niveau bas eau basse température

- Manque préchauffage eau

- Survitesse

3.7.2.3— Combustible

Nourrice
Réservoir de service 500 litres intégrée au chassis du groupe électrogene avec indicateurs de niveau,
électropompe de remplissage, pompe manuelle et jeu de vannes

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 69
CCTP - Février 2025

By-pass pompe électrique — pompe manuelle.

Alarme de déclenchement de chaque pompe.

Vanne d’isolement et de purge.

Jauge électrique étanche, lecture directe, contacts niveaux hauts et bas, avec renvoi d’alarme niveau
bas.

Event par pipe d’évent pare flammes.

Détecteur de fuite. - Bac de rétention avec alarme niveau haut.

Vannes police — vanne pompiers.

Le titulaire devra le remplissage fioul nécessaire pour les essais.

Citerne de stockage

Une citerne de stockage, acier double paroi, composée d’une cuve d’environ 2 m?, conforme a la NF
88513 avec détecteurs de fuites, indicateurs de niveau.

La capacité de la cuve devra étre dimensionné afin de faire fonctionner le groupe électrogéne a pleine
puissance pendant 12 H pour alimenter 'ensemble des installations électriques des batiments E et F
du site de Neuville

Cette citerne de stockage sera intégrée au chassis du groupe €électrogéne.

Le remplissage de la citerne de fioul devra s’effectuer a proximité du groupe électrogene

Le titulaire devra le remplissage fioul total pour 24heures d’autonomie.

Travaux annexes pour la citerne

Confection des canalisations de liaison entre la citerne et le réservoir journalier installé dans le chassis
du groupe. Ces tuyauteries seront réalisées en acier noir avec serpentin chauffant, peinture et
étiquetage des tuyauteries aux hormes en vigueur.

Aspiration moteur par clapet pied crépine et tuyauteries.

Installation a l'intérieur du groupe de jauge électrique.

Les détecteurs de fuites seront également ramenés et raccordés a l'intérieur batiment.

La vanne pompiers sera ramenée a l'extérieur du local et installée dans un coffret vitré avec cable,
poignée brise glace, compris contact de position pour le renvoi d’information.

Fourniture et mise en place d'une canalisation d’empotage avec raccords normalisés pour
remplissage.

Déflecteurs sous plate forme, face a chaque groupe, pour circulation fluide.Un

extincteur a poudre 5 kg par groupe.

Plaques et consignes de sécurité sous cadre plastifié.

Enrouleur de terre.

Bacs a sable.

3.7.2.4 — Capotage insonorisant

Le groupe électrogéne sera installé a I'extérieur au rez de chaussée dans la cour de livraison du
batiment F, suivant plan El 24/14.
Il sera equipé de :
- Un capotage insonorisant type extérieur en acier avec traitement anti-corrosion au
phosphate de zinc.
- Peinture au four a la poudre de polyester RAL couleur standard
- Verre de sécurité, panneau de commande sous vitre et bouton d’arrét d’'urgence monté a
I'extérieur pour un maximum de sécurité au niveau du fonctionnement et de la surveillance
- Portes zinguées avec cadenas et charniéres en acier traité protégeant I'acceés aux orifices
de remplissage et carburant, d’huile et de liquide de refroidissement ainsi qu’aux batteries
- Point de levage unique
- Niveau sonore environ 80 dBA a 1 metre.
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3.7.2.5 — Circuit d’échappement

e Liaison entre sortie silencieux et entrée cheminée en acier inox, DN 250

e Cheminée verticale posée a coté du conteneur ou fixé en fagcade du batiment, en acier inox,
conduit interne en DN 250, d’'une hauteur de 15 métres par rapport au sol

e Systeme d’évacuation des condensats avec fond de récupération, en pied de cheminée,
équipé d’une tuyauterie arrétée sur vanne

e 1 trappe de visite

e 2 prises de mesures normalisées NFX

e Calorifuge par laine minérale 650°C d’épaisseur 50mm inclus jaquette aluminium isoxal, sur
les parties verticale et horizontale (hors silencieux et compensateurs)

3.7.3. — Principe de fonctionnement

3.7.3.1 — GENERALITES

Le groupe est congu pour assurer le remplacement en énergie électrique de 'ensemble des batiments
E et F suite a une disparition réseau. L'information manque de tension est a créer depuis les
inverseurs des TGBT N/R du batiment E et F a créer.

L’armoire de commande et de contrdle du groupe permet d’assurer :

- Le lancement automatique avec temporisation réglable, du groupe électrogéne, en cas de manque
secteur, par alimentation de la chaine de démarrage.
Détection manque secteur sur chaque phase.

- Le moteur diesel regoit une tentative de démarrage et 'alternateur prend en charge I'utilisation au
bout de dix secondes.
Cing autres impulsions sont prévues en cas de non démarrage a la premiére impulsion.

- L’arrét du débit de l'alternateur, instantané, et la mise a I'arrét du diesel, aprés une temporisation
lors du retour secteur.

- L'impossibilité de démarrer le groupe en position arrét.

- Le démarrage et arrét du groupe électrogene.

- La marche dégradée hors contréleur.

Configuration
- Sur information disparition secteur.
. Délestage des installations non prioritaires.
. Démarrage du groupe aprés temporisation.
. Six tentatives de démarrage sont possibles.
. Enclenchement sur le jeu de barres et prise en charge de l'utilisation.
. Relestage des installations non prioritaires, a l'identique existant

- Sur information retour secteur

. Prise en compte de l'information et aprés temporisation.

. Délestage du groupe

. Arrét du groupe apres fonctionnement a vide de deux minutes pour le refroidissement.
Le temps maximal de commutation est de 10 secondes.

3.7.3.2 — FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Disparition tension réseau
Sur disparition de la tension réseau, il sera prévu :
- Temporisation d’acquisition de la disparition réseau.
- Délestage des installations non prioritaires
- Ordre de démarrage du groupe.
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L’ordre de démarrage entrainera :

- Démarrage du groupe électrogene.

- Montée en vitesse et stabilisation de la vitesse groupe.
- Reprise de I'utilisation.

- Excitation des alternateurs et montée en tension

Le temps maximal de commutation est de 10 secondes.

Retour de la tension réseau

Sur retour de la tension réseau il sera prévu :
- Temporisation d’acquisition de retour réseau.
- Arrét du groupe.

- Temporisation de refroidissement groupe.

- Arrét et mise en veille du groupe.

3.7.3.3 — FONCTIONNEMENT MANUEL

Lorsque le groupe électrogene ne démarre pas, un opérateur présent peut actionner les commandes
manuelles qui entrainent la chaine de démarrage par bouton poussoir et commutateur.
La procédure est identique au retour secteur.

3.7.3.4 — AUTRES FONCTIONNEMENT

Le groupe selon les besoins peut étre utilisé pour :
- Essais a vide

- Essais en charge

- Essais mensuels, hors charge

3.7.4. — Mise en service

3.7.4.1— GENERALITES

Le titulaire doit les essais en usine pour le groupe électrogéne en présence du Maitre d’Ouvrage et
du Maitre d'CEuvre avec PV de réception. Il doit également le transport, le déchargement, la mise en
place, les raccordements électriques et mécaniques, la mise en service de I'ensemble des
équipements avec premiers remplissages huile, antigel, fioul pour les essais en usine et sur site ainsi
gue la mise a la terre de ses canalisations, équipements et cuves.

3.7.4.2 — RECETTE USINE

Il sera prévu tous frais compris a la charge du titulaire une recette usine en présence du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Cette recette comprend :

- Recette chez le constructeur du moteur avec contrdle de performance et mesure des rejets.

- Réception du systeme de contrdle commande en atelier et chez le constructeur comprenant mise
sous tension, tests des chaines d’automatismes.

Un PV de réception suivra ces recettes.
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3.7.4.3 — ESSAIS SUR SITE

Les travaux d’installation terminés, il sera prévu de réaliser les travaux suivants :

- Contréle alignement du groupe électrogene

- Plein d’huile du moteur

- Plein d’eau du circuit de refroidissement avec adjonction de produit antigel, antitartre et
anticorrosion

- Mise en charge des batteries

- Controle des liaisons électriques

- Essais de fonctionnement des automatismes

- Essais a vide du moteur avec contrble des sécurités et validation Maitre d’Oeuvre, Maitre
d’Ouvrage et Bureau de Contréle

- Autocontrdles

- Essais a vide et en charge de toutes les fonctions Gestion Technique du groupe, de basculement,
commande et report.

- Essais des reprises de charge avec enregistrement des différents paramétres électriques.

- Controle du fonctionnement automatique sur :
. Coupure secteur apres vérification des sens de rotation des phases

- Essais sur banc de charge a 100% de charge sur 6 heures, compris maintenance en
carburant.

- Tous essais prévus au chapitre 1.10.

- Recette de I'ensemble du matériel en présence du Maitre d’Ouvrage.

- Remise de la documentation technique, des notices de fonctionnement et du
dossier de récolement.

Les différentes phases d’essais seront réalisées sur banc de charges de capacité adapté, a 100%
de charge de la machine, a disposer sur site provisoirement et a la charge du présent marché.

3.7.5 — NOTE TECHNIQUE

Les prestations définies dans le chapitre groupes électrogenes sont des prestations minimums.

Le titulaire joindra a l'appui de sa soumission les caractéristiques techniques avec marques,
références des matériels et performances acoustique du projet.

Si les caractéristiques des équipements sont différentes de celles prévues dans le présent descriptif,
le titulaire fournira le détail complet sur le méme modeéle et la méme présentation que le chapitre 3.7

|3.8 — ALIMENTATIONS BASSE TENSION

3.8.1 — GENERALITES

Ce chapitre concerne les alimentations basse tension issues des transformateurs, des groupes
électrogénes et en particulier les liaisons :

- Groupe électrogene 1 Neuville I-11 (TF)

- Coffret extérieur groupe électrogéne mobile Neuville I-1I (TF)
- Groupe électrogene 2 Neuville 11l (TO)

- Coffret extérieur groupe électrogene mobile Neuville Il (TO)
- TGBT N/R/S Neuville 1 et 2 (TF)
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- TGBT N/R béatiment E (TO)
- TGBT N/R batiment F (TO)

Alimentations de chaque équipement par cables RO2V unipolaires de section adaptée aux puissances,
ou liaisons préfabriquées, a I'exception des liaisons sécurité qui seront réalisées par cables CR1.

lls chemineront en chemins de cables a créer avec étiquetage « Basse Tension » en caniveaux,
galeries techniques et en extérieurs, compris coupe-feu conformément au chapitre 2.4.7.

Le parcours des alimentations basse tension sera prévu afin qu’elles ne cheminent a aucun moment
sur le méme parcours ou sur un méme support.

La chute de tension sous In du disjoncteur qui la protége sera de 1 % maximum pour le coffret extérieur
et 0,5% maximum pour les autres liaisons.

3.8.2 — GROUPES ELECTROGENES

3.8.2.1- GE1- NeEUVILLE I-Il (TF)

Alimentation du TGBT GE depuis le groupe électrogene de 660kVA situé au RDC en extérieur, par
cable unipolaire RO2V en chemins de cébles et gaines enterrées a créer.

Liaison a prévoir avec raccords souples c6té groupe :
-GE1l 1 liaison 660 KVA

3.8.2.2— GE2- NEUVILLE Il (TO)

Alimentation du TGBT GE depuis le groupe électrogéene cde 550 kVA situé au RDC dans la cour de
livraison du batiment F, par cable unipolaire RO2V en chemins de cables ou gaines enterrées a créer.

Liaison a prévoir avec raccords souples coté groupe :
- GE2 1 liaison 550 KVA

3.8.3-TGBT N/R/S Neuville I-Il (TF)

Alimentations et raccordements du TGBT depuis les 2 transformateur situé dans le local au s/sol, par
cables RO2V unipolaire en chemins de cables a créer.

Liaisons a prévoir :
- TGBT N/R/S 2 liaisons 800 KVA

3.8.4—=TGBT N/R batiment E (TO)

Alimentations et raccordements du TGBT depuis le TGBT GE2 situé dans le local HT/BT au s/sol du
batiment F, par cables RO2V unipolaire en chemins de cables a créer.

Liaisons a prévoir
- TGBT N/R 1 liaison 550 KVA

3.8.5-TGBT N/R béatiment F (TO)

Alimentations et raccordements du TGBT depuis le TGBT GE2 situé dans le local HT/BT au s/sol du
batiment F, par cables RO2V unipolaire en chemins de cables a créer.

Liaisons a prévoir
- TGBT N/R 1 liaison 550 KVA
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3.8.6 — GROUPE ELECTROGENE MOBILE Neuville |-l (TF)

Il sera prévu par le présent marché :

Un coffret extérieur PVC sur socle, équipé de queues de barres pré percées (10 trous minimum) qui
permettront le raccordement d’'un groupe mobile 600 KVA.

La puissance du groupe permettra de secourir 'ensemble de Neuville I-11

Protection mécanique du coffret et de la liaison créée, contre les chocs au moyen de renforts
meétalliques scellés de chaque coté.

Verrouillage mécanique par serrures avec les disjoncteurs groupes correspondants pour en interdire
le fonctionnement.

Le coffret sera équipé en fagade d’'une étiquette dilophane rivetée avec la puissance du groupe
électrogéne mobile et 'ensemble des réglages nécessaires a son bon fonctionnement et la
protection des installations.

Liaisons jusqu’au coffret.
Alimentation du coffret GE mobile par cébles unipolaire RO2V depuis le coffret inverseur GE/GE
mobile situé au s/sol dans le nouveau local a créer, compris contact manque tension d’ordre de
démarrage et auxiliaires.

Le coffret groupe mobile sera testé par le présent marché pendant une durée de 2 heures.
La mise en place du groupe électrogene mobile et son raccordement sera assuré par le Maitre
d’Ouvrage.

3.8.7 — GROUPE ELECTROGENE MOBILE Neuville Il (TO)

Il sera prévu par le présent marché :

Un coffret extérieur PVC sur socle, équipé de queues de barres pré percées (10 trous minimum) qui
permettront le raccordement d’'un groupe mobile 550 KVA.

La puissance du groupe permettra de secourir 'ensemble de Neuville IlI

Protection mécanique du coffret et de la liaison créée, contre les chocs au moyen de renforts
métalliques scellés de chaque coté.

Verrouillage mécanique par serrures avec les disjoncteurs groupes correspondants pour en interdire
le fonctionnement.

Le coffret sera équipé en facade d’une étiquette dilophane rivetée avec la puissance du groupe
électrogéne mobile et 'ensemble des réglages nécessaires a son bon fonctionnement et la
protection des installations.

Liaisons jusqu’au coffret.

Alimentation du coffret GE mobile par cables unipolaire RO2V depuis le TGBT GE 2 situé au s/sol
dans local HT/BT du béatiment F, compris contact manque tension d’ordre de démarrage et
auxiliaires.

Le coffret groupe mobile sera testé par le présent marché pendant une durée de 2 heures.
La mise en place du groupe électrogene mobile et son raccordement sera assuré par le Maitre
d’Ouvrage.
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|3.9 — TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION

3.9.1 —TGBT N/R/S Neuville I-ll (Tranche Ferme)

Il sera situé dans le nouveau local basse tension a créer au s/sol a c6té du local TGBT existant

Il sera congu suivant le principe défini en 2.4.1 :
- Forme 2

- Indice de service 211

- Régime de neutre TNC et TNS

Les équipements installés seront compatibles avec les existants pour garantir la sélectivité des
installations.

Il renfermera les appareils de commande et de protections suivants :

Arrivées Normal
2 disjoncteurs tétrapolaire 1250A débrochable et d’une unité logique avec carte de communication.
Coupure visible, verrouillage en position ouvert par serrure et bobine a émission.
1 jeu de barres 2500A avec voyant présence tension
1 voyant présence tension amont par arrivée
1 parafoudre
5 voyants de signalisations
- Marche — Arrét — Défaut
- Alarme 1°" seuil — Défaut 2¢™e seuil

Arrivée Secours
1 interrupteur tétrapolaire 2500A
1 interrupteur tétrapolaire 1250A
1 systéme d’automatisme d’inversion de source Normal Secours automatique
1 commutateur 4 positions
- Auto — Arrét — Normal — Secours
1 verrouillage BT avec le coffret GE
2 voyants de présence tension
2 voyants par arrivée
- Marche — Arrét

Mesures

1 disjoncteur tétrapolaire 6A

1 centrale de mesures jeu de barres avec carte de communication
3TC

Auxiliaires groupe électrogene
1 disjoncteur tétrapolaire 63A

Eclairage de sécurité
1 disjoncteur bipolaire 10A
1 bloc de télécommande avec autotest toutes les dix semaines

PC nouveau local TGBT
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA
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Eclairage nouveau local TGBT
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA

Alimentations principales
- TGBT batiment A.B.C.D
2 disjoncteurs tétrapolaires motorisé 1250 A différentiel, réglable, temporisé

- TGS
1 disjoncteur tétrapolaire 250 A

Réserve équipée
3 disjoncteurs bipolaire 10 A
3 disjoncteurs bipolaire 16 A sensibilité 30 Ma

Commandes

Organes de commande et protection, transfo TBT, asservissements des auxiliaires nécessaires au bon
fonctionnement de la GTB.

Le titulaire devra 'ensemble du relayage et les modifications nécessaires, permettant la commande
des disjoncteurs motorisés pour le délestage et reléstage conformément au nouveau mode de
fonctionnement souhaité.

Raccordements
Raccordements cables aval existants, compris prolongements éventuels par sections identiques.

3.9.2-=TGBT N/R batiment E (Tranche Optionnelle)

Il sera situé dans le local basse tension existant du batiment E au s/sol. |l sera remplacé en lieu et
place de I'existant et regroupera les autres départs installés dans les armoires divisionnaires situées
dans le méme local.

Il sera congu suivant le principe définien 2.4.1 :
- Forme 2

- Indice de service 211

- Régime de neutre TT

Les équipements installés seront compatibles avec les existants pour garantir la sélectivité des
installations.

Il renfermera les appareils de commande et de protections suivants :

Arrivées Normal
1 disjoncteur tétrapolaire 1000A débrochable, différentiel, réglable, temporisé et d’'une unité logique
avec carte de communication.
Coupure visible, verrouillage en position ouvert par serrure et bobine a émission.
1 jeu de barres 1000A avec voyant présence tension
1 voyant présence tension amont par arrivée
1 parafoudre
5 voyants de signalisations
- Marche — Arrét — Défaut
- Alarme 1°" seuil — Défaut 2°™e seuil

Arrivée Secours
2 interrupteurs tétrapolaire 1000A
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1 systeme d’automatisme d’inversion de source Normal Secours automatique
1 commutateur 4 positions
- Auto — Arrét — Normal — Secours
1 verrouillage BT avec le TGBT GE
2 voyants de présence tension
2 voyants par arrivée
- Marche — Arrét

Mesures

1 disjoncteur tétrapolaire 6A

1 centrale de mesures jeu de barres avec carte de communication
3TC

Eclairage de sécurité

1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA

1 bloc de télécommande avec autotest toutes les dix semaines
PC local TGBT

1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA

Eclairage local TGBT
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA

PC local Poste HTA
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA

Eclairage Poste HTA
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA

Alimentation Bardin
1 disjoncteur tétrapolaire 10A sensibilité 300mA

Télécommande Arrét Urgence (poste HTA et PCS)
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA

Alimentations principales
- Désenfumage (Alimenté en amont du Disjoncteur Général)
1 disjoncteur tripolaire MA 16A sensibilité 300Ma

- Alimentation Onduleur
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 100A différentiel, réglable, temporisé

- Alimentation TD Ondulé Labos
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 100A différentiel, réglable, temporisé

- TD Labo 429/427
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 160A différentiel, réglable, temporisé

- Alimentation Armoire Salle E117
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 250A différentiel, réglable, temporisé

- Armoire Ondulé
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 250A différentiel, réglable, temporisé
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- Colonne 1A
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 160A différentiel, réglable, temporisé

- Colonne 2A
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 160A différentiel, réglable, temporisé

- Armoire Cuisine TD 03
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 200A différentiel, réglable, temporisé

- Général Bornes recharges
1 disjoncteur tétrapolaire 63A différentiel, réglable, temporisé

- Armoire Ondulé
1 disjoncteur tétrapolaire motorisé 250A différentiel, réglable, temporisé

- Batterie de condensateur
1 disjoncteur tripolaire motorisé 200A différentiel, réglable, temporisé

- Monte-Charge Cuisine
1 disjoncteur tétrapolaire 20A sensibilité 300mA

- Pompe de Relevage
1 disjoncteur tétrapolaire 40A sensibilité 300mA

- Divers
1 disjoncteur tétrapolaire 40A sensibilité 300mA

- Alimentation Porte Parking
1 disjoncteur tétrapolaire 10A sensibilité 300mA

- Sous-Station
1 disjoncteur tétrapolaire 20A sensibilité 300mA

- CTA S/sol
1 disjoncteur tétrapolaire 16A sensibilité 300mA

- Traitement d’Air niveau 55.26
1 disjoncteur tétrapolaire 16A sensibilité 300Ma

- Chauffe-eau sanitaires B2 S/Sol
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 300mA

- Adoucisseur Chaufferie
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 300mA

- Traitement d’Air Toiture Restaurant
1 disjoncteur tétrapolaire 16A sensibilité 300mA

- Général V.M.C
1 disjoncteur tripolaire 40A sensibilité 300mA
- V.M.C Sanitaires niveau 3G3

1 disjoncteur tripolaire 10A
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- V.M.C Sanitaires niveau 4B2

1 disjoncteur tripolaire 10A
- V.M.C Sanitaires niveau 4B3

1 disjoncteur tripolaire 10A

- Commande signalisation vers loge
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA
3 télérupteurs bipolaire 16A

- Interrupteur Crépusculaire
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 300mA

- Général Eclairage Escalier
1 disjoncteur bipolaire 40A sensibilité 300mA
-Eclairage Escalier E
1 disjoncteur bipolaire 10A et télérupteur bipolaire 16A
-Eclairage Escalier C
1 disjoncteur bipolaire 10A et télérupteur bipolaire 16A
-Eclairage Escalier A

1 disjoncteur bipolaire 10A et télérupteur bipolaire 16A

- Général Eclairage Extérieur
1 disjoncteur tétrapolaire 16A sensibilité 300mA
2 Contacteurs tétrapolaire 25A

- Colonne 1B
1 disjoncteur tétrapolaire 50A sensibilité 300Ma
1 Contacteur tétrapolaire 63A

- Colonne 2B
1 disjoncteur tétrapolaire 50A sensibilité 300Ma
1 Contacteur tétrapolaire 63A

- Ascenseur
1 disjoncteur tétrapolaire 63A sensibilité 300Ma

- Alimentation ?
1 disjoncteur tétrapolaire 63A

- Général Eclairage Parking
1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
-Eclairage parking A
1 disjoncteur bipolaire 10A
1 Contacteur bipolaire 25A
1 minuterie parking A

-Eclairage parking B

1 disjoncteur bipolaire 10A
1 Contacteur bipolaire 25A
1 minuterie parking B
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-Eclairage circulation SAS ascenseur

1 disjoncteur bipolaire 10A
1 minuterie circulation Ascenseur

- Général Eclairage Vestiaire Sanitaire Escalier 5
1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
-Eclairage Sanitaire- Vestiaire filles C2

1 disjoncteur bipolaire 10A

-Eclairage escalier 5

1 disjoncteur bipolaire 10A
1 minuterie Escalier 5

- Général Eclairage TGBT Machine et entretien
1 disjoncteur Bipolaire 20A sensibilité 300mA
- Eclairage TGBT+ Sas machine et entretien

1 disjoncteur bipolaire 10A
- Eclairage traitement d’Air Amphi.

1 disjoncteur bipolaire 10A
- Eclairage escalier 5

1 disjoncteur bipolaire 10A
1 minuterie Escalier 5

- PC TGBT Entretien traitement d’Air 1
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA

- PC Vestiaires Sanitaires
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30Ma

- Climatiseur
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 300mA

- Cordon Chauffant
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA

- Portail PMR
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA

- General comptage Parking E et F
1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
- Comptage Parking E
3 disjoncteurs bipolaire 10A

-Borne 1
1 disjoncteur bipolaire 40A courbe C, type B sensibilité 30Ma
- Borne 2
1 disjoncteur bipolaire 40A courbe C, type B sensibilité 30Ma

- Borne 3
1 disjoncteur bipolaire 40A courbe C, type B sensibilité 30Ma
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- Borne 4
1 disjoncteur bipolaire 40A courbe C, type B sensibilité 30Ma

- Modem
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30mA

- MX Ronfleur
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 30mA

Réserve équipée
3 disjoncteurs bipolaire 10 A sensibilité 300 mA
3 disjoncteurs bipolaire 16 A sensibilité 30 mA

Commandes

Organes de commande et protection, transfo TBT, asservissements des auxiliaires nécessaires au bon
fonctionnement de la GTB.

Le titulaire devra 'ensemble du relayage et les modifications nécessaires, permettant la commande
des disjoncteurs motorisés pour le délestage et reléstage conformément au nouveau mode de
fonctionnement souhaité.

Raccordements
Raccordements cables aval existants, compris prolongements éventuels par sections identiques.

3.9.3-TGBT N/R batiment F (Tranche Optionnelle)

Il sera situé dans le local basse tension existant du batiment F au s/sol a c6té du TGBT existant

Il sera concu suivant le principe définien 2.4.1 :
- Forme 2

- Indice de service 211

- Régime de neutre TT

Les équipements installés seront compatibles avec les existants pour garantir la sélectivité des
installations.

Il renfermera les appareils de commande et de protections suivants :

Arrivées Normal
1 disjoncteur tétrapolaire 1250A débrochable, différentiel, réglable, temporisé et d’'une unité logique
avec carte de communication.
Coupure visible, verrouillage en position ouvert par serrure et bobine a émission.
1 jeu de barres 1250A avec voyant présence tension
1 voyant présence tension amont par arrivée
1 parafoudre
5 voyants de signalisations
- Marche — Arrét — Défaut
- Alarme 1°" seuil — Défaut 2¢™e seuil

Arrivée Secours

2 interrupteurs tétrapolaire 1250A

1 systéme d’automatisme d’inversion de source Normal Secours automatique
1 commutateur 4 positions

- Auto — Arrét — Normal — Secours
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1 verrouillage BT avec le TGBTGE
2 voyants de présence tension
2 voyants par arrivée

- Marche — Arrét

Mesures

1 disjoncteur tétrapolaire 6A

1 centrale de mesures jeu de barres avec carte de communication
3TC

Auxiliaires groupe électrogene

1 disjoncteur tétrapolaire 63A

Alimentations principales
- TGBT batiment F
1 disjoncteur tétrapolaire 1250 A motorisé

Réserve équipée
3 disjoncteurs bipolaire 10 A sensibilité 300 mA
3 disjoncteurs bipolaire 16 A sensibilité 30 mA

Commandes

Organes de commande et protection, transfo TBT, asservissements des auxiliaires nécessaires au bon
fonctionnement de la GTB.

Le titulaire devra 'ensemble du relayage et les modifications nécessaires, permettant la commande
des disjoncteurs motorisés pour le délestage et reléstage conformément au nouveau mode de
fonctionnement souhaité.

Raccordements
Raccordements cables aval existants, compris prolongements éventuels par sections identiques.

3.9.4-TGBT GE2 Neuville lll (Tranche Optionnelle)

Il sera situé dans le local basse tension existant du batiment F au s/sol a c6té du nouveau TGBT N/R
et TGBT existant.

Il sera congu suivant le principe définien 2.4.1 :
- Forme 2

- Indice de service 211

- Régime de neutre TT

Les équipements installés seront compatibles avec les existants pour garantir la sélectivité des
installations.
Il renfermera les appareils de commande et de protections suivants :

Arrivées générales

1 inverseur Normal Secours manuel tétrapolaire 1000A
Voyants présence tension, ouvert, fermé sur chaque arrivée
1 jeu de barre 1000A

Mesures

1 disjoncteur tétrapolaire 6A

1 centrale de mesures avec carte de communication
3TC
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Alimentations principales
- TGBT N/R béatiment E
1 disjoncteur tétrapolaire 1000A différentiel, réglable, temporisé

- TGBT N/R batiment F
1 disjoncteur tétrapolaire 1000A différentiel, réglable, temporisé

Raccordements
Raccordements cables aval existants, compris prolongements éventuels par sections identiques.

|3.1O — ALIMENTATIONS PRINCIPALES

3.10.1 GENERALITES

Elles sont issues du Tableau Général Basse Tension et alimentent les équipements.

Elles se décomposent en deux types :

- Alimentations principales
. Alimentations directes
. Réserves équipées

- Autres départs

lls comprennent les départs petites alimentations des Tableaux Généraux Basse Tension
Elles aboutissent, soit sur une armoire de protection, soit sur un appareil.
Le présent marché doit I'alimentation et le raccordement de chaque équipement.

Les liaisons entre le Tableau Général Basse Tension et armoires ou appareils s’effectueront en cables
U1000 RO2V de section adaptée aux puissances. Les liaisons sécurité seront réalisées en cables
CR1.

La chute de tension sous In du disjoncteur qui les protege sera de 2% maximum.
Elles chemineront sous chemins de cables a créer, caniveaux et fourreaux enterrés.

3.10.2 Alimentations directes

Elles sont issues des disjoncteurs auxiliaires GE et alimentations principales ainsi que sécurité et
aboutissent, soit sur une armoire de protection, soit sur un appareil.

Le présent marché doit I'alimentation et le raccordement de chaque équipement.

Les liaisons entre Tableaux Généraux Basse Tension et armoires ou appareil s’effectueront en cables
U1000 RO2V de section adaptée aux puissances. Les liaisons sécurité seront réalisées en cables
CR1.

La chute de tension sous In du disjoncteur qui les protegent sera de 2% maximum.

Deux cas sont possibles :

- Cables neufs
Alimentations et raccordements de chaque équipement.
Dans le cas d’alimentations redondantes, alimentations et raccordements de chaque équipement
au travers des inverseurs, avec cheminements séparés.
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- Cables existants
Alimentations et raccordements de chaque équipement, compris jonction et prolongement des
cables par cables de sections identiques.
Dans le cas d’alimentations redondantes, alimentations et raccordements de chaque équipement
au travers des inverseurs.

3.10.3 Réserve équipée

Le TGBT et le TGS seront équipés dans le cadre du présent marché de disjoncteur en attente de
liaisons futures.

3.10.4 Autres départs

lls concernent les petites alimentations force, lumiere issue des Tableaux Généraux Basse Tension.
lls seront réalisés conformément aux chapitres 2.3 et 2.4

3.10.5 Tableau de répartition

Le présent tableau définit chaque alimentation principale directe.

Inverseur A A
Origine Désignation local ?]aét:]lfess egias?;ists
OUl | NON
TGBT N/R/S | TGBT Batiment A, B, C et D source 1 X
NEUVILLE | TGBT Batiment A, B, C et D source 2 X
-1 Auxiliaires GE X
Tranche Auxiliaires GEM X
Ferme Auxiliaires TGBT GES X
TGS X
Coffret TGBT N/R Neuville I- 11 X X
Inverseur | Coffret GEM X X
GE/GEM
Tranche
Ferme
TGBT GE 2 | TGBT N/R Batiment E X
Tranche TGBT N/R Batiment F X
Optionnelle
TGBT N/R | TGBT Batiment F X
Batiment F
Tranche
Optionnelle
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3.11 ARMOIRES DE PROTECTION

3.9.1 GENERALITES

Chaque alimentation principale aboutira sur une ou plusieurs armoires de protection, au travers ou
non d’inverseurs.

Chague armoire sera congue suivant le principe défini au chapitre 2.2.2.

Elles répondront en complément aux caractéristiques suivantes :

. Mise en conformité des circuits aval hors prestations.

. Protection a assurer en fonction des sections et longueurs en aval.

. L'intensité du court-circuit des départs divisionnaires sera adaptée aux puissances transformateurs
futurs.

. Chague armoire sera équipée d’un disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30 mA et d’'une PC 2x16 A+T.

. Répatrtiteurs type Multiclip

. Voyant de présence tension triled

. Les disjoncteurs protection générale seront installés en amont des disjoncteurs divisionnaires non
différentiels.

. Chaque armoire comprendra un parasurtenseur type 2 et 1 coffret de coupure déporté associé a
deux voyants et une protection 6A pour bobine MX.

3.11.2 — ARMOIRES DE PROTECTION

Elles renfermeront les appareils de commande et protection suivants :
- linterrupteur avec bobine MX, calibre et nombre de péles identiques au disjoncteur qui le protége.
- 2 voyants Triled

. Arrivée — Jeux de barres

Principe des protections

- Eclairage
2 disjoncteurs généraux tétrapolaire 32A sensibilité 300 mA au minimum avec par général trois
divisionnaires maxi.
Disjoncteurs divisionnaires
- Maxi huit points par disjoncteur
- Un disjoncteur par télérupteur, contacteur, minuterie
- Un disjoncteur mono pour puissance inférieure a 1000 W
- Un disjoncteur par local avec éclairage secours
- Les organes de commande nécessaires (minuterie associée a préavis d’extinction, télérupteurs,
contacteurs).
- Les locaux possédant deux allumages seront obligatoirement avec deux disjoncteurs séparés.

- Eclairage sécurité
1 disjoncteur bipolaire 10A
1 bloc de télécommande avec autotest
- Voyants cheminés
1 disjoncteur bipolaire 10A sensibilité 30 mA par cheminée.
- Prises de courant 2x16 A+T
1 disjoncteur bipolaire 16A sensibilité 30 mA pour 6 PC 2x16 A+T maxi.
- Alimentations particulieres

Puissance inférieure a 2,5 kW ou supérieure a 2,5 kW
Un disjoncteur par alimentation, sensibilité 30 mA ou 300 mA suivant normes.
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Chauffage — Ventilation — Climatisation
Un disjoncteur par alimentation, sensibilité 30 mA ou 300 mA suivant normes.

Commandes

Organes de commande et protection, transfo TBT, asservissements des auxiliaires nécessaires au
bon fonctionnement.

Localisation

Local Basse Tension

3.11.2 - INVERSEUR GE/GEM NEUVILLE I-1l (TF)

Il sera situé dans le nouveau local du TGBT N/R/S, suivant plan EL 24/12
La cellule a créer renfermera les appareils de commande et de protection suivants :

1 inverseur de source automatique Tétrapolaire 1250A.
3 voyants présence tension
Arrivée N — Arrivée S — Jeux de barres

Raccordements
Raccordements cables aval a créer jusqu’au TGBT N/R/S

3.11.3-TABLEAU GENERAL SECURITE (TF)

Il sera situé dans le nouveau local a créer dans le sas acces TGBT, suivant plan EL 24/12

Le Tableau Général de Sécurité comprend :

- Un interrupteur général tétrapolaire 100A
- Extracteur Local Tech.8

1 disjoncteur tétrapolaire 40A sensibilité 300mA
- Extracteur Local Tech.8

1 disjoncteur tétrapolaire 16A sensibilité 300mA
- Extracteur Local Tech.4

1 disjoncteur tétrapolaire 10A sensibilité 300mA
- Extracteur Local Tech.1

1 disjoncteur tétrapolaire 25A sensibilité 300mA
- Ventilateur parking Sud

1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
- Ventilateur parking Nord

1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
- Alim Coffret Machinerie Ascenseur

1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
- Désenfumage Neuville 2

1 disjoncteur tripolaire 32A sensibilité 300mA
- Geénéral PC Sécurité

1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
- Chambre froide tableau secouru

1 disjoncteur tétrapolaire 32A sensibilité 300mA
- Moteur soute n°1

1 disjoncteur tripolaire moteur 2,5/4A
- Moteur soute n°2

1 disjoncteur tripolaire moteur 2,5/4A
- Moteur soute n°3
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1 disjoncteur tripolaire moteur 2,5/4A
- Bras articulé soute n°3
1 disjoncteur tripolaire moteur 4/6,3A

Réserve équipée
2 disjoncteurs bipolaire 16 A sensibilité 30 mA
2 disjoncteurs tétrapolaire 32A sensibilité 300mA

Raccordements
Raccordements cables aval existants, compris prolongements éventuels par sections identiques.

3.11.4— ARMOIRES DIVISIONNAIRES NEUVILLE IET I (TF)

Suite a la remarque bureau de contréle dans le RICT, ci-joint en annexe 2 du présent dossier :

« Pour tous les circuits nouvellement alimentés par groupe électrogene, il doit étre vérifié que la
protection contre les contacts indirects est assurée en mode fonctionnement sur groupe. Schéma
TN : La mise en ceuvre de dispositif différentiels résiduels sur les départs TGBT batiments A.B.C.D
ne dispense pas de réaliser cette vérification (protection inadaptée en TNC justification du respect
de temps de coupure maximal pour tous les circuits terminaux dont le courant nominal ne dépasse
pas 32 Amperes a apporter). »

Le titulaire devra vérifier sur chaque armoire divisionnaire la protection contre les contacts indirects.

Le titulaire transmettra un rapport avec les armoires vérifiés avec précisions de leur conformité ou
non-conformité.

Le nombre d’armoire est renseigné sur les rapports de vérification périodiques, ci-joint an annexe 2
du présent dossier

3.11.5- ARMOIRES DIVISIONNAIRES NEUVILLE Il (TO)

Suite a la remargue bureau de contréle dans le RICT, ci-joint en annexe 2 du présent dossier :

« Pour tous les circuits nouvellement alimentés par groupe électrogeéne, il doit étre vérifié que la
protection contre les contacts indirects est assurée en mode fonctionnement sur groupe. Schéma
TN : La mise en ceuvre de dispositif différentiels résiduels sur les départs TGBT béatiments E et F ne
dispense pas de réaliser cette vérification (protection inadaptée en TNC justification du respect de
temps de coupure maximal pour tous les circuits terminaux dont le courant nominal ne dépasse pas
32 Ampéres a apporter). »

Le titulaire devra vérifier sur chaque armoire divisionnaire la protection contre les contacts indirects.

Le titulaire transmettra un rapport avec les armoires vérifiés avec précisions de leur conformité ou
non-conformité.

Le nombre d’armoire est renseigné sur les rapports de vérification périodiques, ci-joint en annexe 2
du présent dossier
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3.12 ECLAIRAGE ET PC

LOoCAUX BASSE TENSION NEUVILLE I-1I (TF)

7 luminaires étanches a Led 64W en simple allumage

5PC 2x16 A+T

Canalisation : Alimentations et raccordements par cables RO2V

LOCAUX BASSE TENSION NEUVILLE |1 (TO)

7 luminaires étanches a Led 64W en simple allumage

4 PC 2x16 A+T

Canalisation : Alimentations et raccordements par cables RO2V

13.13 — ECLAIRAGE SECURITE

LoCAUX BASSE TENSION NEUVILLE I-Il (TF)

3 blocs 45 lumens étanche

2 bloc portatif

2 blocs 400 lumens étanche

Canalisation : Alimentations et raccordements par cables RO2V

LocAux BASSE TENSION NEUVILLE Il (TO)

2blocs 45 lumens étanche

2 bloc portatif

2 blocs 400 lumens étanche

Canalisation : Alimentations et raccordements par cables RO2V

|3.14 — ALIMENTATIONS PARTICULIERES

3.14.1 — SECURITE (Tranche Ferme)

Conformément a la NFE 37.312, il sera prévu pour le groupe Neuville i-1l une unité de signalisation a
distance installée au PC de sécurité l'université situé a au Rez de Chaussée a coté de I'entrée
principale

Il sera prévu pour le groupe GE1 de sécurité :

-Un coffret d’inhibition des sécurités comprenant :

. Voyants de présence secteur et marche groupe

. Clé d’inhibition des sécurités pression d’huile et température d’eau moteur.

- Liaisons entre chaque groupe et le coffret correspondant par cable CR1. Ces liaisons seront
obligatoirement sur cheminement et supports sépareés.

3.14.2 - Arrét d’urgence (TF et TO)

1 bris de glace a voyant a coupure générale TGBT, situé au PCS
Les installations de sécurité ne doivent pas étre coupées.
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3.15 - GESTION TECHNIQUE

Il sera prévu le report sur une future gestion technique de tous les états des équipements ci-dessous
pour le groupe électrogene.

- Tension groupe

- Température d’huile

- Température d’eau

- Puissance

- Groupe électrogene dispo
- Défaut mineur

- Défaut majeur

- Position auto

- Position manu

- Disjoncteur fermé

- Disjoncteur défaut

- Synthése d’alarme

- Alarme fréquence

- Alarme tension

- Alarme pression d’huile
- Niveau bas gas-oil

Chaque disjoncteur du tableau sera équipé de contact OF+SD ramené sur bornes sans point commun
et destiné ala GTC.
Le présent marché prévoit :

- Mise a disposition de toutes les informations sur bornier groupe
- Tables d’échanges
- Auto-contréles

13.16—- ALARME ET DETECTION INCENDIE

Le batiment est équipé d’'une installation alarme permettant le déclenchement manuel et automatique
d’alarme incendie.
L’ensemble des matériels installés devra étre compatible et associé au matériel en place.

Ce systeme est situé au Poste de Sécurité a I'entrée principale de I'université et comprend pour chaque
batiment :

Une centrale d’alarme (SDI) de marque DEF

Une centrale de mise en sécurité (CMSI) de marque DEF
De dispositifs a commande automatique — détecteurs
D’indicateurs d’action

De tableaux répétiteurs

De dispositifs actionnés de sécurité

Des asservissements et report d’alarmes.

Le nouveau local a créer au S/Sol de Neuville I et Il ainsi que le conteneur seront équipés de détection
incendie.
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Des travaux étant en cours sur la sécurité incendie, I'installation de nouvelle téte de
détection incendie dans le nouveau local a créer et dans le conteneur sont a la charge du
maitre d’ouvrage ou de I’exploitant de I'université. L’ensemble des autres travaux dans le
nouveau local sont inclus dans le périmétre technique du présent marché.

L’ensemble des locaux existants (poste et TGBT) est équipé de détection incendie.

3.17 - DEPOSE

Le titulaire devra la dépose complete des installations existantes périmées. Elles concernent les
armoires, appareils, appareillages et canalisations de toute nature réservée aux installations courants
forts et courants faibles. Il devra également les raccords et bouchages de tous les percements et
saignées consécutifs a la dépose.

A cet effet, il sera tenu de se rendre sur place pour estimer le montant de ses travaux. Les matériels
déposés que le Maitre d’Ouvrage ne voudra pas conserver seront évacués par le titulaire a ses frais,
a la décharge de son choix.

En fin de travaux, aucun cable et matériel de I'ancienne installation inutilisée ne devra subsister.

Le titulaire prévoit également le dévoiement, la reprise des canalisations fluides, chauffage, ventilation
et plomberie situés dans I'emprise des travaux, ainsi que la dépose et repose des appareils et
appareillages.

Le titulaire valorisera en PSE N°1 la reprise du groupe électrogéne existant.
Le groupe concerné est :

- Groupe 30 KVA du rez-de-chaussée.

Si la PSE n’est pas retenue par le maitre d’ouvrage, le titulaire devra déposer le groupe 30 kVA
existant et le stocker sur le site, dans un espace défini par le maitre d’ouvrage.
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| IV - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

| 4.1 - DEMOLITIONS

4.1.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
41.1.1-Observations

Connaissance des lieux

Le titulaire ne saurait se prévaloir, postérieurement de la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux, moyens d'acces et d'implantation des ouvrages, non
plus que de tous les éléments locaux tels que la nature des sols, les moyens d'acces, les
conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux.

Obtention des autorisations

Le titulaire devra faire a sa seule diligence, et a ses risques et périls, toutes démarches utiles
aupres des services de I'Université de Neuville, afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires
etdevra se conformer a ses frais, risques et périls a tous les reglements et a toutes contraintes.

Objet du C.C.T.P.

Les énumérations figurant dans le C.C.T.P. ont moins pour but de déterminer le nombre ou
l'importance des travaux, que d'éclairer le titulaire sur la nature des travaux qui le concerne. Le
C.C.T.P., quoique détaillé, n'a pour but que de faire connaitre le programme général. En
conséquence, ce devis détaillé plus loin n'est pas limitatif.

Il sera assuré aux entreprises toutes facilités de se rendre sur place et de demander tous les
renseignements complémentaires qui pourraient leur étre utile. Elles ne pourront en aucun cas
modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante des travaux
gu'elles seront présumées connaitre parfaitement au moment de la remise des prix.

Organisation de chantier

Le titulaire du présent marché devra pendant toute la durée du chantier, procéder a la mise
enplace de clétures provisoires destinées a isoler les zones de travaux et a protéger les locaux
non touchés par la rénovation.

Dans les zones de travaux, les portes des locaux non prévus rénoveés, seront soigneusement
obturées par des bandes adhésives.

Ces clbtures et obturations seront maintenues en parfait état pendant la durée des travaux et
déposées en fin de chantier.

Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés suivant les regles, conformément aux reglements et décrets en
vigueur.
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Les travaux seront toujours réputés comprendre toutes sujétions, telles qu'échafaudages,
étaiements, moyens de levage ou de protection, garantie, nettoyages et enlévement des gravois
et déchets aux décharges publiques, etc.

Les ouvrages démolis par erreur seront reconstruits aux frais du titulaire.

41.1.2- Prestations

Seront dues : les démolitions de toutes sortes, quelle que soit la nature des matériaux, la
dépose des installations diverses, nécessaires ou faisant obstacle a la réalisation du projet.

Tous les trous, tranchées pour dépose, descellements, décalfeutrements, seront dus.

Toutes les déposes d'éléments rapportées aux constructions seront dues :
- ossature bois ou fer,

- menuiseries bois, métal, etc.,

- tuyauteries diverses,

- appareillages divers, vieux matériels, mobiliers, etc.

- habillages divers en bois, fer, plastique, carrelage, papier, tissus, etc.

Tous les déblais des détritus divers seront dus.
Tous les étais, élingues, tirefort, moyen de levage, engins de démolitions ou autres seront dus.Tous
les échafaudages, protections, nettoyages seront dus.

Les démolitions seront exécutées :

- ala main,

- al'engin mécanique.

en tenant compte que les travaux sont réalisés dans un batiment en activité.

Les gravois provenant des démolitions seront totalement enlevés aux décharges publiques au
fur et a mesure.

Toutes les manutentions de gravois seront dues par tous procédés et y compris toutes sujétions
afférentes au chantier, notamment la protection a la poussiere pendant la manutention de ces
gravois.

Le titulaire sera tenu responsable de tous les dégats, dégradations, détériorations, etc. qui
pourraient se produire dans les ouvrages existants conservés a la suite des travaux de
démolitions.

4.1.1.3— Caractére forfaitaire des travaux de démolition

Il est précisé que les travaux de démolition dus par le titulaire du présent marché ont un
caractéere forfaitaire et gu'il ne sera payé aucun supplément pour quelque cause que ce soit.

4.1.1.4— Sécurité de chantier

Le titulaire prendra toutes mesures qu'il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier etéviter
tout accident.

Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les précautions nécessaires avant
tout commencement de travaux. (Assurances, constats, etc.) afin de prévenir tout litige.

Il est bien spécifié que le titulaire devra faire son affaire personnelle de tous recourséventuels, le

Maitre de I'Ouvrage déclinant toute responsabilité.
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4.2. - TERRASSEMENTS

4.2.1 —PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS

Les travaux faisant l'objet du présent marché devront étre exécutés conformément aux
prescriptions des documents suivants :
- Lesguides SETRA-LCPC

. Conception et réalisation des terrassements

- Remblayage des tranchées

- La Norme NF P11-300 et norme NF-EN 1997 1 et 2.

NOTA :

L'énumération des Cahiers du C.S.T.B. - D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre d'information,
elle ne peut constituer une énumération limitative, le titulaire devant se référer a tous les
reglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont
imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles éditées dans les divers documents et le fait par le
titulaire de ne pas s'y conformer strictement pourra entrainer le refus, par le Maitre d'CEuvre, de
l'ouvrage non conforme.

Le titulaire examinera tous les plans contractuels et lira tous les marchés de ce C.C.T.P., il
n'ignore rien de leurs conséquences.

Tous les D.T.U. des autres corps d'état devront étre pris en considération pour leurs
conséqguences sur le présent marche.

4.2.2 SUJETIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS

Sont implicitement compris dans I'offre les sujétions suivantes de terrassement :

- exécution a la main et ce pour quelque cause que ce soit,

- exécution en plusieurs passes de terrassements,

- décapage, a la main, des fonds de fouilles,

- les dispositions évitant la dégradation des talus et des fonds de fouilles provoqués par les eaux
de ruissellement,

- la collecte et I'épuisement des eaux de ruissellement ou d'infiltration qui doivent étre dirigées,
soit dans des puisards soit dans des canalisations provisoires raccordées aux réseaux
d'assainissement,

- les sujétions découlant d'une exécution en sous-ceuvre, petites parties, en puits, dans
I'embarras des étais.

4.2.2 SUJETIONS RELATIVES A LA PRESENCE D’EAU

L'épuisement vertical des eaux d'infiltration ou de ruissellement sera exécuté par le titulaire du
présent marché a compter du commencement de ses travaux.

Il est précisé que les sujétions pour exécution de fouilles en présence d'eau ainsi que les
épuisements sont a la charge du présent marché durant toute la durée d'exécution des ouvrages
a réaliser par le titulaire du chapitre « Gros-ceuvre » en infrastructure et, de ce fait, aucun
remboursement pour le transport, la location de matériel, courant, carburant, main-d’ceuvre, etc.
ne sera accordé.
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4.2.3 SUJETIONS RELATIVES A LA NATURE DU TERRAIN

Aucun supplément ne sera alloué au titulaire au titre des natures de terrain rencontré etce,
quelle que soit la classe du terrain si la nature de sol rencontrée lors des terrassements est
conforme au rapport de sol joint au dossier d'appel d'offres.

Ledit rapport joint en annexe au dossier ne concerne pas directement la présente opération,
néanmoins c'est le dernier rapport des sols établi sur le site de I'Université.

4.2.2. SUJETIONS RELATIVES A LA RENCONTRE D’OUVRAGES ENTERRES

Dans le cas de rencontre, lors de I'exécution des fouilles, d'ouvrages maconnés ou en béton
armé, dont la démolition peut étre effectuée, soit a la pelle mécanique, soit au pic soit au BRH
(Brise Roche Hydraulique) il ne sera pas alloué de supplément au titulaire.

4.2.3 SUJETIONS RELATIVES L ORS DE L’EXECUTION DES TERRASSEMENTS

Dans le cas de rencontre de canalisations, (assainissement, eau, gaz, €lectricité, téléphone, etc.)
lors de I'exécution des terrassements, non signalées sur les plans de réseaux, le titulaire doit en
informer le Maitre d'CEuvre.

Dans tous les cas de figure rencontrée, les canalisations de toutes natures en service ou non
seront suivant démolie, déposées ou dévoyeées. Tous les frais inhérents a ces travaux seront
considérés comme inclus dans le prix forfaitaire du titulaire.

4.2.4. FOUILLES EN EXCAVATION ET EN DEBLAI

Elles doivent étre exécutées par tous moyens jugés utiles par le titulaire (enginsmécaniques
ou a la main).

Le périmetre des fouilles, sera supérieur aux ouvrages a édifier, de maniere a permettre :
- le maintien des terres par un talutage d'inclination inférieure a 45°,

- l'exécution des coffrages, banchages ou boisages,

- l'application des produits d'étanchéite.

Toutes les banquettes utiles seront prévues et abattues apres coup.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs
seront enlevés, de méme les poches ou lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du
fond de fouille, seront purgés et remplacés par un sol de compressibilité sensiblement
équivalente a celle du sol général.

Les fonds de fouilles seront compactés soigneusement aprés nivelage.

4.2.5. REMBLAIS - TASSEMENTS

Le sol de I'emprise est débarrassé de tous ce qui peut nuire a la liaison du terrain en place avecles
remblais. Il est préparé par mise au profil, maintien a sec des fouilles, compactages, etc.

Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogenes a l'exclusion de toutes
matiéres ou matériaux impropres a leur bonne tenue.
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lls sont exécutés par couches de 20 cm avant compression. Le compactage est assuré par
pilonnage ou immersion si nécessaire. lIs sont exécutés avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des constructions.

Le compactage est conduit de maniere a ne provoquer aucun dommage ni aucune dégradation
et de sorte, qu'aprés tassements ou compression, les profils indiqués dans les dessins soient
parfaitement réalisés.

Les remblais sont protégés contre les dégradations pouvant provenir des eaux pluviales en
attendant leurs revétements définitifs.

Suivant le plan d'organisation de chantier et descriptions ci-apres, Le titulaire devra un stockage
de terre végétale de bonne qualité purgée de tous cailloux et détritus.

426 EVACUATION DES TERRES

L'ensemble des terres excédentaires aux remblais, les résidus et détritus sont enlevés aux
décharges publiques y compris des terres polluées.

Le titulaire doit assurer tous les nettoyages réglementaires de voirie imposée par ses travaux.

Il doit également se renseigner sur les lieux de décharges, avant la remise de son offre. Aucune
plus-value ne sera accordée pour décharges éloignée ou moyen de transport employé.

42.7. DISPOSITIF DE NETTOYAGE

Pendant la durée des travaux, le titulaire du présent marché a la charge d'installer et d'entretenir
a ses frais, pres de la sortie, un bac débourbeur permettant aux camions de respecter la propreté
des routes et de I'acces au chantier.

Le branchement d'eau est a la charge du présent marché.

4.3. - GROS-OEUVRE

3.3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Pour I'ensemble des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels a utiliser et lesouvrages
a exécuter, le titulaire du présent marché devra se référer aux documents suivants.

La liste ci-dessous ne saurait avoir un caractere limitatif.

LES DOCUMENTS REUNIS SOUS LA DENOMINATION R.E.EF. ET EN PARTICULIER
LES DOCUMENTSTECHNIQUES UNIFIES (D.T.U)ETABLISPARLE C.S.T.B.

- numéro 13.11 de mars 1988 - Fondations superficielles,
- numéro 13.12 de mars et novembre 1988 — Régles de calcul

- numéro 13.2 de septembre 1992 - Fondations profondes commentaires de novembre 1982
et cahier des clauses techniques de septembre 1992.

- numéro 14.1 de Novembre 2000 - Travaux de cuvelage dans les parties immergées de
batiment et additif de juin 1988,
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numéro 20.1 d’avril 1994 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments parois et murs,

numeéro 20.12 de septembre 1993 et erratum - Conception du Gros-ceuvre en maconnerie
des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité,

numéro 21 de mai 1993 et amendement de janvier 1999 - Exécution des travaux en béton,
numeéro 21-3 de janvier 1987 - Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé,

numeéro 21-4 - Utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis mortiers et béton,

numeéro 22.1 de mai 1993 - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions en béton ordinaire.

numéro 23.1 de mai 1993 - Parois et murs en béton banché et guide de février 1990,
numéro 24.1 de mai 1993 - Fumisterie,
numeéro 25.1 de mai 1993 - Enduits intérieurs en platre et additifs de février 1980,

numéro 25.31 d’avril 1994 - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application
d'un enduit au platre,

numeéro 25.51 de septembre 1994 - Plafonds en staff,
numéro 26.1 de mai 1993 et amendements - Enduits au mortier de liants hydrauliques,
numeéro 26.2 de mai 1993 et amendements - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques,

numéro 27.1 de mai 1993 - Revétement pour projection pneumatique de fibres minérales
avec liant.

numéro 59.1 d’octobre 1994 et amendements - Peinture,

numéro 59.2 de mai 1993 et amendements - Revétement plastique épais sur béton et
enduits a base de liants hydrauliques.

3.3.2. LESREGLES DE CALCUL D.T.U. ET NOTAMMENT

regles Eurocodes et ses normes francaises d’application
NF P 06-013, regles de construction parasismique,
D.T.U. P06-002,

regles pour le calcul des fondations superficielles,
Reégles de calcul des parois et murs en béton banché.

regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et des
déperditions de base du batiment : régles RT2012

meéthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

3.3.3. LES NORMES FRANCAISES (N.F.) ET NOTAMMENT

NF A35 - produits en fonte et acier - qualités.
P 18 010 a P 18 870 - béton — granulats et produits de réparations
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3.3.4. LES RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES DE L’'UNION NATIONALE DE
MACONNERIE

- tolérances dimensionnelles des ouvrages en macgonnerie,

- regles de préparation des supports courants en béton, en vue de la pose de revétements de
sols minces

- les magonneries de briques creuses de terre cuite. Mise en ceuvre
- comment choisir les ouvrages en blocs de béton manufacturé

- les maconneries en blocs de béton manufacturé. Mise en ceuvre

- les enduits en facades - Guide technique

- les dallages en béton sur terre plein (regles professionnelles)
3.3.5. LES CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX OU OUVRAGES FAISANT L’OBJET

D’UN AGREMENT DU C.S.T.B. ET LES CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX
QU OUVRAGES IMPOSES PAR LES FABRICANTS

3.3.6. LES REGLES ET RECOMMANDATIONS PARTICULIERES D’EXECUTION ET
NOTAMMENT

- guide pratique de calcul et d'utilisation du Treillis soudé, édité par 'ADETS,

- recommandations pour le calcul et I'exécution des ouvrages précontraints, édité par I'A.S.P.,
- fiches d'agrément des armatures a haute résistance pour constructions précontraintes,

- tolérances sur les défauts d'aspect du béton - C.1.B. Rapport 24 (cahier du C.S.T.B. 1189
dejuin 1973).

3.3.7. LES AVIS TECHNIQUES

Publiés a ce jour par les organismes officiels ou agréés tels que C.S.T.B.

Nota :

L'énumération des Cahiers du C.S.T.B. - D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre d'information,
elle ne peut constituer une énumération limitative, le titulaire devant se référer a tous les
reglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont
imposeés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles éditées dans les divers documents et le fait par le
titulaire de ne pas s'y conformer strictement pourra entrainer le refus de I'ouvrage non conforme
par le Maitre d’'CEuvre.

Le titulaire examinera tous les plans contractuels et lira tous les chapitres de ce C.C.T.P., il
n'ignore rien de leurs conséquences.

Tous les D.T.U. des autres corps d'état devront étre pris en considération pour leurs
conséqguences sur le présent marché.
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3.3.8. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’EXECUTION - APPROBATION

Les documents de consultation des entreprises mis au point par la Maitrise d’CEuvre serviront
de base au titulaire retenu pour I'établissement des notes de calcul et plans d'exécution de ses
ouvrages.

Le titulaire devra établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément au Maitre d’CEuvre
et au Bureau de Contr6le, vingt et un jours au moins avant la date prévue pour la réalisation des
ouvrages auxquels ils se rapportent et plus tét, si cela est nécessaire pour les coordinations entre
les différents corps d'état.

En particulier, le titulaire de Gros-ceuvre devra tous les plans représentant le Gros-ceuvre (béton
armé et maconneries) ainsi que les détails représentant les corps d'état liés au Gros- ceuvre :
rails, fourreaux, corniéres, carrelage, menuiseries, etc.

Aucune réalisation ne pourra intervenir avant I'approbation commune des documents soumis a
I'examen.

Le titulaire devra prévoir l'assistance aux rendez-vous de coordination, les prés coffrages et
coupes nécessaires pour collecter les renseignements relatifs aux percements et réserves dus
aux corps d'état techniques.

Le titulaire enverra un représentant qualifié aux réunions organisées par la maitrise d’ouvrage et
la Maitrise d’CEuvre, pour assurer la synthese des études des corps d'état.

4.4, — OPERATIONS DE CONTROLE

Les essais de matériaux a charge du titulaire sont effectués a la demande du Maitre d’CEuvre et
du Bureau de Contrble et sous leur surveillance, dans les conditions définies au DTU et
portent principalement sur :

- étude granulométrique des agrégats et essais sur les liaisons,

- étude de composition des différents bétons,

- essais en laboratoire agrée, de résistance de béton sur éprouvettes prélevées sur les différents
types d'ouvrages,

- essais de résistance sur les différents types de matériaux porteurs.

Si les essais demandés et exécutés font apparaitre des résultats inférieurs au minima, le titulaire
fait exécuter a ses frais, une étude par un laboratoire spécialisé agréé et les remedes préconisés
sont appliqués pour la suite du chantier sans modification du prix global et forfaitaire.

Si les essais font apparaitre des malfagcons ou une mauvaise qualité, le titulaire doit les
démolitions des parties sujettes a caution et leur reconstruction a ses frais.

4.5. - ANALYSE D’EAU

Sans objet.
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4.6. — ALIMENTATION DE CHANTIER

A partir des réseaux existants, extérieur au chantier, le titulaire devra prévoir dans le cadre de
son marché, les alimentations propres a ses besoins, (électricité, eau, évacuation) ainsi que ceux
prévus au P.G.C.S.P.S.

4.7. — COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

4.7.1 CLASSIFICATION DES BETONS

Béton BO : béton de propreté dosé a 150 kg/m3 de ciment CLK 45,

Béton B1 : béton non armé en contact avec la terre dosé a 250 kg/m3 de ciment CLK 45 avec
fc28>15Mpa,

Béton B2 : béton armé en contact avec la terre dosé a 350 kg/m3 de ciment CLK 45 avec
fc28>25Mpa,

Béton B3 : béton armé en élévation dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA ou CPJ45 avec
fc28>25Mpa,

Béton B4 : béton armé pour élément tres sollicité dosé a 400 kg/m3 de ciment CPASS ou
CPJ55 avec fc28>30Mpa,

4.7.2 ETUDE ET CONTROLE DES BETONS

Voir D.T.U. 21, chapitre 3, article 4.2.
En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, les bétons sont a caractere normalisé (type B.C.N.de la
norme NF P 18.305).

La composition des bétons est laissée a la responsabilité du titulaire. Il en proposera la
composition dés I'ouverture du chantier, et, aprés accord de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau
de Contrdle, il sera procédé aux essais de convenance.

Si nécessaire des essais de contrble en cours d’exécution seront également réalisés un
laboratoire chargé des essais et qui devra étre préalablement agréé par la Maitrise d'CEuvre et
le Bureau de Controle.

Tous les frais relatifs aux essais et aux épreuves imposés sont a la charge du titulaire du présent
marche.

4.7.3 EFABRICATION — MISE EN CEUVRE DU BETON

Les bétons proviendront de centrale agrées. La durée du malaxage sera d’au moins deux minutes
et la qualité d’eau employée sera limitée au minimum nécessaire pour obtenir une miseen ceuvre
correcte, compte tenu des moyens de serrage utilisés. Les coffrages devront présenter une
rigidité suffisante pour résister aux efforts résultant du mode de serrage.

NOTA

L’utilisation de béton prét a 'emploi présentant les mémes caractéristiques et satisfaisant aux
résistances mécaniques réglementaires sera admis.
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4.8. - COFFRAGES
481 MISE EN OEUVRE

Les éléments de coffrages seront de bonne qualité et soignés ; ils seront notamment :

- rigides et indéformables, afin de résister a la pression du béton lors de la mise en place,
- propres et exempts de corps étrangers,
- étanches aux joints pour éviter les effets de filtre, les pertes de laitance, les bavures.

Les coffrages seront badigeonnés avec un produit spécial de démoulage pour en faciliter la
dépose. Le produit ne devra pas avoir de réaction sur le béton et étre compatible avec les
traitements de surface.

Les décoffrages seront effectués par effort statique et devront intervenir a temps pour éviter
épaufrures et arrachements.

482 TYPES DE COFFRAGES

Les coffrages des éléments en béton seront réalisés en :

Coffrage n°1: Coffrage en panneaux de contreplagué de bonne qualité et mise en ceuvre
suivant les régles de I'Art.

L'appareillage entre les panneaux pourra étre marqué suivant les directives du
Maitre d’CEuvre

Coffrage n° 2 : Coffrage en éléments métalliques raccordés par des joints spéciaux et mise
en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant.

Le titulaire pourra utiliser pour les planchers, des procédés de coffragechauffant
métallique si elle le juge nécessaire.

4.8.3 MISE EN CEUVRE DES BETONS

Les bétons seront mis en ceuvre de maniere a répondre aux exigences spécifiées dans les
documents de référence, et notamment aux :

- Eurocodes,

- Mise en place des bétons - Article 3.6 du D.T.U. 23.1 - Travaux des parois et murs en
bétonbanche.

4.9. — DEFORMATION DES ELEMENTS FLECHIS

Tous les éléments fléchis : planchers, poutres, etc. doivent satisfaire impérativement aux
conditions de fleches imposées par les régles Eurocodes.

Les déformations doivent rester suffisamment faibles pour ne pas nuire a lI'aspect et a l'utilisation
de la construction, ni aux revétements, et pour que les cloisons et autres ouvrages supportés ne
soient pas endommageés.
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Les calculs seront conduits au-dela des regles forfaitaires habituellement admises sinécessaires.

4.10. - PAREMENTS DES BETONS

Sans Objet

4.11. - ESSAIS ET RESISTANCE DES BETONS

Le titulaire devra faire procéder par un laboratoire agrée€, a tous les essais qui seront jugés utiles
par le Maitre d’CEuvre, le Maitre d’Ouvrage et le Bureau de Controle.

Ces essais comprendront, pour chaque partie d'ouvrage et suivant l'usage, notamment des
essais de résistance a la compression des bétons (résistance a 7 jours, 28 jours avec
prélevement sur place et par série de 4 éprouvettes). Les résultats de ces essais, seront
communiqués au fur et & mesure au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Controle.

Dans le cas ou les résultats des essais de compression n'atteindraient pas 95 % du taux prévu

pour la résistance a sept jours, ou du taux prévu pour la résistance a 28 jours, le Maitre d’CEuvre

ou le Maitre d’Ouvrage aura le droit d'exiger :

« soitla démolition et le rétablissement a neuf des parties correspondant aux essais insuffisants,

« soit le renforcement de ces parties d'ouvrages si cela est possible, aux frais, risques et périls
du titulaire.

Des essais de résistance du béton "in situ" pourront étre effectués a la demande du Maitre
d’CEuvre et du Bureau de Controle.

Les opérations d'essais ou de contrfles seront facturées en fonction des modalités prévues
dans le Préambule du présent marché.

4.12. - ARMATURES

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre
conformes a leur fiche d'homologation et aux Eurocodes.

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, sont exemptes de trace de
rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. Elles sont dimensionnées (diametre
et longueur) et fagconnées conformément aux dessins. Le cintrage se fait mécaniquement a froid
a l'aide de matrice, de fagon a obtenir les rayons de courbure indiqués dans les conditions
d'emploi qui concernent chacune des catégories.

Les armatures en attente sont positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les
longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement.
Au cas ou les armatures en attente nécessitent un pliage, la nuance de l'acier utilisé sera
obligatoirement celle de l'acier Fe E 24.

Les armatures qui présentent une forme en baionnette entrainent le refus de l'ouvrage qui les
comporte, donc sa démolition.
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Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attente verticales recevant une
protection provisoire suivant prescriptions du coordonnateur SPS.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature

et au moins égal a :

- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un
liquide,

- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposées aux
condensations.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en
plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures est soit démolie, soit repiquée et
reconstituée avec du béton.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux
parements pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour toutes autres
causes qui exigeraient des valeurs supérieures a celles indiquées ci-dessus.

POSITIONS DES ARMATURES

Tableau des tolerances (en cm) En moins |[En plus
Enrobage (sauf dalle) +1,5
Distance entre barres longitudinales -15 +1,5
Intervalles entre cadres, étriers et épingles -2 +2
Position de I'extrémité d'une barre -3 +5
Enrobage des barres principales pour une dalle d’épaisseure T?Qiﬂ;

4.13. - TENUE AU FEU DES BETONS ET DES ARMATURES

L'attention du titulaire est attirée sur les éléments en béton armé, pour lesquels une stabilité au
feu ou un degré coupe-feu est demande. Il devra tenir compte de ces prescriptions, de maniere
a obtenir cette protection intrinséque, sans contestation possible, notamment par des épaisseurs
d'enrobage des aciers par le béton, conforme a la durée de résistance au feu imposé.

Dans le cas, ou, pour satisfaire aux conditions de tenue au feu, I'axe des armatures principales
serait placé a plus de 6 cm des parois, une armature légére complémentaire sera prévue, en
rouleaux de treillis soudés a mailles 10 x 10 cm enrobée de 1,5 cm de béton.

Les calculs et vérifications se feront suivant la "Méthode de Prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en béton".

Le degré coupe-feu des planchers devra étre obtenu par un enrobage suffisant des armatures
conformément au D.T.U. régles FB P92 701 / décembre 1993, ou par un produit dont Le titulaire
définira I'équivalence d'isolement au feu avec une épaisseur de béton recouvrant les aciers.
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4.14. - EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS

Les ouvrages ne sont exposeés a aucun risque particulier et notamment avec séismicité nulle.

4.15. — TOLERANCES DIMENSIONNELLES

4.15.1 TOLERANCE D’IMPLANTATION DU TRAMAGE

Le titulaire fait établir a sa charge l'implantation générale de I'ouvrage par un géometre agrée.

Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes
ou des chaises qui doivent étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée
du chantier.

A chaque étage, le titulaire doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveau. Les
tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

Niveaux

Distance verticale entre deux reperes quelconques de niveau :
La plus grande des deux valeurs

0 0,5cm

1 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux éléments

Tramage de plan

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame :
La plus grande des deux valeurs :

1 0,5cm

[1 0,05 % de la distance verticale entre ces deux

pointsVerticalité

Ecart de verticalité entre deux points quelconque correspondant au maillage de la trame, situés
a des niveaux différents.

La plus grande des deux valeurs :

1 0,5cm

1 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

4.15.2 FONDATIONS

Si la cohésion des parois permet un bétonnage a pleine fouille, les tolérances sont celles du
terrassement.

Si les fondations sont coffrées, la tolérance sur I'arase supérieure de fondation sera :
-0,02 <E<0,03m.

4.15.3 IMPLANTATION - VERTICALITE

Les spécifications concernant les murs banchés avec parement de type soigné seront appliquées
aux murs en maconnerie enduits : tolérances sur les plans axiaux, complétées par les demi-
tolérances sur les épaisseurs finies.

4.15.4 ENDUIT CIMENT. BATARD OU PLATRE
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[0 Planéité : 1 mm sous regle de 1,00 m
3 mm sous regle de 3,00 m

(1 Arétes : 1 mm sous régle de 3,00 m

4.15.5 DEFORMATIONS

Les déformations admissibles seront conformes aux régles Eurocodes.

4.16. - CHARGES PERMANENTES

Pour le calcul des éléments de la structure et des fondations, en plus du poids propre et des
surcharges, il sera tenu compte de toutes les charges permanentes, notamment :

- les cloisons en maconneries pour leur poids réel,
- des chapes et revétements de toutes natures,
- des équipements, machines, socles, etc.

4.17. - SURCHARGES

Les surcharges libres a prendre en compte pour le calcul de l'ossature et des fondations
découlent de la Norme NF P 06. 001, et son complément la Norme NFP 06.004 qui propose
des valeurs de charges permanentes.

Pour les surcharges exceptionnelles, telles que celles apportées par les installations techniques,
le titulaire du présent marché devra tenir compte pour ses calculs, des poids indiqués, sur sa
demande, par les installateurs (machines, etc.).

Il est précisé qu'aucune dégression des surcharges ne peut étre envisagée.

4.18. — UTILISATION DES PREDALLES

Sans objet

4.19. - IMPLANTATION

Les opérations générales dimplantation et de nivellement nécessaires a l'exécution des
prestations incluses dans le présent marché incombent entierement au titulaire qui en aura la
charge.

Ces différentes opérations seront exécutées par le géometre agréé et le Maitre d'Ouvrage dont
les honoraires seront a la charge du titulaire du présent marché. Il en sera de méme des frais
relatifs a la fourniture de balises, bornes, piquets, chaises, etc. et a toutes les sujétions s'y
rapportant.
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Les implantations planimétriques et altimétriques seront opérées d'apres les relevés de géometre
existants et d'apres les plans d'implantation figurant au dossier ou qui seront fournis en temps
voulu au titulaire. Toutes auront lieu en présence du représentant du Maitre d’CEuvre. Elles seront
matérialisées par tous les moyens appropriés aux ouvrages a implanteret sous condition que
des repéres généraux suffisamment nombreux soient établis en dehors des emprises de voiries,
réseaux ou batiments, de facon qu'ils restent immuables jusqu'a I'achévement des travaux.

En ce qui concerne plus spécialement l'implantation des batiments, il y aura lieu d'établir en
dehors de leur emprise, des chaises délimitant les contours extérieurs des ouvrages. Ces chaises
devront, dans toute la mesure du possible, rester en place pendant toute la durée des travaux.
En cas de déplacement, le titulaire sera seul responsable.

Les démolitions ou renforts consécutifs a une mauvaise implantation seront a la charge du
présent marché.

Au fur et a mesure de l'avancement des batiments, le titulaire du présent marché établira les

repéeres et traits de niveau suivants :

o a l'extérieur, matérialisé par des témoins scellés au platre sur les facades : niveau + 1,00 m
par rapport au niveau du sol fini du rez-de-chaussée,

o al'intérieur du batiment, sur 'ensemble des murs et poteaux de son marché : un trait de niveau
situé a un métre au-dessus de chacun des planchers finis.

Le titulaire devra I'entretien de ces repéres et traits de niveau pendant toute la durée des travaux
des autres corps d'état.

4.20. - MACONNERIES

4.20.1 MURS ET CLOISONS EN PARPAINGS

Documents techniques contractuels

— D.T.U. 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs
* Cahier des clauses techniques
* Regles de calculs
* Guide pour le choix des types de murs de fagade en fonction du

siteBlocs de béton a granulats lourds courants

Les blocs en béton doivent étre conformes aux stipulations des normes.

lls doivent étre revétus de la marque N.F.

Tous les blocs de béton seront hourdés soit au mortier batard, soit au mortier de ciment a
maconner, au choix du titulaire.

Le titulaire devra assurer une parfaite liaison entre les ouvrages en béton et ceux enmacgonnerie
et prévoir a cet effet tous les aciers en attente, pattes a scellement nécessairesainsi que les
repiguages des parements en béton trop lisses au droit des raccordements entre parois de béton
et murs ou cloisons en magonnerie.

La prestation devra également comprendre tous les chainages et linteaux en béton armé qui
s'avereraient nécessaires ainsi que les socles en béton formant poutre/allége en partie basse des
cloisons en parpaings pleins non établies sur terre-plein.
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Rejointoiement des blocs de béton courants en montant

Rejointoiement soigné en montant la maconnerie, avec joints lisses, les blocs devant présenter
un parement soigné, blocs cassés absolument proscrits.

Carreaux de platre

- NFP EN 12-859 — Carreaux de platre naturel a parements lisses
4.20.2 QUALITE DES MATERIAUX

Blocs de béton manufacturés

- NF.P 14 101 : Blocs en béton pour murs et cloisons

- NF.P 14 301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons
- NF.P 14 304 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats Iégers pour murs et cloisons
- NF.P 14 402 : Blocs en béton pour murs et cloisons, dimensions

Les blocs doivent étre du label NF.
La classe des blocs est déterminée par le titulaire.
Les blocs comportant des défauts notables doivent étre éliminés.

Il doit étre obligatoirement employé des blocs spéciaux a feuillure la ou nécessaire et
éventuellement des blocs U pour linteaux.
Liants pour joints

- NF.P 15 307 : Ciment a maconner CM 160 ou CM 250
- NF.P 15 312 : Chaux hydrauliques artificielles XHA 60 ou XHA 100
- NF.P 15 301 : Ciment Portland classe 15

- Sable pour joints

[ Siliceux, silico-calcaire ou calcaire (sauf calcaire tendre)

[ Propre, dépourvu d'impuretés telles que vase, argile, terre végétale, sels minéraux, une
tolérance de 5% en poids étant admise pour les éléments tres fins (argile, vase, matiere
soluble)

U

La granulométrie est la suivante

Désignation Fillers Fins Moyens Gros
0 en mm 0,10 0,50 1,50 5,00
% en poids 5% 20 % 30 % 45%

Il doit étre procédé de temps en temps a des tamisages de vérification.

Dans le cas d'absence de fillers ou peu d'éléments fins, la granulométrie est corrigée par apport
de sable ou augmentation du dosage de liant.

3.20.2. MISE EN CEUVRE
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Dosage des liants

soit ciment a magonner
300 a 350 kg par m3 de sable sec

soit mortier batard au choix du titulaire

150 a 275 kg de ciment CPA
200 a 100 kg de chaux XHA

Malaxage :

Manuel ou mécanique, réalisé de maniére a obtenir une consistance ferme. Par temps froid (5°C
et au-dessous), des précautions spéciales sont prises (adjonction d'un antigel, réchauffagedu
sable ou de l'eau, etc. ...

Appareillage :

Le décalage entre joints verticaux doit étre d'un demi-bloc, toutefois un décalage de 112 a 2/3
de bloc est toléré.

Le remplacement des blocs rompus par du mortier est proscrit dans le cas de blocs creux.Aplomb

Le montage des blocs bien d'aplomb est exigé notamment pour les parois porteuses et les
parois restant apparentes.

Joints :

Les cordons de mortier doivent étre réguliers et pleins sur toute la surface de pose.
Les joints verticaux doivent étre tassés et bourrés a refus.

L'épaisseur des joints est limitée a 1 cm/1,5 cm.

Reprises :

La maconnerie doit étre arrétée en gradins inclinés a 45' environ, avec humidification de la
surface de reprise avant mise en ceuvre du mortier.

Arase de la hauteur du mur sous plancher

Réalisée par bourrage en béton a I'exclusion de blocs creux, caissons, etc.

Jonctions :

Réalisées par harpage soigné. Dans le cas de blocs creux, les blocs constituant la chaine d'angle
présentent au nu de chaque mur en retour, un about aveugle.

D'autre part, l'attention du titulaire est attirée sur le soin a apporter pour assurer une parfaite
liaison entre les ouvrages en béton et ceux en macgonnerie. Elle doit prévoir, a cet effet, tous
aciers en attente et pattes a scellement nécessaires, ainsi que les repiquages des parements
de béton trop lisses.

Au droit de chaque liaison entre cloisons parpaings et carreaux de platre, il sera prévu la fourniture
et le scellement de trois feuillards.
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4.20.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Au fur et a mesure de I'avancement, seront reportés ou marqués sur la maconnerie brute des
ouvrages et rebattus aprés exécution des enduits, ou lorsqu'ils auront disparu pour une cause
quelconque.

- le niveau (0,000) de construction,

- toutes les feuillures quelles qu'elles soient, seront exécutées par le spécialiste de magonnerie,
celui-ci devra demander aux spécialistes de menuiserie et de serrurerie les sections a réserver,

- Le titulaire sera responsable des effets de la gelée, et de tous dégats qui pourraient survenir

aux constructions par son fait, ou celui de ses ouvriers,

- L’emploi d'adjuvants, dans la confection des mortiers, et de bétons, ne pourra étre pratiqué
gu'avec l'autorisation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle,

- Les joints des magonneries seront soigneusement bourrés de mortier lors du montage,

- Toutes sujétions de potelets raidisseurs seront obligatoirement prévues par le titulaire du présent
marché, ainsi que tous tendeurs nécessaires au bon comportement de ses cloisons, pour
longueur de cloisons légéres, au-dessus de 2,50 metres,

- Les parties basses de cloisons en briques ou carreaux de platre donnant sur des pieces
d'eau, seront obligatoirement montées sur une hauteur minimum de 0,20 m au mortier de
C.P.A., au-dessus, elles seront hourdées au platre,

- Les joints des maconneries hourdées au platre seront soigneusement bourrés aprés que ceux-Ci
auront été humidifiés,

Au cas ou des malfacons et des désordres apparaitraient par la suite de l'inobservation de ces
principes, les parties incriminées seraient démolies et refaites par le titulaire exécutante, sans aucun
supplément de prix.

| 4.21. - ENDUITS

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

D.T.U. 26.1 : Enduit au mortier de liants hydrauliques, son erratum et son addiif

QUALITE DES MATERIAUX

Ciment a maconner (CM) Norme NF.P 15 307

Chaux hydrauliques artificielles (XHA) Norme NF.P 15 312 Chaux hydrauliques naturelles (XHN) -
Norme NF.P 15 310 Liants spéciaux pour enduits - Emploi selon indications fabricants

Sable, granularité, propreté - Normes NF P 18 301, 18 304, Art. 2.21 du D.T.U. 26.1

Gravillon - Norme NF.P 18 301

Eau - Norme NF.P 18 303

Adjuvants - Norme NF.P 18 103

A n'utiliser qu'avec I'accord du Maitre d'CEuvre et moyennant I'exécution d'essais préalables.
Ces adjuvants doivent étre agréés par la COPLA et utilisés suivant les régles établies par cette
commission. Interdiction d'emploi avec les liants spéciaux pour enduits.

Chlorure de calcium InterditProduit d'accrochage
A base d'émulsions thermoplastiques, incorporé a la premiére couche d'enduit.
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Dosé conformément aux notices d'emploi des fabricants de maniére a satisfaire aux
prescriptions d'adhérence du chapitre 7.2 du D.T.U. 26.1

ENDUITS EXTERIEURS

Prescriptions particulieres

Aucun enduit ne fera moins de 15 mm épaisseur, sauf précision dans le présent document,

les mortiers dits "batards" seront dosés a 1/3 de chaux et 2/3 C.P.A,,

le sable devra passer entierement au tamis a maille de 9,5 mm, étre siliceux et exempt de matieres
étrangéres. Le sable de carriére ne pourra étre utilisé qu'exceptionnellement a condition de remplir
les conditions voulues,

les chaux et ciments devront étre choisis aptes a confectionner des enduits de teinte uniforme, et
non sujets a efflorescentes ultérieures. Les ciments de laitier et de fer serontainsi proscrits pour
les parements vus,

I'exécution d'enduit est interdite en période de gel, et lorsque la température ambiante est inférieure
a+5°.

Dosage des mortiers

Dosage de liant par métre cube de sable sec :
Gobets : 500 a 600 kg

Corps d’enduit: 400 a 500 kg

Finition : 300 a 400 kg

ENDUITS INTERIEURS EN CIMENT

— Prescriptions particuliéres

Aucun enduit-ciment ou batard en intérieur, ne fera moins de 0,015 metres d'épaisseur,

les enduits-ciment intérieurs dits "étanches”, comporteront un dosage minimum de 550 kg de C.P.A.
ou l'incorporation d'un hydrofuge, genre SIKA ou équivalent, a soumettre a I'agrément du Maitre
d’'CEuvre,

ces enduits seront parfaitement réglés et dressés, sauf finition particuliere définie au devis descriptif,
les calfeutrements au pourtour devront étre parfaitement nets et soignés,

I'exécution des rejointoiements "en montant” comporte le garnissage parfait des joints, et la facon de
joints plats et soignés.

PRESTATIONS INCLUSES DANS L’OFFRE

Sont inclus dans l'offre :

I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits : gobetis,
corps d'enduits, couche de finition ou décorative,

la préparation des supports, exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis,
opération de regarnissage et repiqguage des magonneries, brossage, piquage, bouchardage,
rusticage, humidification,

toutes les sujétions courantes de main d’ceuvre, (arétes, cueillies, petites parties, amortissements
contre huisseries et batis, lissage de champs d'épaisseur, arrét d'enduit, etc.),

les armatures meétalliques ou treillage céramique, selon stipulations du devis et dans tous les cas,
lorsque les enduits feront plus de 0,03 m d'épaisseur,

les armatures d'enduit a la jonction des éléments de nature différente, selon l'article 4.33 du D.T.U.,
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la fourniture des échafaudages, engins, appareils nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement,
dépose, enléevement, comme précisé aux prescriptions générales,

les nettoyages et enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds, sols,
menuiseries, ouvrages métalliques, etc., ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux,
comme précisé aux prescriptions générales.

CLOISONS SECHES — PLATRERIE

Normes et reglements

Travaux exécutés et matériaux mis en ceuvre sur prescriptions des documents suivants :

- D.T.U. n° 25.1 — Enduits intérieurs en platre

- D.T.U. n° 25.222 — 25.232 — Plafonds platre, plaque de platre, etc.

- D.T.U. n° 25.31 — Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit
platre.

- D.T.U. n° 25.42 — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs.

- D.T.U. n° 25.51 — Plafonds en staff

- N.F.B. 77.402 — Carreaux de platre

- N.F.B. 12.300 - Platres

- N.F.B. 12.301 — Platre de construction

- N.F.B. 12.401 — Platre technique des essais.

- N.F.B.

- 12.402 — Platre temps d’emploi et fin de prise.
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4.22. - NETTOYAGES

Le titulaire du chapitre « Magonnerie » devra les nettoyages ci-dessous sans que cette limite soit
limitative.

Huisseries incorporées au coulage : enlévement de toutes les bavures et coulures de béton et
laitance, nettoyage des gorges.

Huisseries et menuiseries rapportées dans maconneries : grattage et nettoyage de toutes les traces
de mortier, d'enduits ciment, platre, etc.

4.22.1 — NETTOYAGE DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Canalisations, radiateurs, éléments de menuiserie, etc. Nettoyage de toutes les traces de mortier,
d'enduit ciment, platre, etc. apres intervention du présent marche.

Le titulaire de maconnerie est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécutés en un état tel que le
corps d'état qui lui succede, dans l'ordre préalablement établi par le Maitre d'CEuvre, puisse exécuter
son travail sans sujétion supplémentaire.

Il est précisé que le titulaire devra, en plus des nettoyages du corps d'état intéressé, un nettoyage
périodique complet.

Il devra prévoir tous les nettoyages expressément demandés par I'Architecte ou le Maitre de
I'Ouvrage.

D'une maniere générale, le chantier doit rester propre.

Faute de respecter cette prescription, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter ce
nettoyage par une entreprise spécialisée de son choix, aux frais du titulaire du présent marché ;
cette clause sera applicable jusqu'a la fin des travaux.

4.23. — SECURITE ET PROTECTION DES PERSONNES SUR CHANTIER

Le titulaire assurera la sécurité sur le chantier durant son intervention, conformément a la
réglementation en vigueur et a la Iégislation du travail, et devra en particulier tous les filets de
protection nécessaires pour répondre a la sécurité du travail

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 112
CCTP - Février 2025

4.24. — MENUISERIE BOIS

4.24.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les fournitures et ouvrages devront étre conformes aux :

- Cabhier des Charges - Travaux de menuiserie - D.T.U. 36.1,
- Cabhier des Prescriptions Communes,

- Normes Francaises de la série NFB 50 a 54,

- Tous décrets, arrétés et circulaires concernant la tenue au feu des batiments parus au
moment de la remise des offres,

- Les recommandations et instructions du C.S.T.B., en ce qui concerne "la tenue au feu".

Ces documents définissent les conditions auxquelles devront répondre pour l'exécution des
travaux de menuiserie :

- Les bois, en nature, en qualité et en dimensions,
- Les modalités de mise en ceuvre de ces bois,

- Les caractéristiques, pour la tenue au feu des divers éléments, en particulier des trappes
coupe-feu, des portes coupe-feu, des facades de gaines, etc.

Pour les ouvrages non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément du C.S.T.B., la fabrication et

mise en ceuvre devront étre conformes a la décision de cet agrément.

La norme NFB 50.001 et son erratum, bois nomenclature servira a définir les appellations
commerciales ou scientifiques des essences utilisées et fera foi en cas de contestations a ce
sujet.

Les principales essences de bois a employer devront correspondre aux essences ci-apres :

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE FINITION DES FACES

. SAPIN NFB 53. 502 :
- visibles : classe B,
- peintes : classe C,
- cachées : classe D.

. RESINEUX D'IMPORTATION :

- choix au moins équivalent aux précédents suivant I'essence et les conditions d'emploi.. FEUILLUS
DURS NFB 53.701 :
- visibles : classe A,
- peintes : classe B,
- cachées : classe C.

. FEUILLUS TENDRES :
- visibles : choix,
- peintes : bons bois,
- cachées : bons bois.
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. FEUILLUS D'IMPORTATION :
- choix au moins équivalent aux précédents suivant I'essence et les conditions d'emploi.

Il est spécifié qu'en dérogation de la Norme NFB 53.710, le choix et I'aspect des essences en
sapin et en feuillus durs devront satisfaire aux indications portées ci-dessus.

4.24.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les menuiseries devront présenter les dimensions et dispositifs indiqués sur les plans, étre de
section conforme aux prescriptions et normes.

Les sections et épaisseurs indiquées dans le cours des descriptions sont des sections privées
données a titre indicatif ; il appartiendra au titulaire de les argumenter s'il le juge nécessaire, pour
la bonne tenue de ses ouvrages et satisfaire aux essais essentiels demandés sans aucun
supplément de prix.

Pour tous les ouvrages, le titulaire doit établir, en conformité avec les piéces du marché les
dessins d'ensemble et de détail nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose en liaison
avec les autres corps d'état.

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les batis.

Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, celui-ci devra soumettre ces épures a
I'approbation du Maitre d'CEuvre, lequel pourra apporter quelques modifications sans pour cela
donner lieu a un supplément au forfait.

Les arasements présenteront, sur les parements une coupe franche, un joint sans jeu etaffleuré.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se
produire dans le temps, par suite de variations dimensionnelles des bois, par retrait, par
fendillement de la colle par suite de I'action de I'humidité ou de l'eau.

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou a la solidité
de la menuiserie. Les défauts d'assemblage ne seront en aucun dissimulés, y compris au moyen
de mastic.

Tous les assemblages devront étre a double enfourchement, collés a la résorcine et renforcés
par chevilles métalliques.

Les pieces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur. Au cas ou il s'avérerait nécessaire
gu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur
durabilité soient identiques a celles des piéces d'un seul tenant.

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage,
flache, épaufrures, les abouts apparents étant dressés.

Les bois devant rester bruts, apparents, seront exempts de flache. Les tétes de pointes "téte
homme" et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure a 1 mm sur les
parements vus, les traces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester
apparents.

Les contre-profits pourront étre admis dans les raccordements de mouluration, sur autorisation
du Maitre d'CEuvre.

Les nceuds de bois devant étre peints pourront étre, si besoin est, bouchonnés avec des
bouchons de méme essence, collés en respectant le sens du fil du bois.
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Les échantillons de divers types de menuiseries seront soumis a lI'agrément du Maitre d'CEuvre
et du Bureau de Contr6le, avant I'approvisionnement du chantier et avant mise en fabrication.

4.24.3 SPECIFICATIONS CONCERNANT LES PORTES

Toutes les portes devront étre rigoureusement planes, sans tolérance de voilage, cintrage ou
gauchissage.

Celles ne présentant pas les qualités d'indéformabilité et de solidité requises, seront refusées et
devront étre remplacées aussitot, le titulaire devant supporter les aléas de ferrage, referrage,
réfections de peinture et fermeture provisoire des locaux, s'il y a lieu.

Minimum de 204 mm de hauteur de 40 mm d'épaisseur d'apres les normes NFP 23.302 - 303 et
304.

Au droit des articles de quincaillerie et de ferrures, I'ossature sera renforcée par I'adjonction de
cales ou renforts.

Alaises en bois dur au pourtour complet.
Toutes les portes isoplanes devront porter le label de qualité.

Un modele de chaque type de porte sera soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et toutes
les portes livrées devront étre conformes aux modeles déposés.

4.24.4 PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX PORTES COUPE-FEU ET
PARE-FLAMMES

Elles devront avoir recu un agrément de I'Assemblée pléniére des Assurances en ce quiconcerne
les qualités.

Elles devront avoir regu un agrément de tenue au feu délivré par le C.S.T.B. dans le cas ou la
fabrication différerait en structure ou en dimensions des prototypes agréés par cet organisme, le
titulaire resterait responsable de la tenue au feu et tous frais nécessaires ou justifications requises
seront également a sa charge.

Les essais de réception devant étre faits en présence des représentants des Services Publics
de Sécurité, le titulaire devra toutes démarches préalables pour recueillir les avis ou accords de
principes nécessaires.

Les observations et recommandations de ces services entrainant des modifications ou
transformations des ouvrants, devront étre satisfaites par le titulaire et tous frais entrainés seront
a sa charge.

4.24.5 MISE EN CEUVRE DES MENUISERIES INTERIEURES

Les menuiseries seront mises en place avec exactitude et un aplomb parfait a leurs
emplacements définis par les plans et a défaut, sur les ordres du Maitre d'CEuvre.

Elles seront maintenues afin de ne subir aucun déplacement au cours de I'exécution des cloisons
et scellements.

Les étrésillons et les cales provisoires seront maintenus jusqu'a la prise compléte des
scellements et des enduits, de méme que les tringles d'écartements des pieds de batis.

Les scellements de pieds d'huisserie et batis, y compris éventuellement les patins provisoires

en mortier de ciment C.P.A., seront & prévoir.
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Toutes les menuiseries employées en décoration ou habillage seront parfaitement fixées par
des clous en quantité suffisante avec, s'il y a lieu, I'emploi de tamponnages pour la fixation, ou de
tasseaux ou taquets qui seront fournis par le titulaire et réservés dans le béton et la magonnerie
par le macon.

4.24.6 PROTECTION

Toutes les menuiseries seront protégées efficacement en cours de leur ajustement et durant les
transports et I'exécution des travaux.

Les ouvrages avec éclats, épaufrures et autres défauts analogues seront rigoureusement
refuseés.

Il sera dO en particulier, la fourniture, la pose et I'entretien en bon état de tringles de protection
sur les rives des huisseries, bétis, etc.

Il sera procédé, par le titulaire du présent marché, a la révision compléete de ses ouvrages apres
le passage des autres corps d'état pour remplacer tous éléments défectueux ou détériorés,
contréler le bon fonctionnement des ouvrants et en assurer le réglage.

424 7 STOCKAGE SUR CHANTIER

Toutes les menuiseries seront stockées dans un local ventilé, & I'abri des intempéries, soit dans
les parties de la construction projetée, soit dans des locaux construits par le titulaire du présent
marché a sa charge.

Quel que soit I'emplacement de ce stockage, tous les frais relatifs a la mise aux conditions
d'ambiance déterminées par le D.T.U. sont a la charge du menuisier.

424 8 GARANTIE

Le titulaire de menuiserie devra donner tous les jeux et faire toutes réparations nécessaires
pendant la période de garantie d'un an et il sera tenu notamment de remplacer toutes les parties
de menuiseries qui seraient gauches, pour quelque cause que ce Soit.

En outre, les travaux relevant des autres corps d'état et nécessités par les réparations des
ouvrages de menuiserie sont a sa charge

4.25. - SERRURERIE

4.25.1. NORMES ET REGLEMENTS

Tous les ouvrages prévus au C.C.T.P. devront étre conformes notamment aux :
- DTU 37.1 Menuiseries métalliques

- DTU 39 Miroiterie - Vitrerie

- DTU 59.1 Travaux de peinturage
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Normes Frangaises notamment aux régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-
corps et rampes d'escaliers.
- NFP 01.012 - dimensions
- NFP 01.013 - essais
- NFP 06.001 - résistance
Il est précisé que la charge a prendre en compte pour les garde-corps sera de 100 kg/ml

Normes Francaises notamment NF.P. 25.362 Fermeture pour baies libres - Décrets n°
90.567 du 5 Juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garages.

Loi n° 89.421 du 23/06/89 (JO du 29/06/89) introduisant les articles L.125.3 a L 125.5
duCode de la Construction et de I'Habitation.

Décret n°® 90.567 du 05/07/90 (JO du 07/07/90) pris en application de la loi précitée et
définissant les dispositions de sécurité applicables :
- aux installations neuves : art. R 125.3.1 et R 125.3.2 du CCH
- aux installations de service : art. R 125.4 du CCH ainsi que les conditions d'entretien :
art. R 125.5 du CCH

Arrété du 12/11/90 (JO du 17/11/90) relatif a I'entretien des portes automatiques de garage
des batiments d'habitation (application de l'article R 125.4).

Arrété du 01/02/91 (JO du 15/03/91) relatif a la mise en conformité des portes automatiques
de garage des batiments d'habitation (application de l'art. R.125.4).

Tous décrets, arrétés, circulaires, recommandations et instructions du C.S.T.B. concernant la
tenue au feu des batiments parus au moment de la remise des offres,

L'énumération des Cahiers du C.S.T.B. - D.T.U. et N.F. n'est donnée gu'a titre d'information,
elle ne peut constituer une énumération limitative, le titulaire devant se référer a tous les
reglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont
imposeés.

4.25.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A) - PRODUITS SIDERURGIQUES COURANTS

Aciers profilés doux du commerce, de dimensions conformes aux normes NF classe A,
métallurgie,

Toles idem,

Des prélevements pourront étre faits dans les ateliers ou a pied d’ceuvre, pour vérifier la
qualité des fers employés,

Des essais d'allongement et de rupture, de pliage et de malléabilité, pourront étre faits dans
un laboratoire officiel aux frais du titulaire.

B) - QUALITE DES MATERIAUX

Produits sidérurgiques ferreux

Planéité des profilés a froid des tdles laminées a froid et laminées a chaudNF.A
37.101 - 46.504

Tole acier galvanisé en continu
NF.A 36.321 - 36.322 - 36.323

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 117
CCTP - Février 2025

Métaux ferriferes grenaillés pré peints
NF.A 35.511 - 35.512

To6le d'acier émaillé
NF.A 91.201 - 91.202

Tole d'acier inox
NF.A 35.572 - 35573 - 35.574

Laminés a chaud, Aciers de construction d'usage général, nuances et qualités
NF.A 35.501

Revétements métalliques, dépbts électriques de nickel et de chrome
NF.A 91.901

Galvanisation a chaud (immersion dans le zinc fondu)

NF.A 91.121

Métallisation au pistolet
NF.A 91.201

C) - PROFILES DE MENUISERIES METALLIQUES

Sauf indications contraires portées au devis descriptif, ils seront pris dans la série des profilés
laminés a chaud, de la gamme des U.T.M.M.

lls devront étre protégés a leur sortie d'atelier, soit par des procédés G.P.Z. c'est-a-dire grenaillés
et protégés au zinc dans l'usine sidérurgique, soit par tout autre procédé a soumettrea l'agrément
du Maitre d’CEuvre et précisé pour chaque ouvrage.

D) - PREPARATION

Tout début de fabrication ou de commande d'une série quelconque ou d'un élément d'une
certaine importance, devra étre signalé au Maitre d’CEuvre huit jours a I'avance. Dans le cas
contraire, le titulaire s'exposerait a se voir refuser, sur le chantier, un ou plusieurs éléments prévus
au C.C.T.P.

E) - EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, les assemblages seront parfaitement
ajusteés, les fers dégauchis, bien dressés, sans jarrets ni cassures.

Les fers ou aciers seront parfaitement dressés et coupés régulierement, le dressage et le planage
en général seront exécutés a la machine et aux rouleaux. Le marteau ne sera employé gu'avec
précaution.

Les tranches des cOtés découverts seront dressées de maniére a présenter des lignes régulieres.
Les bords des piéces coupées a la cisaille seront affranchis a la lime ou a la meule.

Dans toute la mesure du possible, le cintrage des fers sera obtenu a froid. Cette opération devra
laisser aux éléments cintrés la section qu'ils avaient avant le cintrage. Les courbes obtenues
devront étre régulieres, les arétes seront rectifiées a la lime.
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Tous les fers devant étre travaillés a la forge seront chauffés avec les précautions nécessaires
pour ne pas étre pas brdlé. Les pieces forgées seront soigneusement faconnées, limées,
alaisées. Les épaulements, embases, etc., seront obligatoirement obtenus par refoulement ou
amincissement des parties voisines, et non par soudures.

Les soudures seront exécutées avec soin. Les bords des piéces seront dressés et nettoyés au-
dessus de 4 mm. Les bords seront chanfreinés. Les surfaces de soudure seront régulieres, sans
creux, bosses ou sillons.

Les effets de dilatation et de retrait seront neutralisés.

Les soudures présentant des défauts tels que : amorce de rupture, manque de pénétration,
collage, surcharge ou manque de métal, etc., seront rejetées.

Les assemblages ne seront pas simplement obtenus par coupes et soudures, mais les fers seront
détalonnés et soudés. Les assemblages des éléments nécessitant une certaine robustesse
pourront étre a goujons brasés et goupillés pour les fers carrés, ronds, etc.

Les fers seront soigneusement ragréeés.

Le titulaire procédera a une révision compléte de ses ouvrages. Apres le passage des autres
corps d'état, il devra le remplacement de tous éléments détériorés et assurer le bon
fonctionnement des ouvrages.

F) - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans le présent marché :

- les études des dessins d'exécution et de détail des ouvrages a soumettre au maitre
d’ceuvreavant toute mise en fabrication

- la fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage et
I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document

- la fourniture des pattes a scellement

- la fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systemes de fixation ainsi
que des taquets de calage.

- les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires

- le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document

- les couches de finition sur les métaux dans les limites fixées au présent document
- la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier

- la fourniture des prototypes dans les limites fixées au présent document

- mise a la terre des ouvrages du présent marché suivant réglementation.

G) - EORCE DES ELEMENTS CONSTITUANT LES OUVRAGES

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des tbles),
visée dans le présent document, doit étre augmentée si le titulaire I'estime insuffisante pour
assurer la tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges
prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre a un supplément a ce titre.

H) - TOLERANCES DE POSE DES OUVRAGES DU PRESENT MARCHE
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Verticalité : faux aplomb, écart de :
+ ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m
+ ou - 3 mm pour une hauteur supérieure a 3 m

Horizontalité (niveaux, écarts maximaux)
+ou-15mmjusqua3m
+o0u-2,0mmjusqua5m

+ ou - 2,5 mm jusqu'au-dessus de 5 m

’ 4.26. - QUINCAILLERIE

4.26.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les quincailleries répondent aux normes de la série N.F.P. 26.

Clause générale

Tout article de quincaillerie proposé par le titulaire pour lequel il existe la marque deconformité
aux normes NF doit étre titulaire de cette marque.

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent étre protégés contre toute
dégradation au moyen d'un film pelable.

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par le titulaire
avant la réception.

Protection

Tous les éléments de quincaillerie non traités contre I'oxydation par bichromatage ou autres
procédés doivent étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou de
qualité équivalente.

4.26.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Elles seront de premiéere qualité, provenant des meilleures marques.

Le titulaire présentera a l'acceptation du Maitre d’CEuvre des échantillons au hombre nécessaire
pour permettre un choix dans une gamme étendue de modeles. Pour les articles préconisés dans
le présent devis, les échantillons proposés devront étre équivalents a ceux désignés.

Tous les articles de quincaillerie devront avoir un aspect propre et fini.

Les objets en alliage léger seront garantis contre tout noircissement. Les objets qui noirciraient
seront remplacés par le titulaire, a ses frais.

Les quincailleries seront mises en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées
auront la profondeur nécessaire pour ne pas amoindrir la résistance des piéces ou nuire a
I'efficacité des assemblages.

Les visseries et boulonneries d'assemblage des éléments de menuiseries seront, soit en acier
inoxydable, soit en alliage d'aluminium a haute résistance.

Les clés fournies par le titulaire du présent marché seront remises a la date de la réception en
trois exemplaires.
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La fourniture de ces clés sera réalisée a l'aide d'un tableau de présentation sur lequel chaque
trousseau sera repére :

1. Sur le trousseau lui-méme a I'aide d'un porte-étiquette plastique.

2. Sur le tableau de présentation.

Le repérage des clés sera identique a la nomenclature des piéces fournies au présent dossier.

Il est précisé que les clés fournies au nombre de trois seront les trois clés originales fournies
par le fabricant avec le canon. Aucune copie ne sera acceptée, en cas de manquement le canon
sera remplacé dans le cadre du forfait.

4.26.3. ORGANIGRAMME

Le titulaire devra remettre en fin de chantier, les passes généraux et passes partiels nécessaires
permettant I'ouverture des locaux munis de serrure, conformément au désir des utilisateurs.

Il sera en outre responsable de I'établissement de I'organigramme, suivant prescriptions du
Maitre d'Ouvrage, et fournira tous les renseignements nécessaires aux entreprises concernées.

4.27. - PROTECTION DES METAUX FERREUX

427.1. PRIMAIRE ANTIROUILLE

Tous profilés métalliques.

Apres décapage par projections d'abrasifs au degré de soins n°3 (décapage a blanc) application
d'une couche primaire antirouille a liant alkyde, avec une pigmentation oxyde de fer rouge et
oxyde de zinc ou minium au choix du titulaire. Epaisseur minimale de 40 microns.
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Les caractéristiques de la peinture utilisée doivent étre communiquées au titulaire du chapitre
« Peinture ».

Avant pose, le titulaire doit une 2éme couche sur les parties cachées.

4.27.2. METALLISATION

Profilés laminés a chaud, protection sur cadres assemblés.
Métallisation par pistolet manuel, aprés sablage mettant a nu le métal.
Epaisseur minimale du revétement en zinc : 40 microns (norme NF.A 1.201).

4.27.3. GALVANISATION

Galvanisation a chaud (aprés décapage chimigue mettant a nu le métal, immersion dans le zinc
fondu). Charge nominale "minimale" de zinc 275 gr/m2 sur chaque face (norme NF.A 91.121
assimilation a la NF.A 36.321).

4.27.4. PRIMAIRE REACTIVE

Sur tous ouvrages protégés par métallisation ou galvanisation telle que définie ci-dessus,
application sur toutes les surfaces visibles aprés pose, d'une couche primaire réactive (a base de
poudre de zinc ou de chromate basique de zinc) d'une épaisseur minimale de 40 microns.

4.28. — OUVRAGES DIVERS
4.28.1 TROUS ET SCELLEMENTS

Tous les trous tamponnés, petits taquets, percements autres que dans les planchers et dans le
béton, sont a la charge du présent marché.

Le titulaire du présent marché travaillera en collaboration avec son magon pour définir le nombre,
les dimensions et les emplacements des réservations a effectuer dans les ouvrages neufs pour
la mise en place des menuiseries.

Les scellements, calfeutrements, raccords, garnissages, etc. seront exécutés par le présent
titulaire.

4.28.2 JEUX DES MENUISERIES ET SERRURERIE

Le titulaire devra tous les jeux nécessaires, pendant la période de I'année, de parfaitachevement.

4.28.3 HABILIL AGE DES MENUISERIES ET SERRURERIE

Le titulaire du présent marché aura a sa charge l'ajustement et la pose de tous les habillages
(socles, chants, chants plats, profilés d’habillage, etc.) méme si ceux-ci ne sont pas explicitement
décrits au présent C.C.T.P. Ces chants seront prévus a arétes vives.
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4.29. - PEINTURE

4.29.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront soumis aux prescriptions des documents techniques en vigueur a la date de

remise des offres, et plus particulierement aux :

e NFP 74-201-1-  Référence DTU 59.1 - Peinturage

e NF P 74-202 - Travaux de batiment - Revétements plastiques épais sur béton et enduits
a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des charges ; Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales - Marchés privés (référence DTU 59.2).

e NF P 74-203 - Travaux de batiment - Peinture de sols - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques ; Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Marchés privés
(référence DTU 59.3).

o Normes francgaises publiées au R.E.E.F, notamment celles de la classe T.

o Fiches d'agrément technique du C.S.T.B concernant les enduits et peintures relevant de

procédés non traditionnels.

A défaut de précisions dans le C.C.T.P et dans les documents mentionnés ci-dessus, notamment
en ce qui concerne les essais, on se référera dans l'ordre :

o Auxregles U.N.P.V.F (Union de peintres et vitriers de France)
o Auxrégles L.B.T.P (Laboratoire du batiment et des travaux publics)
o Auxregles de I'A.F.N.O.R (Association francaise de normalisation).

Pour la terminologie des produits, on se référera a la classification établie par le G.P.E.M.P.V.
4.29.2. MARQUES DE FABRICATION

Les techniques modernes de peinture et la variété des produits et procédés présentés sur le
marché conduisent a se référer, pour certains ouvrages, a des marques de fabrication, afin de
bien préciser les caractéristiqgues des travaux demandés et la qualité exigée.

Ces marques ne sont absolument pas imposées.

Le titulaire, étant responsable des produits qu'il utilise, est libre de s'approvisionner commeil
I'entend auprés des marques de son choix.

Toutefois, les produits utilisés par le titulaire devront étre de méme classification et deméme
qualité que ceux auxquels il est fait référence.

Il appartiendra au titulaire de justifier auprés de I'Architecte de I'équivalence de qualité desproduits.

A cet effet, il sera établi des fiches techniques comparatives qui indiqueront les caractéristiques
garanties par les fabricants.

L'Architecte pourra refuser tous les produits ou procédés qui ne présenteraient pas une
égquivalence de qualité avec ceux auxquels le C.C.T.P se réfere.

Dans certains cas, le C.C.T.P mentionne des produits correspondant a des procédés agrééspar
le C.S.T.B.

Ces procédés pourront étre remplacés par d'autres équivalents, sous réserve qu'ils aientégalement
recu l'agrément du C.S.T.B.
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A noter que, dans ce cas, le mode opératoire précisé au C.C.T.P doit étre adapté en fonction du
procéde utilisé.

4.29.3. QUALITE DES PRODUITS

Les produits devront provenir des meilleures marques francaises ou étrangeres notoirement
connues.

Les produits devront répondre aux terminologies et aux spécifications techniques
correspondantes, indiquées dans le cours du présent C.C.T.P.

Les critéres de qualité sont définis selon le cas par :

- I'équivalence technique quand le C.C.T.P indique un produit de référence

- les caractéristiques techniques, et notamment les classifications U.N.P indiquées au présent
chapitre pour chaque catégorie de produit.

Les produits seront livrés sur le chantier dans leur container d'origine étiqueté par le fabricant.

lls seront entreposés dans un local fermant a clé dans lequel I'Architecte aura accés pour
effectuer les contrGles de provenance.

Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés a pied d’ceuvre sont formellement
proscrits.

Seuls pourront étre composeés sur place les enduits traditionnels.

4.29.4. PEINTURE PRIMAIRE SUR LES METAUX

Sur les métaux ferreux, il sera employé des inhibiteurs de rouille efficaces, tels que lespeintures
au minium de plomb ou les peintures combinées minium de plomb/chromate de zinc.

Sur les ouvrages galvanisés ou métallisés, il sera employé des peintures inhibitrices de rouille a
base de poudre de zinc type VIGORZINC ou similaire.

by

Pour satisfaire a certains problemes d'adhérence, l'application de l'inhibiteur de rouille sera,
dans certains cas, précédée de I'application d'un primaire réactif WASH PRIMAIRE.

Sur les métaux non ferreux et non susceptibles de corrosion, il sera employé soit un primaire
réactif, soit une peinture antirouille a base de poudre de zinc.

Toutes ces peintures seront obligatoirement appliquées a la brosse pour obtenir le maximum
d'adhérence et un recouvrement total, notamment au droit des arétes.

Quand une couche primaire sera préalablement appliquée par un autre entrepreneur, Il
conviendra de vérifier la compatibilité des produits.

Dans tous les cas, les produits seront choisis en tenant compte de la nature du support, des
conditions d'exécution et des exigences du calendrier.

En effet, certains inhibiteurs de rouille, tels que le minium de plomb traditionnel ne peuvent agir
efficacement que s'ils ne sont pas recouverts avant quelques semaines.

Lorsque le produit doit étre recouvert dans un délai plus court, il convient d'utiliser une peinture
au minium de plomb a liant glycérophtalique.

Inversement, les peintures a base de zinc doivent étre recouvertes dans les délais assez
rapides indiqués par le fabricant.
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L'application des peintures anticorrosives doit étre précédée de toutes les opérations
nécessaires pour faire disparaitre toutes traces de rouille ou oxydations diverses et de graisse.
A cet effet, il sera exécuté systématiquement :

- un brossage a la brosse métallique avec grattage de rouille & la demande

- un dégraissage a l'aide d'un solvant approprié (notamment sur les ouvrages galvanisés)

- un dépoussiérage et essuyage.

Le brossage sera également exécuté sur les métaux galvanisés ou métallisés afin de faire
disparaitre I'oxyde pulvérisant du zinc.

Quand une couche primaire sera préalablement appliqué par un autre entrepreneur, il sera
effectué le méme brossage pour faire disparaitre les traces de corrosion au droit des éraflures
et pour dégager les écaillages de peinture ou parties de mauvaise adhérence.

4.29.5. ADAPTATION AUX SUBJECTILES

Le choix des produits, de leur modalité d'application doit se faire en tenant compte de la nature
et des caractéristiques des subjectiles, afin d'éviter que ceux-ci ne provoquent des décollements
ou des décompositions de films de peinture.

Ceci s'applique particulierement aux :

- enduits au mortier de ciment ou de ciment et chaux

- ouvrages en platre (compte-tenu de I'humidité)

- métaux

- couches primaires appliquées par d'autres corps d'état

- produits de ragréage appliqués par d'autres corps d'état

- bois gras

- produits de traitement des bois appliqués par le menuisier.

Il appartient au titulaire, afin d'éviter toute fausse manceuvre, de se renseigner tant auprés des
entreprises des autres corps d'état que des fabricants des produits.

Le titulaire du présent marché restera seul responsable des dommages éventuels et sera tenu
de procéder a ses frais a la réfection des peintures incriminées.

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent étre appliqguées
que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur a 8 (siccité de l'ordre de 4 semaines), ce qui
exige un contrble systématique.

Si, dans certaines zones accidentelles, les exigences du calendrier ne permettent pas de
respecter cette régle, l'application de la peinture sera précédée par un traitement hydrofuge a
choisir en accord avec le fabricant.

Les mémes dispositions seront applicables aux enduits platre susceptibles d'étre humide
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4.29.6. TRAVAUX PREPARATOIRES

Le titulaire exécutera tous les travaux préparatoires tels que brossage, égrenage, poncage,
rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir les finitions convenables et en rapport avec
la nature des locaux et la finition prévue.

Toutes les opérations accessoires telles que les pongages, rebouchages, bandes de calicot,
masticages, rechampissages, application d'appréts etc. sont implicitement comprises dans les
conditions du marché, et ne pourront faire I'objet d'aucune plus-value.

429.7. EINITION

Toutes les prestations décrites au Chapitre IV "Description des ouvrages", s'entendent pour une
finition de qualité B suivant la norme NF P 74.201.1. Le nombre de couches défini étant un
minimum.

4298 REGLES D’EXECUTION

L'utilisation du rouleau et du pistolet est tolérée, sous réserve que la fiche technique du fabricant
en fasse mention.

Outre les spécifications du D.T.U., il est précisé que :

- les travaux de peinture tant a l'extérieur qu'a lintérieur, qui auraient eu a souffrir du
comportement atmosphérique pendant I'exécution ou le séchage, seront refusés et le titulaire
du présent marché en devra la réfection sans indemnité.

- les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie,
sont supprimés par un grattage ou un pongage soigné.

- toutes les boiseries sont soigneusement brossées et poncées trés soigneusement avant d'étre
peintes.

- la couche d'impression est faite au fur et a mesure de I'approvisionnement des menuiseries
et des ordres donnés par le Maitre d’CEuvre. Outre les parements restant visibles, elle est
appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures, la dépose et repose des
parcloses pour I'exécution de cette impression étant a la charge du présent marché. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées sont dues.

- siles couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas
compléetement les rebouchages, il est donné sans indemnité, les couches supplémentaires.

- les rechampissages au droit des matériaux différents et les ouvrages de tons différents sont
exécutés d'une maniére irréprochable en autant de couches que prévu.

- d'autre part, avant de commencer tout travail, le titulaire procede au balayage des piécesafin
gu'il n'y ait aucune poussiére sur les sols.

4.29.9. RACCORDS

Les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état apres
exécution des travaux de peinture seront exécutés par le titulaire du présent marché.

Les frais en résultant seront supportés par le titulaire responsable de la nécessité duraccor
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4.29.10. EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P et des
documents de référence mentionnés ci-avant.

En cas de doute sur la terminologie de certaines opérations traditionnelles, notamment les
enduits, on se référera a la norme NF P 74-201-1

Le titulaire devra obtenir aupres des fabricants tous les renseignements nécessaires pourmettre
en ceuvre les produits dans les meilleures conditions.

4.29.11. ESSAIS VERIFICATION ET RECEPTION DES OUVRAGES

Les essais et vérifications des ouvrages pourront étre réalisés suivant l'article 7 de la NormeNF
P 74-201-1.

Les méthodes d'essais et vérification qui pourrait étre demandées sont au nombre de 8, a
savoir :

appréciation visuelle de la couleur,

mesure du brillant spéculaire,

contrble des rechampissages,

contrble de l'aspect de surface,
contréle de I'adhérence,
contrdle des épaisseurs,
sensibilité a I'eau

aptitude au nettoyage.

N>R W=

Les résultats de ces essais et vérifications seront au minimum égale a ceux prévus a la NormeNF
P 74-201-1, article 7 et suivant tableaux de I'annexe E.

4.29.12. NETTOYAGE FINAL

Le titulaire devra tous les nettoyages avant livraison des locaux, et notamment les opérations
suivantes, dont I'énumération n'est pas limitative.

- Lavage des vitres.

- Nettoyage des quincailleries.

- Dépoussiérage extérieur des gaines, canalisations, chemins de cables.

- Nettoyage des murs (dépoussiérage),

- Nettoyage des sols (lavage).

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et I'évacuation des lits de sciure protecteurs
des revétements de sols, ainsi que des déchets résultant des nettoyages eux-mémes.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre,
ciment, etc. les traces de films de mortier, etc.

Les produits employés, (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage,
poncage), devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-
mémes, ou de leur état de surface, (poli, brillant, etc.).

Le poncage sera formellement interdit sur les revétements émaillés, stratifiés ou lamifiés, ou les
appareils sanitaires.
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Dans le cas de revétements non traditionnels, il y aura lieu, éventuellement de se référer, pour
les nettoyages, aux indications données par les fabricants intéresseés.

Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduit ou de peinture pouvant entraver leur
fonctionnement.

Les nettoyages et les retouches de mise en service ne seront pas englobés dans le prix de la
peinture. lls feront l'objet d'un poste séparé a la fin de la décomposition forfaitaire, mais inclus
dans le prix global forfaitaire.

4.30. - ETANCHEITE

4.30.1. NORMES ET REGLEMENTS

Le titulaire se conformera aux prescriptions du D.T.U. 43 "Cahier des Charges" applicablesaux
travaux d'étanchéité des toitures.
« DTU 43.1 - Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en
maconnerie :
- Cahier des clauses techniques NF P 84-204-1 de Juillet 1994
- Cahier des clauses spéciales NF P 84-204-2 de Juillet 1994.

« DTU 43.2 - Etanchéité des toitures avec €léments porteurs en maconnerie de pente > 5 % :
- Cahier des clauses techniques NF P 84-205-1 de Mai 1993
- Cahier des clauses spéciales NF P 84-205-2 de Mai 1993.

« DTU 43.3 - Mise en ceuvre des toitures en téles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité :
- Cahier des clauses techniques NF P 84-206-1 de Juin 1995
- Cahier des clauses spéciales NF P 84-206-2 de Juin 1995.

Les normes francgaises en ce qui concerne les matériaux employés et leur mise en ceuvre, ainsi
que toutes autres normes parues a ce jour.

4.30.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le titulaire devant connaitre parfaitement les systémes a employer, ne pourra arguer d'erreurs
ou omissions au présent cahier des clauses techniques particulieres pour ne pas exécuter,
comme étant compris, dans son offre tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet
achevement et conservation des travaux envisagées dans les réegles de I'Art.

Ce dernier doit se mettre en rapport avec le magon qui réalisera tous €léments concourants a
I'exécution d'une terrasse toiture tels que solins, souches diverses, joints de dilatation et relevés
d'acrotéres, etc...., et s'assurera personnellement de la bonne exécution des travaux en ce qui le
concerne. Faute de quoi, il aura a remédier lui-méme aux imperfections qui pourraient se révéler
et empécher la bonne exécution de ses travaux d'étanchéité. Le titulaire du présent marché
devant une exécution compléte et finie, conformément aux exigences des D.T.U. et Normes.

Les travaux comprendront tous les ouvrages complémentaires nécessaires a la parfaite
étanchéité des toitures et a la protection des ouvrages exposés.

Il est précisé que le fait d'avoir exécuté les travaux d'étanchéité constituera une acceptation, sans
réserve par le spécialiste, des supports livrés par d'autres corps d'état.
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Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les moignons coniques en plomb de section
appropriée. Leur longueur devra étre suffisante pour laisser accessible le joint avec la descente.
Ceux-ci seront exécutés de la fagcon suivante : moignons en plomb de 2,5 mm épaisseur, diamétre
approprié, platine 40/40 minima, fourniture des crapaudines en fer galvanisé ou zinc épais, avec
garde gréeve.

Les raccords avec les ventilations de chutes E.V., E.U. et E.P. et évents divers seront constitués
par une platine et un relevé en plomb de 2,5 mm épaisseur, une collerette en plomb fixée par un
collier de serrage métallique non oxydable.

Tous les raccords d'étancheéité avec les souches et au droit d'édicule se feront en principe avec
engravures et solins en ciment, a moins d'indications précisées dans la description qui suit.

Le titulaire devra se mettre en rapport avec le macgon pour lui préciser I'emplacement et les
dimensions des engravures a réserver dans la maconnerie.

Tous les travaux provisoires : descentes, gueulards, etc..., qui pourraient étre imposés a le
titulaire en cas d'intempéries et jusqu'a la pose définitive des tuyaux de descentes, serontcompris
dans le forfait.

En cas d'emploi de matériaux de nature différente pour les accessoires de couverture, le titulaire
devra éviter tout couple ou phénomene électrolytique et devra chercher toutes sujétions propres
a eviter la corrosion électrolytique.

4.30.3. QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux constituant les supports, I'étanchéité proprement dite, ses accessoires et sa
protection devront étre conformes aux prescriptions du D.T.U. et aux normes A.F.N.O.R.

lIs seront toujours du ler choix et devront obligatoirement avoir fait I'objet d'un agrément ou avis
technique du C.S.T.B.

Les livraisons sur chantier seront faites obligatoirement avec les indications de provenance.

Si les circonstances, l'analyse ou l'examen faisaient que ces produits ne soient pas jugeés
satisfaisants par le Maitre d'CEuvre ou son représentant, ils devront étre immédiatement évacués
du chantier et remplacés sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnisation,
méme si les travaux ont recu un commencement d'exécution.

4.30.4. EXECUTION ET QUALITE DES TRAVAUX

Aucun travail d'étanchéité ne devra étre entrepris ou poursuivi lorsqu'il y aura humidification des
supports (pluie, neige, etc...) ou quand la base température sera susceptible d'influer
défavorablement sur les produits ou matériaux et leur mise en ceuvre (en principe la température
extérieure ne devra pas étre inférieure a -2 degres C).

En cas de mauvais temps, le titulaire devra exécuter un bachage lui permettant de poursuivre
I'avancement des travaux malgré les intempéries, pour respecter le planning d'exécution et ce
dans le cadre du forfait.

4.30.5. CONTROLE D’EXECUTION

Le Maitre d'CEuvre se réserve la faculté de faire exécuter des prélévements en présence du
titulaire, dans les conditions suivantes :
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- dimensions des prélevements : 0.30 x 0.30
- nombre : 3 par terrasse

Conformément aux articles 10.1 - 10.3 du D.T.U. 43.1 afin de mesurer les épaisseurs ou les
poids des revétements.

Les frais relatifs a ces prélevements et remises en état sont a la charge du titulaire et ce,quels
qu'en soient les résultats.

4.30.6. ESSAIS D’ETANCHEITE DES TERRASSES

On inondera la terrasse au moyen d'eau en maintenant son niveau supérieur a 0,10 m au-
dessous du niveau fini des protections, mais en veillant & ce que la surcharge ainsi créée ne
dépasse pas celle admise par les calculs de résistance.

Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum.

La vidange de l'eau sera alors faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les
évacuations d'eaux usées.

Aucune fuite ne devra apparaitre en aucun point, tant en sous-face de la terrasse que dans un
mur ou dans une cloison verticale.

Tous les frais inhérents aux essais seront a la charge du présent marché.

4.30.7. REVETEMENTS D’ETANCHEITE

En restriction aux prescriptions de l'article 5.24 du D.T.U. 43, il est précisé que seules sont
autorisées les dispositions de pose sur parties courantes des revétements multicouches des
toitures-terrasses, dites a lits successifs ou a lits croisés.

4.30.8. PLANS

Les plans devront étre exécutés deés la signature du marché effectuée et étre soumis a
I'approbation et a la vérification du Maitre d'CEuvre.

Cet accord préalable, en cas de désordre, fuites, laissera pleine et entiére la responsabilité du
titulaire qui ne pourra arguer qu'une erreur de conception des écoulements est la causedes
désordres constatés puisqu'il les aura lui-méme déterminés.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 130
CCTP - Février 2025

| V — DESCRIPTION DES OUVRAGES |

| 5.1 - GENERALITES |

Le présent document concerne la description des travaux d’installation de groupes électrogenes,
ainsi que des travaux d’électricité et des travaux d’accompagnement tous corps d’état
nécessaires a la sécurisation des installations électriques du site de Neuville de CY Cergy Paris
Université.

Les travaux concernent :

. Massif GE1 et aménagement extérieur — Neuville I-Il - TF
. Massif GE2 et aménagement extérieur — Neuville Il - TO
. Massifs cheminés Neuville TF et TO

- Aménagement d’un local électrique
. Locaux basse tension au s/sol Neuville I-lI

5.2 —INSTALLATIONS DE CHANTIER

5.2.1. GENERALITES

Le titulaire sera tenu de respecter impérativement toutes les obligations relatives aux installations
de chantier définies dans le P.G.C.S.P.S.

Toutes les autorisations nécessaires aux installations de chantier seront obtenues par Le
titulaire du présent marcheé.

Les installations de chantier seront définies avec le maitre d’ouvrage par un plan fournit sur lequel
seront portés :

- Les cheminements entre la base vie et le lieu des travaux, ainsi que les protections
inhérentes aux travaux et aux cheminements d’acces.
- L’emplacement des bennes a gravois.

En fonction des travaux a exécuter, le maitre d'ouvrage définira avec le titulaire les emplacements
pour les installations de chantier.

Le titulaire fera un constat des lieux contresigné par le Maitre d’Ouvrage. En I'absence du constat,
elle sera tenue pour responsable de toutes demandes ultérieures.

522 CLOTURES ET PROTECTIONS EXTERIEURES

Réalisation de clétures en bardage métallique en téle HERAS de 2,00 ml de hauteur y compris
tous potelets et lisses hautes et basses pour renfort comprenant toutes sujétions pour mise en
ceuvre de portes d'accés au chantier en planches idem, compris écharpes et poteaux. Fermeture
de ces portes par serrure a clé ou cadenas.
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Nota :

L'état des éléments constituant la cléture devra étre en bon état.

L'état de la cl6ture sera laissé a I'appréciation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage qui se
réservent le droit de demander le changement de tout ou partie des éléments détériores.

Cette cl6ture sera laissée a la disposition du chantier pendant la période d'exécution globale de
tous les corps d'état.

Le titulaire devra dans le cadre de son forfait tous les déplacements ou déposes des clbtures en
fonction des impératifs du phasage, du chantier, ainsi que I'entretien durant toute la durée du
chantier, la dépose et I'enlevement en fin de chantier pour la réception des ouvrages.

Localisation :

- Pour cl6ture de I'emprise du chantier suivant indications données dans le PGC et plans de
méthodes du titulaire. Il est précisé que celui-ci ne prévaudra pas sur les indications de la
Maitrise d’CEuvre et le plan général de coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé et qu'il restera soumis a approbation.

- Pour cléture de la zone groupe électrogéne GE1.
- Pour cléture de la zone groupe électrogene GE2

- Ainsi que pour cléturer efficacement toutes les installations communes de chantier prévues
dans les documents de consultation, notamment dans le P.G.C.S.P.S.

5.2.3. CLOTURES DE CHANTIER INTERIEURES

Le titulaire du présent marche aura a sa charge la réalisation des clétures de chantier en plaque
de platre type BA 13 ou panneau bois contreplaqué sur ossatures placostil recouvertes de
polyane, afin d'assurer une étanchéité parfaite aux poussieres.

Il sera prévu tous remaniages nécessaires ainsi que l'entretien des clétures pendant la période
globale d'exécution des travaux tous corps d'état. Le plan de cléture de chantier sera soumis a
I'approbation du Maitre d'ceuvre, du Maitre d’Ouvrage et du SPS.

Ces clbtures seront prévues jusqu'en sous face du plancher haut, y compris dans le plénum du
faux-plafond, le cas échéant.

Pendant la durée des travaux, ces palissades et clotures seront entretenues par le titulaire du
présent marché qui devra également apporter toutes modifications et transformations
nécessitées par I'évolution des travaux.

Les frais d'installation, d'entretien et de dépose seront en totalité supportés par le titulaire du
présent marché.

Localisation :

. Les clotures de chantier nécessaires pour isoler chaque phase de chantier et pour isoler le
chantier du reste du batiment restant en activité lors de la création des nouveaux ouvrages :

- Locaux a créer au s/sol de Neuville I-1|
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La prestation comprenant toutes sujétions de dépose des cloisons en fin de chaque phase et en
fin de travaux, y compris tous travaux de reprise pour assurer une finition parfaite des travaux.

5.2.4. PERMIS FEU

Les travaux de démolition, dépose et réaménagement ne pourront se faire sans I'établissement
d’'un permis feu de sécurité incendie.

Les modalités d’obtention et de mise en ceuvre du permis feu sont a la discrétion du service de
sécurité incendie de I'Université de Neuville qui aura le pouvoir de controler et d’interdire le cas
échéant certains travaux dangereux si les moyens, méthodes et installations préconisées ne sont
pas respectees.

Localisation :

. Permis a obtenir moyens et matériels a mettre en oceuvre pour tous les travaux générant un
risque d’incendie.

2.2.5. ENTRETIEN DES ABORDS

Le titulaire du présent marché est chargée de I'entretien des abords et acces de chantier jusqu'a

réception tous corps d'état des batiments.

A cet effet, seront implicitement inclus dans I'offre du titulaire :

- L'entretien des trottoirs et voies privées desservant le chantier

- Le nettoyage de la voie privee desservant le chantier, non seulement aux abords immediats
de celui-ci, mais dans un rayon aussi important qu'il sera nécessaire.

Cet entretien sera effectué sans qu'il soit besoin au Maitre d’ceuvre d'en demander I'exécution.

Localisation :

- Entretien des abords a faire durant toute la période du chantier.

- A défaut d’'un résultat satisfaisant par le Maitre de I'Ouvrage, le titulaire du présent marché
pourra étre amené a faire réaliser cette prestation par une entreprise extérieure a ses propres
frais. Cette disposition sera précisée directement aprés réalisation d’'une mise en demeure
restée sans effet.

52.6. STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS DE CHANTIER
Le titulaire du présent marché aura a sa charge d'assurer pendant toute la durée du chantier
T.C.E, I'enlevement a la décharge des gravois, ordures etc. qui auront été stockés par son
marchéen un endroit réserve a cet effet.

Cette prestation incluse dans les prix du marché comprendra notamment la mise en place
permanente de bennes a gravois compris frais de location et d'enlevement.

Le titulaire devra pour I'élimination des gravois de ce marché s’assurer de la tracgabilité des

déchets en s’appuyant sur la démarche SOSED et en fournissant les bordereaux de suivi des
déchets par classe, par volume et destination.
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Localisation :

. Pour le stockage, le tri et 'enléevement des gravois de chantier durant toute la période del’'opération.
5.2.7. INSTALLATION DE CHANTIER —BUREAU — REFECTOIRE - VESTIAIRE

Le titulaire du présent marché a l'obligation de réaliser les installations communes du chantier
pour lI'ensemble de son personnel ou Sous-traitant du présent marché selon les directives de la
réglementation en vigueur et des prescriptions du PGCSPS établi par le Coordonnateur de
seécurité et notamment :
- Les locaux communs (réfectoire, sanitaire vestiaire) pour un effectif prévisionnel de 8
personnes ;
- Les installations générales de chantier :

e L'ensemble des installations communes sera soumis a l'approbation du
coordonnateur S.P.S. lors de la période de préparation ;
e Les installations seront soumises également au bureau de contréle de 'opération ;

- Les rapports de vérifications et registre de sécurité devront étre en permanence a disposition
sur le chantier.

Localisation :

Implantation de Base de vie a définir avec le maitre d’ouvrage.

5.2.8. BRANCHEMENTS DIVERS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire du présent marché se chargera de toutes les démarches pour I'équipement duchantier

en fluides, eau, egout, compris les installations électriques. Il fera son affaire des branchements
et remise en état aprés travaux.

Nota

1) Il est précisé que le titulaire doit I'éclairage de chantier :
. des zones de circulation,
. des zones de stockage,
. des zones de déchargement,
. des zones de travaux

2) Il est précisé que les fluides (eau, électricité) nécessaire a la réalisation de la présente
opération seront mis a disposition par I'Université.
Les raccordements aux différents fluides et aux réseaux seront réalisés par le titulaire suivant
les prescriptions des services techniques de I'Université de Neuville représentant le Maitre de
I'Ouvrage.
Le titulaire ne pourra argumenter les différentes sujétions de distance, de renforcement de
réseaux pouvant en découler pour prétendre a une modification de son offre forfaitaire.

3) Les plans des installations de chantier seront obligatoirement soumis pour approbation au
Maitre d’Ouvrage, SPS et au Maitre d’CEuvre de l'opération.
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Les contraintes ou modifications résultant de cette concertation sont implicitement comprises
dans le forfait du titulaire.

Localisation :

Branchements des fluides, compris comptage, pour la realisation de travaux a prévoir pour les
travaux dans les batiments objet de 'opération.

5.2.9. PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTAMINATION ASPERGILLAIRE

Il pourra étre fait emploi d’appareils montés en fixe sur gabarit, posés dans I'encadrement d'un

chassis et d’appareils mobiles desservant la circulation de l'air a proximité de la zone de
démolition.

Ces appareils, avec leurs jeux de filtre nécessaires a toute la durée des démolitions, seront a la
charge du présent marché qui en devra la fourniture, la location, la pose et I'entretien pendant
toutela durée des travaux.

Pour les zones de démolition de petite importance limitées a une surface jusqu’a 100 m?, il sera
prévu un épurateur.

Pour les zones de démolition supérieure, il sera un épurateur fixe par 100 m? complété d’'un
appareil mobile a proximité de la zone de travaux.

Les gravois et déchets provenant des travaux seront évacués au moyen d’une goumarchéte qui
sera rendue étanche par enrobage au polyane et stockés dans des bennes a gravois bachées.

Localisation :

Protection a prévoir pour toute la durée des travaux.

5.3. = GROS-OEUVRE

5.3.1. DEMOLITIONS, DEPOSES ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Le titulaire devra, avant de remettre son prix, se rendre sur place afin d'obtenir la totalité des
renseignements qui lui seraient nécessaires en complément de ceux donnés ci-apres.

Le titulaire fera un constat des lieux contresigné par le Maitre d’Ouvrage. En I'absence du
constat, elle sera tenue pour responsable de toutes demandes ultérieures.

Avant tout commencement de dépose et de démolition, le titulaire devra s'assurer que
toutes les canalisations de distribution de toutes natures ont bien été coupées par les services
techniques de L’Université de Neuville.

Le titulaire prendra toutes mesures qu'il jugera utiles pour assurer la sécurité du chantier et éviter
tout écroulement ou accident. Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les
précautions nécessaires avant tout commencement des travaux (Assurances, constats, etc.) afin
de prévenir tous litiges. Il est bien spécifié que le titulaire devra faire son affaire personnelle de
tout recours éventuel, le Maitre de I'Ouvrage déclinant toutes responsabilités.
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Il est bien entendu que toutes les démolitions doivent comprendre la suppression totale des
ouvrages, comprenant toutes deposes de parties métalliques, bois ou autres, avec toutes coupes,
découpes, descellements, etc. Il est précisé que les démolitions par sape sont rigoureusement
interdites.

Le titulaire devra tous les deblais, manutentions et enlevement des gravois aux décharges
publiques. Il est interdit de brdler les bois ou autres matériaux combustibles.

Les gravois ne seront pas stockés sur place mais enlevés au fur et & mesure des démolitions et
arrosés pour limiter la poussiére.

Tous les nettoyages en fin de travaux, du chantier, des abords, des chaussées seront dus.

Démolition a I'engin mécanique insonorisé ou manuellement de toutes les parties en béton,
armé ou non de toutes macgonneries de toutes natures hourdées en tous mortiers, par grandes
ou petites parties compris toutes sujétions, manutentions et enléevement de tous les gravois et
matériaux de récupération.

Tous les étais, élingues, tire-fond, moyen de levage ou autres seront dus. Tous les échafaudages,
protections, nettoyages seront dus.

Un état des lieux sera fait avec le Maitre d’Ouvrage de chaque zone impactée, avant travaux.

Le titulaire sera tenu responsable de tous dégats, dégradations, détériorations, etc. qui pourraient
se produire dans les ouvrages existants conservés a la suite des travaux de démolition. Toutes
réparations ou réfections seront a la charge du titulaire du présent marché et exécutées sous sa
responsabilité.

Avant depose, les installations techniques et appareils de chauffage, plomberie, électriques,
fluides medicaux, seront neutralisées par le présent marche qui assurera également la dépose
pourla remise aux services techniques de I'Université de Neuville de tous les matériels récupérés.

VERIFICATION DE SOLIDITE DES OUVRAGES EXISTANTS AVANT DEMOLITION

Les relevés seront a faire avant commencement des travaux, un constat des existants devra faire
'objet d’'un relevé détaillé au niveau des fissures défaut d’altimétrie, humidité, déformations,
éclatement de béton a soumettre au Bureau de Contréle afin d’apprécier l'influence des nouveaux
travaux sur les existants.

L'exécution des démolitions, étaiement et confortation devra faire I'objet de documents précisant
les phasages au niveau des reprises ou de modification des structures porteuses.

Avant exécution des démolitions, des sondages peuvent étre nécessaires pour connaitre les
structures existantes afin de pouvoir adapter les renforts nécessaires et reprendre correctement
les sollicitations en phase provisoire et définitive sans amener de déboires, ces sondages sont
réputés compris dans I'offre du titulaire.

D’autre part, les réservations et percements sont a préciser sur plans d’exécution a soumettre
avant travaux.

Au niveau des démolitions, il conviendra de différencier les cloisons porteuses et non porteuses.

L’attention est attirée sur le fait que des cloisons non porteuses peuvent étre devenues porteuses
au cours de la vie du batiment. Dans ce cas, le titulaire du présent marche devra prevoir les
renforts nécessaires aux reprises des efforts.
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CARACTERE FORFAITAIRE DES TRAVAUX DE DEMOLITION

Il est précisé que les travaux de démolition dus par le titulaire du présent marché ont un caractére
forfaitaire et qu'il ne sera payé aucun supplément pour quelgue cause que ce soit.

Les travaux de démolition seront réalisés selon les préconisations, notamment en ce qui
concerne les précautions prévues aux prescriptions particulieres pour limiter les risques de
contamination aspergillaire.

Localisation :

. Pour I'ensemble des travaux de démolition a réaliser, le titulaire du présent marché devra,
comparer les plans du projet lors de la consultation complétés par ses propres releves effectués
local par local pour estimer, d'une fagon certaine, I'ampleur exacte des travaux de démolition et
de dépose. Tous les sol, plafonds et murs seront débarrassés de toutes installations techniques
non expressément prévues déposées au présent marché. La liste des travaux de démolitions
donnée ci-aprés ne peut en aucun cas étre considérée comme une limite de prestations dues,
celle-ci n'étant pas exhaustive.

Démolitions, déposes et suppression pour nouveaux aménagements et extension de
'ensemble des locaux des groupes électrogenes :

. Démolition de murs, cloisons et ouvrages divers en macgonnerie ou autres matériaux non
conservée suivant nouvelle distribution et indications des plans.

. Dépose des blocs portes dans murs et cloisons conservées ou non suivant nouvelledistribution.

. Pour dépose totale des éléments constituant les futurs locaux groupes électrogenes,entrées
et sorties d’air.

. Démolition de tous les socles en béton dans tous les locaux.

. Dépose des blocs-portes dans murs et cloisons, suivant nouvelle distribution et indications
des plans.

. Dépose de I'ensemble des habillages, isolant du local groupes électrogénes (murs etplafonds).

. Démolition des locaux, murs situés a 'emplacement des futurs groupes électrogenes 1 et 2
et local électrique.

. Dépose des éléments métalliques, ancienne huisserie porte, bungalows et algecco dans
'emprise des travaux.

. Démolition de tous les emmarchements non conserveés.

. Démolition des gaines et conduits de toutes natures non conserves.

. Dépose du muret dans la zone du GE1

. Démolition des enrobés dans I'emprise des futurs groupes électrogenes et local électrique.

. Nettoyage et enlevement de toutes aspérités ou éléments de construction pour rendre les
sols préts a recevoir d'autres revétements.

. Dépose de toutes les installations techniques ou spécifiques non conservées aprescoupure
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Nota :

Il sera établi a la demande du titulaire du présent marché avant le démarrage des travaux un état
des lieux contradictoire permettant de lister avec précision les éléments prévus conservés
actuellement abimés ou détérioreés.

Cette clause de contr6le sera également applicable aux divers cheminements d'acces au
chantier.

En cas de non-application de cette clause éventuelle laissée a la discrétion du titulaire duprésent
marché, les éléments cités ci-avant seront réputés étre en bon état.

5.3.2. ETAIEMENTS

Le titulaire devra prévoir tous les étaiements éventuels qui s'avéreraient nécessaires au cours
des démolitions. Leur dépose ainsi que leur achevement hors du chantier seront a la charge du
présent marché.

Localisation :

. Pour tous les travaux de transformation, selon plans.

5.3.3. SECURITE DE CHANTIER

Le titulaire prendra toutes mesures qu'il jugera utiles pour assurer la sécurité du chantier et éviter
tout éboulement ou accident. Il devra prendre également les dispositions de sauvegardeet les
précautions nécessaires avant tout commencement des travaux (Assurances, constats, etc.) afin
de prévenir tout litige. 1l est bien spécifié que le titulaire devra faire son affaire personnelle de tout
recours éventuel, le Maitre de I'Ouvrage déclinant toute responsabilité.

Localisation :

. Pour tous les travaux de démolitions, transformations du présent marché.

5.3.4. NETTOYAGES. ENLEVEMENT DES GRAVOIS

5.3.4.1 — Nettoyages

A l'intérieur des batiments, les circulations verticales et horizontales employées devront étre
protégées si besoin et nettoyées régulierement.

A l'extérieur les chaussées devront étre protégeées si besoin et nettoyées régulierement.

Localisation :

. Un nettoyage journalier permanent sera exécuté durant toute la durée du chantier.

5.3.4.2 — Enlévement des gravois

Le titulaire du présent marcheé aura a mettre a disposition pour son marché et ses propres
besoins, et ce pendant toute la durée des travaux, des bennes a gravois permettant d'évacuer
les gravois, cartons d'emballage, etc.
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Les frais de location de ces bennes seront imputables au présent marché.
Localisation :

. Enlevement des gravois par bennes, a prévoir pendant toute la durée du chantier par le titulaire
du présent marche.

535. BETON ARME

535.1 —Plans et calculs

Le titulaire du présent marché devra etablir pour approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau
de Contrdle ses plans et fournir au Bureau de Contrdle ses notes de calculs de I'ensemble des
ouvrages en beton arme a realiser a la présente opération, en prenant en compte et en
justifiant :

- Les conditions de tassement entre poteaux neufs et existants,
- La proximité des fondations actuelles existantes ne sera en aucun cas modifiée.

L'approbation de ses notes et calculs par le Bureau de Contrdle ne dégagera en rien la pleine et
entiére responsabilité du titulaire

Les missions complémentaires de géotechnique ou diagnostic structure sont a la charge du
titulaire et a ses frais.

5.3.5.2 — Sécurité incendie

Les degres coupe-feu et la stabilit¢ au feu des batiments seront assurés par le béton et
éventuellement les protections rapportées a prévoir au titre du présent marché.

Le titulaire devra prendre en compte, au minimum, les données de sécurité suivantes fixéespar :

- la réglementation en vigueur,

- les données minimum de sécurité incendie, sont les suivantes :
. stabilité au feu 2 heures,
. coupe-feu plancher 2 heures.

Le titulaire devra vérifier si les indications donnees par les plans ou le C.C.T.P. sont conformes
a la réglementation en vigueur.

Dans le cas ou les indications seraient erronées ou incomplétes, il devra apporter toutes
rectifications nécessaires avant exécution, apres en avoir averti le Maitre d'CEuvre.

5.3.5.3 —Infrastructure

5.3.5.3.1 - Fondations

A) - Prestations

Le type de fondations a adapter sera déterminé par le titulaire du présent marché, sous sa pleine
et entiere responsabilité, les fondations étant traitées forfaitaires sur les bases du rapport de sol
et relevé piézométrique joint au présent dossier de consultation.

Le titulaire devra établir, pour approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrle ses plans
de fondations et fournir ses notes de calculs pour accord sans que cela dégage le titulaire de sa
responsabilité.
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La profondeur des fondations sera suffisante pour que leur ancrage soit assuré, et que l'assise
Soit reconnue comme pouvant recevoir les charges, apres controle et réception par le Bureau
de Controle.

Le prix du titulaire comprendra toutes les sujétions d'execution dues a la nature du terrain, etc.,
susceptibles d'avoir une incidence sur le colt des travaux, aucun supplément de prix ne pourra
étre accordé par la suite pour quelle que raison que ce soit. Les fondations étant traitées
forfaitaires.

II_sera prévu par le titulaire, Ia reconnaissance préalable, a toute intervention de ovoide
situé dans I’emprise de chantier.

B) - Semelles de propreté

Sous tous les ouvrages en béton armé en contact avec le sol, semelles de propreté de 0,05 m
épaisseur en béton n° 1 pour gros béton et béton de propreté, pour permettre les tracés
d'implantation et la pose des armatures.

Ces semelles seront débordantes ou pas, selon que les fondations au-dessus seront coffrées, ou
non coffrées, coulées a pleine fouille.

C) - Fondations

Elles seront exécutées en béton armé n° 2 pour ouvrages en fondations, coulage dans coffrage
si nécessaire.

Les fouilles devront toujours étre parfaitement propres avant coulage.

Tous les aciers mis en ceuvre devront étre propres et exempts de terre ou de matiére graisseuse.

D) - Réservations

Le titulaire devra, avant execution de ses fondations, avoir pris tous renseignements aupres des
autres corps d'état pour les réservations et dispositions de mise en ceuvre de ces ouvrages.

Nota :

Le titulaire devra faire constater a ses frais par un Bureau d'étude de sol spécialisé les fonds
de fouille puis soumettre son rapport de sol au Bureau de Contréle avant tout début d'exécution
gue le sol d'assise a été purgé et gu'il est apte a constituer le bon sol.

Localisation :

Pour réalisation des fondations d’assises des ouvrages neufs a réaliser selon plan guide de génie
civil GC 24/01 (TF) et GC 24/02 (TO), notamment :

. Fondations profondes pour aménagement nouveaux groupe électrogene 1 et 2.

. Fondations profondes pour aménagement nouveau local basse tension.

. Fondations profondes pour massif des cheminées.

. Fondation de tous les ouvrages complémentaires prévus pour 'aménagement des groupes,
massifs.

. etc.
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5.35.3.2 — Massif

En dalle pleine de béton armé posant sur semelles filantes, longrines ou micropieux. L'épaisseur
des dalles fonction des calculs, sera au moins celle indiquée sur les plans et au minimum de 0,20
m épaisseur.

Les éléments de plancher coulés en place seront en béton n° 4.

Les dalles sont porteuses genéralement dans le sens de leurs petites dimensions, cependant
certaines dalles devront étre considérées comme portant dans les deux sens.

Les armatures nécessaires en acier haute adhérence ou treillis soudé, sont a prévoir ainsi que
les chapeaux des appuis pour assurer la continuité des travées.

Les surcharges a prendre en compte seront conformes aux réglementations en vigueur. Suivant
indications des plans, les défoncés, recharges trémies seront prévus. D'autres pourront étre
demandés par les équipements techniques lors de la mise au point des études d'exécution.

Les niveaux d'arase des planchers seront ceux indiqués sur les plans.
Une réception des surfaces sera effectuée par la Maitrise d’CEuvre.

Le titulaire du présent marché devra s'assurer que les épaisseurs de dalles qu'il propose sont
compatibles avec le degré coupe-feu des planchers.

Le titulaire exéc_utera !a totalité _des relevés et seui_ls au droit de toutes les ouvertures dans
planchers : trémies, gaines techniques, fagon de décaissé, etc.

Préalablement au coulage des dalles et aprés la réalisation des ferraillages, les corps d’états
techniques, électricité, plomberie, chauffage, etc. procéderont a la mise en place des fourreaux
et canalisations diverses destinées a leurs installations. Le titulaire de gros-ceuvre devra donc
matérialiser sur le coffrage, les implantations des voiles et cloisons diverses pour permettre la
sortie des attentes en des points précis. Précautions a prendre lors de la mise en ceuvre du béton
pour ne pas déplacer les incorporations.

Localisation :

Suivant indications des plans guide de génie civil du Maitre d'CEuvre et plans d'études B.A.
du titulaire.
. Pour réalisation des massifs des groupes électrogenes, cheminées et local basse tension.

5.3.5.4 — Superstructure
535.4.1 - Poteaux

Les poteaux seront en béton armé n° 5 éventuellement n° 6 pour les poteaux pour lesquelles il
est nécessaire d'obtenir une contrainte de compression élevée.

Les dimensions et les sections cylindriques carrées ou rectangulaires des poteaux ayant une
double fonction de structure porteuse et de décoration seront conformes a celles définies sur
les plans.

lIs seront coulés sur la hauteur d'un niveau avec toutes les armatures nécessaires y compris les
aciers en attente.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T3E IdF 94 ALFORTVILLE — CY CERGY PARIS UNIVERSITE — Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE — 141
CCTP - Février 2025

Pour les contraintes les plus élevées les poteaux comporteront des aciers de frettage.
Tous les poteaux destinés a étre peints seront traités en parement soigné.

Tous les autres poteaux seront traités en parement courant.

Les angles des poteaux carrés ou rectangulaires se trouvant dans tous les locaux seront
chanfreinés.

Localisation :
Suivant indications des plans du Maitre d'CEuvre et plans d'études B.A. du titulaire :

. Pour réalisation des poteaux nécessaires a la réalisation des planchers. Cette prestation décrit
a la fois en poteau béton armé et poteau métallique ci-apres reste a la discrétion du titulaire du
présent marché, sachant toutefois qu’il devra systématiquement obtenir de part la constitution
globale de ses ouvrages la stabilité au feu des éléments au regard de la réglementation
incendie.

5.3.5.4.2 = Poutres, poutrelles

Les poutres, poutrelles et bande noyée seront realisees en béton n° 4, coulées en place ou
préfabriquées.

Les armatures comporteront des barres longitudinales en parties haute et basse, notamment en
chapeaux, au-dessus des appuis ainsi que les cadres et étriers verticaux. Ces armaturesdevront
assurer le monolithisme de la construction.

Toutes les faces recevant un doublage ou masquées par un faux-plafond, seront traitées en
parement ordinaire.

Toutes les faces destinées a étre peintes seront traitées en parement soigné.

Toutes les autres faces seront traitées en parement courant.

Des défoncés ou des réservations complémentaires pourront étre demandées pour les corps
d'état techniques, a la charge du présent marché.

Le titulaire prévoira au coulage la pose de fourreaux a la demande des corps d'étattechniques.

Localisation :

Suivant indications des plans du Maitre d'CEuvre et plans d'études B.A. du titulaire.

. Pour réalisation des poutres nécessaires a la réalisation des planchers. Cette prestation décrit
a la fois en poutre béton armé et poutre métallique ci-aprés reste a la discrétion du titulaire du
présent marché, sachant toutefois qu'’il devra systématiquement obtenir de part la constitution
globale de ses ouvrages la stabilité au feu des éléments au regard de la réglementation
incendie.

5.3.5.4.3 = Linteaux - Raidisseurs

Les linteaux seront réalisés en béton armé dans toutes les ouvertures réalisées dans les cloisons
de distribution de parpaings.

Les chainages et les raidisseurs verticaux seront réalisés en béton armé dans les cloisons de
grandes dimensions suivant les prescriptions des D.T.U. magonneries.

Le titulaire devra exprimer, sur ses plans d'exécution tous les détails relatifs aux magonneries.
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Localisation :

Suivant indications des plans du Maitre d'CEuvre et plans d'étude B.A. du titulaire.

. Tous les linteaux et raidisseurs nécessaires au monolithisme des cloisons magonnées.
. Tous les linteaux pour bouchement de baies.

. Tous les linteaux pour ouverture de baies.

53544 =Planchers dalles pleines

En dalle pleine de béeton armé comportant poutres et poutrelles. L'épaisseur des dalles fonction
des calculs, sera au moins celle indiquée sur les plans et au minimum de 0,20 m épaisseur.

Les éléments de plancher coulés en place seront en béton n° 4.
Les éléments éventuellement préfabriqués seront en béton n° 6.

Les dalles sont porteuses genéralement dans le sens de leurs petites dimensions, cependant
certaines dalles devront étre considérées comme portant dans les deux sens.

Les armatures nécessaires en acier haute adhérence ou treillis soudé, sont a prévoir ainsi que
les chapeaux des appuis pour assurer la continuité des travées.

Les surcharges a prendre en compte seront conformes aux réglementations en vigueur. Suivant
indications des plans, les défoncés, recharges trémies seront prévus. D'autres pourront étre
demandés par les corps d'état techniques lors de la mise au point des études d'exécution.

Les niveaux d'arase des planchers seront ceux indiqués sur les plans.

Une réception des surfaces sera effectuée par les entreprises des corps d'état de finition des sols
ou d'étanchéité.

En sous-face, toutes les parties masquees par une isolation ou un faux-plafond seront traitées en
parement ordinaire et toutes les parties destineées a étre peintes ou a rester apparentes seront
traitées en parement soigné.

Le titulaire du présent marché devra s'assurer que les épaisseurs de dalles qu'il propose sont
compatibles avec le degré coupe-feu des planchers.

Le titulaire exéc_utera I_a totalité des relevés et seuils_ au droit de toutes les ouvertures dans
planchers : trémies, gaines techniques, facon de décaissé, etc.

Préalablement au coulage des dalles et apres la réalisation des ferraillages, les entreprises des
chapitres techniques, électricité, plomberie, chauffage, etc. procéderont a la mise en place des
fourreaux et canalisations diverses destinées a leurs installations. Le titulaire de gros-ceuvre
devra donc matérialiser sur le coffrage, les implantations des voiles et cloisons diverses pour
permettre la sortie des attentes en des points précis. Précautions a prendre lors de la mise en
ceuvre du béton pour ne pas déplacer les incorporations.

Le titulaire du présent marché devra prévoir toutes les formes de pentes ou dalles en pentes
nécessaires pour la réalisation des complexes d'étanchéité.

Localisation :

Suivant indications des plans du Maitre d'CEuvre et plans d'études B.A. du titulaire.
. Pour réalisation du plancher haut dalle pleine du local basse tension.
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L'ensemble suivant indications des plans de niveau et des plans de principe de structure du
Maitre d'CEuvre.

5.3.6. —PROTECTION AU FEU DES ELEMENTS DE STRUCTURE PAR ENDUIT PROJETE

Le titulaire du présent marché devra prévoir a son marché la stabilité au feu des eléments de
structures qu'il aura réalisés.

- Pour les ouvrages en béton cette stabilité devra étre réalisée par I'enrobage des bétons.
- Pour les structures métalliques la stabilité au feu se fera par enduit platre projeté, type PF
des Etablissements LAFARGE.

Cet enduit de protection sera de deux types :

a) - Type PF200 a dureté superficielle élevée pour tous les ouvrages verticaux. La prestation
comprenant toutes sujétions :
- de pose sur armature métallique (lattes, treillis),
- de mise en ceuvre,
- de finition parfaitement lisse avec incorporation de baguette d'angle aux angles les plus
eXPoseEs.

b) - Type PF600 pour tous les ouvrages complémentaires non apparents. La prestation
comprenant :
- toutes sujétions de mise en ceuvre,
- toutes sujétions de préparation des supports,
- une finition laissée brute de projection.

Localisation :

Le titulaire du présent marché devra prévoir sur les éléments de structure des ouvrages existants
comme sur des ouvrages neufs leur protection au feu pour leur assurer une stabilitéde deux
heures.

Cette prescription s'applique :

. A tous les éléments de structure créés et existants, que ce soit en béton ou a tous les
éléments de structure métallique, des structures du plancher.

2.3.7. OUVRAGES DIVERS

5.3.7.1 — Appuis seuils des baies
Réalisation des seuils de béton moulé avec incorporation et hydrofuge, ferraillage, etc.

L'ensemble comprenant toutes sujétions d'exécution, facon de pentes, rejingots, saillies, larmiers,
rives avec enduits et chapes au mortier de ciment lissé sur toutes les faces vues.

Fourniture et mise en ceuvre d'éléments d'appuis de baies en béton coulé en place ou préfabriqué
avec remonté en tableau sur 0,10 m environ, finition a la pierre sur toutes faces vues.

Localisation :
. Les seuils des portes créées ou modifiées d’acces aux locaux techniques.

5.3.7.2 — Préparation des relevés d’étanchéité — Relevés — Bandeaux saillants

Exécution de relevés B.A. solidaires de la dalle béton, y compris toutes sujétions notamment :
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- fagon de solins,

- bandeaux saillants en béton moulé de parement fini couvrant les relevés et indépendants de
ceux-ci, y compris toutes saignées dans les murs mitoyens; bandeaux coffrés (coffrage lisse)
et enduits au mortier de ciment sur toutes faces vues, avec pente en partie supérieure.

L'attention du titulaire est attirée sur l'exécution des couronnements prévus aux articles

précédents. Il devra s'en tenir aux prescriptions du D.T.U. 43 qui donne absolument tous les

détails pour permettre une étanchéité absolue au-dessus des différents ouvrages.

Nota :

Certains bandeaux, suivant demande du Maitre d'CEuvre, pourront étre supprimés et remplacés
par des engravures a prévoir a l'exécution du coulage du béton, sur une méme terrasse
accessible il ne pourra étre utilisé qu'une seule des deux techniques.

Localisation :

Au droit de tous les ouvrages en €élévation sur les terrasses prévues étanchées conformément a
la désignation des ouvrages du chapitre « Etanchéité » notamment :

. au droit des murs de toutes les surfaces étanchées,

. au pourtour des sorties,

. toutes sorties diverses en terrasses,

. etc.

En réparation des ouvrages existants sur les travaux ou I'étanchéité est prévue refaite pour
permettre d’assurer a 'ouvrage d’étanchéité neuf une mise en ceuvre conforme au DTU.

Les travaux de réparation comprendront dans ce cas :

. le repérage des ouvrages,

. la démolition des parties abimées,

. la passivation des armatures,

. laréfection a l'identique ou réparation des bétons. L'ensemble

selon normes et plans du Maitre d'CEuvre.

5.3.7.3 — Ragréage des parties béton
Dans le cas ou les parties béton ne seraient pas propres (balévres, manques, flaches, etc.) Le
titulaire devra I'exécution des ragréages de balévres et bouchements des manques au mortier de

ciment, et enduit ciment complet sur toutes les faces vues des ouvrages en béton ouil apparait
un flache ou un faux-aplomb, etc. aux frais du titulaire.

Localisation :
. Pour I'ensemble des ouvrages en béton prévu au présent C.C.T.P.

5.3.8. BOUCHEMENT = OUVERTURES — MODIFICATIONS DE BAIES

Le titulaire du présent marché devra 'ensemble des ouvertures et bouchements de baies suivant
les indications des plans du Maitre d’ceuvre et par comparaison entre ses propres relevés et les
plans projet.

A) —BOUCHEMENT DE BAIES INTERIEURES

Bouchement de chassis comprenant :
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apres dépose des menuiseries existantes,

piochement des enduits en tableaux et voussures,

démolition des appuis et de toute la modénature,

bouchement en macgonnerie suivant localisation, compris toutes sujétions de liaisonnement
dans les ouvrages existants.

raccords d'enduit sur ouvrages existants (aux deux faces).

B) —BOUCHEMENT DE BAIES ET IMPOSTES

Dépose des menuiseries existantes.

Bouchement en maconnerie de parpaings de 0,20 m épaisseur compris toutes sujétions de
liaisonnement.

Raccords d'enduit ciment au droit de I'ouverture. Il est précisé que le mur intérieur sera a
réaliser au méme nu que le nu du mur existant.

Enduit ciment parfaitement dressé sur la face extérieure.

Habillage c6té extérieur a réaliser a l'identique du revétement de facade ou il se trouve,
compris toute sujétion de mise en ceuvre de raccordement avec les parements existants,
toutes sujétions de recherche de matériau, de teinte et d'aspect identique.

C) —OUVERTURE DE PORTE DANS MURS

Ouverture de porte dans murs a I'emplacement d'anciens chassis.

La prestation comprenant :

démolition des appuis de baie existant,

démolition des meneaux,

démolition de l'allege,

élargissement de l'ouverture pour mise aux dimensions des passages prévus aux plans
compris toutes sujétions pour recherche des linteaux ou poutres formant chainages, toutes
sujétions de reprise en sous ceuvre si nécessaire, tous étaiements, etc.

raccord de maconnerie en tableaux,

raccord d'enduit sur toutes les faces vues en tableaux et voussures,

facon de seuil,

raccord de chape au sol,

etc.

Les ouvertures dans les voiles en béton pourront se faire par sciage.

D) —OQUVERTURE OU AGRANDISSEMENT DE PORTE ET PASSAGE

Ouverture ou agrandissement de baies dans murs de refend comprenant :

facon de tranchée,

étaiements si nécessaire,

passage de linteau béton armé ou métallique si nécessaire apres recherche des linteaux ou
poutres formant chainage de structure du batiment,

démolition des murs magonnés,

reprise des piédroits en maconnerie,

jointoiement en mortier de ciment sur parement extérieur pour les maconneries restant
apparentes ou facon de portique en B.A. ou métallique,

raccord de chape au sol, etc.,

raccords d'enduits en tableaux et voussures sur toutes les faces y compris fagon de feuillure.
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Localisation :

Pour realisation d’ouvertures, bouchements, agrandissements, transformation de baies,chassis,
trappes, grilles, etc. dans murs ou cloisonnements existants, suivant indications des plans du
Maitre d’ceuvre.

5.3.9. RACCORD DE SOLS

Apres les travaux de démolitions a I'emplacement des murs et cloisons démolis apres ouverture
et bouchement des baies, portes et passages exécution de raccord de sol par dallage béton et
chape pour remise a niveau des sols.

L'ensemble comprenant toutes sujétions d'agrandissement des saignées pour accrochage, de
mise en ceuvre, etc.

Dans le cas d'un raccord naissance suite a démolition de cloisons laissant apparaitre une
différence de niveau, le titulaire aura a sa charge la reprise compléte de la chape pour mise au
méme niveau dans le méme local, avec éventuellement la démolition de la chape ou du carrelage
existant avec réfection totale pour mise a niveau du sol sur toute la surface d'un méme local.

Localisation :

Pour 'ensemble des locaux :

. Pour reprise de tous les sols a tous les niveaux apres demolition des murs et cloisons non
conserves apres exécution des ouvertures, bouchements des portes, passages et réalisation
des différentes trémies de gaines techniques, etc.

5.3.10. MACONNERIES

5.3.10.1 — Maconneries de blocs de béton

GENERALITES

Les maconneries traitées au cours du présent chapitre sont toutes celles en complément des
voiles nécessaires aux structures, élevées en blocs de béton calibrés, creux ou pleins de toutes
épaisseurs suivant indications des plans joint au présent dossier , dits "parpaings” et hourdés au
mortier ciment.

Les parpaings devront avoir le Label NF et avoir une qualité minimale B40 a B80 suivant accord
du bureau de contréle.

Les parpaings devront étre de dimensions normalisées notamment dans un méme local. lls ne
devront étre ni épaufrés, ni cassés, ni troués.

MORTIER ET JOINTS

Les parpaings seront hourdés au mortier de ciment n° 2.

Les joints d'assises seront rectilignes et horizontaux, les joints verticaux seront soigneusement
garnis de mortier.

Tous les exces de mortier seront enlevés.
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Les joints sous les poutres ou dalles en béton arme seront soigneusement exécutes par
refoulement de mortier.

OUVERTURE DANS LES PAROIS

Les ouvertures dans les cloisons pour portes, chassis et passage comporteront des linteaux en
béton armé suivant nécessité et calculs. Les huisseries des portes seront mises en place avant
le montage des magonneries.

MONTAGE DES MACONNERIES

Toutes dispositions seront prises pour éviter les fissurations dans les macgonneries ou aux
raccordements avec l'ossature (chainage, tendeurs).

Des chainages horizontaux et de potelets verticaux liaisonnés a l'ossature seront prévus, compris
la réalisation des feuillures pour chassis et portes.

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures, trous de pattes, réservations aux
dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages
des autres corps d'état, notamment menuiseries, tuyauteries.

Localisation :

Macgonnerie en parpaings pleins ou creux de 0,10 m, 0,15 m, 0,20 m, suivant indications des
plans et localisation ci-apres et selon étude du titulaire, notamment :

. Pour encloisonnement du local de commande et basse tension.

. Pour création cloisons nouvelles selon indications sur plan.

. Pour bouchement des réservations issues de la dépose des conduits d’échappements ou tout
autre conduit.

5.3.11. ENDUIT EN CIMENT

Enduit au mortier de ciment dosé a 350 kg de C.P.A. composé d'un gobetis et d'une couche de
finition, parfaitement dressé, épaisseur totale 20 mm minimum.

Les enduits seront montés toute hauteur des cloisons et murs élevés en maconnerie deparpaings.
Localisation :
Enduit ciment & prévoir aux deux faces et sur toute la hauteur des murs maconnés ci-avant.

. Raccord d’enduit ciment sur tous les ouvrages existants aprés démolition, dépose, reprise
d’enduit dégradé, etc. pour assurer au peintre un parement lisse destiné a recevoir unecouche
de peinture de propreté.

5.3.12. OUVRAGES DIVERS

5.3.12.1 — Trappes diverses et grilles

Le titulaire du présent marché devra le scellement de toutes les trappes et grilles, y compris
I'enduit de ce raccordement.

Les parties ou pieces métalligues destinées a étre scellées recevront préalablement une
protection contre la corrosion.

Localisation :

. Pour toutes les grilles de ventilation, trappe de visite, etc.
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5.3.12.2 — Calfeutrements des menuiseries

Le titulaire du présent marché aura a sa charge le calfeutrement avec raccord soignédes
menuiseries, notamment a leur raccordement sur magonnerie.

Localisation :

. Pour calfeutrements de toutes les menuiseries intérieures ou extérieures.

5.3.12.3 — Ventilation locaux technigues

La ventilation des locaux techniques sera assurée par des grilles en facade, leur exécution sera
réalisée suivant les normes en vigueur et comprendra toutes les sujétions de réalisation et
notamment :

- facon de réservation au coulage des voiles ou percement aprées coup,

- fourniture et mise en ceuvre de conduit en fibro ciment Eternit ou similaire compris toutes
sujétions de pose et de fixation. Section appropriée selon normes,

- pose des grilles de ventilations extérieures et intérieures fournies par le serrurier.

- conduits en fibro ciment, dito pour amenée d'air et rejet.

Localisation :
. Pour ventilation des locaux techniques du présent marché suivant indications des plans.

La prestation comprenant la création de gaines de ventilation, compris toutes sujétions de
fourniture et mise en ceuvre, de percement de fagcade, de raccords et de pose de grille de VH,
VB, etc.

L'ensemble suivant indications des plans du Maitre d'Oeuvre.

5.3.12.4— Menus ouvrages divers en béton armé

En béton armé compris coffrages et armatures selon prescriptions ci-avant.

Un soin particulier sera apporté a la confection de ces ouvrages divers, qui sont dans la plupart
des cas, de spécialistes et a exécuter selon les normes, des dimensions et des particularités de
mise en ceuvre rigoureuse.

Le titulaire du présent marché devra réclamer les informations a la maitrise d'ceuvre qui lui
fourniront en temps utile et obtenir leur approbation, aprés exécution des dits ouvrages.

Ces ouvrages resteront en beton apparent soigné, ragrees pour tous ceux en locaux techniques
(excepté indications contraires des installateurs).

lls comporteront tous trous réservés, tranchées, entailles, niches, trémies a la demande du
titulaire du présent marché qui aura a sa charge tous scellements et raccords ultérieurs a la
demande des installateurs dans ces ouvrages.

Localisation :

. Pour réalisation de I'ensemble des menus ouvrages divers nécessaires pour assurer une
parfaite finition des locaux. Cette prestation comprend également la réparation éventuelle des
petits ouvrages prévus conserves.

5.3.12.5 —=Rebouchage des trémies de gaines et canalisations

Apres le passage des gaines et canalisations, le titulaire du présent marché devra le rebouchage
des trémies dito.
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Localisation :
. Pour rebouchage des trémies existantes non réutilisées se trouvant dans les locaux.

53.126 —Création de trémies

Le titulaire du présent marché devra la création des trémies dans planchers et murs existants.

Sa prestation comprendra outre le percement de la trémie, la reprise des rives, la facon de
chevétre, lanterneaux si nécessaire.

Localisation :

Pour réalisation de 'ensemble des trémies et passage nécessaires a la réalisation des entrées
et sorties d’air ainsi que les ouvrages divers (gaines, conduits, etc..).

5.3.12.7 —Bouchements de trémies
Le titulaire du présent marché devra le bouchement des trémies existantes non réutilisées.
Sa prestation comprendra :
- La dépose éventuelle des matériels.
- Larealisation du bouchement compris toutes sujetions de réalisation, recherche d'acier
existant, scellement des nouveaux aciers, facon d’empochement, etc.

Localisation :
. Pour bouchement de I'ensemble des trémies prévues non réutilisées.

53.12.8 —=Trous, scellements. raccords

Le titulaire devra la réservation des trous dans les ouvrages en béton et les ouvrages qu'il
exécutera en neuf, ainsi que pour 'échappement et les gaines VB et VH. Il devra également les
bouchements et les raccords de son marché, ainsi que lebouchement des ventilations, portes...

Localisation :
. Pour I'ensemble des travaux.

5.3.12.9 —Protections, nettoyage. gravois
Toutes les protections notamment sur rue pendant toute la durée des travaux.
Les nettoyages seront dus au fur et a mesure de lI'avancement des travaux.
Les gravois provenant des travaux seront totalement enlevés aux décharges publiques. Toutes

les précautions seront prévues pour éviter les poussieres, arrosage des gravois, bachage des
bennes.

Localisation :

. Pour I'ensemble des travaux.
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| 5.4. — MENUISERIE

5.4.1. BLOCS-PORTES METALLIQUES COUPE-FEU

5.4.1.1 — Huisseries et batis métalligues

Huisserie métallique isophonique en téle pliée de 15/10eme d'épaisseur, type a recouvrement
sur refend des Etablissements EDAC ou similaire, dimensions suivant épaisseur des panneaux
de doublage pour recouvrement. Protection par trempage dans un bain au chromate de zinc et
cuisson au four aux infrarouges (profilés a gorges) équipé de :

- 4 paumelles électriques série renforcée de 140 x 60, suivant description des portes ci-apres,

- 3 pattes a scellement par montant, adaptées aux parois dans lesquelles elles sont fixées, de
force appropriée, et 1 patte supplémentaire sur traverse pour les portes de plus de 0,90 m de
largeur,

- 1 traverse basse d'écartement a enlever apres mise en place,
- Empennage découpé pour serrure et carter de gache soudé.

- Cale en matériau élastique (PHALTEX ou similaire) sous pied des huisseries incorporées dans
les cloisons.

- Tout dispositif assurant le maintien des huisseries avant montage des cloisons
- Amortisseurs de choc en caoutchouc

Les huisseries sont profilées compte tenu du type et de la manceuvre des vantaux, conformément
a l'article 4.21 du DTU n° 36.1.

Toutes les huisseries et batis recevront un joint isophonique EPDM en fond de feuillure.

Les huisseries et batis recevant des portes coupe-feu ou pare-flammes recevront un joint
d'étanchéité coupe-feu.

Les joints isophoniques ou coupe-feu sont dus au présent marché et seront posés apres les
travaux de peinture ou vernis.

Les blocs portes (huisserie + vantail) devant satisfaire a un degré de réesistance au feu devront
étre titulaire d'un procés-verbal délivré par un organisme agréé (C.S.T.B.). La validité des P.V.
de résistance au feu devra étre certifiée en fonction des cloisons dans lesquelles ces blocs- portes
sont intégres.

Localisation :

. Porte a un vantail coupe-feu 1 heure du local basse tension a créer Neuville | -II.

. Porte a un vantail coupe-feu 1 heure du local TGS a créer Neuville [ -II.

542 EERRAGE DES PORTES
54.2.1 — Serrures manuelles

a) — Généralités coffre
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Fourniture et pose de coffre de slreté a mortaiser en acier de 15/10eme embouti résistant
comportant les caractéristiques suivantes :

. Série "renforcée, ressort de fouilmarché renforcé type Hopital ou Soprano.
. Fouilmarché carré de 7 mm
. Tétiere en acier noir, axe 50 mm.

Marque de référence : JPM )
Type : MULTIBAT, série RENFORCEE.

5422 —Serrures de sireté

Caractéristiques générales requises :

- Les serrures de slreté de marque JPM série 303 ou Keso seront prévues sur combinaison.

- Les serrures seront fournies avec trois clés.

- Selon I'utilisation du local, il sera prévu des cylindres symétriques desymetrique, des demi-
cylindres ou des cylindres a bouton suivant localisation.

- Possibilité d'ouverture de I'extérieur, lorsqu'une clé est introduite coté intérieur.

5.4.2.3 = Garnitures des blocs-portes
Fourniture et pose de garnitures de blocs-portes correspondant a :
a) - Principe

La quincaillerie définie sera de marque BEZAULT, garniture LIGNE GOLF 90, finition anodisé ton
naturel.

b) - Butoirs

Fourniture et pose de butoirs en aluminium et caoutchouc modéle 3880 aluminium des
Etablissements DOM FSB, compris trous et chevilles. La longueur sera définie en fonction des
emplacements a défaut de pouvoir posé un butoir mural, il sera prévu un butoir de sol modéle
3881 aluminium des Etablissements DOM FSB, compris trous et chevilles.

c) - Ferme-portes hydrauliques

Fourniture et pose sur chaque vantail de portes de ferme-portes hydrauliques a retardement, a
la fermeture réglable, marque DORMA, type TS 99 ou similaire, taille 2 a 5 adaptée au poids du
vantail.

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires, platines, etc.

Localisation :
. Porte a un vantail coupe-feu 1 heure du local basse tension a créer Neuville | -II.
. Porte a un vantail coupe-feu 1 heure du local TGS a créer Neuville | -II.
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5.5. — SERRURERIE

2.5.1 GRILLES DE VENTILATION

55.1.1 —Grilles de ventilation a lames en aluminium

Fourniture et pose de grilles de ventilation constituees d'un encadrement en téle aluminium
formant jet d'eau en partie basse. De montants latéraux pourvus de retours avant et arriere
permettant un bon positionnement des lames et protégeant leurs extrémites.

Remplissage par lames persiennées en aluminium clipsées.
Grillage pare-insectes sur le parement intérieur de la grille, fixé par plat en acier galvanisé
démontable.

Modéle Universal Louvre type : 1 UL ou 2UL selon I'exposition a la pluie.

Localisation :

. Grilles de ventilation haute et basse du local basse tension.

55.1.2— Grilles réalisées ala demande

Elles seront fournies, posées et réalisées en acier galvanisé et comporteront :

- un cadre en fer corniére 30 x 30 x 3, compris assemblages d'angles soudés et pattes
ascellements,

- remplissage par panneaux démontables en métal déployé mailles 30 a 60 soudées par
points a l'intérieur d'un profil en U.

localisation :

. Les grilles de ventilation sont a prévoir sur la face intérieure des murs recevant une grille de
ventilation extérieure prévue ci-avant.

55.2. CLOTURE ZONE GROUPES ELECTROGENES

Le titulaire du présent marché devra 'aménagement d’'une cléture en limite de 'emprisede la
zone des groupes électrogenes.

Sa prestation comprendra toutes les sujétions suivantes :
- Fourniture et pose des ouvrages (grilles, poteaux, socles, bordures, etc....)

- Portillon un vantail d’acces avec serrure sur organigramme de l'université
- Portillon deux vantaux d’accés a I'aire de dépotage avec serrure sur organigramme de

Localisation

- Suivant plan joint au présent marché

5.6. - PEINTURE
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2.6.1 SUBJECTILES

Pour définir avec précision le positionnement et la définition des différents subjectiles,le titulaire
devra se reporter aux C.C.T.P des différents corps d'état de I'opération.

5.6.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Travaux intérieurs :

L'état de finition recherché pour I'ensemble des travaux sera de qualité C (la finition B pourra étre
présente sur certains ouvrages suivant indications dans la description des ouvrages ci- apres),
selon la norme NF P 74-201-1 et les prescriptions suivantes :

Préparation sur cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de platre lisse, plafonds et
autres ouvrages en staff :

¢ Parement lisse :

B Finition C :
- époussetage,
- impression,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

B Finition B :
- brossage métallique,
- rebouchage,
- enduit non repassé,
- poncage, époussetage,
- couche intermédiaire.
Préparation sur parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton :

o Subjectile qualité courant :

B Finition C :
- brossage, époussetage, égrenage,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

B Finition B :
- impression spéciale,
- dégrossissage,
- enduit repasse,
- poncage et époussetage,

Préparation sur subjectiles bois et dérivés :

« Bois massif, contreplaqué, panneaux plaqués ou de particules :

W Pour finition en vernis :
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- brossage,

- impression,

- pongage,

- couche intermédiaire,

- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

B Pour finition en lasure :
- brossage,
- impression,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

Bois massif latté, éléments plaqués MDF, panneaux de particules, contreplaqués :

B Pour finition en peinture :
- brossage,
- impression,
- rebouchage,
- enduit non repassé,
- poncage a sec,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

o Panneaux de fibres durs :
B Pour finition en peinture :
- brossage,
- impression,
- rebouchage,
- poncage a sec,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

Préparation sur subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion :

o Meétal ferreux :
- nettoyage et dépoussiérage,
- retouches a la peinture primaire inhibitrice de corrosion,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

Préparation sur subjectiles non ferreux et alliages légers - acier galvanisé :

- nettoyage et dépoussiérage,

- dégraissage,

- décapage ou dérochage et rincage,

- peinture primaire réactive ou peinture a accrochage direct,
- couche intermédiaire,

- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

Préparation sur briques pleines ou creuses, blocs de béton et maconneries en parement :

« Eléments pleins ou creux de parement :
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B Finition C:
- brossage, époussetage, égrenage,
- impression,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres).

Préparation sur subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion :

o Métal ferreux :

B Finition B :
- nettoyage et dépoussiérage,
- retouches a la peinture primaire inhibitrice de corrosion,
- couche primaire de renforcement,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-aprés).
Préparation sur subjectiles métaux non ferreux et alliages Iégers - acier galvaniseé :

o Non ferreux - alliages légers - acier galvanisé :
B Finition B :
- nettoyage et dépoussiérage,
- dégraissage,
- décapage ou dérochage et ringcage,
- peinture primaire réactive ou peinture a accrochage direct,
- couche intermédiaire,
- couche de finition (nature selon prescriptions ci-aprés).

5.6.3 TRAVAUX DE FINITION

5.6.3.1 — Peinture glycérophtaligue satinée

Peinture satinée tendue, aux résines alkydes en solution, famille 1, classe 4a' (AFNORNF
T 36 005) type ALCOSOQY des Ets LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Travaux a effectuer sur travaux d'appréts et principe de finition décrits a l'article ci-avant.

Localisation :

. Pour mise en peinture de 'ensemble des ouvrages bois et métalliques (bloc-porte, garde- corps,
etc.) neuf ou existant se trouvant a l'intérieur des locaux de I'opération En particulier le local
électrique y compris la porte.

5.6.3.2 — Peinture de propreté

Réalisation de peinture de propreté sur murs, portes et plafonds comprenant :
- égrenage,
- brossage

- application manuelle ou pneumatique de deux couches de peinture aux résines alkydes
mate
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Localisation :

. Pour mise en peinture des murs, portes et plafonds de I'ensemble des locaux constituant
'opération. En particulier le local électrique y compris porte.

5.6.3.3 — Peinture sur canalisations chaudes

- Brossage, nettoyage, dégraissage

- Impression spéciale haute température

- Une couche de peinture glycérophtalique spéciale haute température

- Léger poncage

- Une couche de peinture glycérophtalique satinée spéciale haute température.

Localisation :

. Pour mise en peinture de tous les éléments chauds se trouvant dans les locaux de I'opération
En particulier le local électrique y compris porte.

5.6.3.4 — Peinture sur PVC

Préparation :

- nettoyage, dégraissage,

- couche d'accrochage, peinture acrylique en phase solvant.

Finition :
- 2 couches de peinture laque structurée a armature gélifiée.

Localisation :
. Pour mise en peinture de toutes les canalisations apparentes se trouvant dans les locaux de
I'opération. En particulier le local électrique y compris porte.

5.6.4 PEINTURE DE SOL ANTI-POUSSIERES

- Dépoussiérage,

- Dégraissage si nécessaire au trichloréthyléne,

- Traitement spécial des ciments,

- 2 couches de peinture de sol polyuréthanne aliphatique a deux composants en solution
acqueuse, référence ULTRASOL INDUSTRIE FINITION des établissements ZOLPAN ou
similaire.

Localisation :

. Pour mise en peinture des sols de tous les locaux constituant 'opération groupesélctrogenes.
En particulier le local électrique y compris porte.

5.6.5 PEINTURE DE SIGNALISATION
Seront a la charge du présent marché :

- La fourniture et collage sur les portes de circulations ne donnant pas acces a des issues de
secours d'étiquettes autocollantes portant la mention "Sans issue"”.

- Inscriptions sur les portes des sas et portes des escaliers de secours,

- Inscriptions nominatives des locaux techniques et autre locaux affectes.

- etc.

- Peinture de signalisation noire et jaune sur seuils compris parties horizontales sur 20 cm
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avant et aprées le franchissement.

5.6.6 TRAVAUX EXTERIEURS DE PEINTURE

5.6.6.1 — Sur ouvrages de métallerie

Le titulaire du chapitre « Serrurerie » aura livré ses ouvrages revétus d'une protection primaire
comprenant :

- une préparation de surface avec degré de soin 2 et demi suivant D.T.U. 59.1.

- une couche de peinture primaire antirouille avec retouche systématique sur le chantier Apres
montage.

TRAVAUX DE EINITION

Sont a la charge du présent marché :

- 2 couches de peinture de finition glycérophtalique compatibles avec la couche primaire ci-
avant type émail brillante glycérophtalique F.lIl PANTOR.

Ces deux couches de finition auront une epaisseur minimale de 40 microns chacune et seront
obligatoirement appliquées a la brosse.

Les coloris seront définis sur place en accord avec le Maitre d’CEuvre avant tout commencement
d'exécution, au moyen de tous échantillonnages inclus dans le prix forfaitaire soumissionné.

Seront également comprises toutes les retouches de fin de travaux nécessaires a la finition
soignée, et ce jusqu'a la réception définitive des ouvrages.

Localisation :

. Tous les ouvrages de métallerie extérieurs neufs prévus au présent dossier (Blocs-portes,
garde corps, fer supportage aéros, etc...)

5.6.6.2— Peinture sur béton

Réalisation de deux couches de peinture plastique concentrée en phase aqueuse pour les
facades type SPECTRONYL des Etablissements G.M.C. ou similaire possédant la méme
classification AFNOR

La prestation du titulaire du présent marché comprendra toutes les sujétions de préparationsdes
ouvrages a peindre notamment :

- brossage,

- poncgage des balevres,

- bouchement de trou,

- ragréage en plein de tous les ouvrages béton,
- etc.

Teinte au choix du Maitre d’CEuvre dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie.

Localisation :
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. Pour tous les murs extérieurs du local électriqgue basse tension.

5.6.7 NETTOYAGE

En fin de travaux et afin de livrer les locaux en parfait état de propreté, le titulaire procédera au
nettoyage général de tous les locaux.

Sa prestation comprendra :

- lavage des revétements de sol,
- nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures,
- nettoyage des plinthes de toutes natures,
- nettoyage des appareils sanitaires, cuves, etc.
- nettoyage des appareillages d'électricité,
- nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie,
- nettoyage des revétements plastiques et des éléments en stratifie,
- lavage des verres, glaces,
- lavage des vitrages des menuiseries (aux 2 faces),
- enlevement des protections sur les ouvrages livrés finis : huisseries intérieures, menuiseries
aluminium,
- nettoyage de tous les ouvrages intérieurs :
- menuiseries,
- parements,
- parements en tole,
- vitrage,
- lavage et grattage des dallages,
- nettoyage des revétements muraux carrelés, des appareils sanitaires, des robinetteries, des
ferrures et quincailleries, des appareils électriques, etc.
balayage de tous les locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture,
raccords de peinture apres le nettoyage,
dépoussiérage général, par aspirateur, sur directives données par le Maitre d’CEuvre ou de
chantier.

Les produits de nettoyage et les procédes de mise en ceuvre devront étre appropries afin de ne
pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface.

Dans le cas de revétements muraux ou de sols spéciaux, le titulaire se référera, pour tous les
nettoyages aux indications données par le fabricant.

En cas de dégradation ou altération des états de surface, le titulaire du présent marché sera
tenu pour responsable et les ouvrages repris a ses frais.

5.7. - ETANCHEITE

5.7.1 GENERALITES

5.7.1.1 — Préparation des supports

Les toitures-terrasses prévues a étancher au présent marcheé sont créés avec étanchéité soient
des parties neuves réalisées lors des bouchements ou autres.

De ce fait, le titulaire du présent marché ne pourra réceptionner les supports que sur les divers
bouchements réalisés et devra alors signaler les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité
de ses travaux a la Maitrise d'CEuvre.

Le fait d'avoir commencé les travaux d'étanchéité vaudra acceptation des supports.

5.7.1.2 — Protection de I’étanchéité
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La protection des toitures terrasses est a la charge du titulaire du présent marché, conformément
au D.T.U. 43.7.

5.7.1.3— Garantie des matériaux

Tous les matériaux mis en ceuvre par le titulaire devront posséder les avis techniques du
C.S.T.B., et étre agréés des compagnies d'assurances S.T.A.C.

Le titulaire s'assurera qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les matériaux entrant dans la
composition d'un méme complexe d'étanchéité.

5.7.1.4— Moyen de levage — Transport des matériaux

L'attention du titulaire du présent marché est attirée sur le fait qu'il devra prévoir les moyensde
levage mecanique néecessaire a l'approvisionnement et a la manutention des matériaux de
construction ou de démolition concernés par I'opération.

5.7.2 TERRASSES TECHNIQUES ACCESSIBLES AVEC PROTECTION L OURDE DURE SUR
ISOLATION

5.7.2.1 — Ecran pare-vapeur

- 1 couche d'E.I.F.,

- 1 couche d'E.A.C.,

- 1 feutre bitumé type 36 S VV HR,
- 1 couche d'E.A.C.

5.7.2.2 —Isolation thermigue

Isolation thermique par panneaux en mousse rigide de polyuréthanne sans C.F.C. type
EFIGREEN DUO ou similaire de 120 mm d'épaisseur. Isolant assurant un coefficient R m2 C/W
5,45 certifié¢ ACERMI.

5.7.2.3— Etanchéité élastromere en partie courante

- Complexe bi-couche (procédé "PARADIENE" ou équivalent)
- Posé en indépendance, constitué par :
. 1 écran de désolidarisation par voile de verre 100 g/m2 a la rupture 6 daN/cm (type 100 ou
éguivalent), posé a sec.
. 1 couche de bitume élastomére SBS armature VV 50 g/m2 = PARADIENE 20
.1 E.A.C. (1,5 kg/m2),

5.7.2.4 — Etanchéité des reliefs autoprotéqgés

- 1 couche d'imprégnation (E.l.F.),

- 1 couche d'E.A.C. au droit de I'équerre de renfort,

- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé a ailes égales en bitume armé type BA
50TV.VV.HR., armature toile soudée ou collée,

- 1 couche d'E.A.C,,

- 1 bitume armeé type 50 TV avec talon de 0,25 en partie horizontale soudée
Ce relevé sera prévu jusqu'en sous face du becquet.

5.7.2.5 — Protection en partie courante

La protection comprendra une couche de désolidarisation en sable de 2 cm, un papier kraft et
une chape en béton de ciment, de 0,05 épaisseur finie.
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5.7.2.6 = Siphons

Siphons formant entrée d'eau comprenant :

- une platine en plomb de 2 mm avec moignon en compartiment, pose en reprise de
I'étanchéité,

- siphon cloche en PVC ou fonte de 150 x 150 avec grille posée en reprise de la chape
deprotection et raccord sur le moignon.

5.7.2.7— Protection des relevés

La protection du relevé sera assurée par un solin constitué d'un enduit au mortier de ciment, de
0,03 a 0,04 épaisseur armé d'un grillage type "cage a poule", maille hexagonale a triple torsion,
fixé en téte du relevé dans le support, au-dessus du relevé d'étanchéité, par au moins trois
fixations par métre linéaire, compris joints sans épaisseur, verticalement tous les deux metres.

2.7 3—ETANCHEITE EI ASTOMERE EN PARTIE COURANTE

- Complexe bicouche constitué par :
- 1 couche d’E.l.F. SIPLAST PRIMER

- 1€® couche :
Feuille d’étanchéité en bitume élastomére SBS auto-adhesive a froid en semi
indépendance avec composite R3 et joint longitudinal auto-adhésif, type
ADEPAR J.S.

_2€me cqyche :
feuille d’étanchéité en bitume élastomére SBS avec autoprotection minérale,
armature va et vient type PARADIENE 30 1 A/GS

2.7.4— BANDE DE RIVE

Fourniture et pose en rive des terrasses sans acroteres de bandes de rives en alliaged’aluminium
type RIVALU ou similaire, compris accessoires, mise en ceuvre comprenant :

E.l.LF SIPLAST PRIMER aux 2 faces de l'aile

Fixation de la bande par chevilles a clou SIPLAST
Bande d’assise en bitume armé type VERETANCHE 50
1 bande de renfort en bitume armé, type VERETANCHE

Localisation :
. Pour réalisation du complexe d’étanchéité de tous les locaux techniques, de sa protection
située en périphérie.

5.7.5 OUVRAGES DIVERS

5.7.5.1 — Crosses sorties de cables
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Fourniture et pose de crosses de passage de cables, compris sujétions de raccordement en
reprise de I'étanchéité.

Localisation :

. Prévoir toutes les crosses nécessaires pour le passage de cables dans les étanchéités des ms
derrasses décrites ci-avant.

5.7.5.2 — Sorties de ventilation

Elles seront constituées de :

- 1 platine en plomb de 2,5 mm épaisseur insérée en reprise d'étancheité avec coins arrondis
- 1 collerette en plomb de 0,30 de hauteur, soudée sur la platine,

- 1 contre-collerette emboutie sur le collet du tuyau avec collier de serrage,

Localisation

. Pour lI'ensemble des sorties de ventilation .

5.7.5.3 — Renfort sous les socles

Fourniture et pose d'une semelle de renfort en feutre ou TEPEN ou STRADYL, collée a I'E.A.C.
sur I'étanchéité de la partie courante.

Ces semelles de renfort sont a prévoir sous I'ensemble des murets formant soutenement des
terres et sous les divers caniveaux (technique et d'écoulement des eaux), et d'une maniere
générale sous tous les ouvrages maconnés ou béton rapportés sur I'étanchéité.

Ces semelles sont prévues avec un débord de 0,20 sur ces ouvrages.
Localisation :

. La totalité des socles suivant indications des plans technigues.

5.7.5.4 — Evacuation provisoire des eaux

Pendant les travaux, le titulaire du présent marché aura a sa charge la réalisation d'une protection
assurant I'étanchéité des locaux attenants (locaux électriques) et ceux des niveaux inférieurs et
I'évacuation provisoire hors du batiment des eaux des terrasses.

Cette prestation restera due apres exécution des travaux d'étanchéité durant toute la période des
travaux. Les locaux des niveaux inférieurs restant en activité et ne devant souffrir d'infiltration
d'eau.

5.7.5.5 — Nettovage

Nettoyage et balayage des toitures en fin de travaux, enlevement de tous les gravois et résidus
provenant des travaux.

Localisation :

. Pour tous les ouvrages en regle générale.
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5.7.5.6 — Sécurité collective

Mise en place d'éventails de sécurité du personnel du titulaire, compris tous remaniages en cours
de travaux.

Localisation :

. A prévoir suivant dispositions réglementaires en vigueur au moment de la réalisation des
travaux.

5.7.5.7 — Garanties

L'ensemble des travaux devra satisfaire a toutes les conditions de fabrication et pose pour
satisfaire aux criteres de garanties décennales demandées.

5.7.5.8- Enrobé
Le titulaire prévoit la réalisation d’enrobé, compris forme de perte pour la gestion des eaux
pluviales.

Pour les abords des aménagements qui seront remblayés et rendus a l'identique existant. L'emprise
de I'enrobé est prévue sur toute la surface de la zone grillagée des groupes électrogenes.
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ANNEXES

- ANNEXE 01 RAPPORTS D’ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP
- ANNEXE 02 RICT et Rapport de périodique des batiments A a F
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