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1 OBJET DU MARCHE

Le présent projet a pour objet de reprendre I'étanchéité du toit terrasse du batiment Chaumiére
situé sur le site de I'hopital Gabriel Montpied a Clermont-Ferrand.

L’étanchéité est actuellement dégradée ce qui génére des infiltrations dans le batiment. Le
titulaire a pour mission d’effectuer le désamiantage et la dépose de I'ensemble du complexe
d’étanchéité.

Ce projet fait 'objet d’'un marché a procédure adaptée.

2 REGLEMENTATION

Les prestations seront exécutées conformément aux regles de I'Art et a la réglementation
francaise telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date d'établissement de ['offre.

Elles devront respecter les prescriptions des documents suivants :

e Textes législatifs et réglementaires et en particulier le Code du Travail, les
réglementations relatives a la sécurité contre I'incendie des Etablissements Recevant
du Public, a l'accessibilité handicapés de ces mémes établissements, et a la
réglementation thermique.

e Fascicules du cahier des clauses techniques générales.

e Normes européennes.

e Normes frangaises homologuées.

e Régles techniques DTU.

e Prescriptions techniques DTU.

e Auvis techniques, agréments et ATEX.

e Regles professionnelles.

S’agissant plus particulierement des travaux de désamiantage, les prestations devront
respecter les textes suivants :

e Décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis modifié
par les décrets n° 97 855 et par les décrets 2001-840 du 13 septembre 2001 et 2003-
462 du 21 mai 2003 et 2006-1072 du 25 aodt 2006

e Décret N° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a linhalation de poussiéres d’amiante avec son arrété
d’application du 14 mai 1998 et modifié par les décrets 2001-840 du 13 septembre
2001 et 2006-761 du 30 juin 2006)
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e Arrété du 4 avril 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante

o Arrété du 23 décembre 1996 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux
contrbles de la concentration en poussiéres d’amiante dans I'atmosphére des
immeubles batis

e Décret N° 97-885 du 12 septembre 1997 qui modifie le décret n° 96-97 du 7 février
1996

o Décret N° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96-97 du 07 février
1996 et le décret 96-98 du 07 février 1996

e Décret du 26 décembre 1997 concernant la qualification des entreprises
e Loi N° 75-663 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets
o Décret N° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante

e Arrété du 14 mai 1996 relatif aux régles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de 'amiante modifié
par 'arrété du 26/12/97

e circulaire du 05/11/98

e guide de prévention « Travaux de retrait ou de confinement d’amiante ou de
matériaux en contenant » Ministére de 'emploi et de la solidarité - OPPBTP — INRS

e arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de
matériaux non friables contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en
vue de la certification des entreprises chargées des travaux

o L’entreprise devra obligatoirement étre titulaire d’'une qualification QUALIBAT 1512
ou AFAQ ASCERT pour le traitement de I'amiante ( la sous-traitance ne sera
acceptée qu’a des sociétés possédant les qualifications QUALIBAT 1512 OU AFAQ
A2SCERT) conformément a l'arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de
certification des entreprises réalisant des travaux retrait ou de confinement de
matériaux contenant de 'amiante.

3 GENERALITES

3.1 SUIVI DE CHANTIER

Toutes omissions ou non-respect des normes et reglements qui pourraient apparaitre dans
les documents devront étre signalés en temps utile et ne pourront en aucun cas justifier une
réalisation incomplete ou imparfaite des ouvrages, et ce sans supplément de prix.

L'entrepreneur ou une personne ayant compétence pour le représenter ou pour prendre toute
décision sera tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou a toutes réunions ou
convocations a la demande du Maitre d'CEuvre.
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3.2 MISE A DISPOSITION LOCAUX

Les locaux concernés par des travaux seront mis a disposition de I'entrepreneur conformément
au planning d'exécution.

En aucun cas I'entreprise ne pourra intervenir, hors demande du maitre de I'ouvrage ou
urgence absolue, dans des locaux non mis a sa disposition

3.3 PROTECTION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra mettre en place une protection de périphérique de chantier, il aura a
assurer la protection des personnes, des biens et des ouvrages vis a vis de ses
prestations).l'attention de l'entrepreneur est particulierement attirée sur la protection a mettre
en ceuvre dans le secteur hospitalier sensible (service de psychiatrie en milieu occupé). Il
devra assurer son maintien pendant toute la durée des travaux de désamiantage.
L’entrepreneur devra prévoir la fermeture de la zone chantier. L’entrepreneur devra proposé
une implantation de ses installations de chantier optimisée afin de permettre aux personnels
et usagers du batiment Chaumiére un acces sécurisé. Un plan d’implantation sera a faire
valider a la maitrise d’ceuvre lors d’'une réunion préparatoire aux travaux.

3.4 TRANSPORT MATERIAUX MATERIELS

Les codts d'approvisionnement des matériaux et matériel sont réputés compris dans les
différents prix d'articles. Toutes dispositions nécessaires seront prises lors du transport des
matériaux et matériels pour éliminer toutes nuisances.

Ces dispositions seront exécutées suivant les modalités et les horaires fixés par le Maitre
d'CEuvre.

L'emprunt des circulations publiques ou privées reste soumis a l'autorité du Maitre d'CEuvre.

3.5 DISPOSITIONS D'EXECUTION

S'agissant de travaux en milieu occupé, I'entrepreneur devra limiter au maximum les bruits et
poussieres.

Le présent CCTP, les piéces annexées, les plans joints ne le sont que pour information de
'entreprise qui doit, sous sa responsabilité procéder a leur vérification et alerter, le cas
échéant, le Maitre d’ceuvre des inexactitudes constatées.

Certains travaux ne pourront étre autorisés que pendant des tranches horaires perturbant le
moins le fonctionnement du service, et ce, sans supplément de prix.

Les gravois et déchets divers seront mis dans des sacs étanches a partir du point de collecte
jusqu'au point de déversement mis en place par I'entrepreneur et situé obligatoirement a

I'extérieur des batiments a un emplacement défini avec la maitrise d’ceuvre, avant leur
enlévement a la décharge publique.

3.6 AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier soigneusement les plans ainsi que
tous documents relatifs a I'exécution des travaux.
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L'entreprise interviendra conformément au planning d'exécution

3.7 OBLIGATIONS DE RESULTATS

L'entrepreneur reste seul responsable de ses installations ou ouvrages qui devront étre
conformes aux spécifications indiquées dans les divers documents relatifs a ces derniers.

Il est tenu a une obligation de résultats.

3.8 ENLEVEMENT DES DECHETS

Le codt de I'enlevement des déchets de toutes natures résultant des travaux du présent lot est
réputé inclus dans I'ensemble des prix du cadre de décomposition du prix forfaitaire

Sont compris notamment :

e la mise en place des moyens appropriés (sauf mention particuliére du cadre de
décomposition du prix forfaitaire)

e les frais de trajet et de déversements au centre de traitement approprié.

3.8.1 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le titulaire devra assurer :

e laréalisation d'un « diagnostic déchets »

e larecherche desfilieres locales de traitement et de valorisation de déchets (y compris
la réutilisation sur place : gravats)

e une optimisation de la répartition des bennes dans le cadre de la collecte sélective :
e au minimum, collecter séparément :
o Déchets Inertes (DI) : béton, briques, ...
o Déchets Industriels Banals (DIB) : métaux, verre, plastiques, ...
o Déchets Dangereux (DD) : peintures solvants, ...
e selon les quantités générées et les filieres locales, définir une collecte séparée des
emballages, du bois, du verre, de I'aluminium, etc. ; a défaut, avoir recours aux

services d’'une plateforme de tri.

3.8.2 CAS DES DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

L’Entrepreneur devra soumettre, pour avis au Maitre d’ceuvre, la fiche d’identification des
déchets (FID) avant envoi au centre d’élimination. Cette FID permettra au centre d’élimination
de délivrer, en toute connaissance, le certificat d’acceptation préalable des déchets (CAP).

Ce certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de 'amiante doit préciser la nature
des matériaux contenant de I'amiante, le type d’amiante, la nature des autres déchets, les
volumes et poids estimés, les types de conditionnement et leurs dimensions, et cela, par filiere
et par code de tracabilité.
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L’Entrepreneur devra transmettre, dés réception, le certificat d’acceptation de prise en charge
des déchets par le centre d’élimination retenu pour le projet.

Dés l'obtention des certificats d’acceptation préalable délivrés par le(ou)les centres
d’élimination, 'Entrepreneur renseignera le cadre 1 des BSDA (excepté la partie concernant
l'identité¢ du Maitre de l'ouvrage) et les transmettra au Maitre d’ceuvre pour vérification,
accompagnés du tableau de suivi (cf. modéle en annexe 3). Aprés vérification, le Maitre
d’ceuvre les transmettra au Maitre de I'ouvrage pour renseigner la partie le concernant et
signature. Le cadre 1, une fois dument renseigné et signé par les parties, ils seront retransmis
a 'Entrepreneur.

Il est expressément convenu que I'Entrepreneur est le producteur des déchets de toute nature
(au sens du Code de 'Environnement) résultant de I'exécution du Marché (dont les matériaux
contenant de I'amiante).

3.8.3 CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Le présent lot aura a charge la fourniture de la totalité des consommables (sacs, big-bag,
dépbt bag, etc.), relatifs au conditionnement de ses déchets de toutes catégories.

Tous les déchets doivent étre triés par catégorie suivant spécification technique du présent
CCTP.

3.8.3.1 EVACUATION DES DECHETS

L’entreprise du présent lot doit collecter, trier et évacuer 'ensemble des produits dangereux
gu’elle dépose dans le cadre de I'exécution de son marchée.

En application du Décret n° 12.958 du 3 septembre 1992, I'Entrepreneur devra prendre les
mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats afin d'éviter le recours a
la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

L'Entrepreneur définira les moyens de manutention spécifiques prévus, leurs consignes
d'utilisation, le poids des éléments a manutentionner.

La manutention des déchets, compte tenu des quantités importantes concernées, devra donc
étre limitée le plus possible et tout moyen matériel recherché et favorisé (palans, rails de
manutention, et tous dispositifs permettant de limiter et d’optimiser la manutention, etc.).

Tous les déchets seront pesés par catégorie de déchets.

L’Entrepreneur dans le cadre de I'élaboration de son bilan mensuel transmettra tous les bons
de pesée de toutes les évacuations des déchets.

L’Entreprise devra tenir compte du gabarit routier et du sens de circulation des voies
environnantes.

3.8.4 STOCKAGE DES DECHETS

Il est prévu dans le cadre des travaux une aire de stockage des déchets toutefois limitée en
surface. L’Entrepreneur procédera de maniere réguliére a leur évacuation afin d’éviter un
débordement de la zone allouée avec un objectif de tri optimum afin d’obtenir un taux de
revalorisation significatif.
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Dans le cas d’'une impossibilité technique, les déchets seront évacués vers une plateforme de

tri.

3.8.5 TRANSPORT DES DECHETS

L'Entrepreneur devra assurer les opérations de chargement des bennes et containeurs qu'il
livrera a 'emplacement prévu a cet effet.

A ce titre, 'Entrepreneur conservera la responsabilité en tant que détenteur et chargeur des
déchets de I'application des prescriptions :

o de l'arrété du 5 décembre 1996 et notamment a l'article 5 de la section 1 du chapitre
Il de l'arrété dit ADR.

e Ledécret N° 77.949 du 17 aolt 1977

e LedécretN 77.974 du 19 aolt 1977

e Le décret N° A —annexe du 17 octobre 1977
e Le décret N° 88.466 du 28 avril 1988

e Le décret N° 98-679 du 30 juillet 1998

e L’Arrété du 12 aolt 1998

3.8.6 _TRAITEMENT DES DECHETS

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sera a la charge de I'Entrepreneur du
présent lot, qui tiendra a jour des bordereaux de suivi de déchets, qui seront visés, a la dépose,
par le responsable du centre de traitement. Celui-ci, devra intégrer dans son prix les
augmentations prévisibles des taxes et ne pourra donc se prévaloir d'aucune augmentation
ultérieure de ce poste.

L’Entrepreneur émettra un bordereau de suivi des déchets amiante a chaque envoi.

L’Entrepreneur devra se conformer a la réglementation sur la tracabilité des déchets et
notamment aux prescriptions de l'article 44 de l'arrété du 30 décembre 2002. L’achat et la
mise en place des scellés seront compris dans son offre.

L'ensemble de ces bordereaux, les attestations d’élimination des déchets, le tableau
récapitulatif seront restitués au Maitre de I'ouvrage par courrier recommandé avec AR
alafin du projet. Cette obligation sera une des conditions de réception du projet.

L’avancement des situations de travaux, concernant le transport et I'élimination des déchets,
ne sera pris en compte qu’a réception du cadre 5 des BSDA dument visé par le centre
d’élimination par enfouissement, ou du cadre 4 des BSDA diment visé par le centre
d’élimination par vitrification.

Une fois les déchets éliminés, le centre d’élimination doit envoyer une copie du BSDA avec le
cadre 5 diment renseigné au Maitre de I'ouvrage et a I'entreprise de travaux.

A réception des BSDA complétés, I'entreprise de travaux en transmettra une copie au Maitre
d’ceuvre.

10
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3.9 SECURITE

3.9.1 MESURES D’'ORDRE GENERAL

Les entrepreneurs sont tenus strictement aux modalités d'applications :

e de la législation en vigueur s’appliquant aux établissements recevant du public

e du code du travall

e de la réglementation spécifique pour la réalisation des travaux de retrait d’amiante

e du plan de prévention qui sera établi préalablement a I'exécution des travaux

¢ des Consignes Particuliéres de Sécurité du C.H.U.

e du plan de retrait qui fera obligatoirement mention des dispositions prises en cas
d'accident ou d'incident dans le chantier et dans lequel seront intégrés les protocoles
en découlant

Aucun dépbt de matériel ou matériaux ne sera admis dans le secteur.

Tout stockage de produits inflammables est formellement interdit,

L'entrepreneur répondra sans délai a toutes injonctions de sécurité que pourraient lui faire les
Services Techniques du Centre Hospitalier Universitaire.

L’entreprise devra assurer la protection permanente contre les intrusions a l'intérieur de son
chantier pendant la phase de désamiantage.

3.9.2 PLAN DE PREVENTION

Ce chantier sera soumis a I'établissement d’un plan de prévention. Ce document précisera en
particulier les équipements ou réseaux cheminant dans la zone de travaux et devant
absolument rester en fonctionnement pour assurer la continuité du service hospitalier.

3.9.3 PERMIS DE FEU

Avant tous travaux nécessitant I'emploi de "points chauds" (chalumeaux, arcs électriques,
etc...) lI'entrepreneur devra obligatoirement solliciter et obtenir un permis de feu auprés du
Service Sécurité du Centre Hospitalier Universitaire.

3.9.4 SECURITE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE AU POSTE DE TRAVAIL

L’entreprise devra la mise en place de protections collectives aux postes de travail chaque fois
que cela sera possible et devra les maintenir en place jusqu’a la fin des travaux ; ces
protections devront empécher toute chute de personnes et de matériels ; elles devront étre
complétées par un balisage interdisant I'accés a I'aplomb des zones de travail ; 'entreprise
devra fournir des équipements de protection individuelle a son personnel pour les postes de
travail ne pouvant étre protégés par protection collective et devra s’assurer de leur utilisation.

L’entreprise devra la mise en place de moyen d’acces fixes aux postes de travail ; ces moyens
d’acces (échelles, escaliers, ...) devront étre réglementaires et solidement fixés. Le
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revétement des marches de ces moyens d’accés ne devra pas permettre aux intervenants
équipés de sur-chaussures de glisser, méme en présence d’eau.

Avant le début de linstallation de chantier, I'entreprise devra établir et remettre au Maitre
d’ceuvre un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé dans lequel elle exposera
les protections collectives qu’elle compte mettre en place, leurs emplacements, la définition
en les citant de tous les postes de travail exposant au risque de chute de hauteur et pour
lesquels les intervenants devront porter des équipements de protection individuelle ; ces
equipements, ainsi que leurs points d’ancrage, devront étre décrits et positionnés clairement.
L’entreprise devra expliciter les modes de manutention pour les éléments lourds a déplacer.

L’entreprise devra également se conformer a toutes les demandes et exigences de TOPPBTP,
la CARSAT, l'inspection du travail.

Il devra également préciser les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

A lintérieur de la zone confinée, I'entreprise devra la signalisation et la protection mécanique
de tous les éléments restant en place et de tout autre élément pouvant constituer un danger
de heurts pour les intervenants, en raison de la limitation de leur champ visuel et de leur
capacité de mouvement dues a leurs équipements de protection individuelle.

Toute superposition de postes de travail devra étre exclue.

3.9.5 DESIGNATION DES PERSONNELS

Avant l'ouverture des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre la liste des
personnes intervenant pour son compte en désignant éventuellement si ce sont des personnes
étrangeres a son entreprise.

Les personnes intervenant dans le chantier devront posséder une habilitation médicale pour
le risque « amiante » datée de moins d’un an. La qualification professionnelle des intervenants
implique une pratique suffisante de la langue francaise devant leur permettre de s’exprimer et
d’appréhender correctement la spécificité des informations concernant les mesures de
sécurité liées a un environnement a risques, au fonctionnement du Centre Hospitalier
Universitaire et a celui de ses structures techniques : consignes générales de sécurité,
consignes particulieres liées au risque amiante et 'ensemble des instructions concernant les
interventions techniques de maintenance et de sécurité, informations diverses mises en place
pour les équipements et pour le fonctionnement des installations techniques existantes. Tous
ces documents et informations, formalisés en francais, doivent étre compris par les
intervenants. Il s’agit, également, d’étre capable d’appréhender les interférences et les
interventions entre les diverses activités de I'hopital et de dialoguer avec les différents
partenaires, compte-tenu des conséquences facheuses et de toutes « manceuvre ou
manipulation imprévues ou hasardeuses.

Il est & noter que ces informations et recommandations seront, en outre, préalablement a
l'ouverture du chantier, a nouveau reformulées par le maitre de l'ouvrage qui insiste,
particulierement, sur 'importance de ces mesures et de leur compréhension et sur le fait
gu’elles pourraient étre réadaptées durant le chantier.

Pour toutes interventions dans I'environnement, au voisinage ou sur les réseaux électriques,

I'entrepreneur devra préciser la qualité, le niveau d'habilitation avec mention de la personne
ayant délivré le titre ainsi que le nom et la date de I'employeur exact.
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Le niveau d'habilitation devra correspondre a la qualification exigée par la nature des
interventions confiées au personnel. Elle ne saurait étre inférieure a :

e pour le personnel d'encadrement présent sur le chantier B2V en BTA
e pour le personnel d'exécution, B1V en BTA

3.9.6 ACCES DE PERSONNEL DANS LE CHANTIER

L’entreprise devra assurer en permanence la possibilité d’accés dans le chantier :
e aux représentants du Maitre d’ceuvre et du maitre de I'Ouvrage
e aux personnels d’intervention du CHU

e aux agents de sociétés tierces intervenant sur demande exclusive du service
technique du CHU

e aux services de secours
L’entreprise aura a charge :

e de vérifier a chaque intervention que chaque personne demandant a accéder
au chantier soit bien titulaire d’une autorisation du maitre de I'ouvrage et de
I’autorisation de port de protection respiratoire

e d’assurer la formation des personnes avant acces

o d’accompagner ces personnes

L’entreprise tiendra en permanence, en parfait état a disposition a I'entrée du sas pour les
visiteurs occasionnels:

e combinaisons, surbottes, gants, sous-vétements, chaussures décontaminables etc.
e masques FFP3

Et pour les intervenants de sociétés extérieures I'ensemble des équipements de protection
nécessaire, y compris respiratoires.

4 PRESENTATION DE L’'OPERATION

La présente opération a pour but de déposer le complexe d’étanchéité (voir rapport DAAT
n°75800-152856 A en annexe au DCE).

Les travaux consistent principalement a :
o effectuer les travaux préparatoires,

e déposer les éléments contenant de I'amiante permettant la réfection compléete du
complexe d’étanchéité (hors lot),
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e assurer la gestion des déchets
e restituer les lieux en ayant neutralisé la problématique amiante

4.1.1 OBJECTIES DE RESULTATS

L’objectif de ce marché est de neutraliser et retirer 'amiante de la zone de chantier, et de
déposer 'ensemble des éléments amenée a disparaitre.

Cette opération se caractérisera par :

o des mesures de sécurité sanitaire a prendre en compte de par sa nature a risques
sanitaires

e des mesures de minimisation des nuisances sonores de par la nature de
I'environnement du chantier: service de psychiatrie en fonctionnement. Les
nuisances induites par ces travaux devront étre contrdlées.

Les points d'importance majeure sont :

e la sécurité des installations techniques maintenues en fonctionnement dans I'emprise
des travaux

e |a lutte contre I'émission et la dispersion des poussiéres
¢ la qualité du niveau d’empoussieérement dans la zone traitée

e la garantie de I'absence d’éléments amiantés ou de résidus amiantiferes a la suite
des travaux sur les éléments présents en périphérie dans ce secteur de batiment.

e la non-incidence du chantier sur le niveau d’empoussiérement dans les locaux
périphériques

o [l'entreprise aura a charge d’effectuer les contréles visuels qualitatifs de ses ouvrages
suivant une méthodologie stricte

e Dans le cas ou cette démarche ferait apparaitre des imperfections celles-ci seront
analysées et des dispositions spécifiques mises en ceuvre pouvant conduire a la
reprise totale de la procédure. Au terme de celles-ci, la démarche qualité en vue de
la réception des travaux doit recommencer. L'entreprise en assumera les charges
financieres.

5 TRAVAUX A REALISER

5.1 DESAMIANTAGE

5.1.1 ORGANISATION GENERALE

La phase de désamiantage devra respecter le séquencage suivant :

o Etablissement plan de retrait
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plan de prévention

Accord inspection du travail, CRAM, OPPBTP

Installations de chantier

Travaux préparatoires

Repérages des installations et fluides maintenus en service et/ou conservés
Isolement de la zone de travalil

Confinement

Dépose des éléments amiantés

Controle visuel

Analyses de restitution

Dépose et retrait du confinement

5.1.2 OBSERVATIONS GENERALES

la définition des équipements de protection mis en place par I'entreprise sera décrite
précisément dans le plan de retrait et reste soumis a I'approbation de I'lnspection du
travail.

les intervenants devront étre clairement identifiés par badge a l'intérieur du chantier
et dans toute I'enceinte du CHU pendant leur temps de travail.

les équipements décontaminables seront nominatifs

5.1.3 ANALYSES ET MESURES

5.1.3.1 POINTO

Mesure d’empoussiérement

Préalablement a tout début d’exécution de travaux, le maitre de I'ouvrage fera réaliser des
mesures d’empoussiérement META sur la future zone de travaux.

5.1.3.2 MESURES EN COURS DE CHANTIER

En cours de chantier I'entreprise aura a charge les diverses analyses au titre de la
réglementation :

les analyses de rejets d’eau (1 par semaine)

les mesures d’empoussiérement META a raison d’au moins une par semaine pendant
toute la durée des travaux:
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= a l'intérieur du chantier, au poste de travail sur opérateur (La durée de
préléevement se fera sur une durée d’environ 3 heures et la sensibilité
analytique sera au maximum de 3 f/l),

= en ambiance a environ 2m du poste de travail (La durée de
prélevement se fera sur une durée d’environ 3 heures et la sensibilité
analytique sera au maximum de 3 f/l),

= au niveau des extracteurs d’air,

= au niveau du vestiaire d’approche,

= au niveau du sas déchet,

= au niveau de la zone de récupération,

= a l'extérieur du chantier (de part et d’autre de la zone de chantier).

le maitre de 'ouvrage se réserve le droit en complément de faire réaliser toutes mesures et
analyses - de toutes natures - tant a I'intérieur du chantier qu’a I'extérieur.

5.1.3.3 MESURES DE RESTITUTION

Les mesures de 1ére restitution et de fin de travaux seront pris en charge par I'entreprise.

En cas de résultats non conforme, I’entreprise prendra en charge toutes les mesures
d’empoussiérement complémentaires et ceux sans supplément de prix.

5.1.4 PLAN DE RETRAIT

le plan de retrait sera annexé au plan de prévention. Ce plan mentionnera de maniere
explicite :

o ['organisation du chantier : régles d’accés, balisages, surveillance, etc
¢ la méthodologie qui sera mise en ceuvre par I'entreprise
e lanalyse des risques

= identifications des dangers avec plan de localisation

= gestion du risque environnemental et dispositions

e gestion de I'exposition des salariés de l'entreprise et des intervenants externes
pouvant étre amenée a pénétrer dans la zone

e protocoles journaliers de contrdle de I'évolution du chantier et surveillance des
opérations

e protocoles acces — sortie des intervenants externes et des services de secours

e mesures de prévention
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e gestion des déchets

5.1.5 [INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations du chantier seront raccordées sur les installations CHU suivant modalités
suivantes :

e Electricité - Mise a disposition d’'une attente pour raccordement cable alimentation,
Attente et raccordement a charge S.T. du CHU, puissance disponible, Cable, liaison,
armoires de distribution a charge entreprise

e E.F. E.C.S.: araccorder sur réseaux disponibles
e E.U.:araccorder sur réseau disponible

Le titulaire du présent lot devra par ailleurs la mise en place d’'un cantonnement (type barriéres
Heras ou équivalent) permettant d’isoler la zone de stockage des déchets, le maintien de
laccés au pavillon Chaumiére permettant aux personnels du CHU, aux patients,
accompagnants et visiteurs un accés en toute sécurité aux différents locaux et son utilisation
pendant toute la durée des travaux.

Les candidats proposeront dans leur mémoire technique un plan des installations de chantier
nécessaires en tenant compte des contraintes de fonctionnement du batiment objet des
travaux (maintien en service des portes d’entrée et de sorties des véhicules), un plan des
installations de confinement ainsi que leurs besoins en puissance électrique.

5.1.6 INSTALLATIONS SPECIFIQUES DE CHANTIER

En complément des installations détaillées a l'article 5.1.5 du présent CCTP, il sera demandé
au titulaire du présent lot le maintien hors d’eau et hors d’air du pavillon afin d’éviter toute
infiltration par la mise en place d’'une structure en échafaudage de type couverture parapluie.
Ce systéme sera laissé en place pendant toute la durée du chantier (y compris pendant les
travaux d’étanchéité). Le titulaire du présent lot aura a sa charge son installation et sa
réception avec PV de conformité, son entretien pendant toute la durée des travaux, le
démontage en fin de chantier et la restitution des lieux .

La durée prévisionnelle d’utilisation de cette installation sera de 30 jours calendaires, a partir
de la date de mise en service et jusqu’a la fin des travaux d’étanchéité de la toiture.

L’entreprise pourra également proposer dans son mémoire technique et sans modifier la
DPGF, une solution alternative avec une description technique et des éléments permettant de
juger de la qualité de cette proposition. Ces éléments techniques seront accompagnés des
codts journaliers et mensuels.

5.1.7 REPERAGES DES INSTALLATIONS MAINTENUES EN SERVICE ET/OU
CONSERVEES

En amont de la mise en ceuvre des installations de confinement, une visite contradictoire de
repérage des installations maintenues en service et des installations consignées mais
conservées sera réalisée, en présence de la maitrise d’ceuvre, avec les titulaires des locaux
techniques concernés et le titulaire du présent lot.

Cette visite permettra le repérage exhaustif des installations conserveées.
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5.1.8 CALFEUTREMENT

Cet isolement a pour but :

e De créer une séparation physique entre le lieu ou se déroulent les travaux de
traitement des matériaux contenant de I'amiante et les zones avoisinantes. Cet
isolement sera constitué de parois rigides, I'utilisation d’'une paroi de polyane doit étre
justifiée, notamment par 'absence d’activité a proximité de cette paroi. Lorsqu’une
paroi doit étre constituée, elle sera montée suivant le principe suivant : double peau
de polyane fixée sur tasseau et séparée par un vide d’air et Paroi rigide ou, sur
justification, peau de polyane fixée sur tasseau et séparée par un vide d’air)

e De délimiter la zone dans laquelle des mesures de protections collectives et
individuelles des salariés sont mises en ceuvre en fonction de la nature des travaux

o De calfeutrer la zone de travail par bouchage de I'ensemble des passages de gaines
et canalisations diverses rencontrées et bouchage de toutes les ouvertures autres
gue le sas d'acces; Les matériaux utilisés auront un classement d'inflammabilité, de
toxicité et de résistance compatible avec la réglementation de I'établissement

e D’occulter et calfeutrer les lanterneaux

e De mettre en place de I'éclairage de la zone de travail (150 Lux minimum, soit environ
3W/mz)

¢ De nettoyer par aspiration (filtration THE) de toutes les surfaces de la zone a traiter

¢ De monter un sas d'accés a la zone confinée, avec raccordements électriques et
hydrauliques, et utilisation de celui-ci pour I'accés a la zone de travail. Le vestiaire
d’approche se situera dans le prolongement immédiat du compartiment d’habillage
du sas personnel

e de monter un sas déchets en limite de la zone confinée avec raccordement
électriques et hydrauliques et utilisation de celui-ci pour la sortie des déchets

¢ De mettre en place et en fonctionnement des extracteurs
L’entrepreneur devra proposé une position du SAS de désamiantage de maniere a minimiser
au maximum I'emprise sur le service, la validation du positionnement sera a valider lors d’une

réunion de mise au point avec le service en amont du chantier.

5.1.8.1 PROTECTION DES INSTALLATIONS CONSERVEES

e Les équipements nécessitant une ventilation auront leur pourtour équipé d’un
renouvellement d’air approprié.

e Les protections des armoires électriques seront équipées en fagade d'un sac a
manche permettant l'intervention sur les équipements intérieurs et extérieurs

e isolement et dépose d’équipements
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5.1.8.2 POINT D’ARRET CALFEUTREMENT

L’inspection visuelle du calfeutrement est assurée par I'Entrepreneur et donnera lieu a
I'établissement, par 'Entrepreneur, d’'un procés-verbal d’essai transmis a la Maitrise d’ceuvre.
Cet autocontréle est de la responsabilité de I'Entrepreneur, toutefois celle-ci informera
systématiquement la Maitrise d’ceuvre, au moins 24 heures a I'avance, de la date et 'heure
de I'essai. L'inspection comprendra au moins les contréles suivants :

¢ Inspection visuelle du calfeutrement général de la zone de travail

o Inspection visuelle des calfeutrements de lI'ensemble des ouvertures, passages de
gaines et canalisations diverses rencontrées

o Vérification du niveau d’éclairement en zone de travail et dans chaque compartiment
des sas a I'aide d’'un luxmeétre mis a disposition par I'entreprise

¢ Vérification de la conformité des sas aux exigences réglementaires
e Vérification de la dépression (D > 8 Pa)

5.1.9 CONFINEMENT

5.1.9.1 PROTECTION DES PAROIS ET EQUIPEMENTS DE LA ZONE CONFINEE

Les protections seront réalisées en suivant strictement, et dans l'ordre, la méthodologie
suivante :

e aprés nettoyage par aspiration avec filtres Trés Haute Efficacité, protection
mécanique, si nécessaire, de tous les composants, équipements ou parties
d'équipements qui doivent rester en place

o mise en place d’un film / double film polyane blanc présentant une bonne résistance
a la perforation [Supérieur a 500g au Dar Test (essai de résistance au choc des films
par la méthode du poingon tombant en chute libre) suivant la norme NT EN ISO 7765-
1/2] sur l'ensemble des surfaces. Lors de la mise en place des polyanes, les
extracteurs sont mis a l'arrét.

5.1.9.2 POINT D’ARRET CONFINEMENT

Le « point d’arrét confinement » est assuré par 'Entrepreneur et donnera lieu a I'établissement,
par 'Entrepreneur, d’un procés-verbal transmis a la Maitrise d’ceuvre. Cet autocontrdle est de
la responsabilité de I'Entrepreneur, toutefois celui-ci informera systématiquement la Maitrise
d’ceuvre, au moins 24 heures a l'avance, de la date et 'heure du contréle. L’inspection
comprendra au moins les contrdles suivants :

e Inspection visuelle du confinement

e Vérification de la dépression (12 Pa <D < 20 Pa)

¢ PV montrant la conformité des installations électriques

o Vérification de la conformité du vestiaire d’approche et des sas au présent CCTP

(équipements, niveau d’éclairement, dimensionnement)
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Bilan aéraulique comprenant notamment la mesure des vitesses d’air, a 'aide d’'un
anémometre, sur les grilles d’entrées d’air et sur les sorties extracteurs. Le
renouvellement d’air devra étre, au minimum, celui exigé par la réglementation.
Essais de fonctionnements des alarmes et des asservissements

Mise en ceuvre d'un test de fumée, a 'aide d’'un générateur de fumée a débit réglable
et pouvant étre utilisé, aprés préchauffage, déconnecté du secteur pour s’assurer :

Que la dépression empéche tout échange d’air vers I'extérieur de la zone confinée
De I'absence de zone morte dans le confinement.

EXTRACTIONS D'AIR

La mise en dépression de la zone de travail et le renouvellement d’air s'effectueront
par l'intermédiaire d’'un ou plusieurs extracteurs d'air munis de filtres a THE de type
HEPA minimum H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de
janvier 2010 avec rejet de I'air vers le milieu extérieur.

Le volume a considérer est le volume de la zone de travail.
Il sera installé un(des) groupe(s) de secours en zone ayant les mémes

caractéristiques que celles énoncées précédemment. Le nombre de groupes de
secours sera calculé pour permettre de maintenir au minimum une dépression de 10

BN

pascals destinée a empécher une pollution par mise en surpression des zones
d’entrées d’air.

Le démarrage de ce(s) groupe(s) sera asservi au dysfonctionnement ou a l'arrét
du(des) groupe(s) normal(aux) associé(s) et sera déclenché automatiquement dans
les cas suivants :

o arrét du(des) groupe(s) normal(aux) considéré(s)

o chute de la dépression au-dessous de 10 Pascals pendant plus de 20 secondes
Un moniteur de dépression devra permettre de contréler le niveau et la permanence
de la dépression a lintérieur de la zone confinée. |l sera placé a l'extérieur de
'enveloppe et devra répondre aux caractéristiques suivantes :

o Plage de fonctionnement minimum : 0 & +50 Pa

o Précision du capteur: + ou - 1 Pa

o Contrdle de la dépression en au moins un ou plusieurs points simultanés de la
zone confinée suivant la configuration de la zone

o Indication digitale de la valeur de dépression
o Impression programmable en continu 24h/24h

o Impression automatique des niveaux atteints lors des déclenchements des
alarmes
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e Déclenchement des alarmes en deca du seuil de 10 Pascals pendant plus de 1
minute. Cette alarme déclenchera un transmetteur téléphonique qui informera le
responsable d’astreinte de I'Entrepreneur. L’Entrepreneur proposera une procédure
équivalente soumise a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

5.1.9.4 AMENEES D’AIR

e L'amenée d'air neuf dans la zone de travail s'effectuera au travers des sas (personnel
et déchets). Elle pourra étre complétée par d’autres points pour les débits supérieurs
a 1.200 m3/h.

e Le dispositif d'amenée d'air neuf sera justifié par une note de calcul et devra :

o permettre le balayage de tous les compartiments du sas. La vitesse d’air
mesurée au droit des grilles de ventilation située sur la porte d’entrée de la
douche d’hygiéne doit &tre comprise, selon la taille de celle-ci, entre 0,7 m/s et
1,2m/s

o assurer le renouvellement de 6 volumes par heure

o éviter le reflux d'air vers l'extérieur de la zone et assurer une circulation d'air
permettant de prévenir la dépose éventuelle de fibres d'amiante dans les sas

e Ce dispositif sera assuré, entre les compartiments des sas, par :

o des rideaux polyanes, s'il n'y a pas de porte ou des grilles dimensionnées en
fonction des volumes d'air (minimum 3 grilles de 0,1 m?), des pertes de charges
et de fagon a assurer la circulation d’air, dans les autres cas

o une grille équipée de volets statiques a vantelles qui sera mise en place entre
I'extérieur et le compartiment propre de fagon a empécher des circulations d’air
pollué en cas de rupture de dépression

5.1.9.5 ACCES

e L'accés a la zone confinée ne pourra s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas.

e La porte d’accés au premier compartiment du sas sera de type rigide et condamnable.

¢ Le niveau d’éclairement de chaque compartiment sera au minimum de 400 lux.

¢ Une signalétique mentionnant notamment le niveau d'empoussierement estimé des
opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires sera
apposée dans le vestiaire d’approche.

e Sas a6 compartiments - Utilisation de tenues lavables ou jetables

o Vestiaire d’approche : Vestiaire propre muni de l'affichage des consignes
d’entrée et sortie, de bancs, d’'un bureau + chaise, d’armoires vestiaire (nombre
d'opérateurs + 2 visiteurs), d’étagéres pour rangement des EPI jetables,

chauffage (la température dans les sas 1, 2 et 3 ne devra jamais étre inférieure
a 20 C°), de portes avec 3 entrées d’air (3 x 0,1m?).
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o Pour les visiteurs féminins appelés a entrer en zone confinée (Maitre d’ouvrage,
Maitre d’'ceuvre, CSPS, Inspecteur ou contrbleur de travail, contrdleur
CARSAT), I'entreprise mettra a disposition dans le vestiaire d’approche :

= un peignoir
= une zone d’habillage/déshabillage visuellement isolée
o Dimensionnement = 1,5 m2 par personne minimum

o Compartiment 1 : Compartiment pour I'essuyage des personnes muni de
I'affichage des consignes d’entrée et de sortie, de patéres pour peignoir, d’'une
premiére porte rigide avec trois entrées d’air (3 x 0,1m?) ou rideau pour la
séparation entre le compartiment 1 et 2. Dimensionnement = 1 m2 minimum

o Compartiment 2 : Compartiment pour la douche corporelle muni d’une
douchette équipée d’un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, de savon, de
I'affichage des consignes d’entrée et sortie, d’'un support pour poser et/ou
accrocher le masque et la batterie, de portes avec 3 entrées d’air (3 x 0,1m?)
ou rideau. Dimensionnement = 1 m2 minimum

o Compartiment 3 : Zone de dépose des tenues munie de laffichage des
consignes d’entrée et sortie, d’'un miroir, d’'un tabouret, d’'un réceptacle pour
jeter les vétements jetables, de portes avec 3 entrées d’air (3 x 0,1m?) ou
rideau. Dimensionnement = 2 m2 minimum

o Compartiment 4 : Douche corporelle avec tenue et masque munie de
I'affichage, des consignes d’entrée et sortie, d’'une douchette, de portes avec 3
entrées d’air (3 x 0,1m?) ou rideau. Dimensionnement = 1 m? minimum

o Compartiment 5 : Sas de dépoussiérage muni en permanence d'un aspirateur
THE équipé d'un embout adéquat pour l'aspiration sur les personnes, de
I'affichage des consignes d’entrée et sortie, de supports pour ranger les bottes,
de casiers pour ranger les claquettes, de portes avec 3 entrées d’air (3 X 0,1m?)
ou rideau. Dimensionnement = 3 m2 minimum

o Nota : Le compartiment 5 pourra étre installé dans la zone confinée, a la
condition que l'aspirateur, les supports de bottes et les casiers servant au
rangement des claquettes soient protégés de fagon a ne pas recevoir de débris
de MPCA.

5.1.9.6 SAS MATERIEL - DISPOSITIF DE DECONTAMINATION DEVOLU AUX
MATERIELS ET AUX MATERIAUX

e Compartiment 1 : Compartiment pour le lavage des sacs a déchets et/ou des
éléments susceptibles d’étre décontaminés (éléments métalliques, etc.), munis d’'une
douchette, de portes avec 3 entrées d’air (3 x 0,1m?) ou rideau. Dimensionnement =
3 m? minimum

e Compartiment 2 : Compartiment d’ensachage des sacs a déchets. Dimensionnement
= 1,5 m2 minimum
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e Un éclairage (400 lux minimum) sera disposé sur le toit de chaque compartiment du
sas materiel.

e La vitesse moyenne de l'air devra étre d’au moins 0,5 métre par seconde sur toute la
section du sas.

5.1.9.7 PRODUCTION E.C.S.

e La production d'eau chaude devra permettre, aux salariés intervenant en zone, de se
doucher avec une température minimale de I'eau de 37 °C, au minimum toutes les 2
heures.

e |’emprise du sas et de l'atelier de production d’E.C.S. sera impérativement munie
d'un dispositif d’étanchéité / cuvelage (bache / bac de rétention) et d’évacuation
(siphon, + réseau) permettant :

o larécupération des eaux en cas de fuites, trop pleins, purges intempestives des
ballons E.C.S.

o [I'évacuation des eaux recueillies dans la zone ainsi étanchée, par gravitation
vers le point d’évacuation d’eau de la zone de travaux

5.1.9.8 TRAITEMENT ET ANALYSES DES EFFLUENTS

e Tous les effluents provenant de la zone confinée (eau de ringage des sacs et des
douches des sas) seront filtrés (filtration 5 um) et contrélés.

e Des analyses d'eau seront effectuées, avant rejet, a I'égout des eaux susceptibles
d'étre polluées par des fibres d'amiante, a raison d’'un prélévement 1 fois par semaine.

e La valeur maximale, a ne pas dépasser, est fixée a 600 gr de matiére totale en
suspension par m3 d'effluents aqueux déversés. En cas de dépassement de la valeur,
'Entrepreneur devra faire réaliser un comptage de fibres d’amiante et celui-ci ne
devra pas dépasser la valeur fixée. Dans le cas contraire, les travaux seront stoppés
et le systéme de filtration sera nettoyé et les filtres changés.

e Les colts inhérents a ces contrdles devront étre inclus dans le montant global de la
prestation de I'Entrepreneur. lls feront I'objet d'un poste spécifique.

5.1.9.9 GROUPE ELECTROGENE

e L’énergie de remplacement nécessaire a l'installation de désamiantage sera fournie
par un groupe électrogéne mis en place par I'entreprise. L’entrepreneur adaptera ses
besoins et son phasage en fonction de la puissance disponible.

e Concernant la puissance du groupe électrogéne, le titulaire du présent lot aura a
charge la fourniture d’'un bilan de puissance et d’'une note de calcul pour justifier la
puissance du groupe électrogéene.

e Les travaux liés a sa mise en place seront principalement :

o Leraccordement du groupe (y compris liaisons depuis TGBT amiante et toutes

sujétions de traitement provisoire lors de l'installation)
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o L’alimentation des auxiliaires groupe (y compris liaisons depuis le TGBT
amiante)

o La fourniture et le réapprovisionnement en carburant pendant la durée du
chantier

o La maintenance et I'entretien régulier du groupe pendant la durée du chantier

5.1.10 DEPOSE DES ELEMENTS AMIANTES

Sur la base du niveau probable d’empoussiérement attendu en fonction des processus déja
mis en ceuvre par I'entreprise ayant fait I'objet de chantier test et de validation estimé par
I'entreprise, elle procédera a la dépose des éléments amiantés repérés sur le DAAT joint au

DCE.

5.1.11 LIBERATION DES LOCAUX

5.1.11.1 NETTOYAGE A L’ISSUE DES TRAVAUX DE RETRAIT

Finition par réalisation d'un brossage fin des supports ou par tout autre procédé que
I'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Evacuation des déchets et du matériel aprés dépoussiérage fin.

Examen visuel de toutes les surfaces et des films polyanes afin d’affiner le nettoyage
et réparer les déchirures de la premiére peau de polyane.

Nettoyage général de I'enveloppe de la zone par lavage et aspiration.
Pulvérisation d’un produit fixateur sur les films polyane.

Dépose de la premiére couche de polyane (s’il y en a deux) et évacuation comme
déchets contenant de 'amiante libre

Nettoyage général de I'enveloppe de la zone par lavage et aspiration

Examen visuel par I'Entrepreneur faisant I'objet d’'un PV transmis sous 24h a la
Maitrise d’ceuvre

Pulvérisation d’un produit fixateur sur les films polyane

5.1.11.2 EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITEES

Apres reception par la Maitrise d’ceuvre :

Des résultats des derniéres mesures d’empoussierement en zone confinée

Des PV de I'examen incluant I'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées
(Cf. Art. R4412-140 du code du travail et arrété MPC) établis par I'Entrepreneur

Celui-ci procédera a un controle de la bonne exécution des travaux.
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L’Entrepreneur devra informer la Maitrise d’ceuvre, 72 h a 'avance, de la date a laquelle devra
se faire 'examen visuel des surfaces traitées par le Contréleur technique ou Technicien de la
construction désigné par le Maitre de I'ouvrage. La Maitrise d’ceuvre convoquera le Contréleur
technique ou Technicien de la construction pour que celui-ci réalise 'examen visuel des
surfaces traitées.

L’Entrepreneur devra mettre a disposition les moyens nécessaires a I'exécution de cet examen
(échafaudage, éclairage d’ambiance minimum de 150 Lux, projecteur portatif fonctionnant
avec des piles, etc.). Un proces-verbal de visite sera alors rédigé par le Contréleur technique
ou Technicien de la construction et communiqué au Maitre d’ceuvre et a 'Entrepreneur.

Si le Contr6leur technique ou Technicien de la construction refuse I'état de surface, le colt de
sa ou ses visites supplémentaires sera a la charge de 'Entrepreneur.

5.1.11.3 LIBERATION DE LA ZONE

Aprées reprise des défauts constatés lors de 'examen visuel des surfaces traitées, dépose de
la derniére couche de polyane en complétant le calfeutrement, si nécessaire, afin de maintenir
une dépression minimale de 8 pascals.

Nettoyage de la zone par aspiration, et lavage ou nettoyage au chiffon humide en cas de risque
de dégats des eaux.

Examen visuel par I'Entrepreneur faisant 'objet d’'un PV transmis sous 24h a la Maitrise
d’ceuvre et au contréleur technique ou Technicien de la construction qui a réalisé I'examen
visuel des surfaces traitées et attestant des levées des réserves émises.

5.1.11.4 TRAVAUX POUR MESURE DITE « LIBERATOIRE OU PREMIERE RESTITUTION

»

Avant de demander au préleveur d’intervenir, 'entrepreneur s’assurera et attestera qu’il a :

e réalisé le nettoyage complet et I'évacuation de tout le matériel du chantier depuis au
moins 12 heures.

e Vérifié que les extracteurs d’air sont en marche

e déposé toutes les peaux de polyane non nécessaires a l'isolement de la zone par
rapport a I'extérieur.

o vérifié que 'atmosphére de la zone confinée est séche.

Si les résultats ne correspondent pas a l'objectif fixé, une recherche des causes sera réalisée
et le nettoyage de 'ensemble de la zone sera repris avant la réalisation de nouvelle mesure

5.1.11.5 ETAT DES LIEUX DE FIN DE TRAVAUX

Démontage des installations subsistantes (isolement, sas, extracteurs, installations
électriques, plomberie, etc.).

Aprés démantélement complet des installations de traitement des matériaux contenant de
'amiante, une visite d’état des lieux sera effectuée par la Maitrise d’ceuvre en présence du
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responsable de 'Entrepreneur et du contréleur technique ou Technicien de la construction qui

a réalisé I'examen visuel des surfaces traitées.

Un proceés-verbal d’état des lieux sera établi par le Contréleur technique ou Technicien de la
construction.

5.1.12 DECHETS

il est rappelé a I'entreprise qu’elle doit le traitement des déchets provenant de la dépose des
matériaux et équipements et des démolitions éventuelles procédées dans le cadre des
travaux demandeés.

Il est expressément convenu que I'Entrepreneur est le producteur des déchets de toute nature
(au sens de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975) résultant de I'exécution du Marché (dont les
matériaux contenant de 'amiante).

A ce titre, il devra assurer :

¢ la garde momentanée des déchets de toute nature entre le moment de leur production
et la prise en charge par le centre de traitement et/ou I'Entreprise chargée du transport
et du traitement

¢ e conditionnement, le chargement, I'évacuation et I'élimination des déchets exempts
d’amiante suivant classification spécifique a I'opération.

Pendant toute la période ou les déchets seront entreposés dans I'emprise du chantier,
I'Entreprise en sera, au sens de la loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975, le détenteur.

Le chargement des déchets sera réalisé, par et sous la responsabilité, de I'Entreprise. A ce
titre, elle devra s’assurer que les dispositions prévues, notamment a l'article 5 de la section 1
du chapitre Il de I'arrété dit ADR, soient respectées.

L’Entrepreneur aura a charge d’établir une estimation détaillée des déchets par filiere
d’élimination / catégorie et par code de tragabilité.

5.1.13 DOSSIERS OUVRAGES EXECUTES

Avant réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre en un exemplaire électronique,
le dossier des ouvrages exécutés, comprenant notamment :

e e dossier récapitulatif des mesures de restitution

e Le plan de retrait

e le dossier récapitulatif des bordereaux de suivi des déchets

o e dossier récapitulatif des mesures d’empoussierement pratiquées pendant la
réalisation des travaux

¢ le dossier récapitulatif des analyses de rejets

o la liste des personnes (hors personnel propre de I'entreprise) ayant eu accés au
chantier avec dates et durée

e Lamise ajour du DTA spécifique a ce batiment
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