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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

11 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la description et la localisation des travaux du lot N°01 TCE a réaliser pour I'opération :
Ancien college Monplaisir Vandoeuvre: Mise en conformité des locaux par rapport a I'accessibilité et la réglementation incendie en vigueur pour I'accueil des
étudiants de la faculté de lettres
Située au 14 rue Jacques Callot a VANDOEUVRE LES NANCY
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages. L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

12 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Ce document a pour but de définir les conditions générales nécessaires a la réalisation des travaux et de décrire les différents ouvrages qui
devront étre exécutés par I'entrepreneur.
Il n'est donc qu'un des fascicules qui constituent le C.C.T.P. global concernant I'ensemble des travaux tous corps d'état des constructions
projetées.
En conséquence, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des documents concernant le projet afin d’établir son offre a
sa juste valeur.
L'entrepreneur devra vérifier la corrélation entre les différentes piéces : plans, CCTP, DPGF, etc., DTU, arrétés,
etc.
L'Entrepreneur devra prévoir, outre I'ensemble des travaux décrits ci-aprés ainsi que ceux désignés sur les plans, tous travaux de sa
profession ou des corps de métier nécessaires au parfait achévement des ouvrages, et ce dans les régles de I'art de construire.

13 CONTROLES A REALISER PAR L'ENTREPRISE
Chaque entreprise reconnait :
- Avoir contrdlé toutes les indications des plans et documents du projet, s'étre assurée qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes,
s'étre entourée de tous les renseignements nécessaires auprées des Services Publics et concessionnaires.
- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acceés et aux abords, a la nature des terrains ( couche superficielle, venu d'eau, etc.), a
I'exécution des travaux a pieds d'ceuvre ainsi qu' a I'organisation et au fonctionnement du chantier ( moyens de communications et transport,
lieu d'extraction des matériaux, le stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau installation de chantier,
décharges publiques et privées).
- Avoir pris connaissance auprés des Services Publics et Concessionnaires de I'emplacement de tous les réseaux existants, aériens et
souterrains affectés par les travaux et avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner.
L'entreprise sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux, a proximité des conduites,
lignes, supports.
L'entreprise ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient étre portés
aux diverses pieces du dossier d'appel d'offres, lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif. |l sera tenu de les vérifier et de les
compléter a ses frais par tous les sondages nécessaires.

131 |Connaissance des lieux
Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entreprise a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'elle a visité les lieux, et qu'elle s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles de I'Art, et ce sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Elle ne saurait se prévaloir ultérieurement a la
conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'accés, conditions
climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

132  |Controle du devis quantitatif

L'entreprise devra vérifier les quantités portées dans le cadre quantitatif du DPGF avant I'établissement de son prix.

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les marchés seront
signés et acceptés. Aprés adjudication et avant signature des marchés, l'entreprise disposera d'un délai de quinze jours pour vérifier
I'avant-métré, passé ce délai aucune réclamation ne sera admise.
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14 MODIFICATION DU PROJET
Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise devra avertir suffisamment t6t (minimum 15 jours), le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre des problémes risquant d'apporter des modifications au projet et entrainant des conséquences financiéres (implantation,
terrassements, ouvrages divers existants ou futurs situés en limite de propriété, végétaux, contraintes de nivellement, etc.). Si I'entreprise ne
tenait pas compte des prescriptions ci-dessus, elle supporterait en conséquence, toutes les incidences financiéres en résultant.
Avant la remise de sa soumission, I'entreprise devra joindre un dossier spécial précisant les réserves, objections, suggestions, etc. qu'elle
formule de telle sorte qu'au moment de la passation du marché, le Maitre d'CEuvre ait pu lever ces objections en demandant a I'entreprise
d'inclure celles-ci dans sa proposition. Aprés passation du marché, aucune observation ou réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en
considération par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.
15 NORMES ET REGLEMENTS
Les travaux objet du présent marché devront étre exécutés conformément aux normes, réeglements, DTU et dans les Régle de I'Art et devront
respecter toute la réglementation en vigueur a la date de signature du marché.
Les matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’avis techniques a jour qui devront étre scrupuleusement respectés.
Les matériaux utilisés ainsi que leur origine devront avoir regu 'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre CEuvre et du Contréleur Technique
avant la mise en ceuvre. L'acceptation du matériel par le Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Contrdleur Technique ne pourra pas avoir
pour effet de dégager I'entreprise de ses responsabilités.
16 DOCUMENTS DE REFERENCE
Les textes de référence, non joints au marché, mais réputés connus de l'entreprise sont notamment :
- le cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G)
- le cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G)
- le Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C) applicables aux marchés des travaux publics dans sa derniére édition
- les Normes Francgaises légalement en vigueur, au moment de la signature du marché
- Le réglement de sécurité incendie dans les ERP du 25 juin 1980
- le cahier des charges de la fédération de produits de béton
- les directives du Ministéres de I'équipement, SETRA et LCPG
- le Code du travail
- le Code de la Santé Publique
- le Code de Construction et de I'Habitation
- le code de I'Urbanisme
- le Reglement Sanitaire Départemental
- le Code Pénal
- tous textes et normes rendus applicables par les précédents.
En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre CEuvre.
17 LIMITES DE PRESTATIONS

L'Entrepreneur étant soumis aux Régles de I'Art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent descriptif ou figuré sur les plans, tous les
menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet achévement et en particulier :

- les demandes de toutes natures auprés des administrations,
- la signalisation des abords de chantier, nettoyage du chantier et des chaussées,
- la réfection des routes et des ouvrages détériorés par des engins,

- la prise en compte de I'ensemble des détails et sujétions représentées sur les plans ; ces détails pourront évoluer lors de la mise au point
d'exécution,
- I'obtention avant exécution de ses travaux, des réservations tous corps d'état ou concessionnaires,

- la protection des ouvrages réalisés sur la partie privée et publique,
- la participation du représentant de I'entreprise aux réunions de chantier.
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18 PRESTATIONS IMPLICITEMENT DUES
L’entreprise répond en tant que professionnel avec toutes ses connaissances, expériences et compétences.
Aussi celle-ci s’engage par la remise de son offre a inclure tous les éléments décrits dans le CCTP, et/ou suggérés par les plans fournis en
phase de consultation, pour une parfaite exécution de ses travaux conformément aux DTU, normes, et regles de I'Art.
Des prestations implicitement dues devront donc également étre incluses sans que celle-ci soient mentionnées dans les CCTP, ou
représentées sur les plans.
19 RESPECT DES COTES / TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
- normes,

-DTU,

- regles professionnelles.

Les entreprises devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.
Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.

RESPONSABILITE

L'entreprise restera toujours responsable des matériaux qu'elle met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéeres imposés par les impératifs de chantier, dont
notamment :

- pose en intérieur ou en extérieur,

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation,

- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier,

- compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'oeuvre, I'entreprise sera contractuellement tenue de s'assurer qu'ils répondent aux
différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, I'entreprise fera par écrit au maitre d'oeuvre les observations qu'elle jugera utiles.

Le maitre d'oeuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement répondre aux
conditions et prescriptions ci-aprés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen »,

- étre admis a la marque « NF »,

- étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

En tout état de cause, I'entreprise ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par
ses assureurs.

Les produits « tout prét » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.

Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR LE CHANTIER

Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.
Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se bornera a la vérification du
marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entreprise devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'oeuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entreprise.

Les contrbles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités en téte
du présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

ESSAIS ET CONTROLES

Il est rappelé a I'entreprise qu'elle doit s'organiser pour assurer un autocontréle efficace de la qualité de ses ouvrages.

Dans ce but, elle devra présenter au maitre d’'oeuvre et au bureau de contrdle, avant tout commencement des travaux, un plan de controle
interne pour approbation.

En outre, I'entreprise devra se plier a toutes les opérations de contréle qui seront édictées par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'oeuvre, ou le
bureau de contréle.

Les frais afférents a toutes les opérations de contrdle et a tous les essais imposés ou non, sont en totalité a la charge de I'entreprise.

Tous les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur, par un laboratoire agréé accepté par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’oeuvre et le bureau de contrble.

Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procés-verbaux qui devront étre systématiquement adressés et sans délai,
au maitre d'oeuvre et au bureau de contrdle.
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La fabrication et la mise en oeuvre des bétons devront faire I'objet d'un contrdle strict au sens du réeglement.

114 |EPUISEMENT DES EAUX
L'entreprise du présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour évacuer toutes les eaux pluviales de ruissellement ou autres,
hors de I'enceinte du chantier.
Tous les équipements, leur remise en place, leur fonctionnement, nécessaires aux épuisements sont a la charge de I'entreprise.

115 |IEXECUTION GENERALE DES TRAVAUX
Tous les ouvrages prévus et décrits seront a exécuter suivant les alignements, formes et dimensions prévues sur les plans et I'entreprise
devra respecter les dispositions précisées sur le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.
L'entreprise devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulieres et
s'assurer de leur concordance dans les différents documents d'appel d'offre.
Pour I'exécution, I'entreprise devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre cotes et indications diverses et,
en cas de doute, elle devra en référer au maitre d'oeuvre et provoquer tous les renseignements complémentaires sur ce qui semblerait
incomplet.
Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entreprise sera tenue seule responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi
que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.
Les ouvrages non conformes seront, si nécessaires, démolis et refaits aux frais de I'entreprise ou des entrepreneurs reconnus fautifs.

116 IMATERIEL
L'entreprise devra prévoir tous les moyens de manutention nécessaires a l'exécution de ses travaux, ainsi que leur repliement en fin
d'exécution.Ces moyens devront étre conformes a la réglementation et parfaitement stables, munis de tous les dispositifs de sécurité
réglementaires.

117 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les entreprises auront a disposition les locaux du batiment.
Il sera mis a disposition des entreprise les sanitaires - réfectoire salle de réunion et vestiaires.

118 [EXECUTION DES TRAVAUX
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent CCTP et suivant les dispositions figurées aux plans.
L'ensemble des sujétions afférentes a la mise en ceuvre des prestations et leur incidence financiére fait partie desdites prestations.
L'entreprise prendra connaissance des CCTP, plans, croquis et schémas de I'ensemble des corps d'état pour assurer la continuité absolue et
le raccordement complet de ses installations a celles des corps d'état voisin sans risque de géne pour la bonne marche du chantier.
Il ne sera accepté aucun travail supplémentaire, sauf ceux faisant I'objet d'un ordre de service signé par le Maitre d'Ouvrage. Les travaux
exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres donnés, sauf cas d'urgence justifiée, pourront étre refusés. Leur démolition sera
exécutée aux frais, risques et périls de I'entreprise du lot concerné qui supportera également les dépenses qui en découleraient pour tous
autres corps d'état.
Il demeure expressément convenu que l'entreprise devra tout ce qui, bien qu'omis au présent CCTP ou sur les plans, serait nécessaire au
complet achévement des ouvrages dans l'esprit des plans, du présent CCTP et conformément aux régles de I'Art. L'entreprise aura
I'obligation de donner a tous corps d'état intéressés, tous les renseignements pouvant influencer ou déterminer les installations de ce dernier.

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Le projet a pour objectif la mise en état des locaux par rapport a I'accessibilité PMR et la réglementation incendie en vigueur.

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

211

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition des entreprises les locaux existant.

Déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T)

Avant le démarrage de tous travaux, I'entreprise devra vérifier la présence de réseaux (aériens et souterrains) sur I'ensemble de la zone de
travaux et sa périphérie au travers d'une enquéte auprés des concessionnaires, d'une reconnaissance visuelle, de sondages non destructifs. A
ce titre l'entreprise réalisera ses D.I.C.T (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux aupres des différents concessionnaires).

Mode de métré : au forfait
Localisation : pour la zone chantier et ses alentours
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212 Branchements de chantier

Les raccordements provisoires du chantier et en particulier des installations de chantier seront a la charge exclusive de I'entreprise qui devra

faire toutes les démarches nécessaires auprées des concessionnaires et administrations intéressés.

Les réseaux seront amenés jusque dans l'enceinte du chantier depuis un point extérieur et seront vérifiés par un organisme agréé. Ces

raccordements concernent |'eau potable, I'électricité et 'assainissement.

La prestation comprendra :

- pour le branchement provisoire d'eau :

- la fourniture et pose d'un compteur d'eau et d'un robinet d'arrét au point de branchement, afin de permettre de contréler et maitriser les
consommations. En cas de défaillance, I' ou les entreprise(s) supportera(ont) au prorata le surcodt. Le robinet d'arrét permettra la fermeture
du réseau tous les soirs et devra étre protégé contre le vandalisme et le gel.

- la fourniture et pose de canalisations en polyéthylene @19/25mm pour alimentations communes de chantier et du robinet de puisage,

- 'ensemble des tranchées et remblaiements et tout raccordements nécessaires,

- la prise en charge des consommations et taxes diverses.

- pour le branchement provisoire d'électricité :

- un branchement de puissance suffisante pour les besoins du chantier (suivant bilan de puissance et besoin des autres corps d'état en
phase chantier) avec un interrupteur de protection conforme a la réglementation et l'installation d'une armoire principale avec l'indice de
protection IP 44, montée sur pied support avec coup de poing d'arrét d'urgence et les protections différentielles disjoncteurs a porte-repére
intégré.

- le coffret de chantier avec protection différentielle 30mA équipé de prises de courant,

- I'éclairage de sécurité du chantier,

- I'alimentation électrique des bungalows de chantier (éclairage, PC, chauffage), des coffrets de chantier,etc.,

- 'ensemble des tranchées et remblaiements et tout raccordements nécessaires,

- la vérification des installations électriques par un organisme agréé et affichage de la feuille de contréle dans la base vie,

- la prise en charge des consommations et taxes diverses.

- prévoir le branchement provisoire pour raccorder la chaufferie définitive en fin de chantier, puissance 35kVA triphasé (2-3 derniers mois
du chantier suivant I'avancement)

Mode de métré : au forfait
Localisation : selon proposition entreprise pour la durée des travaux
213 Cloture de chantier
L'entreprise prendra en charge le montage, les déplacements en cours de chantier, I'entretien, et la dépose en fin de chantier, d'une cléture de
chantier délimitant I'emprise du chantier.
La cléture devra entourer tout le chantier durant toute la durée du chantier jusqu'aux Opérations Préalables a la Réception.
La cléture sera entretenue et maintenue en bon état afin d'assurer une fermeture efficace pendant toute la durée du chantier.
La cléture sera de type HERAS, stabilisés en pied par des sabots béton, eux méme ancrés dans le sol par des tiges de fixation métalliques.
La cléture aura une hauteur de 2,00 métres et devra étre auto -stable.
La cléture intégrera un portail de largeur suffisante de méme constitution que la cléture et la fourniture et pose d'une chaine et de cadenas a
code.
Dans tous les cas la cléture de chantier devra étre conforme au Plan Général de Coordination du CSPS.
Les démarches auprés des services municipaux de voirie ainsi que les frais d'occupation du domaine public seront a la charge de I'entreprise.
Mode de métré : au forfais
Localisation : en limite des travaux
214 Prise en charge du site, Accés au chantier et Signalisation sur rue

L'entreprise devra prendre en charge le site dans I'état ou il existe. Il lui appartiendra de se rendre sur place pour apprécier les difficultés
qu'elle pourrait rencontrer du fait de la position, de la configuration des servitudes et de la composition du site, de I'activit¢ du Maitre
d'ouvrage. Elle devra tenir compte de ces incidences dans ses prix unitaires de maniere a s'engager forfaitairement pour la réalisation des
travaux.

L'entreprise devra prévoir tous les acces nécessaires au chantier depuis la voirie publique et prendre a sa charge pendant toute la durée du
chantier, le nettoyage et I'entretien de ces acces.

L'entreprise devra également la fourniture et la mise en place de signalisation routiere en fonction de la méthodologie et du phasage de son
intervention.

Entre autres I'entreprise devra selon nécessité :
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- la mise en place de signalisation d'approche et de position rétro-réfléchissante,
- la mise en place d'une circulation par demi-chaussée,
- la mise en place de GBA plastique ou cocottes plastiques pour balisage,
- la signalisation verticale de balisage délimitant les voies de circulation en cours de chantier,
- la mise en ceuvre toutes protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers conformément aux prescriptions routiéres,
- laisser le libre accés aux riverains pendant toute la durée du chantier,
- I'adaptation et la modification de la signalisation a chaque phase de travaux le nécessitant,
- 'amenée, la mise en place, I'exploitation, la surveillance, le remplacement des dispositifs s'il y a lieu de jour comme de nuit et le repliement
en fin de travaux.
Mode de métré : au forfait
Localisation : pour la zone chantier et ses alentours
215 Panneaux de chantier publicitaire de 1 x 2 m de hauteur
L'entreprise aura a sa charge la réalisation et pose du panneau de chantier a disposer a 1,50 m du sol, constitué d'une ossature bois et d'un
support PVC d'un centimétre d'épaisseur.
Le support sera imprimé par jet d'encre pour exposition extérieure + plastification du support.
Le panneau sera de dimension suffisante et implanté pour étre vu depuis le domaine public.
Un modeéle du panneau de chantier sera transmis par le Maitre d'Ouvrage, le panneau de chantier devra étre conforme a ce modeéle.
Dés le démarrage des travaux, l'entreprise devra l'installer sur le site avec toutes les précautions nécessaires (pose soignée, fourniture des
contreventements et des éléments de structure, scellements).
Le panneau devra étre tenu en bon état pendant toute la durée du chantier.
La pose comprend notamment I'assemblage éventuel du panneau (si en plusieurs parties) selon les dimensions choisies par le Maitre
d'Ouvrage. Au cas ou la réalisation et la pose du panneau ne sont pas réalisées de maniére satisfaisante, le Maitre d'Ouvrage se donne la
possibilité de confier ces prestations a un prestataire extérieur, aux frais et risques de I'entreprise.
L'entreprise aura également a sa charge la dépose et I'évacuation du panneau en fin de chantier avec remise en état des divers supports.
Mode de métré : au forfait
Localisation : selon positionnement indiqué par le Maitre d'Ouvrage
216 Protection des personnes et des ouvrages conservés
L'entreprise devra assurer a ses frais, pendant toute la durée du chantier, la sécurit¢é du personnel intervenant sur site, des personnes
extérieures au moyen d'éventails de protection répondant a la réglementation en vigueur et aux demandes du CSPS.
L'entreprise mettra également tout en ceuvre pour minimiser l'impact de ses travaux sur les batiments et ouvrages voisins.
Elle prendra toutes les mesures visant a préserver les batiments et a conserver ainsi que la tranquillité du site, notamment en ce qui concerne
le bruit et la poussiere.
Les systémes de protection divers bien que provisoires, doivent remplir leur fonction pendant toute la durée des travaux de déconstruction.
Ces protections seront en priorité :
- toutes les mesures de sécurité pour le personnel intervenant, I'entreprise fournira et mettra en place au fur et a mesure de I'avancement de
ses travaux les dispositif de sécurité et de protection collective de chantier suivant les spécifications du PGC, y compris entretien et dépose,
- les protections mécaniques des ouvrages voisins, cables électriques, regards, canalisations, coffrets enterrés ou non a proximité des travaux
aréaliser,
- le nettoyage des voiries, trottoirs, fagades apres intervention, si nécessaire,
- toutes demandes particuliéres stipulées dans le PGC du CSPS.
Mode de métré : un ensemble
Localisation : pour la zone chantier et ses alentours
22 TRAVAUX PREPARATOIRES
221 Etudes P.A.C"GROS OEUVRE"

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise sous sa responsabilité devra la prise en charge des Etudes P.A.C (Plans Atelier Chantier) "GROS
OEUVRE"
Les Etudes P.A.C "GROS OEUVRE" comprendront les éléments suivant :

- le calage du projet en suivant le projet théorique défini par le Maitre d'CEuvre dans le marché,

- I'établissement de I'ensemble des plans d'exécution et PAC et documents d'exécution (liste non exhaustive) :

- les plans et le dimensionnement des réseaux humides sous dallages avec cbtes fils d'eaux, niveaux, caractéristiques des ouvrages
(nature et diamétre,..)

- les plans des réseaux techniques sous dallages avec caractéristiques des ouvrages (nature et diamétre,..) , niveaux,

- toutes les coupes et les détails visant a la bonne exécution des travaux,

- les études de méthodes ainsi que I'établissement de notes et plans correspondants,
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23

231

232

233

- les plans des ouvrages (ouvrages béton armé, ferraillage, coffrage, magonneries...) et la remise des notices techniques des appareils
installés ainsi que les fiches de maintenance,

- les notes de calculs justificatives (sur demande du Bureau de Contrdle ou du Maitre ceuvre),

- les procés-verbaux d’essais et avis techniques correspondants, les plans de fabrication pour avis,

- les certificats des labels de qualité,

- les procés-verbaux d'essais de résistance réalisés par un organisme agréeé,

- les fiches techniques des produits utilisés ou a mettre en ceuvre,

- tout plan et note de calcul nécessaires au bon déroulement des travaux,

- les reprises éventuelles apres observations du Maitre d'CEuvre,
- la diffusion de ces documents sur support papier en 5 exemplaires et informatique.

Mode de métré : un ensemble
Localisation : Pour I'ensemble des travaux structurels

/Amenée, Organisation et repli du matériel

L'entreprise assurera ses propres manutentions et levages, avec toutes les suggestions qui y sont liées. Aussi cette prestation comprendra
entre autres :
- les demandes d'autorisations nécessaires aupres des autorités compétentes,

- tout engin de levage mobile.

Mode de métré : un ensemble

DEMOLITIONS

Protection au sol

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de type moquette ou revétement PVC pour protection des sols pendant la durée des travaux.
- Fixation adhésive pour éviter I'arrachage du film lors des travaux dans la piéce concernée,

- Remontée en plinthes,

- Compris découpes, recouvrement et toutes sujétions de pose

- Compris dépose et évacuation en fin de chantier

- Tri en décharge.

Mode de métré : au métre carré
Localisation : protection au sol au droit des travaux de démolition

Protection par compartimentage

Fourniture et mise en ceuvre d'un film polyane posé verticalement sur chaque zones de travaux pendant la durée des travaux pour éviter la
propagation de la poussiére.

- Fixation adhésive pour éviter I'arrachage du film lors des travaux dans la piéce concernée, compris ossature périphérique en bois pour
maintien.

- Compris découpes, recouvrement et toutes sujétions de pose,

- Compris dépose et évacuation en fin de chantier

- Tri en décharge.

Mode de métré : a ['unité
Localisation : protection par compartimentage suivant travaux

Dépose des éléments sur les zones de travaux

L'entreprise devra tous les travaux de démolitions, de déposes et d'évacuation éventuelle, de transport DO et HO des éléments de
construction sur les zones de travaux, compris toutes sujétions de protection des éléments restant en place.

Les ouvrages concernés sont les suivants (liste non exhaustive) :

- Plinthes, gaines électriques, cadres bois sur gaines, mains courantes pateéres, faux plafond, radiateurs, canalisations, etc...

- Compris découpes, toutes sujétions de dépose,

- Compris dépose et évacuation en fin de chantier des éléments non conservés

- Tri en décharge.

Nota:

L'entreprise devra la repose a l'identique des éléments a conserver préalablement déposés, (Plinthes, mains courantes, etc...)

Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : ensemble des éléments a déposer sur les zones de travaux
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234

235

24

241

24141

242

24241

Dépose partielle de faux plafond

Dépose des dalles de plafonds suspendus existants de nature diverse : fibres et métal y compris leur ossature acier, suspentes, rails y
compris l'isolation existante.
L'entreprise inclura dans ses prix unitaires tout frais complémentaire d'évacuation, frais de décharge, échafaudage et autres

Mode de métré : au métre carré
Localisation : au droit des démolitions de cloisons de tous type

Démolition de cloisons

Démolition de tout ou parties de murs ou cloisons en macgonnerie de toute nature et de toutes épaisseurs y compris faience, plinthes.
Exécution avec soins pour ne pas ébranler les parties conservées, par tous moyens appropriés en fonction de la nature de la magonnerie et
des conditions rencontrées.

Sortie des gravois.

Reprises avec enduit au droit des démolitions

Etaiements préalables si nécessaires, dispositifs a mettre en place a déterminer par I'entrepreneur.

Réfection des jambages et linteaux

Coupement au pourtour par sciage, ou sans sciage mais avec reconstitution des tableaux par garnissage et finition par enduit au mortier sur
tableaux, et raccords sur les faces

- Compris découpes, toutes sujétions de dépose,

- Dépose de I'ensemble des gaines de ventilation, dévoiement des cables électrique le cas échéant, canalisations, coffrets, etc...(liste non
exhaustive)

- Compris mise en place de protection de type barriere pendant la durée des travaux

- Compris dépose et évacuation en fin de chantier des éléments non conservés

Mode de métré : au metre carré

Localisation : cloison entre la salle R0024 et I'entrée R0O001 au RDC
cloison entre I'entrée R0001 et le dégagement R0005 au RDC

dépose partielle entre le dégagement R1003 et les sanitaires R1018 au R+1
dépose partiel entre les sanitaires R1018 et la salle serveur R1019 au R+1
cloisons pour création des sanitaires PMR au RDC

Dépose de revétement de sol
Dépose du revétement de sol souple type lino.
L'entreprise inclura dans ses prix unitaires tout frais complémentaire d'évacuation, frais de décharge et autres

Mode de métré : au meétre carré
Localisation : local réserve R0021

TRAVAUX DE GROS OEUVRE - VRD

Démolition de I'allége pour création d'une sortie de secours

L'entreprise devra la dépose soignée des alléges en magonnerie de fenétres, travaux comprenant :

Démolition d'allege comprenant sciage des murs latéraux, de la partie horizontale, évacuation des gravats et reprises des tableaux et
réalisation d'un seuil avec nez arrondie.

Sortie, chargement et évacuation des matériaux aux décharges publiques, y compris frais de décharge.

L'entreprise devra prévoir dans son prix les moyens de levage ou échafaudage.

L'entreprise devra prévoir une protection étanche de fagcade au droit des travaux.

L'entreprise devra prévoir la dépose et repose aprés travaux des éléments sur I'emprise des travaux.

L'entreprise devra prévoir tout renfort structurel éventuellement nécessaire suite a la dépose de I'allége.

Démolition d'allege de 1.60 x 0.90 m ht

Mode de métré : a l'unité
Localisation : niveau R+1 dans la salle serveur R1019

Terrassement pour fondation d'escalier de secours

Terrassements pour fondations escaliers de secours

Réalisation de fouilles en trous en terrain de toute nature pour réalisation d’ouvrages enterrés type massifs isolées par tous moyens
mécaniques appropriés.

La prestation comprendra :

- découpe soignée de I'enrobé pour la réalisation des fouilles

- toutes sujétions de démolition éventuelle de magonnerie rencontrées dans les fouilles,

- |'utilisation de Brise Roche Hydrauligue monté sur un engin spécialement destiné a cet effet selon nécessité et sans pouvoir prétendre a une
compensation financiére,

Edition du 04/03/2025 Page 10/24




2411SASNCO0000022 - Travaux de mise en sécurité incendie et d'accessibilité du college Monplaisir sis 14

rue Jacques Callot a VANDOEUVRE LES NANCY CCTP - LOT N°01 - TCE
14 rue Jacques Callot a VANDOEUVRE LES NANCY - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY PRO - DCE -
Code Désignation
- I'étaiement et blindage éventuel des parois et déblindage au fur a mesure ou apres exécution des travaux,
- I'épuisement éventuel des eaux de ruissellement ou d'infiltration ou de venues,
- la protection des berges,
- les tailles des parois,
- le nettoyage et dressage des fonds,
- le remblaiement aprés réalisation des fondations avec matériaux sains issus des terrassements ou le cas échéant en
matériaux sains, de type matériaux rocheux de la classe GTR D3 ou D2, compactés par couche jusqu'au niveau d'origine,
- I'évacuation des déblais, en centre de traitement ou de stockage agréé compris chargement, transport et frais de mise en dépét,
- toutes sujétions pour une parfaite réalisation.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : suivant indication des plans, en fagade sud
2422 Dévoiements et protection de réseaux extérieurs
L'entreprise devra tous les travaux permettant la modification et le dévoiement de réseaux existants passant a proximité des travaux suivant
plans des réseaux existant :
Les prestations attendues sont les suivantes :
- dévoiement de réseaux existants et mise en oeuvre de canalisations de diamétre approprié compris attente.
- le remblai apres mise en place des fourreaux et/ou canalisations posée sur lit de sable
- raccordement du nouveau réseau sur existant.
- mise en oeuvre d'une protection béton si nécessaire
- reprise, rebouchages suivant nécessité
- remise en état de la surface aprés travaux
- toutes sujétions d'accessoires, fourniture et mise en oeuvre
NOTA : L'entreprise inclura dans ses prix unitaires tout frais complémentaire, frais de décharge adaptée et autres.
Mode de métré : au forfait
Localisation : suivant indication des plans, en fagade sud sur I'emprise des fondations
243  |Fondations pour escaliers de secours
2431 [Béton armé en fondation
Béton coulé entre boisage sur béton de propreté ou gros béton de rattrapage.
Mise en oeuvre de béton C25/30, conforme a la norme NFP EN 206-1
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.
Y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton.
Armatures de tous diamétres pour tous ouvrages, compris fagonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques et pour satisfaire aux régles BAEL 91.
Mise en place, calage et redressage avant coulage.
Mode de métré : au métre cube
Localisation : suivant indication des plans, en fagade sud
2432  [Fat de rehausse
Réalisation de fit en béton armé circulaire C25/30 — XC2 avec armatures en acier haute adhérence suivant I'étude technique.
Coffrages pour parements de béton lisse destinés a rester apparents, y compris décoffrage, suppression des balévres, ragréage des manques
de matiére et pongage pour I'obtention d’un parement type « soigné » tel que défini a I'article 3.9 du D.T.U N° 23.1
Y compris ancrage de la platine fourni par le lot serrurerie.
Mode de métré : au metre cube
Localisation : suivant indication des plans, en facade sud
244  |Réfection d'enrobé
2441  Plateforme calcaire

Confection d'une plateforme travaux comprenant :

- Terrassement dans terrain de toute nature

- Dressement des fonds de fouille suivant les cotes du projet

- Purge des poches de sol mou que I'on pourrait rencontrer et compactage du fond de forme.

- Compris tous mouvements de terre et évacuation a la décharge des excédents y compris frais de décharge
- 1 couche anti-contaminante par un feutre géotextile.

- 1 couche de fondation en concassé 0/50 calcaire eps 0.40 minimum suivant les cotes du projet

- Compactage par couche de 0.20 m d'épaisseur.
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Mode de métré : au métre carré
Localisation : suivant indication des plans, en fagade sud suite au travaux de fondation
2442  |Couche de roulement en BB 0/6
Sur couche d'imprégnation, réalisation d'une couche de roulement en BBSG 0/10 de classe 3 d'épaisseur 6 cm minimum.
La prestation comprendra :
- la fourniture, transport, déchargement et mise en oeuvre par épandage au finisseur a température adéquate d’un tapis de béton bitumineux
semi grenu dosé a 110 Kg/m3 sur une épaisseur de 6 cm,
- le compactage et le cylindrage soigné,
- I'exécution des coupes de reprise et I'évacuation des matériaux correspondants en centre de traitement ou de stockage agréé compris
chargement, transport et frais de mise en dépdt,
- les raccordements sur les chaussées existantes par découpe de I'enrobé et réalisation de joints a I'émulsion de bitume,
- I'exécution des joints de construction et I'évacuation des matériaux correspondants en centre de traitement ou de stockage agréé compris
chargement, transport et frais de mise en dépét,
- toutes les sujétions de mise au profil.
Mode de métré : au métre carré
Localisation : suivant indication des plans, en fagade sud suite au travaux de fondation
2443 |Bordures P1
Fourniture et pose de bordure en béton moulé préfabriqué y compris fouilles, épandage des terres, béton de fondation, joints ciment, calage
de
la bordure en béton sur 1/3 de sa hauteur, toutes coupes, plus value parties cintrées, tous détails et toutes sujétions.
Compris toutes bordures de raccords, bordures basses pour passage a niveau et accés cheminement.
Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : suivant indication des plans, en fagade sud suite au travaux de fondation
Mode de métré : au métre carré
245  |Place PMR
2451  Bande de guidage
Signalisation du cheminement pour handicapés par bandes de guidage en résine et agrégats de couleur type quartz conforme aux normes
PMR.
Fourniture et pose de bandes podotactiles nervurées pour cheminement PMR avec contraste visuel et tactile réglementaire, comprenant :
- Ligne de guidage constitué par bande en caoutchouc ou enduit a froid avec surfaces anti-dérapantes, haute résistance pour pose en
extérieur sur enrobés
- Pose suivant schéma des normes P98-351 et P98-352, relative aux bandes d'éveil a la vigilance
- Pose et fixation par scellement, compris contreforts en béton en arriére des joints
Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : suivant indication des plans, depuis la place PMR située en fagade Est jusqu’a I'entrée du batiment (dégagement R0005)
2452  [Délimitation de la place PMR
Tragage et Marquage au sol exécuté a l'aide de peinture spéciale voirie couleur blanche pour :
- Délimitation place de parking PMR
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : place PMR située en fagade Sud
2453  [Marquage de logos PMR

Tragage et Marquage au sol exécuté a I'aide de peinture spéciale voirie couleur blanche pour :
- Logos PMR

Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : place PMR située en fagade Sud
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Code

Désignation

2454

246

2461

25

251

2511

252

25241

Panneau interdit de stationner sauf PMR

Fourniture et pose de signalisation verticale type panneaux routier comprenant :

La dépose en démolition du panneaux existant y compris fondations et évacuation des déblais a la décharge.
Le massif de fondation en béton compris terrassement, évacuation des déblais, finitions et remise en état.

La fourniture et la pose du mat de support de hauteur adapté et son fourreau.

La fourniture et la pose des panneaux homologués sur le mat.

- type de panneaux pour signalisation PMR

Panneaux indicateur (écriture noire sur fond blanc Dim moyenne 0.30 x 0.80 ou sur fond bleu suivant position)
- Place PMR

Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : place PMR située en fagade Sud

Nettoyage

Nettoyage en cours de chantier

Apres chaque intervention et, au plus tard en fin de journée, I'entreprise ayant terminé une tache devra assurer avec le plus

grand soin un nettoyage fin dans les locaux ou elle est intervenue, y compris enlevement des déchets jusqu’aux bennes.

Au cas ou elle n'aurait pas procédé au nettoyage du chantier et a I'évacuation des gravois, ces prestations seraient confiées a une autre
entreprise aux frais de I'entreprise défaillante, sur décision du Maitre d’ceuvre.

Si I'entreprise ou les entreprises défaillantes ne peuvent étre identifiées le nettoyage s'effectuera aux frais du compte prorata

- époussetage des murs et menuiseries,

- aspiration des poussiéres sur revétements sols et murs,

- lavage des sols,

Tous les produits utilisés devront étre appropriés, non agressifs et choisis en fonction des différentes matiéres mises en ceuvre

Mode de métré : au forfait
Localisation : pour I'ensemble des travaux du présent lot

MENUISERIES INTERIEURES
Dépose

Dépose en démolition de menuiserie

Travaux comprenant:

- Dépose des menuiseries intérieures bois (bloc-portes intérieurs compris huisserie et imposte),

- Découpe soignée des pattes de scellement, dévissage, et toutes sujétions de dépose,

- Protection des ouvrages existants adjacents conservés qui ne devront subir aucune détériorations
- Evacuation a la décharge agréée suivant tri y compris frais de décharge

Mode de métré : a l'unité
Localisation : portes sur cloisons a déposer RDC et R+1
portes des locaux dép6t R0O012 - Kitchenette R0016 - local enseignement R0024 - local réserves R0021

Blocs-portes

Bloc-porte standard a 1 vantail - Dimensions 0.93 x 2.10 (ht) - CF 1/2H

Fourniture et mise en place d'un bloc-porte en bois a 1 vantail comprenant :
Chambranle et contre chambranle en BER comprenant, pré-peinte :

- Entaille pour serrure,

- Fixation selon la nature de la cloison ou du mur.

Vantaux :

- Vantail a ame alvéolaire post formée

- Finition parements pré peint

- Butoir de porte au sol caoutchouc @ 30/35 mm, sur chaque vantail

Ferrage :

- Ferrage 3 paumelles acier males par vantaux,

- Serrure courante a mortaiser, coffre en acier 15/10, clés a gorge pour les autres piéces
- Garniture ensemble monobloc en zamak chromé type " JAZZ " de chez " BEZAULT"

Pour les portes des locaux R0021, R0016, R1010 et R2010, fourniture et pose d'un ferme-porte

Mode de métré : a l'unité
Localisation : portes acces aux sanitaires et au local serveur au R+1

portes des locaux Réserve R0021 - Enseignement R0024 - Dépét R0O012 - Kitchenette R0016 au REZ DE CHAUSSEE et R1010 au R+1 et
R2010 au R+2, bloc sanitaire R+1 et local informatique R+1.
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Code

Désignation

2522

253

2531

254

2541

255

2551

2552

Bloc-porte standard a 2 vantaux - Dimensions (0.93 + 0.60) x 2.10 (ht) - CF 1/2H

Fourniture et mise en place d'un bloc-porte en bois a 2 vantaux comprenant :
Chambranle et contre chambranle en BER comprenant, pré-peinte :

- Entaille pour serrure,

- Fixation selon la nature de la cloison ou du mur.

Vantaux :

- Vantail a &me alvéolaire post formée

- Finition parements pré peint

- Butoir de porte au sol caoutchouc @ 30/35 mm, sur chaque vantail

Ferrage :

- Ferrage 3 paumelles acier méles par vantaux,

- Serrure courante a mortaiser, coffre en acier 15/10, clés a gorge pour les autres pieces
- Garniture ensemble monobloc en zamak chromé type " JAZZ " de chez " BEZAULT"
- Crémone pompier sur le semi-fixe.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : porte a 2 vantaux du local Dépét R0012 au RDC

Travaux de révision de porte

Révision des menuiseries intérieures

Révision de bloc-porte existant comprenant :

Fourniture et pose de serrure sans clé avec poignées, compris toutes adaptations nécessaires
QUINCAILLERIE:

- Serrure a mortaiser des Ets BRICARD sans clé série Robust ou techniquement équivalent

- Bec de cane

Mode de métré : a l'unité
Localisation : pour I'ensemble des portes des salles au R+1 et R+2
pour les portes sans serrures au RDC

Rideaux

Dépose et repose de rideaux

Dépose soignée des rideaux de la Faculté de lettre pour une repose dans les salles de cours, travaux comprenant:
La dépose soignée des rideaux y compris tringles

Le transport et coltinage

La repose y compris toutes sujétions de fixation

Mode de métré : a l'unité
Localisation : pour les baies vitrées au RDC

Accessibilité PMR des escaliers

Bande d'éveil a la vigilance en INOX

Fourniture et pose de bande d’éveil a vigilance, en inox brossé épaisseur 2 mm, distant par rapport au nez de la premiére marche de 500 + 20
mm, de la longueur de I'escalier et d’'une largeur standard (400 mm + 20 mm), vissée au sol avec visserie fraisées inox.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : a chaque palier d'escalier

\Visualisation des nez de marches antidérapants

Fourniture et pose d'un profil en aluminium équerre L29 a base d'élastomere de polyuréthane sur film adhésif a fort pouvoir adhérent, de type
PROFIL L29 ANTIDERAPANT TBS21 de chez PASSAGE ou produit équivalent.

Les nez de marche devront étre contrastés visuellement par rapport au reste de I'escalier sur au moins 3 cm d'épaisseur en horizontal.

Pose collée sur escalier existant.

Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant, en contraste avec le coloris des marches existant

Comprenant:

- Toutes les fixations selon les prescription du fabriquant

- Toutes les découpes, les chutes et les ajustements

- Toutes sujétions et les manipulations a la bonne réalisation de l'ouvrage

Mode de métré : au metre linéaire
Localisation : a chaque marche d'escalier
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26 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
26.1 Ragréage / Dressage
Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage comprenant notamment :
- Dépoussiérage des supports
- Rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore
- Rebouchage des traversées de canalisation
- Primaire d'adhérence adapté au support
- Ragréage composé de ciment, résines redispersables, sables siliceux et adjuvants spécifiques
- Toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant
Mode de métré : au metre linéaire
Localisation : au droit des cloisons déposées
262 Plinthes
Fourniture et mise en place de plinthe carrelage similaire a I'existant comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit
des socles divers.
Entre les plinthes et le revétement de sol dur, pose d'un joint ou d'un mastic souple étanche.
Joints coulés au ciment naturel, compris toutes sujétions de coupes, de joints de dilatation, de protection pendant la durée du chantier.
Mode de métré : au metre linéaire
Localisation : sur I'ensemble des doublages platre et nouvelles cloisons
263 Reprises des revétements de sols carrelage
L'entreprise doit la fourniture et pose de revétement de sol, similaire a I'existant sur chaque seuils de sortie de portes de secours:
- préparation des supports
- carreaux de type carrelage
- modules suivant existant
- coloris suivant existant
- classe de glissance : antidérapant R10
- classement U4 P3 E3 C2,
- pose collée
- compris toutes sujétions et accessoires de finitions
- barres de seuils Joints métalliques en profil du type DINAFIX de DINAC ou équivalent, profil bombé finition inox brossé
- Pose par systéme clou-vis suivant prescriptions du fabricant
Mode de métré : au metre linéaire
Localisation : suite a la dépose de cloison dans les sanitaires et partiellement sur les sols détériorés
264 Faience
Fourniture et pose de carreaux de faience, collées sur plaques de platre, ou sur enduit platre a la colle a faience, y compris toutes sujétions
de pose et de coupe.
Protection sous la faience par I'application d'un primaire d'accrochage en deux passes au rouleau, et incorporation de bandes de renfort dans
les angles rentrants.
Réalisation des joints hydrofuges avec un mortier colle a base de résine réactive classé R2T selon la norme NF EN 12004.
Faience avec joints ciment blanc ou couleur assortie, y compris joints silicone dans les angles rentrants et périphérie sanitaires.
Couleurs similaire a I'existant
Format de base : identique a I'existant
Mode de métré : au métre carré
Localisation : au droit des dépose de cloisons et au droit des nouveau laves mains
265 Sol souple

Fourniture et mise en oeuvre d'un sol souple, travaux comprenant :

Dépose du sol souple existant

Fourniture et mise en oeuvre d’un primaire.

Fourniture, mise en oeuvre et toutes sujétions de sol souple en PVC antistatique certifi€ NF UPEC .A U3 P3 E2/3C2 « TARALAY INITIAL 33 »
de chez GERFLOR ou de technique et de performance équivalente.

- Couche d’usure transparente : 0.5mm, .

- Performance acoustique : 19 dB, .

- Traitement de surface Protecsol supprimant toute métallisation, .

- Traitement fongistatique et bactériostatique de type Sanosol, .

- Sol antistatique, . 100% recyclable, . Réaction au feu : Bfl-s1,

Mise en oeuvre selon les prescriptions du fabricant selon mode opératoire suivant : .
- Encollage,

- Replier les lés par maitié, .

- Laisser temps de gommage, .
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Code

Désignation

2.7

271

2711

272

27.21

273

2.7.31

274

2741

- Poser les Iés de revétements de sols souples, .

- Marouflage manuel a la cale, .

- Marouflage mécanique au rouleau, .

- Soudure a froid par buse a ergot applicateur 4 heures aprés mise en oeuvre du revétement de sol.
Teinte au choix selon le nuancier du fabricant.

Mode de métré : au metre carré
Localisation : pour le local dépét R0025 et le local enseignement R0024

MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose de baie vitrée

Ce poste concerne la préparation, la dépose et I'évacuation a la décharge des baies vitrées existantes (ou a remettre a I'exploitant).

Le démontage des ouvrants et des dormants et enlévement a la décharge, démontage des éléments vitrés fixes et évacuation.

La dépose d'un volet roulant, stores, rideaux, tous élément pouvant géner la dépose.

Le dressement des tableaux et la vérification du rejingot avant pose des chassis.

Ce travail ne pourra s’effectuer que simultanément a la pose du nouveau chassis.

Dépose de menuiserie pour mise en oeuvre d'ouvrants de sorties de secours, y compris évacuation, frais de décharge.

L'entreprise devra le rebouchage, la reprise des ébrasements suite aux travaux de démolition pour une finition parfaite des encadrements de
baie.

L'entreprise devra les fermetures provisoires au droit des menuiseries déposés et les étanchéités provisoires pendant toutes la période des
travaux jusqu'au remplacement de la menuiserie.

Dépose de baie vitrée

Mode de métré : a ['unité
Localisation : baie vitrée extérieure située dans le local serveur pour la création de l'issue de secours

Changement du vitrage sur menuiserie

L'entreprise devra la dépose du vitrage cassé et I'évacuation du verre a la déchetterie.

Le remplacement du vitrage a l'identique sur site ou en atelier y compris toutes sujétions de joint.

Dépose des parclose, cales, vitrage détérioré.

Fourniture et pose d'un vitrage similaire a I'existant, repose des cales, parcloses, repose de la menuiserie

Changement du vitrage sur menuiserie

Mode de métré : a l'unité
Localisation : baies vitrée situé dans le dépét R0012

Révision des volets roulants

L'entreprise devra la révision des volets roulants présentant un dysfonctionnement travaux comprenant :
Essais de I'ensemble des volets roulants.
Révision des éléments du volet roulant, réglage et remplacement des pieces défectueuses si nécessaire.

Révision des volets roulants PVC

Mode de métré : a l'unité
Localisation : ensemble des volets roulants du RDC
Ensemble menuisé avec portes

Portes de sorties de secours

Fourniture et mise en place d'un ensemble menuisé en PVC, avec imposte pleine et ouvrant secondaire plein comprenant :
- une porte a double vantail avec ouvrant principal de 0.90 m et un ouvrant secondaire pour 2UP.

L'ensemble comprendra :
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Cadre dormant
En profil P.V.C. rigide extrudé, a chambres multiples pour renforcement de I'isolation thermique.
Chambre extérieure pour drainage, feuillure haute pour écoulement des eaux, chambre de décompression séche pour la
protection des ferrures. Largeur des profils : 45 m/m mini
Renforcement (suivant les cas) par profilés en acier galvanisé.
Profils complémentaires : fourrures pour rattrapage de I'épaisseur d'isolant thermique, piéce d'appui de 190 mm, rejet d'eau
couvre-joint, habillages.
Assemblage par soudure des angles, sur machine et ébavure des bourrelets.
Cadre ouvrant
En profils PVC rigide extrudé a chambres multiples, éventuellement renforcé par un profil métallique, profils assemblés par
soudures étanches.
Pare closes
En P.V.C. rigide extrudé, autobloguantes, extérieures.
Etanchéité
Assurée par joints souples : joint central a lévre, joint de battue forme papillon en complément d'étanchéité a I'air, joints de
vitrage asymétriques pour étanchéité a I'eau et au bruit, joint de cote.
Quincaillerie
Crémone en acier zingué bichromate, intégrée dans le montant Fiches a broche en acier zingué bichromaté.
Paumelles a visser de 140 mm avec bague d'usure par vantail
Dans tous les cas, les paumelles seront indémontables.
Butée d'arrét de porte (par vantail), a douille avec tige filetée et bague caoutchouc diamétre 35 mm.
- Systeme d'ouverture
Manoeuvre par barre anti-panique en intérieur et poignée fixe en extérieur pour le chassis principal.
Crémone intérieure pour la partie fixe.
Serrure de slreté a canon européen sur organigramme général avec plaques.
- Mise en oeuvre :
Réglages de pose tels que nivellement, alignement, verticalité.
Compris happes de scellements éventuelles, calfeutrement, couvre-joints divers, joints amortisseurs en feuillures et toutes sujétions de
fabrication, d'ajustage et de pose pour un parfait fonctionnement.
- Divers :
La liaison entre le dormant et les éléments constituant I'ensemble vitré sera fait par un joint ou butée caoutchouc antibruit.
Traitement de finition de I'ensemble du bloc porte par laquage gris anthracite RAL 7016 et validation de la maitrise d'ouvrage.
Vitrage sur porte
Le double vitrage sera maintenu par I'intermédiaire d’un joint de vitrage en EPDM, de parcloses et de joint intérieur —
affaiblissement acoustique suivant NRA, double vitrage, une face intérieure en verre feuilleté, suivant I'étude thermique le
coefficient U a obtenir sera de :
Double vitrage 4/16/4 lame d’air remplissage ARGON Teinte : gris clair
Coloris blanc dans la gamme du fabricant.
Pare tempéte
Pare tempéte au droit des évacuations eaux de drainage
Dimension :
Les cotes en plans sont données a titre indicatif, elles devront étre vérifiées et relevées sur site avant toute exécution.
- Norme PMR :
Fourniture et pose d'une double bande adhésive horizontale pour le marquage des vitrages des ouvrants disposées a hauteur de vue (norme
PMR).
Le marquage sera de type opaque d'épaisseur 5 cm et a soumettre a la maitrise d'ouvrage avant pose.
27411 |[Ensemble menuisé 2 vantaux - 1600 x 3000 mm ht (90+69) x 2100 avec imposte pleine de 1600 x 900
Mode de métré : a l'unité
Localisation : pour l'issue de secours au R+1
2.8 PLOMBERIE - CHAUFFAGE
281  [Travaux de plomberie - chauffage
28.1.1  |Neutralisation et phasage des travaux de plomberie

Les installations non concernés par les travaux de plomberie seront conservées.

Pendant la durée des travaux, I'ensemble des installations existantes devra rester en fonctionnement.

Dans les parties non modifiées, le titulaire du présent lot devra prévoir 'adaptation des réseaux existants aux nouvelles installations.
L’ensemble des installations provisoires sera déposé et évacuer par le titulaire du présent lot, sur ordre de la maitrise d’oeuvre.

L’ensemble des installations ne servant plus sera déposé par le titulaire du présent lot.

Ces installations seront mise a la disposition de I'établissement et de la maitrise d’ouvrage, ou évacué par tri sélectif a la décharge si ceux-ci
ne désiraient pas les récupérer.

Les travaux sur les réseaux provisoires peuvent amener I'entreprise a travailler dans des zones qui ne sont pas en travaux, dans ce cas, le
titulaire du présent lot devra prévoir la protection, le nettoyage minutieux, le balisage et la signalétique de ces zones.

Un état des lieux sera consigné, avec un représentant de I'établissement, avant et aprés intervention de I'entreprise.
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L'entreprise devra également dévoyer I'ensemble des réseaux impactés par les travaux.
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : pour les travaux de plomberie
2812  |Evacuation de WC - laves mains et lavabos
Apres s'étre assuré de la coupure des différents réseaux existants (Eau, électricité, etc.).
L'entreprise devra la dépose :
- La dépose et évacuation des appareils sanitaires non réutilisés du batiment, y compris leurs alimentations en eau chaude, eau froide et
bouclage jusqu'aux points de piquages, mise en attente soignée des réseaux
- La dépose et repose des appareils sanitaires, y compris leur alimentation présente dans les futurs EAS, nécessitant un doublage de
cloisons.
Les équipements déposés non réutilisés seront évacués et mis en décharge.
Aprés dépose des éléments, I'entreprise devra le bouchement de tous les trous, au mortier.
Sortie, coltinage, chargement et évacuation a la décharge compris frais de décharge.
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : WC - laves mains au RDC
laves mains au R+1
2813  |Distribution EC/EF
Les raccordements apparents des appareils sanitaires aux réseaux existants sont réalisés en cuivre écroui nu revétu d’une protection contre
les risques de Pitting, conformément a la norme NFA 51.12 et NF EN 1057, assemblé par soudo-brasures et raccords cuivre a souder.
Les prix comprennent la fourniture du tube et de toutes les pieces d'assemblage et de raccords ainsi que toutes les sujétions de main
d’'oeuvre et de matériel pour les fagonnages, cintrages, coupes, soudures, poses et tous assemblages, trous de scellement et de passage,
fixations et scellements.
Toutes les traversées de murs, cloisons se font par l'intermédiaire de fourreaux en élastomére, pour les traversées des dalles, dans les
gaines, il est fait usage de fourreaux acoustiques.
lls sont coupés de fagon a :
- Araser le nu des parois pour les traversées horizontales ;
Les diametres des fourreaux sont ajustés aux diametres des tuyauteries.
Les tuyauteries sont fixées aux parois par colliers cadmiés a contrepartie démontable a pattes de fixation et rosaces d'écartement avec
interposition de bagues en élastomére.
Fixation par tamponnage a vis.
Le nombre de colliers mis en oeuvre est conforme a la réglementation.
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : sanitaires PMR H et F
2814  |Percements et rebouchages
L'entrepreneur sera tenu de réaliser tous les percements, toutes les saignées et les rebouchages soignés suite a la mise en place des
installations (colonnes montantes, réseaux d'alimentation eau froide et eau chaude, réseaux d'évacuation et canalisations de raccordements
de toutes natures).
Evacuation des gravois et nettoyage des locaux.
Les rebouchages seront réalisés avec soins avec le méme matériau que la paroi et présenteront le méme degré coupe feu.
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : sanitaires PMR H et F
2815 |Lave mains PMR
Appareil comportant un trop-plein, et percement et pré-percement selon le cas pour recevoir la robinetterie et le vidage. Le lave-mains sera
accessible PMR, le plan supérieur devra étre situé a une hauteur maximale de 0.85m.
Lave mains sur console ou fixation adaptée au support dimensions 50x25 cm en céramique blanche.
Bonde a clapet et siphon chromé a culot démontable
Robinet temporisé de lavabo sur plage : Temporisation ~7 sec. Débit préréglé a 3 I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6 I/min. Brise-jet antitartre
inviolable. Corps en laiton massif chromé M1/2". Fixation par contre-écrou.
Robinet d'arrét sanitaire équerre %2 avec rosace murale pour raccordement alimentation encastrée.
Sortie de cloison pour robinetterie, compatible pour tubes en cuivre ou PER & 16 mm. Entraxe 150 mm, plaque sécable pour sortie unique.
Raccords visitables.
Joint silicone de finition et d'étanchéité
Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR H et F
2816 WCPMR

Fourniture et pose d'un WC PMR avec réservoir de type MONOBLOCO 700 PMR de chez DELABIE ou équivalent, avec les caractéristique
suivant :

- WC a poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 895 x 700 mm,

- Cuvette rallongée longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes a mobilité réduite,

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Ep : 1,5 mm,

- Cuvette emboutie, sans soudures,

- Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis,
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Code

Désignation

2817

2.8.1.8

28.19

2.8.1.10

28.1.11

2.8.1.12

2.8.1.13

- Rebord a effet d'eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche),

- Evacuation d’eau encastrée horizontale ou verticale avec pipe PVC,

- Pergages pour la fixation de I'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.

Marquage CE. Conforme a la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : sanitaires PMR H et F

Miroir

Fourniture et pose d'un miroir de toilette rectangulaire, épaisseur de 6 mm, dimension 800*1000 mm, fixé par pattes de fixations chromés.
Mode de métré : a l'unité

Localisation : sanitaires PMR H et F

Barres de rappel de porte

Fourniture et pose de poignées NORMBAU en Nylon & 34 mm ou équivalent renforcées par tubes acier zingué, avec manchon a surface
structurée dans les zones d'appui, compris fixations invisibles et rosaces.

Sur face de la porte WC PMR pour fermeture depuis l'intérieur.

(Hauteur et position suivant recommandations pour locaux accés Handicapés).

Mode de métré : a l'unité
Localisation : dans les sanitaires PMR H et F

Barre d'appui - WC

L'entreprise devra la dépose de la barre d'appui existante située au droit de la cuvette de WC.

L'entreprise devra le rebouchage soigné des trous de vis aprés dépose.

Ce rebouchage se fera par un matériau de comblement de méme coloris que la faience existante.

Remplacement par une barre d’appui coudée a 135° et angle droit aux deux extrémités, avec rosace de fixation, longueur 450 mm.
La barre d'appui devra étre positionnée a coté de la cuvette et située a une hauteur comprise entre 70 et 80 cm du sol.

Sa fixation permettra a un adulte de prendre appui de tout son poids.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : dans les sanitaires PMR H et F

Distributeurs de savon

Distributeur de savon liquide en tole d'acier INOX avec récipient en de contenance 850 ml, fonctionnement par bouton-poussoir inox,
couvercle verrouillable.
De fabrication JVD réf 844304 ou équivalent.

Mode de métré : a ['unité
Localisation : pour les lave mains et lavabo

Dérouleur de papier WC

Dévidoir papier WC en tole d'acier inox avec dispositif antivol par vissage invisible, sécurité antivol. De fabrication JVD réf 844623 ou
équivalent.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR H et F

Pot a balais

Pot a balai WC, a poser au sol
De fabrication SOGEPROVE ou équivalent.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR H et F

Poubelle

Poubelle, fixation murale, avec couvercle
De fabrication SOGEPROVE ou équivalent contenance 30 litres.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR H et F

Edition du 04/03/2025 Page 19/24




2411SASNCO0000022 - Travaux de mise en sécurité incendie et d'accessibilité du college Monplaisir sis 14
rue Jacques Callot a VANDOEUVRE LES NANCY CCTP - LOT N°01 - TCE
14 rue Jacques Callot a VANDOEUVRE LES NANCY - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY PRO - DCE -
Code Désignation
2.8.1.14 Distributeur de papier essuie mains
Distributeur essuie mains, fixation murale
De fabrication Clean Market ou équivalent.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR H et F
2.8.1.15 |Dépose et repose des radiateurs
L'entreprise devra la dépose et repose pour déplacement de radiateurs existants, suivant le cas, la vidange de l'installation, la tuyauterie de
raccordement au nouvel emplacement, la pose a la nouvelle place, le remplissage de l'installation et toutes les purges nécessaires au bon
fonctionnement.
L'entreprise devra la mise en place de radiateurs issus de la dépose ainsi que le dévoiement du réseau d'alimentation.
Le remplacement des robinetteries (robinet, coude ou té de réglage, etc...) sera prévu dans l'offre de I'entreprise.
Les réseaux seront de méme nature que la tuyauterie d'alimentation actuelle et seront conformes aux Normes Frangaises.
L'équipement de montage comprendra les consoles, le purgeur manuel, le boisseau de vidange a bouchon, les bouchons pleins pour les
orifices non utilisé et les vannes d'isolement.
Des manchettes en PVC seront prévues aux arréts.
Les canalisations avant calorifuge, et tous les supports métalliques seront peintes en anti-rouille aprés brossage soigneux. L'entreprise
prévoira dans son offre une couche de peinture de finition de couleur au choix du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.
Tous percements pour les passages des réseaux de chauffage, y compris fourreau et calfeutrement seront a la charge du présent lot.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : radiateurs a déplacer situes dans les sanitaires et salle serveur au R+1
29 SERRURERIES
291 [Etudes PAC /| EXE
2911  |[Etudes
Réalisation des études, des plans d’atelier et de fabrication de tous les ouvrages conformément aux régles de constructions, et aux nécessités
propres de I'ouvrage. Ces études seront présentées par type d’ouvrage ou par corps d’état.
Elles devront avoir fait 'objet d’'un accord explicite du bureau de Contréle et du Maitre d’'oeuvre avant tout commencement d’exécution.
Prestations comprises :
- Etablissement des plans détaillés des ouvrages
- Etablissement des plans d’atelier et de détails, avec précision des profils et assemblages.
- Etablissement des plans de réservation
- Les notes de calcul de dimensionnement des ouvrages
- La fourniture des fiches techniques décrivant les matériels ou matériaux proposés,
- La fourniture des PV d’essais
- La fourniture des échantillons ou prototypes
- Toutes sujétions liées a I'approbation du projet par le maitre d’oeuvre et le bureau de contrdle.
Diffusion :
- Maitre de I'Ouvrage : 1 exemplaire papier + 1 informatique
- Bureau de contrdle : 1 exemplaire papier + 1 informatique
- Maitre d'oeuvre : 1 exemplaire papier + 1 informatique
Mode de métré : au forfait
Localisation : pour I'escalier droit extérieur
292  |Escalier
2921  [Escalier droit

Fourniture et pose d’'un escalier droit en acier galvanisé thermolaqué Ral 9007, conforme NFE 85.010
- 1 volée droite d’escalier,

- 1 palier avec y compris les garde-corps et rehausse en tole perforé

- Hauteur totale a franchir : 3.40 m a confirmer

- Largeur de I'escalier y compris garde-corps : 1.40 m de passage libre

- Hauteur de marche : 0.17 m soit 20 hauteurs (a vérifier sur site)

- Giron sur ligne de foulée : 0.28 m

Escaliers:

Prestations comprises :

- Limons latéraux en profilés laminés d’acier galvanisé

- Renforts radiaux et en faux limon en téle plate 150 x 5 mm en acier galvanisé

- Corniere en tole pliée pour liaison avec le palier supérieur.

- Marches sans contre marche, en téle perforée galvanisées a chaud, maille et nez de marche antidérapant renforcé et contrasté.

- Mains courantes en profilés rond @ 42 mm de part et d'autre suivant réglementation

- Garde-corps en acier galvanisé hauteur 1.00 m composés d’'une main courante en profilé rond @ 42 mm sur poteaux en tube carré 30 x 30
mm entraxe suivant réglementation, 2 lisses en tube @ 20 mm écartées au maximum de 0.18 m, partie pleine en téle perforée idem tube de
I'escalier entre +0.11 et + 0.45 m par rapport au-dessus des marches, ensemble fixé sur les marches de I'escalier.

- Compris a la charge du présent lot toutes sujétions de pose et de fixation en coordination avec le lot gros oeuvre pour préserver les ouvrages
a proximite.
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Code Désignation
- Toutes sujétions de fixation sur massif de fondation réalisé par le Gros oeuvre et toutes sujétions pour fixation sur la structure béton du
batiment,
Finition :
- Eléments verticaux : Thermolaqués RAL au choix de la maitrise d'ouvrage.
- Marches et paliers : acier galvanisé naturel
Paliers métalliques:
Fourniture et pose de palier métallique sur 1 niveau (R+1) en acier galvanisé thermolaqué, profondeur 1.20 m.
Prestations comprises :
- Ossature primaire support en acier galvanisé comportant consoles, poutres, renforts type équerres fixées mécaniquement dans la fagade
existante et constituée par des profilés du commerce en IPE et UPN,
- Les scellements dans magonnerie existante
- Une ossature secondaire pour support du plancher par des profilés du commerce en IPE et UPN ou autre
- Plancher en, en tole pleine pleine avec picots galvanisées a chaud, surface anti-dérapante
- Marquage conforme a la réglementation PMR pour I'avertissement en haut de chaque volée d’escaliers
- Garde-corps en acier galvanisé hauteur 1.10 m composés d’'une main courante en profilé rond @ 42 mm sur poteaux en tube carré 30 x 30
mm entraxe suivant réglementation, 2 lisses en tube @ 20 mm écartées au maximum de 0.18 m, partie pleine en téle perforée idem tube de
I'escalier entre +0.11 et + 0.45 m par rapport au-dessus du plancher, ensemble fixé sur ossature support de passerelle.
- Toutes sujétions de transport mise en oeuvre, de fixation et de raccordement sur I'escalier
- Toutes sujétions de fixation sur existant,
Finition :
- Eléments verticaux : Thermolaqués RAL au choix de la maitrise d'ouvrage.
- Paliers : acier galvanisé naturel
Paliers
- Niveau d’implantation : + 3.40 m a vérifier
- Largeur de passage : 1,50 m
- Longueur : 2.50 m a vérifier
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : sur fagade sud du RDC au R+1 depuis la salle serveurs R1019
2922 [Habillage des seuils en tole larmée
Fourniture et pose de téle larmée pour habillage de seuil, travaux comprenant:
Toéle larmée extérieure aluminium sur seuil BA avec forme de pente,
Compris toutes sujétions de fixations par tous moyens appropriés; (chevilles, vis inox)
Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : seuil de porte de I'escalier de secours
293  |Portail
2931  Dépose soignée et repose du portail
L'entreprise doit la dépose soignée du portail existant a 2 vantaux.
Travaux comprenant :
- Dépose soignée du portail
- Dépose de panneau grillagé, poteau pour la mise en oeuvre du portail préalablement déposé
- Fourniture et mise en oeuvre de panneau en remplacement du portail y compris toutes sujétion de découpe et adaptation, fixation
- Repose du portail y compris toutes sujétions de fixation et de mise en oeuvre
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : portail existant a déplacer en fagade Sud au droit du futur escalier
294  |Mains courantes
2941  |Prolongation des mains courantes

En fer plat équivalent a celui de la main courante existante.

Fixation par soudure sur la main courante existante conservée y compris fagonnage et cintrage des départs et arrivées suivant le cas.
Prévoir un profilé PVC rampe d'escalier similaire a I'existant.

Pour prolongation de part et d'autre des volées.

Nota : La main courante sera dépassante d'au moins 1 giron de part et d'autre de chaque volée d'escalier et devra bénéficier d'un contraste
visuel minimum de 70% par rapport au mur.

Compris toutes sujétions de descellement de I'existant, découpe et rebouchage au droit des murs, retouches de peinture.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : ensemble des mains courantes des escaliers
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Code

Désignation

2.10

2.10.1

2.10.1.1

2.10.2

2.10.21

2.10.3

PLATRERIE - PEINTURE

Cloisons de distribution CF1h double peau

- Cloisons de distribution non porteuses du type Prégymétal D100/70, de chez SINIAT ou techniquement équivalent, selon conception ci-apres

- Ossature métallique Prégymétal M48 en acier galvanisé,

- Montants doubles pour une hauteur maximum de 2,60 métres,

- Entraxe des montants selon sollicitations,

- 2 plaques de parement platre sur chaque face, du type Prégyflam BAO15 Std , vissées de part et d'autre de I'ossature métallique,
- Incorporation d'une laine de verre revétu d'un voile de polyester non tissé, type PAR CONFORT de chez ISOVER, d'épaisseur 45 mm,
- Fixation des ossatures périphériques par vissage et chevillage,

- Traitement des joints et cueillis a I'aide de bandes calicot et enduit,

- Renforts d'angles et de tétes,

- Réalisation de jonctions en T et encadrements d'huisseries,

- Arrét étanchéité en pied de cloison et plafond par joint souple et U PVC,

- Incorporations électriques,

- Fourrures ou traverses pour accrochages de charges ou d'équipements,

- Calfeutrement des huisseries ou fourrures fournies et posées par les Lots menuiseries,

- Epaisseur : 98 mm,

- Traitement de I'étanchéité a I'air entre le rail bas et le sol par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (ruban résilient),

- Toutes sujétions de mise en oeuvre, fournitures et sujétions de finition nécessaires pour la bonne exécution des travaux et leur parfait
achévement.

Nota : Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant des plaques de parement. La mise en oeuvre sera conforme
aux prescriptions des DTU 25.41, avis techniques, procés-verbaux d'essais et aux recommandations du fabricant

Cloisons CF 1h
Mode de métré : au meétre carré
Localisation : suivant indication des plans, cloisons entre I'entrée R0001 et la salle R0024

Cloisons de distribution

L'entreprise doit la réalisation de cloisons 98/48 en plaques de platre sur ossature métallique conformément aux prescriptions techniques
générales.

Les travaux comprennent notamment :

- ossature métallique en profilés acier galvanisé de 48 mm de large, composé de rails hauts et bas fixés sur structure plancher ou ossature
primaire a mettre en ceuvre sur ossature de plafond, de montants simples ou doubles avec entraxe de 0.60cm ou 0,40 cm seront a prévoir en
fonction de la hauteur a franchir,

- parement standard doublé en plaques de platre cartonné de 2x13 mm d'épaisseur, plaque de haute dureté,

- isolation phonique par un matelas semi-rigide de laine minérale, épaisseur 70 mm,

- indice d'affaiblissement acoustique Rw = 47 dB,

- raccordement sur murs existants et toutes sujétions pour assurer le phonique et le degré pare flamme et coupe-feu demandé,

- finition des joints par bandes spéciales et enduit de collage et de finition,

- joints acrylique autour des huisseries avant réalisation des peintures,

- compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition,

- fourniture et mise en place de tous renforts nécessaires au maintien des appareils sanitaires,

- fourniture et la mise en ceuvre de plaques de platre hydrofuge. Les pieds de cloisons seront protégés par un profilé PVC,

- incorporation d'huisserie de porte.

Cloisons 98/48
Mode de métré : au metre carré

Localisation : suivant indication des plans,
cloisons pour les WC PMR au RDC
cloison pour la création du passage vers l'escalier de sortie de secours au R+1

Contre cloison coupe feu 1h

Fourniture et pose d'une contre-cloison PREGYMETAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, composée de 2 plaques de platre
PREGYFLAM BA15 Std ou A1 vissées sur montants métalliques PREGYMETAL en acier galvanisé.

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PREGYLYS.

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

Composition du systéme: 2 PREGYFLAM BA15 Std ou A1

Epaisseur totale: 88 mm )

Ossature: Montant PREGYMETAL M48-50 avec ou sans appuis métalliques (constitués d'équerres 15/10éme)

Type de parement: Double

Type d'isolant: Laine de verre, Fibre de bois, Isolant biosourcé

Type d'isolant - Informations:

- Laine de verre =45 mm

- Fibre de bois = 45 mm (classe de réaction au feu minimale E et masse volumique minimale de 50 kg/m3)

- Isolant biosourcé de type Biofib'Trio = 45 mm

- Paille de Riz de Camargue = 45 mm(classe de réaction au feu minimale E et masse volumique moyenne de 50 kg/m3)
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Référence PV feu:
- EFECTIS 06-V-384 + Ext.07/2, 11/5, 21/10, 22/12, EFR-19-001292 Rév.2
- Performance feu uniguement en montants accolés.
- Sens du feu c6té plaques si présence d'un appui métallique.
- Sens du feu indifférent si aucun appui métallique..
Classement de protection incendie: El 60
Résistance au feu: 60 min
Hauteur maximale: 4 m
Référence mécanique: DTU 25-41
Supports compatibles: Tout support
Performance: Protection incendie
210.3.1  [Contre cloison
Mode de métré : au métre carré
Localisation : suivant indication des plans,
contre cloison sur cloison existante entre le local matériels R0013 et la salle des professeurs R0015
2104 |Réservation pour porte
Lors du montage des cloisons, I'entreprise devra la conception de réservations pour les portes intérieures.
L'entreprise devra se mettre en relation avec I'entreprise de menuiseries intérieures pour les cotes de réservations.
Toutes sujétions pour une parfaite finition.
2.104.1 |Réservation
Mode de métré : a l'unité
Localisation : pour les menuiseries bois neuves
2105 |Réfection partielle de faux plafond a lame métallique
L'entreprise devra la réfection partielle des faux plafond a lame métal perforé, travaux comprenant:
- La dépose soignée des lames détériorées, découpe soignée
- La fourniture et pose de lame similaire a I'existant, y compris fixation et adaptation de l'ossature ci-besoin
21051  [Faux plafond métallique perforé
Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : pour les faux plafond métallique détériorés
2106  |Faux plafond coupe feu 1h en doublage
Faux-plafond en plaques de platre incombustibles.
Les degrés coupe-feu seront fonction de I'épaisseur ou du nombre de plaques suivant les prescriptions des fabricants.
Y compris les joues éventuelles et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Type : Faux plafond par deux plaques de platre "Feu" de 13 mm.
Marque : PLACO ou équivalent
Ossature Porteuse :
Ossature porteuse pour la pose de plaques de platre. Rails ou fourrures fixées perpendiculairement aux fermes. Dispositifs de liaison a la
structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids propre du plafond, matériau isolant, objets
suspendus. Absorption des effets de pression et dépression dus au vent. La planéité et I'horizontalité résultant de I'ossature ne doit pas
présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 3 mm, sous une regle de 2,00 m. Les joints de dilatation ou de fractionnement doivent étre
matérialisés.
NOTA : les faux plafond devant justifier d'une résistance au feu devront avoir un PV de résistance au feu en cours de validité. Les conditions
de validité du PV (notamment hauteur plénum) devront étre respectées.
2.106.1  [Faux plafond coupe feu 1h
Mode de métré : au métre carré
Localisation : en sous face de la paillasse de I'escalier dans local R0O020
2107 |Réfection partielle de faux plafond platre

L'entreprise devra la réfection partielle des faux plafond platre, travaux comprenant:
- La fourniture et pose de dalle de faux plafond similaire a I'existant
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Code

Désignation

2.10.7.1

2.10.8

2.10.8.1

2.10.8.2

2.10.8.3

2.10.8.4

Dalles de faux plafond platre

Mode de métré : au metre carré
Localisation : sur les faux plafond platre avec plaques

Travaux de peinture

Reprise de peintures sur parois existantes

L'entreprise doit la mise en peinture sur subjectiles existants.

Les travaux comprennent :

- préparation des subjectiles par ratissage d'enduit

- égrainage et pongage du support,

- révision pelliculaire a I'enduit de peintre, époussetage

- deux couche de peinture acrylique satinée (au minimum),

- finition trés soignée conforme au DTU, satinée pour les parois verticales.

Mode de métré : au métre carré
Localisation : locaux enseignement R0024 - R0025 - R0008 - R0012 - R0015

Travaux de peinture pour support neufs en plaque de platre

Fourniture et mise en ceuvre de peinture aux résines alkydes (glycérophtalique), sur support parement plaque de platre comprenant :
Travaux préparatoires :

- égrenage, époussetage

- 2 couches d'impression

- révision des joints, rebouchage
- enduit non repassé aspect lisse
- pongage et époussetage
Finition courante comprenant :

- couche intermédiaire

- couche de finition

Famille 1 - classe 4 a

Aspect poché - satiné

Mode de métré : au métre carré
Localisation : sur I'ensemble des parois en parement platre neuves y compris faux plafond CF

Peinture sur ouvrage bois

Les travaux comprennent :

- Préparation soignée des supports

- Dépoussiérage, impression et pongage ou décapage existant

- Enduit ratissé sur les chants de portes

- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique avec lissage et poncage intermédiaire
- Teinte au choix de la Maitrise d'ceuvre dans la gamme du fabricant

- Finition type B satinée

- Protection des vitrages si nécessaire

Mode de métré : au métre carré
Localisation : sur I'ensemble des menuiseries bois neuves intérieures y compris huisseries

Nettoyage de finition et de mise en service

Nettoyage soigné des locaux comprenant :

- Tous les sols, parois, blocs portes, quelle que soit la nature, au droit des travaux
- Etc.

Mode de métré : al'ensemble

Localisation : sur I'ensemble des zones impactées par les travaux
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