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1 GENERALITES

11 OBJET - PRESENTATION

111 Objet

Le présent document a pour objectif de définir les principes des installations du projet :
MIGRATION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
BATIMENT DOLOMITE - SITE IFPEN SOLAIZE
Les travaux sont a réaliser au lieu suivant :
BATIMENT DOLOMITE
IFP ENERGIES NOUVELLES
Rond-point de I’échangeur de Solaize
BP 3 - 69360 Solaize

1.1.2 Etendue des travaux

Les installations ou les travaux sont réalisés conformément au présent descriptif et a ses annexes, aux textes
réglementaires, normes, régles de calcul, instructions techniques, mis a jour et en vigueur a la date d’établissement
des prix.

L’entreprise doit une obligation de résultat conformément aux objectifs et performances précisés dans ce CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot devra assurer toutes les fournitures et travaux nécessaires et utiles au complet
achévement de I'ouvrage dans les régles de l'art.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'aucune modification du montant du marché et du délai d’exécution des
travaux ne pourra intervenir sous prétexte d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier technique du
projet. L’entreprise titulaire a procédé obligatoirement durant I'élaboration de son offre contractualisée a une visite
de site pour évaluer l'importance, la nature et les conditions de réalisation des travaux.

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1 Relevés sur site

L’entrepreneur devra assurer la vérification des cdtes d’exécution de ses ouvrages et des fournitures des autres
corps d’état sur lesquels il se raccorde.

Aucune coéte ne devra étre relevée a I'échelle métrique sur les plans remis.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs et des modifications qu’entraineraient, pour lui et pour les autres
corps d’état, un oubli ou I'inobservation de cette clause.

1.2.2 Préparation — Coordination et exécution des travaux

Il sera prévu avant le début des travaux un rendez-vous préalable de mise au point en présence du chargé d’affaire
et du chef de chantier. En tout état de cause cela ne pourra pas aboutir a une modification des prestations ou des
engagements.

1.2.3 Vérification des passages

L’'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les cbtes des
ouvrages existants, etc.... ayant été reconnus par I'entrepreneur et acceptés par lui, celui-ci déclare expressément
faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par lui a 'occasion de I'exécution des travaux
qui lui incombent.
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L’Entrepreneur sera tenu de vérifier, en cours d’exécution, la conformité des locaux, ouvertures, trémies, trous et
autres travaux, avec les cotes et indications des plans. Il lui appartiendra de signaler en temps utile tous compléments
ou rectifications qu’il n’aurait pas signalés et qui s’avéreraient nécessaires.

1.3 PARTICULARITES DU CHANTIER

1.3.1 Protection des travailleurs

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et des autres
intervenants pendant la durée de son intervention (application de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret
n°94-1159 du 26 décembre 1994) et devra se conformer en tout point au P.G.C.

1.3.2 Contraintes site IFPEN

Compte tenu des risques lié aux laboratoires, les intervenants devront étre sensibilisés aux risques chimiques. C’est
pourquoi, le chef d’équipe devra posséder une habilitation risques chimiques niveau 2 et les compagnons devront
posséder une habilitation risques chimiques niveau 1.

L’entreprise devra faire effectuer une autorisation de travail avant toute intervention, ou un plan de prévention
sera réaliser si la durée des travaux excede 5 jours de travail sur site.

Le port du badge sera obligatoire pour tous les intervenants travaillant sur le chantier, ce-dernier sera distribué
aprés la validation de 'accueil de sécurité.

Un permis de feu sera obligatoire pour tous travaux générant des points chauds (chalumeaux, disqueuses, appareils
électriques en zone a risques...), il sera délivré par IFPEN pour une durée et un lieu déterminé.

La zone de chantier sera délimitée par un balisage visible pendant la durée des travaux.

Le batiment DOLOMITE restera en activité pendant la durée des travaux. Pour toute la durée des travaux il faudra
informer IFPEN au minimum 72h a l'avance d’une éventuelle interruption de surveillance incendie excédant la
journée ouvrée.

En fonction de la nature des travaux a réaliser, il sera possible d’exécuter certaines prestations hors heures ouvrées
(HHO). Il sera nécessaire de se procurer les autorisations de travail relatives a |'exécution de prestations en HHO.

- Horaires d'ouverture du site lundi au vendredi : 7h00 - 19h00
- Horaires entreprises extérieures : 8h00 - 17h00

Tout travaux réalisés en dehors de ces horaires fera I'objet d'une demande d'intervention en HHO, y compris pour
les travaux réalisés un samedi.

1.3.3 Déchets

L’ensemble des déchets seront triés et évacués en décharges spécialisées.

Sauf dérogation particuliére, les bennes présentes sur le site, gérées par le maitre d’ouvrage ne devront pas étre
utilisées.

1.3.4 Manutention

L’ensemble des composants de linstallation devront étre mis en place par des moyens de levage appropriés,
n’affectant, ni la sécurité des opérateurs, ni celle des occupants.

Pour I'utilisation d’engins de levage spécifique, un balisage de la zone devra étre réalisé.

Une déclaration devra étre transmise au maitre d’ouvrage, au minimum 1 semaine avant la réalisation des opérations
de manutention comprenant notamment :

- Le nom et les coordonnées de I'entreprise de levage,
- Les noms et qualifications des opérateurs,

- Un plan de levage.
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1.35 Contraintes spécifiques de chantier

L’entreprise veillera a respecter les contraintes spécifiques de chantier définies ci-apres :

De maniére générale, I'entreprise veillera a rétablir le degré coupe-feu a chaque réservation,
Coupe-Feu percement de dalle ou mur coupe-feu

L’entreprise veillera a rétablir les propriétés acoustiques des cloisons et doublages a chaque
Acoustique percement ou incorporation dans ces dernieres.

Pour la réalisation des interconnexions des systémes avec I'existant ainsi que pour la réalisation
des différents travaux dans l'existant, I'entreprise devra la mise en place de cables et de
cheminements de cébles dans des faux plafonds ou des gaines techniques existantes.

Passages dans | entreprise se devra de vérifier les différents passages nécessaires a la mise en ceuvre de ces
existant différents cheminements. Elle portera une attention toute particuliére a ce que les nouveaux
cheminements mis en place ne viennent pas porter préjudice aux installations existantes, tant au
niveau dimensionnel (encombrement des éléments de construction ou des chemins de cables...)

que fonctionnel (éloignement cables courants forts-faibles, C.E.M,...)

1.4 ESSAIS - CONTROLES

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises devra étre réalisé a différents niveaux :

- Auniveau fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés
et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,

- Au niveau de la livraison entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations.

La réception technique se déroulera en deux phases :
- Laphase de pré-réception ou l'installateur réalise ses essais d'autocontréles,
- La phase de réception de l'installation comprenant :

- La vérification statique des installations,

- Lavérification dynamique des installations.

141 Déroulement des tests

L’entreprise aura a sa charge la réalisation des essais, la fourniture du matériel nécessaire a leur réalisation, la
rédaction des proces-verbaux. Les tests suivront le déroulement suivant :

- Vérifications statiques des installations (essais et vérifications portant sur les composants)
- Vérification de la conformité de l'installation avec les plans approuvés,
- Vérification de la bonne mise en ceuvre et les régles d'installation des matériels,
- Vérification de la localisation correcte et identification des composants de I'installation,

- Contrdle du respect des régles et des spécifications de fourniture et de mise en ceuvre précisées
au présent C.C.T.P,

- Controle de la conformité des équipements par rapports aux spécifications et fiches techniques.

- Vérifications dynamiques (essais portant sur le fonctionnement et les performances des systémes)
- Essais fonctionnels,

- Contr6le des systémes de commande, d'alarme et des asservissements.
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1.4.2 Exécution des tests

L’exécution des tests sera assurée par I'entrepreneur et les résultats seront consignés dans un rapport.

Cette acceptation des tests fera I'objet d’'un procés-verbal établit et signé par I'Entrepreneur. L'exécution et
I'enregistrement des résultats sur le document des tests sont a la charge de I'Entrepreneur et ce document sera
signé par les participants prévus.

L’entrepreneur établira un planning prévisionnel détaillé d’exécution des travaux en cohérence avec le planning
directeur du projet (Annexe 5 du CCTP) afin que les parties concernées puissent intervenir conformément aux
prévisions du planning de réception.

Lors de I'exécution, I'entreprise informera les participants prévus des dates réelles.

L’Entrepreneur s’engage a effectuer a ses frais, avant la mise en service et dans les délais les plus rapides, toute
modification, remplacement ou mise au point nécessité par une non-conformité aux présentes spécifications ou
anomalies constatées aux essais (vice de fonctionnement provenant d’'un défaut dans la matiere, la construction ou
I'exécution).

Dans le cas de non-conformité, une liste de réserves sera émise sur les défauts constatés. Ces défauts devront étre
résolus par 'Entrepreneur avant la réception et dans un délai de 1 mois.

1.4.3 Coordination SSI

Un coordinateur SSI sera missionné par IFPEN qui sera charger de :
- L’analyse des besoins en sécurité,
- La conception et 'organisation du systéme de sécurité incendie,
- La compatibilité technique et fonctionnelle des éléments qui composent le SSI,
- D’assurer le suivi de I'exécution et du respect des régles d’installation,
- La réception technique du SSI avant la mise en service du matériel

- De constituer le dossier d’identité du SSI.

Cette mission garantira la conformité de l'installation aux normes et la conformité des matériels a la prescription.

En complément des documents énumérés ci-avant, le titulaire devra se conformer aux exigences définies dans
cahier des charges fonctionnel du SSlI réalisée par :

- CEBATEC

1.4.4 Spécifications concernant les essais

Se reporter aux prescriptions particulieres.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 GENERALITES SSI IFPEN

211

Architecture du réseau SSI

L’ensemble des systémes d’incendie des batiments sont de marque SIEMENS et sont raccordés a deux
bus de communication.

- Le premier, appelé « VERDI » est un bus de communication Ethernet-RJ45 pour 'aide a
I'exploitation. Cette supervision est accessible depuis 4 postes informatiques, voir le synoptique ci-

dessous.

Pour les futures installations, prévoir le raccordement de la baie incendie sur notre réseau
informatique, soit une liaison avec la baie VDI la plus proche. De plus, le titulaire devra faire mettre &
jour la supervision VERDI par SIEMENS.

- Le second, appelé « TRE » est un bus de communication SINTESO (incendie CR1) pour la
remontée d’informations normatives aux postes de sécurité. Le site est équipé de trois postes : local
POI + local posté CRYOLITE + local SSU HEMATITE.

Les informations remontées, via des modules entrées/sorties FDCI0222 SIEMENS, sont :

Veille restreinte
Alarme feu
Dérangement
Hors service
Evacuation

Pour les nouvelles installations, prévoir le raccordement des 2 FDCIO22 avec les batiments les plus
proche (intégration dans la boucle). De plus intégrer dans la programmation de la baie incendie les
2 modules FDCIO22.

Foeizz

C51140 DU BATIMENT LAURITE

1P 172213041

Ad WAL 00,05 180

Nouvelle installation

L) FDCIO222

- -

e I < 2 - Focms
i52282311 DED §5¥222311 GDED -
n[a[o[a[e[a[a[e] [a[u]o[a a[a[o[a(ala]oln] [E[e[as)

T L
LERE ] 111
# BC1112-1F DU BATIMENT LAPIS LAZULI
FDnet wip- FDnet waiip- FDnel wip-
(] (8] ]
Cible 1P, 8.8/10e GR1 BC1 1 1 2—1 F
— E; uuuuuuuuu EF
= 5
E— E._
5
o serac E»
%
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Synoptique actuel des réseaux « TRE » et « VERDI » :

Poste VERDI
Poste TRE rq
Bus TRE —

2.1.2 Spécifications SSI

- Centrale incendie rackable FC20 (ECS + UGA) de marque SIEMENS de catégorie A, raccordé au
SSI du site (VERDI, TRE). Elle sera intégrée dans un local VTP (Volume technique protége).

- Etudes, plans, programmation en sous-traitance a SIEMENS obligatoire jusqu’au TQC.

- Le titulaire devra étre certifi¢ APSAD Installation 17 ou disposer de solides références et dans ce
cas se faire qualifier par le constructeur du matériel SSI.

- Installation conforme APSAD. Le certificat DI7 et 'ensemble de essais devront étre réalisés.

- Prévoir du matériel en conformité avec sa zone ATEX (si existant).

- Fonctions générales du SSI : Détection automatique d’un départ d’incendie + déclenchement
manuel de I'alarme + avertissement sonore pour I'évacuation + report d’alarmes aux postes de
sécurité.

- Equipement de contréle et de signalisation (ECS) adressable avec clavier, écran d’affichage, 1024
points max avec réserve de 30%.

- Bus de détection en lignes rebouclées par cable 2 paires 9/10émes rouge (réserve 30% par
boucle). Attention, emprunter des cheminements différents pour 'aller et le retour.

- Bus de contrble et de signalisation par cable CR1.

- Les cables traversant différentes ZS ou est extérieur a un CTP/VTP, devront étre en CR1.

- Les cables SSI emprunteront les chemins de céble courant faibles.

- Détecteurs optiques de fumée avec embase pour changement de téte (optique, therm..), voyant
d’alarme, étiquette d’identification rigide.

- Détecteurs multicritéres (optique + thermique) pour les zones a ambiance spécifique.

- Implantations judicieuses des détecteurs pour éviter les déclenchements intempestifs.

- Déclencheurs manuels adressables avec boitier rouge, contact d’alarme maintenu jusqu’au
réarmement par clé spécifique, voyant rouge, capot de protection. lls seront installés a chaque
sortie ou issus de secours & 1.3m du sol et en dehors du battant des portes. Identification par
étiquette rigide.

- AES intégrée dans la baie (chargeur + alimentation 48VCC) avec batterie 12V (50% de
surcapacité), autonomie 60min, voyant de signalisation, by-pass pour la maintenance...

- L’UGA permet de signaler les états du SSI aux postes de sécurité, mettre en marche les diffuseurs
sonores durant 5min minimum.
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- Diffusion de I'alarme par l'intermédiaire de sirenes d’évacuation AFNOR NF S 32-001 (deux tons
modulés) et flash lumineux rouge. Diffuseurs de type B IP31 dans faux plafonds, C IP56 dans
locaux techniques.

- Tous dérangements d’une liaison ou matériel sera signalé par un signal sonore et visuel (voyant
jaune).

- Les boites de dérivations sont proscrites.

- Parafoudre individuel pour I'alimentation 48VCC et bus de communication.

- Essais et controle de l'installation conforme aux spécifications du 813 de la NF S61.932 et regle
APSAD.

- DOE : plans d’'implantations, schémas électriques, la répartition des zones de détection et de mise
en sécurité, nomenclatures, notice d’utilisation - d’exploitation et de maintenance, fiches
autocontréles, VI, certificat ATEX, listing de programmation de la baie SSI ...

2.2 ETATDESLIEUX

2.2.1 Zone de travaux

IFP Energies nouvelles — Solaize souhaite moderniser son systeme de sécurité incendie sur 'ensemble du batiment
Dolomite.

Ces travaux permettront d’harmoniser les installations et d’étre conforme au guide constructif SDI.

Ces travaux incluent la fourniture et le remplacement du matériel manquant et obsoléte : centrale SDI, bus de
communication, détecteurs, report d’alarme...
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- Energies
(lanouvelles
e

22.2

Installations du S.S.|. actuel

- ARCHITECTURE ACTUELLE

A ce jour, le systeme de sécurité incendie du batiment Dolomite est composé d’équipements de contrble et de
signalisation (ECS) et d’un pilotage centralisé automatique de la mise en sécurité (CMSI)

2 CENTRALES

_| CC1142

2 CARTES
MICROPROCESSEUR

_| E3X101

| ]
CARTE
4 REPORT ALARMES TRE] COMMUNICATION 3 CARTESBUS 4 CARTESE/S
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[ ] | I ]
DETECTEURS OPTIQUES) COFFRETS
TERMINAUX 2 CENTRALES
INTERFACERS232 E’HPLOITATIONS et T;E;(TL%UES tmcc‘r{uns ATEX DETECTEURS MANUELS| 'VOYANTS PORTE LABO D‘EXTIN((Z:';I;]N LABO EXTINCTIONS/S
L | MK7022| CT11 FDOOT241.A3 DOI10IA-EX+ L[ ownist +owznist XC1005| XC1003]
‘ DOT1151-EX I
SYSTEME PROTECTION
CONVERTISSEUR INCENDIEGAZ LOCAUX
ETHERNET

55
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Le systéeme de sécurité du batiment DOLOMITE est composé de 3 baies :

e La premiére baie 19°42U comprenant :

Un premier équipement de Contrdle et de Signalisation (ECS) de type CC1142 en version EP7 qui gére 6 bus
ADRESS+ (via 2 cartes E3M111) chargés respectivement a :

- 49 points (33 DO1131A, 11 DT1131A et 5 DM1131A)
- 47 points (33 DO1131A, 9 DT1131A et 5 DM1131A)
- 48 points (33 DO1131A, 10 DT1131A et 5 DM1131A)
- 59 points (40 DO1131A, 13 DT1131A et 6 DM1131A)
- 59 points (37 DO1131A, 14 DT1131A et 8 DM1131A)
- 55 points (34 DO1131A, 13 DT1131A et 8 DM1131A)
Il est équipé également de :
- 13 entrées / sorties (via 2 cartes E3L020)
- 1 carte bus LON E3I040 (vide)
- 1 carte E3BM171 a sécurité intrinséque pour la gestion de 2 points (1 DOT151EX et 1 DT115EX)
- 1 bus SINTESO (via une carte E3M140) chargé a 12 points (6 FDCI222 + 6 FDCI0222)

Un second équipement de Contrble et de Signalisation (ECS) de type CC1142 en version EP7 qui gére 7 bus
ADRESS+ (via 2 cartes E3M111) chargés respectivement a :

- 86 points (71 DO1131A et 15 DM1131A)

- 39 points (25 DO1131A, 9 DT1131A et 5 DM1131A)

- 37 points (24 DO1131A, 10 DT1131A et 3 DM1131A)

- 34 points (22 DO1131A, 8 DT1131A, 3 DM1131A et 1 DC1192)

- 60 points (40 DO1131A, 12 DT1131A et 8 DM1131A)

- 55 points (35 DO1131A, 13 DT1131A et 7 DM1131A)

- 52 points (34 DO1131A, 11 DT1131A, 6 DM1131A et 1 DC1192)
Il est équipé également de :

- 1 carte bus LON E31040 (vide)

Les 2 centrale ALGOREX sont reliées entre elles via un réseau C-BUS et fonctionnent en réseau CERLOPP avec
les 2 centralisateurs de mise en sécurité incendie STT11suivants.

Les plans de la détection incendie sont en annexe.

e La seconde baie 19”42U comprenant :

Un premier Centralisateur de Mise en Sécurité incendie (CMSI) type STT11 qui gére 5 bus CMSI (via 5 cartes
CB11-2) chargés respectivement a

- 3 MEA1ll-2, 3 MEA11l-2, 3 MEA11-2, 3 MEA11-2 et 3 MEA11-2
Il est équipé également de :
- 3 cartes E3L020 pour la gestion de 48 sorties.

Les plans des asservissements sont en annexe.
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e La troisieme baie 19°42U comprenant :

Un second Centralisateur de Mise en Sécurité incendie (CMSI) type STT11 qui gére 3 bus CMSI (via 3 cartes
CB11-2) chargés respectivement a

- 3MEA11l-2, 3 MEA11-2 et 8 MEA11-2
Il est équipé également de :
- 1 carte E3L020 pour la gestion de 16 sorties.

Les plans des asservissements sont en annexe.

2.2.3 Détection Gaz

Le SSl integre 4 informations venant de la centrale de détection gaz afin de pouvoir faire le report au PC sécurité via
le TRE:

- Alarme seuil 1
- Alarme seuil 2
- Dérangement

- Inhibition

224 Le tableau de report B3Q590

Un tableau de report B3Q590 est implanté dans le batiment.

2.25 Diffuseurs sonores d’évacuation

Concernant I’évacuation du batiment Dolomite, les lignes de diffuseurs sonores sont actuellement raccordées et
gérées par les MEA du STT11.

Le plan des diffuseurs sonores est en annexe.

2.2.6 Asservissements de sécurité incendie normative

Dans ce batiment ou I'activité principale concerne la Recherche & Innovation, un certain nombre d’asservissements
sont programmés dans le CMSI pour sécuriser les locaux « a risques » comme des déclenchements de dispositif
actionné de sécurité (DAS) ou portes coupe-feu.

Le tableau des asservissements est en annexe.

2.2.7 Extinctions automatiques

Deux extinctions automatiques CE24F1 sont présentes dans les locaux techniques au sous-sol.
Des extinctions automatiques sont également présentes dans des laboratoires.
Les coffrets d’extinctions commandent la mise en sécurité des locaux.

Les plans des extinctions automatiques sont en annexe.
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2.3 PROJET
2.3.1 Présentation

Depuis plusieurs années I'lFP Energies Nouvelles a entreprit de migrer tous les équipements du Systémes de
Sécurité Incendie vieillissants et dont la fin de fourniture de piéces de rechange est proche voir dépassé pour
certaines.

Le présent projet concerne donc la migration de 'ensemble des équipements dont 'annonce de fin de maintenance
a été annoncé et dont des solutions de migrations / d’alternatives ont été annoncé.

2.3.2 Définition des besoins

2.3.2.1 Organes centraux

Le nouveau Systéme de Sécurité Incendie du batiments Dolomite devra étre installé en version rackable et sera
implanté dans de nouvelles baies qui seront installées dans le local incendie au RDC du batiment.

Elles reprendront toutes les fonctions de I'ancienne a l'identique : ECS et CMSI

La centrale SSI sera composée d’'un ECS FC2060R de la marque Siemens ou équivalent et sera reliée aux réseaux
informatiques internes pour communiquer vers le superviseur VERDI et la centrale d’alarme TRE.

Le nouveau CMSI sera de type STT30 pour la gestion des portes coupe-feu, des diffuseurs sonores, des CCF dans
les locaux techniques, des asservissements des armoires techniques, des ascenseurs.

La nouvelle architecture sera la suivante :
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2.3.2.2 Détecteurs automatiques d’incendie

lls sont porteurs de I'étiquette verte petit modéle (NF) attestant de cette conformité.
Les détecteurs sont adressables dialoguant avec 'ECS selon le protocole SIEMENS.
L’entreprise doit produire le rapport d’associativité délivré par le CNMIS.

Chaque téte de détection est munie d’un voyant permettant I'identification du détecteur en alarme. Ce voyant est
orienté vers l'accés de chaque local.

Chaque détecteur comporte une étiquette sur laquelle est inscrite 'adresse affectée permettant depuis le sol un
repérage rapide du numéro d’adresse et de zone.

De plus, pour simplifier la mise en place, les détecteurs doivent étre fixés par I'intermédiaire d’'un dispositif rigide
possédant un systéme de détrompage.

L’'implantation des nouveaux détecteurs se fera selon le plan d’implantation fournis par I'lFPEN qui a été établis selon
les analyses de risque internes et le guide constructif. Cependant I'entreprise en charge du projet aura son rble de
conseils dans le cas ou des éventuels manques a cette analyse apparaissent.

La quantité de détecteurs est inchangée.

Chaque détecteur et déclencheur manuel doivent étre repérés avec leur numéro de zone conformément aux
documents du dossier d’identité en concertation avec le coordinateur SSI

2.3.2.3 Type de détection

Le choix et I'implantation des détecteurs résulte d’une étude des risques. Le type de détecteur est adapté a la nature
du risque en respectant les regles d'installations R7, chapitres 3.3 et 3.4.

Les points de détection sont :
Des détecteurs optiques de fumée sont de la gamme SINTESO SIEMENS FDOOT241-A3 et resteront inchangeés.

Les nouveaux détecteurs des zones ATEX devront étre intégrés dans une ligne de sécurité intrinseques, via des
barrieres FDCL221EX.

2.3.2.4 Indicateurs d’actions

Seuls les locaux sous détection incendie dont les entrées n’ont pas de visibilité (type oculus, etc..) et les détections
dans des faux-plafond / faux-plancher.

2.3.25 Déclencheurs manuels

Les batiments disposent de déclencheurs manuels (DM) situés a chaque sortie (la technologie a membrane est
privilégiée). Ceux-ci permettent de déclencher I'alarme d'évacuation sans délai.
Les déclencheurs manuels devront étre remplacés par des FDM225-RP-PC.

2.3.2.6 Diffuseurs sonores

L’alarme générale est réalisée par diffuseurs non autonome (DSNA) conforme & la NFS 32001, référence DIF24/S
ou DIF48/S selon la tension de I'AES existante.

lls sont pilotés par la centrale STT11 via des modules MEA. Le raccordement restera le méme.

2.3.2.7 Cablages du SDI

Les lignes de détection sont réalisées en cable CR1/C1
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Les liaisons des éléments déportés (tableau(x) d’exploitation, d’alarme restreinte, coffret de contrdle alimentation,
etc....) sont obligatoirement redondantes et réalisées en cable de catégorie CR1/C1 au sens de la norme NFC
32 070.

Chaque ligne de détection rebouclée dispose d’une réserve d’au moins 30% en point de détection supplémentaire.
Les connexions aux bornes de tous les équipements sont exécutées aprés repérage, proprement et solidement.

Les conducteurs sont tous repérés a l'intérieur des équipements centraux par des étiquettes numérotées solidement
assujetties (papier adhésif interdit).

Le céblage doit respecter les données du constructeur et les normes en vigueur (en particulier la norme NFC 15-100
et la NFS 61-932).

Les canalisations des installations SSI empruntent les chemins de cables réservés aux installations de sécurité
existantes.

En 'absence de chemin de cébles, le présent lot doit la fourniture et la pose de ces-derniers.

Les passages dans les chemins de cébles courants forts et faibles existants sont proscrits.

2.3.2.8 Repérages des détecteurs

Il est prévu le repérage de chaque détecteur automatique et déclencheur manuel.
Pour les détecteurs automatiques, le repérage s’effectue par une étiquette fixée sous le socle du détecteur.

Pour les déclencheurs manuels, le repérage s’effectue par une étiquette adhésive collée sur le boitier du
déclencheur.

2.3.2.9 Modules MEA

Des modules MEA permettent de commander les alarmes sonores, les portes coupes feu et les locaux techniques
du s/sol. Ses fonctions devront étre conservés.

Pour cela, les modules MEA11 seront remplacés par des MEA20m. Les bus de communications P-BUS et G-bus
seront & prévoir depuis le nouveau module MD30 installé dans le local incendie.

La dépose du bus actuel est a prévoir.

2.3.2.10 Centrales d’extinctions

Les deux centrales d’extinctions des locaux techniques du sous-sol sont des XC1003-A en version rackable.

Les éléments environnants (déclencheurs manuels, diffuseurs sonores, afficheurs lumineux...) seront conservés en
I'état.

La détection incendie existante actuellement raccordée sur la centrale incendie sera également conservée en
I'état.

Les caractéristiques du cablage derriere un D.E.C.T sont les suivantes :

- Liaison D.E.C.T/ diffuseurs sonores : 2 x 1,52 CR1

- Liaison D.E.C.T/ affiches lumineuses : 2 x 1,52 CR1

- Liaison D.E.C.T/ BORA (déclencheur pyrotechnique) : 2 x 1,52 CR1

- Liaison D.E.C.T/ BORA (contact de surveillance de la charge des réservoirs) : 1p 09/10 CR1
- Liaison D.E.C.T/ déclencheur manuel d’extinction : 1p 09/10 CR1

2.3.2.11 Maintiens en sécurité du batiment

Le batiment concerné par ce projet comprend des locaux de recherches type laboratoire dont les activités ne
cesseront pas durant la période des travaux. La surveillance incendie du béatiment ne devra donc pas étre
compromise, sauf pour les périodes ci-dessous :

- L’arrét du SSI pourra étre planifié en journée hors HHO.
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- Lesystéemeincendie devra étre remis en service a chaque fin de journée.

- Un arrét triennal est prévu du 28/07/2025 au 08/08/2025. Le SSI pourra étre mis hors service durant cette
période.

C’est pourquoi le strict respect du phasage des travaux arrété devra minimiser l'arrét du SSI, idéalement conserver
son fonctionnement.

2.3.2.12 Alimentation électrigue du matériel SSI

La source principale du matériel central sera réalisée au moyen d’'une dérivation issue directement du tableau
principal du batiment depuis des disjoncteurs différentiels dédiés (10A — 30mA) ; elle doit étre sélectivement
protégée, correctement étiquetée et réservée a I'usage exclusif du SSI ; elle peut étre commune pour I'alimentation
d’autres équipements du SSI.

L’alimentation sera réalisée en céble de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070.
Les cheminements seront a la charge de I'entrepreneur.

Le régime de neutre du batiment est TNCS.

2.4 PRESTATIONS RELATIVES AU MARCHE

24.1 Etudes et plans

Les schémas et plans du nouveau SSI devront étre fournis avant de commencer la mise en place afin d’étre valider
par I'lFPEN.

Les schémas d’'implantation des équipements seront faits a partir des fichiers d'implantations théoriques fournis par
I'IFPEN en annexe.

L’ensemble des documents et des schémas liés a la nouvelle installation devront étre fournis et conforme aux travaux
réalisés.
Programmation de la centrale a prévoir, ainsi que la mise a jour du systéme de supervision VERDI.

Un DOE devra étre fourni apres réception sous un délai d’'un mois maximum. Les études d’'implantations et de
schémas devront étre réalisés avec le logiciel Autocad (format dwg).

2.4.2 Dépose des éléments

Les éléments liés a 'ancien systéeme incendie sont a déposer et a évacuer dans leur totalité : baies ECS-CMSI -
alimentations 48VDC — modules MEA11...

L’ensemble des cables et cheminements existants non utilisés devront étre déposés et évacués.

Les rebouchages et éventuelles retouches de peinture a faire suite aux déposes devront étre pris en charge par le
titulaire.

2.4.3 Création des baies ECS-CMSI bus de communication

- Une phase de déprogrammation avant travaux
A prévoir pour 'ECS :

- La pose et le raccordement d’'une nouvelle centrale SINTESO FC2060R dans une nouvelle baie SSI
a installer & proximité de la baie existante. Elle sera reliée au VLAN pour la communication vers le
superviseur VERDI. Prévoir I'alimentation 230VAC.

- Lareprise des 13 bus ALGOREX et du bus SINTESO sur la nouvelle centrale FC2060R

- Le remplacement des déclencheurs manuels ADRESS + par de nouveaux déclencheurs manuels
SINTESO

- La pose et le raccordement de 2 nouvelles barrieres a sécurité intrinséque type FDCL221EX
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Le remplacement des 3 détecteurs ATEX par 3 nouveaux détecteurs FDOOT241-A9EX
La continuité du bus ALGOREX aprés suppression du boitier DC1192

Le retirage de la liaison entre les premiers détecteurs des lignes et la nouvelle centrale du batiment
Dolomite en céble 2 brins CR1.

Nota : Les céblages existants entre les détecteurs seront conservés en I'état.

A prévoir pour le CMSI ;

- La pose et le raccordement d’'un nouveau STT30 dans une nouvelle baie 19”42U

- La pose et le raccordement d’'un nouveau MD30 avec 2 AES 48V pour la gestion de 2 nouveaux bus CMSI
- Lafourniture et la pose de I'alimentation des 2 AES

- Lafourniture et la pose de 2 cables redondants B-BUS entre le matériel central du STT30 et le MD30.

- Leremplacement 1 pour 1 de 30 MEA11-2 par 30 nouveaux MEA20m (7 au niveau Sous-sol, 9 au niveau RDC,
7 au niveau 1 et 7 au niveau 2).

- Lacréation de 2 nouveaux bus CMSI pour le raccordement des 30 nouveaux MEA20m. Le premier bus CMSI
prendra les 16 MEA20m des niveaux Sous-sol et RDC, le second bus CSMI prendra les 14 MEA20m des niveaux
1 et 2. Chacun des 2 nouveaux bus CMSI sera constitué d’'un cable de puissance rebouclé (P-BUS) en céble 2
X 62 CR1 et d’'un céble de données rebouclé (G-BUS) en 1p09/10CR1.

- Lareprise des asservissements actuellement raccordés derriéres des cartes E3L020 sur des entrées du MD30.

- Les étiquettes et libellés des facettes du CMSI seront de couleurs différentes regroupées par type et par fonction,
une proposition d’organisation de la face avant devra étre soumise a I'approbation du coordinateur SSI.

2.4.4 Mise en service SSI

La totalité des fonctionnalités devra étre testée et validée.
Il conviendra de faire un document d’essais des installations qui sera rempli tout au long de la mise en service.

Un essai plus général de certaines fonctionnalités sera effectué en présence de HSE (Evacuation, report au PC
sécurité des différents éléments, etc..).

Pour les essais avec le coordinateur SSI et la pré-réception.
Ces essais comprennent a minima :

- Les essais fonctionnels de 'ECS et du CMSI suivant les annexes A de la NFS 61-970 et de la NFS 61-932 en
vigueur.

245 Modifications installations électrigues

Les armoires électriques existante qui seront modifiés dans le cadre de ce projet devront faire I'objet d’'une remise
a niveau des schémas avec une montée en versions. Les éventuelles notes manuscrites présentes sur les
schémas en place dans les armoires devront également étre prise en charge et reporté de maniere définitive sur
les schémas modifiés.

A I'issue de cette mise en service un dossier technique doit étre constitué en collaboration avec le coordinateur SSI
suivant le chapitre 12 — tableau 7 de la NFS 61-970.

25 PROCEDURE DE RECEPTION TECHNIQUE

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués doivent faire I'objet d'un certificat d'associativité
annexé au certificat d'homologation du matériel avec lequel ils sont utilisés.

L'installateur du SDI est titulaire de la qualification APSAD |7 ou dispose de solides références et dans ce cas se fait
qualifier par le constructeur du matériel SSI, est titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité biennale
et décennale concernant ce type de travaux.
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De plus, le titulaire justifie de références sérieuses et récentes en matiére de détection incendie attestées par des
administrations ou forme un groupement solidaire avec le constructeur.

L’installateur devra délivrer une déclaration d’installation DI7 pour établir la conformité ou les écarts par rapport aux
regles APSAD le jour de la visite de conformité.

Elle sera établie sur le périmétre des travaux prévus au présent CCTP.

Rappels des terminologies utilisées dans la régle R7 :
« |7 : Certifications APSAD pour les activités d'installation concernant le SDI et le CMSI,
* F7 : Certifications APSAD pour les activités de maintenance concernant le SDI et le CMSI,
* N7 : Déclaration de conformité a la régle APSAD R7, avec surveillance totale,
» DC7 : Déclaration de conformité a la régle APSAD R7, avec surveillance partielle ou locale,
+ DI7 : Déclaration d’Installation : Installation qui comporte des écarts a la regle APSAD R?7,

» Q7 : Compte rendu de vérification périodique des installations.

L'installateur doit réaliser tous les essais définis dans l'article MS 56 (83 et 84) du réglement de sécurité
conformément a 'annexe A de la NF S61-970 « Essais de la détection incendie » et établir une fiche d'essais sur
laguelle doit figurer :

= Le nom de la personne ayant effectué I'essai son agrément,
= La date et signature,
= Le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles,

» La nature des foyers types de Références (FTR) avec I'indication du temps de combustion du FTR.

En fin de travauy, il est procédé par sondage, du Maitre d'Ouvrage, aux essais et contrdle de bon fonctionnement
des installations.

Il est aussi procédé aux essais fonctionnels de commande de tous les asservissements en présence de toutes les
entreprises concernées par le SSI avec établissement des fiches de contrble indiquant les éventuels problémes
rencontreés.

En fin de travaux, 1 exemplaire papier + 1 exemplaire CD-USD ou Wekbfile (fichier partagé) devront étre fournis aux
formats PDF et DWG :

»= Les éléments nécessaires a l'établissement du dossier d'identité du SSI et du PV de réception
technique

= Larédaction et la fourniture des plans d'exécution

= La mise en service et le contrdle des installations en fin de travaux

= La prise en charge des obligations nécessaires aux essais et contrdles des installations

= La formation des utilisateurs du SSI

= Lamise a jour des plans de détail des armoires existantes sous AutoCad suivant standard IFPEN,

» Les rapports de test

2.6 FORMATION DU PERSONNEL

L'installateur doit former le personnel d'exploitation a l'utilisation du SSI.
Cette formation porte notamment sur les points suivants :

= Culture générale réglementaire,

Page 18 sur 22



IFP Energies Nouvelles

- EnEPgiES 1 et 4, Avenue de Bois-Préau
I nOUVEIIGS 92852 Rueil-Malmaison Cedex

»= Connaissance des différentes fonctions du systeme de sécurité incendie,
= Signification des signalisations et commandes du SSI,

* Manipulation des équipements :

= Détection incendie

» Alarme d'évacuation,

= Désenfumage,

» Gestion des issues de secours,

= Connaissance des scénarios en fonction du type d'activités,

Cette formation doit permettre au personnel d'avoir les bonnes réactions pour optimiser la gestion de l'installation de
sécurité incendie.

A l'issue de cette formation, il est établi un proces-verbal de formation indiquant nominativement les personnes ayant
suivi la formation. Ce procés-verbal est visé par les formateurs et par les personnes présentes.

Une attestation de formation niveau Il des exploitants sera remise au coordinateur SSI spécifiant le contenu de cette
formation qui comprendra & minima :

= Présentation des différents composants du SSI du site

= Exploitation de 'ECS et des actions et manipulations a effectuer avec mise en pratique.
= Exploitation du CMSI et des actions autorisées avec mise en pratique

= Exploitation des DAS du site, contrble et réarmement pratique

= Exploitation des documents mis a dispositions, plans, notices, ...

2.7 PLANNING DIRECTEUR DE REALISATION

Dates prévisionnelles des principaux jalons :

- Préparation de travaux / délai approvisionnements : 05/2025 a 07/2025
- Réalisation des travaux : 07/2025 & 10/2025
- Essais et mise en service : 11/2025

Une attention particuliére sera apportée au respect des dates du planning.
Le titulaire devra s’engager sur les délais d’approvisionnement des matériels.

Les travaux avec coactivité IFPEN (dans les zones de circulations), devront étre réalisés durant la période de l'arrét
triennal « du 28/07/2025 au 08/08/2025 » ou en horaire décalé « en semaine a partir de 16h00 »

Les périodes imposant I'arrét du systéme d’incendie devront étre clairement identifiées afin de mettre en place des
mesures compensatoires.

2.8 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

L’Entreprise doit appliquer pour les installations SSI, les normes, réglements et Iégislations en vigueur et notamment
= NFS61.931 Systémes de Sécurité Incendie (SSI) — Dispositions générales
= NFS61.932 Systémes de Sécurité Incendie (SSI) — (SSI régles d'installations) décembre 2008

= NFS 61.933 Systémes de Sécurité Incendie (SSI) — Regles d’exploitation et de maintenance
* NFS61.934 Systemes de Sécurité Incendie — Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(CMSI)

» NFS61.935 Systemes de Sécurité Incendie — Unité de Signalisation (US)
» NFS61.936 Systemes de Sécurité Incendie — Equipement d'alarme (AE)
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NFS 61.936

NFS 61.937-1

NFS 61.937-2

NFS 61.937-3

NFS 61.937-4

Annexe A — Systemes de Sécurité Incendie — Systeme de sonorisation de Sécurité
(SSS)

Systémes de Sécurité Incendie — Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) — Partie 1
: Prescriptions générales

Systémes de Sécurité Incendie — Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) — Partie 2
. Portes battante a fermeture automatique

Systémes de Sécurité Incendie — Dispositif Actionnés de Sécurité (DAS) — Partie 3
- Porte coulissante a fermeture automatique

Systémes de Sécurité Incendie — Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) — Partie 4
— Rideau et porte a dévétissement vertical

NFS 61.938 Systémes de Sécurité Incendie — Dispositif de Commande

« Dispositifs de Commande Manuelle (DCM)

« Dispositifs de Commande Manuelles Regroupées (DCMR)

« Dispositifs de Commande avec Signalisation (DCS)

« Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC)

NFS 61.940

NFS 61.950

NFS 61.970
NFS 61.961
NFS 61.962

FDS 61.949
NF S 32.001
NFC 48.150
EN 54-7A2

EN 54-11

EN 54-17
EN 54-18
EN 54-25

Systéemes de Sécurité Incendie — Alimentation Electriqgues de Sécurité (AES) —
Reégles de conception.

Matériel de détection incendie, détecteurs, tableaux de signalisation et organes
intermédiaires.

Regles d’installation des Systémes de Détection Incendie (S.D.l.) juillet 2007
Matériels de détection incendie, détecteurs autonomes déclencheurs.

Matériels de détection incendie, tableau de signalisation a localisation d'adresse de
zone.

Commentaires et Interprétations des normes NFS 61.931 a NFS 61.939.
Signal sonore d'évacuation d'urgence.
Blocs autonomes d'alarmes sonores d'évacuation d'urgences (BAAS)

Partie 7 : détecteur de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe
de la diffusion de la lumiére, de la transmission de la lumiére ou de l'ionisation

Systémes de détection et d'alarme incendie. - Partie 11 : déclencheurs manuels
d'alarme.

Systémes de détection et d'alarme incendie. - Partie 17 : isolateurs de court-circuit
Systémes de détection et d'alarme incendie. - Partie 18 : dispositifs d'entrée/sortie

Systémes de détection et d'alarme incendie - Partie 25 : composants utilisant des
liaisons radioélectriques

aux instructions techniques :

e N° 246 du 3 mars 1982 (relative au désenfumage),

e N° 247 du 3 mars 1982 (relative aux mécanismes de déclenchement),

e N° 248 du 3 mars 1982 (relative aux systémes d'alarme),

L'installation doit respecter :

La Régle R7 de 'Assemblée Pléniere des Sociétés d’Assurances Dommages (APSAD) relative aux
régles d'installations des Systémes de Détection Automatique d’Incendie.
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» Les équipements de détection incendie doivent étre admis a la marque "NF" Matériel de détection
incendie et doivent étre estampillés comme tels.

» L'installateur doit posséder la qualification APSAD 17 ou bien disposer de solides références et dans
ce cas se faire qualifier par le constructeur du matériel SSI.

Nota : La liste des documents de références ci-dessus n'est pas exhaustive. L'installation doit étre conforme a
I'ensemble des normes en vigueur a la date de la réalisation des travaux.
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