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DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET

LIEU DU DEROULEMENT DES TRAVAUX

Sur le Campus de Cherbourg, dans le cadre de I’opération de travaux de rénovation de locaux :
UFR - IUT RENOVATION DE LOCAUX (Axe 1 convention agglomération) PROGRAMME DE TRAVAUX
2025, le projet a pour objet la rénovation ou transformation de différents locaux dans les
établissements suivants :
- UFR (Unité de Formation et de Recherche) sise rue Aragon ;
- IUT GON (Institut Universitaire de Technologie Grand Ouest Normandie) sis rue Max Pol
Fouchet;

8 ZONES DE TRAVAUX

ZONE N°01 — UFR N+1 - SALLES DE COURS / COULOIR - (BASE)

ZONE N°02 — UFR N+1 — SANITAIRES - (BASE)

ZONE N°03 IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE - (OPTION 1)
ZONE N°04 — [UT GIM N-1 — SALLES A5 & A6 - (BASE)

ZONE N°05 — IUT GIM N-1 — SALLES A13 & A14 - (BASE) + FENETRE = (OPTION3)

ZONE N°06 — IUT GIM NO — SALLES B7 & B8 - (BASE)

ZONE N°07 — IUT GIM N+1 — SALLES C3 & C4 - (BASE)

ZONE N°08 — IUT N+1 — BUREAU ACCUEIL (OPTION 2)

8 LOTS TECHNIQUES

1 - MENUISERIE - PLATRERIE ;
2 - PLOMBERIE — SANITAIRES ;
3 - ELECTRICITE ;

4 - REVETEMENTS DE SOLS ;

5 - PEINTURES ;

6 - PLAFONDS SUSPENDUS ;

7 - GROS OEUVRE ;

8 - CLOISONS VITREES ;

881 M2 DE SURFACE DE LOCAUX A RENOVER OU TRANSFORMER

ZONE N°01 : 307 M2
ZONE N°02 : 8 M2
ZONE N°03 : 87 M2
ZONE N°04 : 155 M2
ZONE N°05 : 71 M2
ZONE N°06 : 101 M2
ZONE N°07 : 122 M2
ZONE N°08 : 30 M2

PERIODE DE TRAVAUX DE JUIN 2025 A AOUT 2025
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0 OBSERVATION GENERALES

0.1 Consistance du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P)

Sur le Campus de Cherbourg, dans le cadre de I'opération de travaux de rénovation de locaux :
UFR — IUT RENOVATION DE LOCAUX (Axe 1 convention agglomération) PROGRAMME DE TRAVAUX
2025, le projet a pour objet la rénovation ou transformation de différents locaux dans les
établissements suivants :
- UFR (Unité de Formation et de Recherche) sise rue Aragon ;
- IUT GON (Institut Universitaire de Technologie Grand Ouest Normandie) sis rue Max Pol
Fouchet;

La réalisation des travaux est planifiée en 1 tranche :
- Une tranche ferme;

Les travaux se décomposent en 8 lots techniques de travaux repris dans le bordereau DPGF répartis
sur 8 zones géographiques.

- 1- MENUISERIE - PLATRERIE ;
- 2 -PLOMBERIE — SANITAIRES;
- 3 -ELECTRICITE ;

- 4 -REVETEMENTS DE SOLS ;

- 5-PEINTURES;

- 6-PLAFONDS SUSPENDUS ;

- 7-GROS OEUVRE ;

- 8-CLOISON VITREES ;

0.2 Zones géographiques

- ZONE N°01 — UFR N+1 - SALLES DE COURS / COULOIR- (BASE)

- ZONE N°02 - UFR N+1 - SANITAIRES- (BASE)

- ZONE N°03 IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE- (OPTION 1)
- ZONE N°04 - IUT GIM N-1 — SALLES A5 & A6 - (BASE)

- ZONE N°05 - IUT GIM N-1 — SALLES A13 & A14- (BASE) + FENETRE = (OPTION3)

- ZONE N°06 — IUT GIM NO — SALLES B7 & B8 - (BASE)

- ZONE N°07 — IUT GIM N+1 — SALLES C3 & C4 - (BASE)

- ZONE N°08 — IUT N+1 — BUREAU ACCUEIL (OPTION 2)

Le présent C.C.T.P a pour objet la description des travaux a exécuter. Il est un complément des plans,
coupes, élévations et détails établis par I'architecte.

Les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de l'ensemble des pieces du dossier et
notamment du présent C.C.T.P, de maniére a pouvoir établir leur proposition en toute connaissance
de cause. En aucun cas, ils ne pourront arguer d'une omission, d'une imprécision, d'un manque de
concordance entre les différentes pieces pour présenter des réclamations apres la signature du
marché. Il appartiendra éventuellement aux entrepreneurs, au moment de la présentation des
offres, de faire toutes observations utiles.

Toutes les dispositions précisées dans les pages qui suivent et sur les plans joints devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et les
dispositions d'immeuble.
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0.3 Connaissance des lieux

Les travaux se déroulent rue Max Pol Fouchet et rue Aragon sur la commune de Cherbourg-En-
Cotentin.

Les entrepreneurs sont invités a se rendre sur les lieux pour examiner et apprécier les difficultés
d'approche, de manutention, de stockage et toutes autres contraintes susceptibles d'avoir une
influence de prés ou de loin sur le déroulement des travaux.

Les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance, des lieux et des abords ou devront
étre exécutés les travaux, de la consistance des batiments existants, des risques particuliers
d’exécution.

0.4 Limite du projet et accés au chantier

L’enceinte du chantier et son accés sont définis par les clotures établies par I'entrepreneur du lot 1.
L'emprise exacte de I'aire de chantier sera arrétée lors de la préparation de chantier, en lien avec le
Maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS et les occupants ou exploitants éventuels.

Les attributaires des autres lots reconnaitront les lieux et se mettront en relation avec I'entreprise de
gros ceuvre pour bénéficier des clotures, dépots, branchements d’eau, éclairage de chantier, etc.

Chaque entreprise, par le fait méme de sa soumission, reconnait avoir pris connaissance et fait son
affaire personnelle de toutes difficultés pouvant résulter tant de I'approvisionnement, du stockage
gue du levage des matériaux, étant précisé qu’il n’est pas prévu de dispositif de levage commun a
toutes les entreprises.

En outre des travaux décrits, chaque entreprise adjudicataire devra toutes fournitures, travaux et
dépenses nécessaires au parfait achévement des travaux figurés, indiqués ou suggérés aux plans et
qui sont habituellement compris dans les marchés de sa profession.

0.5 |Installations communes de chantier

Les installations communes de chantier ne seront pas imputées au compte prorata, mais a la charge
de I'entreprise titulaire de chacun des lots, qui en assurera I'exécution.

Seules les dépenses de consommation feront I'objet d’une répartition au prorata du montant des
marchés de chaque lot.

0.6 Mission de maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre est une mission de base sans études d’Exécution. Par conséquent
I'offre de I'entrepreneur inclura les frais relatifs a la réalisation des notes de calculs, des plans
d’exécution et des plans de chantier. Tous les plans d’exécution et de fabrication du chantier sont a
la charge de I'entreprise et a travers elle, de toutes les entreprises sous-traitantes.

0.7 Visite des lieux

L’adjudicataire s’obligera a une visite préalable sur site, pour prendre connaissance des lieux, de
facon a inclure dans son offre toutes les sujétions particuliéres dues aux contraintes du site.

L'entreprise tiendra compte dans son offre de toutes les contraintes relatives aux constructions
voisines, des modalités d’acces par la voirie, des difficultés de circulation et de stationnement, et de
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toutes les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

0.8 Opérations préalables

L'entrepreneur du présent lot devra prendre possession des lieux dans leur état actuel. Il devra
s'informer aupres des services publics ou concédés, avant le début des travaux, de la présence
éventuelle de réseaux souterrains et aériens tels que cables MT ou BT, téléphone, assainissement,
gaz, eau, etc....et de toute servitude de passage.

Pendant les travaux, il devra immédiatement aviser le Maitre de chantier de |‘existence de réseaux
dans I'emprise des travaux et sera responsable de tous dégats occasionnés sur ces réseaux.

0.9 Veérification des cotes

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes de tous les éléments conservés sur lesquels
viennent reposer les éléments constructifs du projet. lls devront vérifier la concordance de leurs
relevés avec les plans établis par I'architecte.

Dans le cas d'erreurs, d'omissions ou de contradictions relevées, les entrepreneurs devront en faire-
part a l'architecte pendant la période de préparation des travaux. Passée cette période,
I'entrepreneur sera tenu pour responsable des erreurs matérielles qui pourraient en découler, sur
I'exécution des ouvrages de son lot ou sur celles des ouvrages des autres lots techniques. Il en
supportera les conséquences pécuniaires correspondantes.

0.10 Conditions d’établissement des propositions de prix

L'entrepreneur doit établir sa proposition suivant le C.C.T.P., les plans, les documents officiels pour
que l'ouvrage puisse répondre parfaitement a sa destination et aux regles de construction: D.T.U,,
etc.

Bien que classés par lots, les travaux spécifiés au présent C.C.T.P. forment un ensemble homogéne.
Les entrepreneurs sont tenus d’en prendre connaissance dans tous les lots, afin de prévoir les
fournitures et fagons indispensables au parfait achevement des ouvrages.

Les entrepreneurs doivent s’entourer de toutes les garanties et en particulier :
o Prendre connaissance des lieux et de la nature des sols ;
o Apprécier les servitudes et les difficultés de toutes sortes ;
o Faire toute recherches qu’ils jugeront nécessaire ;
o Vérifier les cotes de nivellement, d’implantation, de prospect, etc.
o Faire remarquer a I'architecte les éventuelles contradictions entre les différentes piéces.
Le fait de remettre une proposition implique I'acceptation par les entrepreneurs,sans aucune
réserve, lesquels ne pourront plus faire de réclamation.

0.11 Prescriptions techniques générales

Sont applicables au présent marché, I'ensemble des prescriptions techniques générales applicables a
la construction et en vigueur a la date de remise des offres, notamment :

o Les normes francgaises ;

o Norme NF EN 60598 ;

o Lesregles C.C.B.A., N.V., TH, etc. ;
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o Les cahiers des charges et regles de calcul D.T.U. édités par le C.S.T.B. ;

o Les cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le C.S.T.B. et les prescriptions
du R.E.E.F.;

o Lesregles générales de construction et de sécurité relatives aux batiments de logements ;

o Lecode de la santé publique ;

o Réglement sanitaire départemental ;

o Le code du travail ;

o Code de la construction ;

o Reéglement sécurité incendie ;

o Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

o Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

o Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

o Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre ;

o Réglements municipaux et / ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la

circulation aux abords de chantier ;

o Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la
sécurité ;

o Lesregles de l'art.

0.12 Prescriptions communes a tous les corps d’état

Les descriptions ou indications des ouvrages inscrits au C.C.T.P. ne sont pas limitatives.
Chaque entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'un oubli dans les piéces écrites pour laisser les
ouvrages inachevés.

En conséquence, I'entrepreneur devra tous les travaux implicitement ou explicitement indiqués et
nécessaires au parfait achevement des ouvrages, tels que prévus dans ces documents,
conformément aux Regles de I'Art, aux ordres de I'Architecte et suivant les directives, normes,
documents techniques et administratifs du R.E.E.F. de 'AFNOR et des lois, circulaires ou décrets
officiels régissant la construction, D.T.U. etc. ainsi que les derniéres mises a jour.

Les entrepreneurs devront se conformer notamment a tous les réglements sanitaires
départementaux ou communaux en vigueur lors de la construction.

Les ouvrages s’entendent avec toutes les fournitures, mise en ceuvre, fagon et pose, toutes les plus-
values et sujétions, etc. et en général, tous les travaux nécessaires a leur parfait achévement.

Les entrepreneurs devront se rapporter a tous les dessins et planches de détail et vérifier toutes les
cotes de dessins qui lui seront soumis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur sera rendu responsable de toutes les
erreurs ou omissions relevées en cours d’exécution et des conséquences qui en résulteront.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d’achevement, de finition ou de propreté.

Ils devront étre nets de toutes épaufrures, traces de heurts, etc. et débarrassés de toutes souillures,
traces de platres, de mortier, de peinture, taches de toute nature etc.

Les délivres, gravois, terres inutiles, déblais de toutes natures, etc. seront enlevés aux frais de
I’entrepreneur attributaire du lot et amenés a la décharge publique.

L'entrepreneur devra se rendre compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance et de
leur nature.

Il devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis dans les
devis descriptifs ou sur les plans.

Chaque entrepreneur devra assister obligatoirement a tous les rendez-vous prescrits par I’Architecte.
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Il pourra se faire représenter, mais son représentant devra avoir été préalablement agréé par
I'architecte et capable de prendre toutes décisions utiles en son nom.
Pour I'étude du dossier, le soumissionnaire devra compléter sa documentation par I'examen du
dossier des autres corps d'état, se mettre en rapport avec les autres attributaires, en vue d’assurer
une parfaite coordination des travaux.
Tous les ouvrages comprennent :

o toutes les plus-values et sujétions ;

o facons de pose a toutes hauteurs ;

o ouvrages de faibles dimensions, percements, saignées, rainures, encastrements, etc. dans

murs, cloisons, béton de quelque nature que ce soit.

Chaque entrepreneur devra notamment réserver a la demande des entreprises des autres corps
d’état, les trous de passage qui lui seront réclamés :

o tous réglages, calages, nivellement, traits de niveau battus a la demande ;

o tous raccords trés soignés aprés exécution des travaux ;

o toutes ferrures nécessaires, leurs scellements, les ferraillages, coffrages de toutes natures.

0.13 Hypotheses de calcul — dimensionnements des ouvrages

L’ensemble des ouvrages, notamment de structure devront étre réalisés conformément aux bases de
calculs des constructions selon les textes réglementaires, notamment la norme NFP 06.001.

0.14 Etudes d'exécution, prototypes

Avant toute commande ou exécution les entreprises devront soumettre a I'accord de I’architecte, les
détails d'exécution et plans de montage de leurs installations ainsi que les prototypes d'ouvrages
ayant un caractere répétitif. Aucune mise en ceuvre ne pourra étre autorisée sans retour a
I'entreprise d’un"VISA" sur ses études d’exécution. Dans le cas contraire, I'architecte se réserve le
droit de faire déposer les ouvrages non validés.

Les entreprises devront réaliser un autocontrdle de leurs études et prestations a I'avancement, et
devront s’assurer de la cohérence des interfaces techniques avec les autres lots.

La diffusion des études d’exécution sera la suivante : 1 exemplaire a I'architecte et 1 au contréleur
technique et 1 au maitre d’ouvrage suivant les délais fixés au planning ;

0.15 Marques et échantillons

Afin d'assurer la continuité esthétique des locaux et de faciliter la maintenance ainsi que la gestion
des stocks de pieces détachées, les matériels proposés devront parfois étre similaires a I'existant.

Les entrepreneurs seront tenus obligatoirement de présenter tous les échantillons de fournitures ou
de matériaux utilisés avant toute mise en ceuvre.

Dans les trente jours suivant I'ordre de service, les entrepreneurs devront fournir une liste compléete
des fournitures, matériels et appareillages devant étre utilisés dans le projet. Cette liste devra
comporter toutes les indications nécessaires : nature et objet des fournitures, nom et adresse des
fabricants, caractéristiques principales, etc.

Il est rappelé que ce n'est qu’apres accord de I'architecte sur les échantillons présentés, que les
entrepreneurs pourront effectuer les approvisionnements et les travaux sur le chantier.
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Le C.C.T.P fait état de matériaux ou matériel dont le nom du fournisseur ou du fabricant est indiqué
dans le texte. Cette référence est donnée pour situer la nature ou le genre du matériau ou du
matériel a mettre en ceuvre.

Les entrepreneurs auront la faculté de proposer un matériau ou matériel de leurs choix dans les
conditions suivantes :
o que celui-ci présente les mémes caractéristiques de qualité, durabilité, performance et
esthétique, que celui cité dans le texte.
o qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur.

Au cas ou ces conditions ne seraient pas respectées, le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de
demander le remplacement du matériel ou matériau en cause par celui dont le nom figure au
C.C.T.P.

0.16 Fourreaux

Toutes les canalisations traversant des murs, cloisons ou planchers, devront étre munies de
fourreaux de diametres suffisants pour assurer la dilatation des canalisations intéressées.

Ces fourreaux seront placés par I'entrepreneur de gros oceuvre au cours de I'exécution mais les
différentes entreprises seront tenues de les fournir en temps utile, accompagnés de toutes
indications nécessaires quant a I'emplacement exact. Il est précisé que la responsabilité de la mise en
ceuvre et la fourniture des fourreaux resteront a la charge des diverses entreprises intéressées.

Chaque entreprise adjudicataire devra, dans les 15 jours qui suivront la notification de l'ordre de
service, fournir a I'architecte, en 3 exemplaires, la totalité des plans de détail relatifs a sa spécialité
ainsi que les plans de réservations.

0.17 Incorporations diverses — canalisations électriques ou fluides

Les entreprises d’électricité, de plomberie, ou fluides se mettront a la disposition du lot gros ceuvre
lorsque ces ouvrages seront incorporés au béton.

Elles interviendront a la demande de I'entreprise de gros ceuvre mais elles resteront responsables de
I’exécution de leurs ouvrages, de la bonne fixation, du respect des distances réglementaires, des
pentes, etc. en assistant au coulage et en remédiant immédiatement s’il y a lieu.

L'entrepreneur de gros ceuvre prendra toutes les précautions afin de ne pas utiliser de matériel
tranchant au choc pendant le coulage risquant de détériorer les canalisations électriques et fluides.

S’il était constaté, a la vérification, que ces éléments étaient détériorés, ils seraient immédiatement
repérés et remis en état a charge du gros ceuvre.

Les entrepreneurs du second ceuvre devront donner toutes leurs réservations.

Les scellements a la pointerolle ou au pistolet a proximité de ces canalisations sont interdits.

0.18 Réservations — prises et scellement — garnissages et raccords
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0.18.1 Réservations
D’une facon générale, les entrepreneurs de chaque corps d’état devront fournir, en temps opportun,
a l'entreprise de gros ceuvre, les coordonnées précises de toutes les réservations, avec plans de
repérage cotés a I'appui.
L'entrepreneur de gros ceuvre, sera tenu au moment de la construction de ses ouvrages:

o deréserver tous les passages, saignées, feuillures, trous...

o de mettre en place tous les tampons, fourreaux, ferrures de fixation, chevilles, etc., étant

entendu que ces accessoires de pose seront fournis par les corps d’état intéressés.

Cette prestation est censée incluse dans les prix.

Toutefois, cette prestation ne sera applicable que si les corps d’état de second ceuvre auront fourni,
pendant les périodes de préparation, toutes les indications écrites et plans cotés utiles a
I'entrepreneur de gros ceuvre.

0.18.2 Prises Scellements Fixations

Chaque corps d’état a, a sa charge, tous les travaux d’aménagement de prise, percements (qui ne
pourraient étre réservés au montage du gros ceuvre ou pour lesquels il n"aurait pas fourni, en temps
opportun, les coordonnées), fixations, scellements, etc... concernant ses propres ouvrages. Chaque
fois que cela sera possible, les prises seront remplacées par des chevilles de fixation du type SPIT
ROC.

A noter que dans les ouvrages existants quelle que soit leur nature, chaque entrepreneur a, a sa
charge, tous les travaux de percements et de raccords, comme dans les ouvrages neufs.

0.18.3 Garnissages et raccords

Les garnissages, rebouchages, raccords de toute nature, seront a la charge des corps d’état
intéressés, bien qu’ils doivent obligatoirement étre réalisés par des entreprises spécialisées (sauf
mention contraire des piéces contractuelles).

A noter toutefois que pour les trémies de gaines techniques, I'Entrepreneur de gros ceuvre a la
responsabilité d’assurer le rebouchage des passages.

0.19 Préchauffage

Les entrepreneurs devront supporter les dépenses de préchauffage éventuellement nécessaires pour
I'achévement des travaux dans les délais contractuels. Ces dépenses de préchauffage feront I'objet
d’une répartition au prorata du montant des travaux de chaque lot, pour les lots concernés.

0.20 Protection et nettoyage

0.20.1 Protections

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations
aux ouvrages existants ou finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles
pour assurer la protection de ces ouvrages.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils, aux quincailleries, aux chassis
vitrés, aux appareils électriques, aux revétements en carrelage, en sol PVC ou autres, etc. qui ne
devront subir aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable subira toutes les
conséqguences éventuelles.

L'entrepreneur doit les protections relatives a ses propres ouvrages.

A défaut d’avoir omis de protéger ses ouvrages, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais les
ouvrages détériorés.
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0.20.2 Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux, procéder a I’'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie des gravois aprés nettoyage et la mise en benne dans
les différents conteneurs prévus a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des fagcades ou des terrasses,
mais ils devront toujours étre sortis, soit par une goulotte, soit par des sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a chaque fin de semaine, il devra étre effectué un nettoyage et un balayage général des
constructions.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, I'architecte pourra a tout moment faire
procéder par une entreprise extérieure de son choix, au nettoyage et sortie des gravois, les frais en
seront supportés soit par I'entrepreneur défaillant, soit par le compte prorata d'entreprises géré par
le lot gros ceuvre.

0.20.3 Nettoyage en fin de chantier
Si nécessaire, le nettoyage final sera pas imputé au compte prorata, réalisé par le titulaire du lot 6
Peinture qui en assurera |'exécution.

0.21 Trait de niveau

Le trait de niveau sera établi et maintenu durant le chantier a un métre de hauteur du niveau fini du
rez-de-chaussée.

0.22 Niveau de référence

Le niveau de référence + 0,00 sera celui défini sur les plans établis par I'architecte.
Ce niveau de référence correspond au sol fini du rez-de-chaussée dans le hall d’entrée.

0.23 Lieu de décharge

Les entrepreneurs feront leur affaire du lieu d'évacuation de leurs gravois déblais et autres
excédents.

0.24 Permis de construire
En cours

0.25 Essais et proces verbaux

Dans le cadre de leur marché, les entreprises devront la réalisation des essais de fonctionnement
COPREC et la fourniture des procés-verbaux correspondants au bureau de contréle technique, selon
textes en vigueur.

0.26 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Chaque entreprise adjudicataire devra élaborer un PPSPS conformément a la législation en vigueur et
aux préconisations du Coordonnateur SPS.
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0.27 Panneau de chantier

Le panneau réglementaire sera implanté avant le début des travaux sur le site, comportant l'intitulé
exact du chantier suivant les indications de L’architecte, notamment :
o les noms et sigles du Maitre d’ouvrage ;
les noms et sigles de I'exploitant ;
les noms et sigles contréleur technique ;
les noms et sigles coordonnateur SPS ;
n° et informations du Permis de Construire ;
les noms et adresses des entreprises titulaires.

O O O O O

0.28 Hypotheses de calcul

pluie : zone 3, site exposé ;

Vent : zone 4, site exposé ;

Neige : région 1A ;

Atmosphére : corrosive marine, site exposé aux embruns (zone cétiere et maritime a salinité
élevée) ;

Séisme : zone sismique faible (2) — Bdtiment de classe B (arrété du 29/05/1997) ;

o Thermique : zone climatique H2 ;

O O O O

O

0.29 Etude géotechnique

Sans objet.

0.30 Etude thermique

Sans objet.

0.31 Dossier des ouvrages exécutés : D.O.E.

Les entrepreneurs fourniront, au plus tard un mois apres a la réception des travaux, tous les
documents des ouvrages exécutés, tels que :
o plans, relevés, schémas d'exécution, conformes aux ouvrages exécutés ;
plans de récolement ;
liste du matériel implanté et de ses caractéristiques ;
certificats de garantie des fournisseurs ;
fiches techniques, notes de calcul, études techniques, etc.
notices d'entretien, coordonnées du fournisseur ou du fabricant, etc.

O O O O O

L'ensemble de ces documents tiendra compte des éventuelles modifications apportées en cours de
chantier.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis a I'architecte conformément a la présentation suivante :

o 1 exemplaire sur support informatique CD-ROM, avec logiciel AUTOCAD V.2000 pour les

piéces graphigues et WORD.2007 / EXCEL.2007 pour les piéces écrites ou équivalent
technique.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de fournir un dossier DOE permettant au
Maitre d’ouvrage de faire procéder par un personnel habilité a toutes les opérations d’entretien et
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de maintenance sans aucune difficulté. Pour ce faire, les documents du D.O.E. devront préciser les
points suivants :

o nature et périodicité des contréles et entretiens a effectuer ;

o coordonnées complétes des fabricants et fournisseurs de I'ensemble des composants ;

o notices techniques d’entretien et de maintenance préventive, curative, corrective.

0.32 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES

0.32.1 Consistance des travaux

Les travaux comportent :

- les études et dessins d'exécution nécessaires a la réalisation des travaux ;

- lareconnaissance des ouvrages existants et des contraintes techniques ;

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, a leur pose,
déplacements, dépots et enlevements ;

- toutes fournitures annexes nécessaires a la mise en ceuvre ;

- tous travaux de finition et de reprise ;

- le nettoyage et l'enlevement de tous déchets, gravois, résultant des travaux et leur
enlévement en décharge y compris droit de décharge.

0.32.2 Notes de calculs

L'entreprise aura a sa charge tous les calculs d'exécution et de chantier relatifs aux travaux, et
remettra sa proposition sous son entiére responsabilité.

0.32.3 Dessins d’exécution et de détails

Pour tous les ouvrages, I'entrepreneur doit établir en conformité avec les pieéces du marché, les
dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose et ce, en
liaison avec les autres corps d'état.

0.32.4 Coordination avec les autres entreprises

Le présent lot devra s'assurer auprés des autres corps d'état des interfaces techniques liées aux
travaux a charge du présent lot.

0.32.5 Echantillons

Les échantillons de matériaux seront remis au maitre d'ouvrage a sa demande dans un délai de 15
jours.

0.32.6 Approvisionnements et évacuations

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les frais d'approvisionnement et d'évacuation, et de tri
sélectif des matériaux, quelles que soient les difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du
chantier.

0.32.7 Réfections d’ouvrages défectueux

L'entreprise doit la réfection a ses frais de tous les ouvrages défectueux constatés soit en cours
d'exécution, soit lors de la réception.
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0.32.8 Travaux par suite d’omissions

Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance du devis descriptif des autres corps d'état afin de controler et de prévoir tous les
ouvrages lui incombant. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait
achevement de ses ouvrages dans les régles de |'art. L'exécution de tous les ouvrages indiqués aux
plans et omis au devis descriptif ou réciproquement sera exigée, sans aucun supplément.

0.32.9 Protection et sécurité

L'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la sécurité du
personnel pendant le chantier y compris installation, entretien et dépose.

0.32.10 Appareils de levage - Echafaudages

L'entreprise doit prévoir dans son offre la fourniture de tous les engins, échafaudages et appareils
nécessaires au levage et au montage pour la réalisation de ses travaux.

- I'entrepreneur aura impérativement a sa charge la mise en place d'échafaudage nécessaire a
la réalisation des ouvrages,

- la disposition des échafaudages sera devra étre conservée pendant toute la durée des
travaux de maniere a étre éventuellement utilisé par tous les entrepreneurs ;

- les échafaudages seront de type vertical de pied en éléments métalliques assemblés par
emboitement ou clavettes et comprendront des planchers correspondant a chaque niveau
de plancher des batiments, les échelles d'accés, les garde-corps de protection (tous moyens
de fixation sur la facade), entretiens nécessaires, démontage et repliement en fin de travaux.
Les échafaudages seront implantés a 0.20 m minimum du nu des fagades et nez de balcons.
Pour chaque batiment, la partie supérieure de I'échafaudage sera constituée d’un garde-
corps dont la lisse supérieure sera implantée a + 1.00 m minimum au-dessus du niveau de la
gouttiere ou de I'acrotére ;

- Seront également incluses toutes sujétions de protection et balisage et notamment toutes
sujétions pour ouvrages situés dans I'emprise des voies publiques ;

- Il sera mis en place tout dispositif empéchant I'accés aux échafaudages de personnes non
autorisées, durant ou en dehors des heures ouvrables ;

- le dispositif mis en place devra impérativement permettre de conserver le libre accés des
occupants a toutes les issues des batiments, entrées principales, caves, sous-sols, etc. ;

- audroit des espaces verts, les travaux comprendront la fourniture et la pose de toute cale en
bois nécessaire, la coupe des végétaux situés dans I'emprise des piétements, la protection
des autres végétaux par bachage, tous tendeurs, tuteurs et fixations nécessaires.

Protections sur les échafaudages :

- afin de protéger le public contre toutes projections d’eau, de sable, de peinture, de déchets
de béton ou de gravois, une protection générale sous baches plastiques translucides ou filets
adaptés sera installée a la périphérie extérieure de I'échafaudage sur toute sa hauteur. Mise
en place de tunnel de protection au droit des entrées ;

- ausol, un plancher jointif de 3 m de largeur sera installé a la périphérie sur un polyane 500
microns afin de protéger le revétement existant et empécher les eaux de ruissellement de
dégrader la surface. En conséquence, des pentes seront créées sous ce plancher et
permettront aux liquides utilisés d’étre conduits a un bac provisoire de décantation avant
d’étre rejetés a I'’égout par une canalisation provisoire.

Rachid HAMDADOU Architecte DEA - N° S.I.R.E.T. 345 322 150 00037 - code APE 71117 - Ordre des Architectes N° 074641

g



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE - CAMPUS MANCHE — UFR / IUT — PROGRAMME DE TRAVAUX 2025 — PHASE A CcCcTP

A l'issue du démontage de I'échafaudage, la superficie du sol utilisée par les installations, sera
restituée en son état ancien.

Protections complémentaires :

- filet pour gravois sur toute la surface d’échafaudage coté extérieur ;

- les échelles d’accés devront étre impérativement remontées tous les soirs ;

- I'échafaudage devra étre entouré de cléture grillagée modele Heras ou équivalent, si une
zone chantier n’est plus échafaudée et nécessite encore une cléture, le présent lot devra la
fournir ;

- I'entreprise devra avant le démarrage des travaux, fournir a la Maitrise d’ceuvre la réalisation
les plans d’échafaudages et un planning de rotation ;

- avant tout démontage, I'entreprise devra s’assurer que les travaux auront été réceptionnés ;

- les planchers des échafaudages comporteront une plinthe et un garde-corps rigide de 1.00 m
au dessus du plancher et une sous lisse entre 0.45 m et 0.50 m sur 3 cOtés, des trappes et
échelles ;

- I'échafaudage proposé devra posséder un niveau supérieur dont les garde-corps dépasseront
les acroteres et gouttiéres de 1.00 m ;

- I'entreprise devra effectuer une visite quotidienne des échafaudages (suivant arrété du 21
Décembre 2004) ;

- lamise en place des échafaudages sera a réaliser en accord avec le coordonnateur SPS.

0.32.11 Nettoyage

L'entreprise devra procéder au nettoyage complet du chantier aprés achévement des ouvrages, y
compris I'enlevement des chutes et déchets provenant des travaux de ce lot.

0.32.12 Etendue et limites de la prestation / Réception des supports

Les travaux du présent lot seront exécutés a partir des ouvrages existants. Les réservations et les
scellements sont exécutés par le présent lot.

Il appartient au titulaire du présent lot de réceptionner les supports, d'en vérifier la bonne exécution
et de signaler tout défaut ou malfagon susceptible de nuire a I'exécution de sa tache et ce, avant le
début des travaux lui incombant.

0.32.13 Caractéristiques des matériaux et des produits

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
lére qualité

Ceux ci devront répondent en tous points aux spécifications et exigences stipulées dans le présent
CCTP

Les entrepreneurs pourront proposer des matériaux, produits et composants de qualité, d'aspect, de
caractéristique, de performance et/ou exigence fonctionnelle, au moins égales sinon supérieures aux
prescriptions du CCTP.

0.32.14 Hypothése de calcul

Les hypotheses de calcul sont celles fixées au présent CCTP.

0.32.15 Gestion des déchets de chantier

Gestion spécifiée des déchets de chantier, conformément aux normes en vigueur, comprenant :
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collecte sélective, avec utilisation de bennes ou conteneurs réservés a la récupération des
déchets non liquides, compris gestion des bennes et conteneurs pendant toute la durée du
chantier en lien avec les autres corps d’état ;

bennes et conteneurs de capacité adaptée aux besoins du chantier, permettant le stockage
séparatif par matériau suivant le type de déchets :

déchetsincinérables (bois, plastique, papier / carton, textiles,...) ;

déchets industriels sensibles (métaux lourds, goudron, pyraléene, calorifugeage,...) ;

déchets séparables sur chantier ou monocomposants (béton propre, verre, bois, platre,
métal, céramique,...) avec différentes bennes (3 mini par phase de chantier) ;

déchets non séparables sur chantier (inertes en mélange, déchets industriels, banals
mélangés,...).

Les conteneurs seront réservés aux matériaux sensibles a I'eau (papier / carton, platre...).

tracabilité du traitement des déchets aprés enléevement, avec fourniture d’attestations de
vérification de la bonne destination des matériaux vers des installations adaptées :

centre de stockage de classe 3 pour les déchets inertes ;

centre de stockage de classe 2 pour les déchets banals incinérables ;

centre de stockage de classe 1 pour les déchets dangereux.
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CREATION D'LUNE PORTE

CLOISON ACOUSTIQUE DEMOLITION DE CLOISON

-GOULOTTE A 2 COMPARTIMENTS
ENHAUT D'ALLEGE

ECLAIRAGE ENCASTRE DE TABLEAU

N°01 - PROJET - NIVEAU N+1

DEMOLITION DE CLOISON

UF 104 - UF 105 - UF 106 - UF 107 - UF 108 - UF 109 - UF 110

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

1.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

1.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

1.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES
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L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

1.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudages pour I'exécution de ses ouvrages ;

1.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE ET CONDAMNATION PAR CLOISON CF % H(UF 105)

Les travaux concernent :
- Le bloc porte existant pour condamnation de la porte ;

Les travaux comprennent :

- La dépose soignée, chargement et évacuation a la décharge de I'entreprise ;

- La fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 x 2 plaques de platre de 15 mm, vissées de part et d’autre d’'une ossature
métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 50 mm d’épaisseur ;

- Letraitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

- Les sujétions de stabilité en lien avec la structure en bois vitrée (ceinturage au niveau du
plafond) ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.1.6 DEMOLITION SOIGNEE DE CLOISONS

Les travaux concernent :
- lacloison existante entreUF 105 & UF 106 ;
- lacloison légére existante entre UF 106 & UF 107 pour amélioration acoustique ;

Les travaux comprennent :
- la démolition soignée et évacuation de cloisons de 100 mm, d’huisseries et plinthe ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.1.7 REPRISE DE SOLS - MURS - CLOISONS & PLAFONDS

Les travaux concernent :
- les parois aux emplacements des cloisons démolies et plinthes déposées ;

Les travaux comprennent :
- reprises de sol, murs, cloisons et plafonds aux emplacements des démolitions ;
- rebouchage au mortier de ciment, platre et enduit de reprise adapté au matériau existant ;
- reprises de plinthe systématiques avec matériaux identiques ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant travaux de sol et de peinture ;

1.1.1.8 CLOISON DE DISTRIBUTION DE 100 MM

Les travaux concernent :
- la nouvelle cloison entre UF 106 eu UF 107 ;

Les travaux comprennent :
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- la fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 x 2 plaques de platre de 15 mm, vissées de part et d’autre d’une ossature
métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 50 mm d’épaisseur ;

- le traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

- sujétions de stabilité en lien avec la structure ;

- sujétions pour portes implantée suivant le plan ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.1.9 OUVERTURE D’UNE PORTE DANS CLOISON EXISTANTE

Les travaux concernent :
- la cloison existante entre UF 107 & UF 109, implantation suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la démolition soignée pour ouverture d’une porte et évacuation des gravois ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.1.10 FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE PLEINE 90 CM A 1 VANTAIL PF 7z H

Les travaux concernent :
- La porte pleine entre UF 106 et UF 107 ;
- La porte pleine entre UF 107 et UF 109 ;

Les travaux comprennent :
- implantations suivant le plan;
- huisserie en sapin du nord ;
- cadre du vantail constitué de bois résineux assemblé reprenant I'esthétique de I'existant ;
- ouvrant a ame pleine de 40 mm d’épaisseur revétu aux deux faces de panneaux a peindre ;
- ferrage par 4 paumelles en acier zingué bichromaté, bouts ronds de 110 mm par vantail ;
- serrure de type « a mortaiser » a prévoir en fonction de la destination des locaux ;
- condamnation fonctionnant par bouton avec dispositif de sécurité ;
- garnitures des portes par béquilles double sur plagues en inox mat de méme esthétique que
les poignées existantes;
- joint acoustique en fond de feuillure ;
- sujétions d’habillages ;
- sujétions d’angles et de finition des chants demeurant visibles ;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition ;

1.1.1.11 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
- toutes les portes battantes de tous les locaux ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modele au choix de

I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir ;

1.1.1.12 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
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- tous les locaux.

Les travaux comprennent :
- I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage ;

1.1.1.13 DEPOSE DE PLINTHES EN BOIS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 105 a UF 110;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.1.14 REVISION DES PORTES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 105 a UF 110 ;

Les travaux comprennent :

- révision des huisseries et vantaux et réparation éventuelles, greffes, etc. ;

- vérification, réglages, remplacements systématique des quincailleries, garniture et béquilles
par béquille inox, serrures, cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait
fonctionnement et une homogénéité esthétique avec les autres salles rénovées de
I’établissement ;

- les butées de porte travailleront en compression ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.1.15 REVISION DES FENETRES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 105 a UF 110;

Les travaux comprennent :

- vérification, réglages, remplacement de quincailleries, garniture, béquilles, serrures,
cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

1.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I’entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

1.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
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- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

1.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

1.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

1.1.2.5 TRAVAUX INCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour |'opération ;

Les travaux comprennent :

- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;

- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I'’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

1.1.2.6 REMPLACEMENT ET AJOUT DE RADIATEURS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 105 a UF 110;

Les travaux comprennent :

- les neutralisations, vidange, démontage et évacuation des radiateurs existants ;

- fourniture et mise en place de radiateurs type Finimétal modéle REGGANE DECO de type 21
largeurs 500 mm, 700 mm ou 1000 mm, hauteur pour insertion sous les goulottes de
distribution électrique suivant plan de I'architecte ;

- détermination précise des dimensions par note de calcul ;

- sujétions particulieres de fixation ;

- percements et rebouchage ;

- canalisations en tube de cuivre écroui ou acier de diametre approprié ;

- raccord divers, tés de réglage, purgeurs ;

- dispositif thermostatique pour chaque radiateur (en réutilisation de ceux existants qui sont
neufs) ;

- remise en eau et purge des radiateurs;

- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;
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1.1.2.7 MODICATION DE RESEAUX DE CHAUFFAGE POUR OUVERTURES DE PORTES

Les travaux concernent :
- les ouvertures dans les cloisons entre UF 106 & 107 et entre UF 107 & 109 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, vidange, démontage et évacuation des radiateurs existants ;
- percements, fourreaux et rebouchages ;
- la dépose des parties devenant inutile ;
- fourniture et pose de canalisations (pour contourner les portes) en acier ou cuivre de
diameétre identique a I'existant pour libérer le passage au sol ;
- raccord divers, tés de réglage, purgeurs ;
- remise en eau et purge des radiateurs ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

1.1.2.8 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 105 a UF 110;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, vidange et démontage des radiateurs existants ;
- entreposage soigné en relation avec le peintre ;
- repose en fin de travaux ;
- remise en eau et purge des radiateurs ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

1.1.3 ELECTRICITE

1.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

1.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I’exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

1.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;
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1.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

1.1.3.5 DEPOSE COFFRET DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- les coffrets de protection des espaces UF 105 & UF 110 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations et dépose du coffret existant ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.3.6 DEPOSE D’INSTALLATION ELECTRIQUE POUR OUVERTURES DE PORTES

Les travaux concernent :
- les ouvertures dans les cloisons entre UF 106 & 107 et entre UF 107 & 109 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations existantes pour permettre
la nouvelle configuration;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.3.7 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'’ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.3.8 FOURNITURE ET POSE EN REMPLACEMENT DE COFFRET DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- les2 coffrets de protection des espaces UF 104 a UF 110 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de 2 coffrets Schneider Kaedra ou équivalent technique ;
- nombre de rangées en fonction des équipements + 20 % de disponible ;
- 1voyant de présence tension ;
- larrétd’urgence;
- 1linter général;
- 1 contacteur;
- disjoncteurs de protection des installations avec sensibilité adaptée ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;
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1.1.3.9 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45

Les travaux concernent :
- les espaces UF 104 a UF 110;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- La réutilisation des cablages existants pour réaliser la nouvelle configuration ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 posées a 120 cm du sol ;
- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;
- la nouvelle configuration haute en alleges ;
- raccordements;
- enjoliveurs et plaques de finition ;
- recette informatique et test des nouvelles installations ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.3.10 COMPLEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45

Les travaux concernent :
- I'ensemble des installations et de distribution des prises RJ45 complémentaires des espaces
UF 104 a UF 110;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage de catégorie 7 pour prises RJ45 depuis la baie de
brassage du local technique informatique (UF 103) jusqu’au point d’utilisation;
- la nouvelle configuration en partie haute des alleges ;
- raccordementau deux extrémités ;
- enjoliveurs et plaques de finition ;
- recette informatique et test des nouvelles installations ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.3.11 PRISES DE COURANT

Les travaux concernent :
- les espaces UF 104 a UF 110;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :

création de circuits avec protection dans le tableau existant ;

fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 en partie haute des alleges ;
fourniture et mise en ceuvre de cablage pour :

PC 10/16 A+T et plaque enjoliveur blanc;

1.1.3.12 ALIMENTATION D’ECRANS DE PROJECTION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
- Les écrans de projection des 4 salles UF 106 a UF 110 ;

Les travaux comprennent :
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- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I'écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

1.1.3.13 ALIMENTATION DE VIDEO-PROJECTEURS

Les travaux concernent :
- Lesvidéo projecteurs des 4 salles UF 106 a UF 110 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- Nota: 3 vidéo-projecteurs sont déja alimentés ;
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I'écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

1.1.3.14 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par un systéme de détecteurs de
présence ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

1.1.3.15 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146lm/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique;

- éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

- les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I'architecte ou détecteur de présence;

- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;
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1.1.3.16 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE D’ECLAIRAGE DE TABLEAU

Les travaux concernent :
- l'ensemble des 4 salles UF 106 a UF 110 ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de luminaire encastré dans le faux-plafond ;
- dimensions600 x 300 ;
- caractéristiques identiques qu’au poste précédent ;
- corps en aluminium et diffuseur opale lisse ;
- durée devie:50000 h;
- garantie5ans;
- éclairement uniforme sur le tableau ;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

1.1.4 REVETEMENT DE SOLS

1.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

1.1.4.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

1.1.4.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

1.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

1.1.4.5 DEPOSE DE REVETEMENTS DE SOLS PVC

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;

Les travaux comprennent :
- le décollage de revétements de sols existants par tout moyen ;
- le pongage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
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- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support avant ragréage ;

1.1.4.6 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110 ;

Les travaux comprennent :
- sur chape existante, fourniture et mise en ceuvre d’enduits de type auto lissants bénéficiant
d’un avis technique, afin de garantir un aspect de surface lisse et destiné a normaliser
I’absorption du support (aptitude a recevoir une colle sans préparation particuliere).

1.1.4.7 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose du revétement de sol en PVCen lés;

- pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;

- classement U4 P3;

- classement feu : Dfl-S2 ;

- teintes et modele dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;

- efficacité acoustique 14 dB ;

- sonorité a la marche classe B ;

- épaisseur 4,70 mm ;

- couche d’usure 0,80 mm ;

- réaction au feu B-S1;

- glissance>0,30 (classe DS) ;

- pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;

- les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué blanc de
finition en téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

- barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.5 PEINTURES

1.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

1.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des

ouvrages ;

Les travaux comprennent :
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- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

1.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

1.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

1.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110 ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

1.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

1.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;
- nota: les portes d’entrée des salles de cours sont déja repeinte en 2025 ;

Les travaux comprennent :
- brossage;
- époussetage ;
- impression;
- rebouchage;
- pongage;
- dépoussiérage ;
- 2 couches de peinture satinée.

1.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE
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- sans objet

1.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110 ;

Les travaux comprennent :
- ledétapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou
chimique (dissoucolle) ;
- le poncage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

1.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104a UF 110;

Les travaux comprennent :
- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;
- préparation des supports ;
- égrenage;
- époussetage ;
- révision des joints ;
- enduit repassé en deux passes avec poncage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;
- poncage;
- époussetage ;
- impression;
- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

1.1.6 PLAFOND SUSPENDU

1.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

1.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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1.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

1.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

1.1.6.5 DEPOSE DE PLAFONDSSUSPENDUS EXISTANTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose des bouches d’insufflation et d’aspiration existantes ;
- la dépose des plafonds existants ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

1.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 104 a UF 110;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, dO (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elles sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sont en PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du projet
(rallongement de gaine, etc.) ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

1.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet
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1.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

Sans objet
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2.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

2.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

2.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

2.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES
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L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

2.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudages pour I'exécution de ses ouvrages ;

2.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE

Les travaux concernent :
- Les 4 blocs portes existants pour création des cabinets aménagés des espaces UF 102 & UF
103;

Les travaux comprennent :
- La dépose soignée, chargement et évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition.

2.1.1.6  DEPOSE DE PLINTHES EN CERAMIQUE

Les travaux concernent :
- lesplinthes des espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.1.7 DEPOSE SOIGNEE DE CLOISON

Les travaux concernent :
- les cloisons existantes entre wc et lavabos pour création des cabinets aménagés sur les
espaces UF 102 & UF 103;

Les travaux comprennent :
- la démolition soignée et évacuation de cloisons de 70 mm, d’huisseries et plinthe ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.1.8 REPRISE DE SOLS - MURS - CLOISONS & PLAFONDS

Les travaux concernent :
- les parois aux emplacements des cloisons démolies et plinthes déposées des espaces UF 102
& UF103;

Les travaux comprennent :
- reprises de sol, murs, cloisons et plafonds aux emplacements des démolitions ;
- rebouchage au mortier de ciment, platre et enduit de reprise adapté au matériau existant ;
- reprise de plinthe ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant travaux de sol et de peinture ;
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2.1.1.9 CLOISON DE DISTRIBUTION DE 100 MM

Les travaux concernent :
- les nouvelles cloisons pour création des cabinets aménagés des espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :

- Implantations suivant le plan;

- fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 plaques de platre hydrofuge de 15 mm, vissées de part et d’autre d’une
ossature métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 45 mm
d’épaisseur ;

- traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.1.10 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTES PLEINES 90 CM A 1 VANTAIL PF % H + FP

Les travaux concernent :
- les portes pleines 90 x 200 cm pour |'acces aux cabinets aménagés des espaces El S42 & El
S43;
- nota: réutilisation des blocs portes existants de 90 cm avec inversion pour le sens
d’ouverture ;

Les travaux comprennent :
- implantations suivant le plan;
- huisserie en sapin du nord ;
- cadre du vantail constitué de bois résineux assemblé reprenant I’esthétique de I'existant ;
- ouvrant a ame pleine de 40 mm d’épaisseur revétu aux deux faces de panneaux a peindre ;
- ferrage par 4 paumelles en acier zingué bichromaté, bouts ronds de 110 mm par vantail ;
- serrure de type « a mortaiser » a prévoir en fonction de la destination des locaux ;
- condamnation fonctionnant par bouton avec dispositif de sécurité ;
- garnitures des portes par béquilles double sur plaques en inox mat de méme esthétique que
les poignées existantes aux sanitaires des services généraux (IU 0009 & 0010) ;
- joint acoustique en fond de feuillure ;
- poignées de tirage en inox de 32 mm de diametre pour le cabinet aménagé ;
- ferme- porte hydraulique ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.1.11 POTEAUX D’ABOUT

Les travaux concernent :
- les extrémités de cloisonnement ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et fixation de poteaux d’about recevant I'épaisseur de la cloison (sans chant plat
d’habillage) en sapin avec crane et arétes arrondies ;
- section 120 x 80 mm ;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition.

2.1.1.12 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
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- toutes les portes battantes de tous les locaux ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modele au choix de
I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir ;

2.1.1.13 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
- tous les locaux.

Les travaux comprennent :

- I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage ;

2.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

2.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

2.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

2.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

2.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

2.1.2.5 TRAVAUXINCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour |'opération ;

Les travaux comprennent :
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- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;

- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I'’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

2.1.2.6 FOURNITURE ET POSE DE RADIATEURS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces UF 102 & UF 103 ;
- nota : réutilisation d’appareils existants et déposés au titre de la zone précédente ;

Les travaux comprennent :

- les neutralisations, vidange, démontage et évacuation des radiateurs existants ;

- fourniture et mise en place de radiateurs en réutilisation de largeurs 500 mm, 700 mm ou
1000 mm, hauteur pour insertion sous les goulottes de distribution électrique suivant plan de
I’architecte ;

- détermination précise des dimensions par note de calcul ;

- sujétions particuliéres de fixation ;

- percements et rebouchage ;

- canalisations en tube de cuivre écroui ou acier de diametre approprié ;

- raccord divers, tés de réglage, purgeurs ;

- dispositif thermostatique pour chaque radiateur (en réutilisation de ceux existants qui sont
neufs) ;

- remise en eau et purge des radiateurs;

- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

2.1.2.7 DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES ET SIPHONS DE SOL

Les travaux concernent :
- les 2 cuvettes de WC des espaces UF 102 & UF 103 ;
- les2 lavabos des espaces UF 102 & UF 103 ;
- les siphons de sols existants ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations de plomberie existantes ;
- la dépose soignée des appareils existants;
- I'évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.2.8 ROBINET D’ARRET GENERAL

Les travaux concernent :
- la possibilité d’isoler chaque cabinet aménagé ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et mise en ceuvre d’'un robinet d’arrét quart de tour, sous le faux plafond et
accessible au service entretien permettant d’isoler I’eau froide ;
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2.1.2.9 DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

Les travaux concernent :
- la distribution de I’eau froide a I’'ensemble des appareils du projet ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et mise en ceuvre de canalisations en cuivre ou tuyaux multicouches bénéficiant
d’un marquage NF CE ;
- sujétions de calorifugeage ;
- l'implantation et les cheminements des réseaux feront I'objet d’un plan précis soumis a la
validation impérative de I’architecte ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.2.10 EVACUATIONS

Les travaux concernent :
- I’évacuation des eaux vannes et usées depuis I'ensemble des appareils du projet ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et mise en ceuvre de canalisation en PVC, marquage NF visible avec fixations par
colliers par double boulonnage ;
- l'implantation et les cheminements des réseaux feront I'objet d’un plan précis soumis a la
validation impérative de I'architecte ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.2.11 FOURNITURE ET POSE DE CUVETTES DE WC SURELEVEES

Les travaux concernent :
- les cuvettes de WC des cabinets aménagés des espaces UF 102 & UF 103 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de cuvette Type GeberitRenovaComfort avec réservoir sans bride ou
équivalent technique selon les régles de I'art avec tous les accessoires ;
- raccordements en eau et au réseau d’évacuation ;
- barres d’appui fixes en inox de 32 mm de diametre - 3 points de fixation ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.2.12 FOURNITURE ET POSE DE LAVE-MAINS ACCESSIBLE

Les travaux concernent :
- les lave-mains des cabinets aménagés des espaces UF 102 & UF 103 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose réglementaire de plan vasque d’angle en céramique ou résine de
synthése selon les régles de I'art avec tous les accessoires ;
- ces appareils seront de premier choix et de couleur blanche ;
- robinet a ouverture temporisée infrarouge. Alimentation par pile. Bec fixe avec brise jet
étoilé hygiénique. Electronique intégrée. Débit a 3 bars : 6 I/mn siphon chromé ;
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- raccordements en eau et au réseau d’évacuation ;

- fourniture et pose de miroirs adapté positions assis et debout hauteur 1 metre (2 éléments
de 50 cm x 100 cm par lavabos) ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.3 ELECTRICITE

2.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

2.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

2.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

2.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

2.1.3.5 DEPOSE D’INSTALLATION ELECTRIQUE AVANT DEPOSE DE CLOISONS ET PLAFOND

Les travaux concernent :
- I'ensemble des installations des espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations existantes pour permettre
la nouvelle configuration ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.3.6 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des luminaires des espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
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- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.3.7 FOURNITURE ET POSE DE SPOT DIRECTIONNELS A LED A ENCASTRER

Les travaux concernent :
- lesinstallations dans les espaces UF 102 & UF 103 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de spots inclinables et directionnels a led 9 w minimum a encastrer ;
- les zones d’éclairage seront pilotées depuis les détecteurs de présence suivant les plans de
I'architecte ;
- pose a 30 cm des parois (en gestion avec le calepinage du plafond) avec orientation du spot
vers la paroi;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

2.1.3.8 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- lesinstallations dans les espaces UF 102 & UF 103 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par un systeme de détecteurs de
présence ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

2.1.4 REVETEMENT DE SOLS

2.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

2.1.4.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

2.1.4.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;
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2.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

2.1.4.5 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;
Les travaux comprennent :

- sur carrelage existant, fourniture et mise en ceuvre d’enduits de type auto lissants
bénéficiant d’un avis technique pour cette configuration sur sol carrelé, afin de garantir un
aspect de surface lisse et destiné a normaliser I'absorption du support (aptitude a recevoir
une colle sans préparation particuliere).

2.1.4.6 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose du revétement de sol en PVCen lés ;

- pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;

- classement U4 P3;

- classement feu : Dfl-S2 ;

- teintes et modele dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;

- efficacité acoustique 14 dB ;

- sonorité a la marche classe B ;

- épaisseur 4,70 mm ;

- couche d’usure 0,80 mm ;

- réaction au feu B-S1;

- glissance>0,30 (classe DS) ;

- pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;

- les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué blanc de
finition en téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

- barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.5 PEINTURES

2.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

2.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
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- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

2.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

2.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

2.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

2.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

2.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- brossage;
- époussetage ;
- impression;
- rebouchage;
- pongage;
- dépoussiérage ;
- 2 couches de peinture satinée.
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2.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE

- sans objet

2.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- ledétapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou
chimique (dissoucolle) ;
- le poncage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

2.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;

Les travaux comprennent :
- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;
- préparation des supports ;
- égrenage;
- époussetage ;
- révision des joints ;
- enduit repassé en deux passes avec pongage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;
- pongage;
- époussetage ;
- impression;
- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

2.1.6 PLAFOND SUSPENDU

2.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I’'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

2.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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2.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

2.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

2.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND EN PLATRE EXISTANT

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose des bouches d’insufflation et d’aspiration existantes ;
- la dépose des plafonds en platre existants ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

2.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- les espaces UF 102 & UF 103 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, dO (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sont en PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

2.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet
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2.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

Sans objet
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3 ZONE N°03 IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE
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3.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

3.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

3.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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3.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

3.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudages pour I'exécution de ses ouvrages ;

3.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE

Les travaux concernent :
- lesb6 blocs portes existants dans les espaces IU S26 - [U S29 - 1U S30-1U 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :
- la dépose soignée, chargement et évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition.

3.1.1.6 DEPOSE DE PLINTHES EN CERAMIQUE

Les travaux concernent :
lesplinthes des espaceslU S26 - IU S29 - U S30 - IU 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.1.7 DEPOSE SOIGNEE DE CLOISON

Les travaux concernent :
- les cloisons existantes pour I'aménagement des espaces IU S26 - IU S29 - U S30 - IU 31 - IU
S32;

Les travaux comprennent :
- la démolition soignée et évacuation de cloisons de 70 mm, d’huisseries et plinthe ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.1.8 REPRISE DE SOLS - MURS - CLOISONS & PLAFONDS

Les travaux concernent :
- les parois aux emplacements des cloisons démolies et plinthes déposées ;

Les travaux comprennent :
- reprises de sol, murs, cloisons et plafonds aux emplacements des démolitions ;
- rebouchage au mortier de ciment, platre et enduit de reprise adapté au matériau existant ;
- reprise de plinthe ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant travaux de sol et de peinture ;
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3.1.1.9 CLOISON DE DISTRIBUTION DE 100 MM

Les travaux concernent :

les nouvelles cloisons des espaces IU S26 - IU S29 - IU S30 - IU 31 - 1U S32;

Les travaux comprennent :

la fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 x 2 plaques de platre hydrofuge de 15 mm, vissées de part et d’autre d’une
ossature métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 50 mm
d’épaisseur ;

le traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

sujétions de stabilité en lien avec la structure ;

sujétions pour portes implantée suivant le plan ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.1.10 CLOISONS DE DOUBLAGE DE 100 MM DANS LE CABINET AMENAGE FEMME

Les travaux concernent :

la paroi d’adossement du lavabosdu cabinet aménagé femme, afin d’absorber les réseaux
d’alimentation et d’évacuation suivant le plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

fourniture et pose de cloison de doublage toute hauteur, sous avis technique du CSTB
constituée par la fixation de plaques de platre hydrofuge de 15 mm, vissées sur une ossature
métallique en acier galvanisé comprenant montants, rails, et tous accessoires délimitant un
vide permettant d’absorber les réseaux. traitements des angles rentrants et saillants suivant
prescriptions du fabricant ;

mise en place d’un profilé plastic en forme de U pour protéger le pied de cloison ;
complément d’étanchéité par mastic de 1° catégorie SNFJ ;

traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

toutes sujétions pour une parfaite finition.

3.1.1.11 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTES PLEINES 90 CM A 1 VANTAIL PF % H + FP

Les travaux concernent :

les portes pleines 90 x 200 cm pour I'acces aux 2 cabinets aménagés ;
la porte pleine 90 x 200 cm d’acces a la douche PMR ;

les portes pleines 90 x 200 cm pour I’acces aux 2 vestiaires ;

la porte pleine 90 x 200 cm d’acces au local de stockage ;

Les travaux comprennent :

implantations suivant le plan ;

huisserie en sapin du nord ;

cadre du vantail constitué de bois résineux assemblé reprenant I'esthétique de I'existant ;
ouvrant a ame pleine de 40 mm d’épaisseur revétu aux deux faces de panneaux a peindre ;
ferrage par 4 paumelles en acier zingué bichromaté, bouts ronds de 110 mm par vantail ;
serrure de type « a mortaiser » a prévoir en fonction de la destination des locaux ;
condamnation fonctionnant par bouton avec dispositif de sécurité ;

garnitures des portes par béquilles double sur plaques en inox mat de méme esthétique que
les poignées existantes aux sanitaires des services généraux (IU 0009 & 0010) ;

joint acoustique en fond de feuillure ;
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- poignées de tirage en inox de 32 mm de diametre pour les cabinets aménagés ;
- ferme- porte hydraulique ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.1.12 POTEAUX D’ABOUT

Les travaux concernent :
- les extrémités de cloisonnement ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et fixation de poteaux d’about recevant 'épaisseur de la cloison (sans chant plat
d’habillage) en sapin avec crane et arétes arrondies ;
- section 120 x 80 mm ;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition.

3.1.1.13 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
- toutes les portes battantes de tous les locaux ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modele au choix de
I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir ;

3.1.1.14 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
- tous les locaux.

Les travaux comprennent :

- I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage ;

3.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

3.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

3.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des

ouvrages ;

Les travaux comprennent :
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- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

3.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

3.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

3.1.2.5 TRAVAUX INCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour I'opération ;

Les travaux comprennent :

- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;

- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

3.1.2.6 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

Les travaux concernent :
I’ensemble des espaces IU S26 - 1U S29 - 1IU S30 - IU 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, vidange et démontage des radiateurs existants ;
- entreposage soigné en relation avec le peintre ;
- repose en fin de travaux ;
- remise en eau et purge des radiateurs ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

3.1.2.7 DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES ET SIPHONS DE SOL

Les travaux concernent :
- lacuvette de WC de I'espace IU S31 ;
- les2receveur de douchede I'espace IU S32 ;
- la douche accessible de I'espace 1U S32 ;
- les 2 vasques de I'espace IU S32 ;
- les siphons de sol de I'espace IU S32 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations de plomberie existantes ;
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- la dépose soignée des appareils existants;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.8 DEPOSE DU CHAUFFE-EAU EXISTANT ET DU SYSTEME MITIGEUR

Les travaux concernent :
- les installations existantes devenant inutile uniquement ;
- chauffe électrique de 300 litres ;
- mitigeur avec vanne bypass 20/27 ;

Les travaux comprennent :

les neutralisations, suppressions et modifications des installations de plomberie existantes ;
- la dépose soignée des appareils existants;

I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.9 ROBINET D’ARRET GENERAL

Les travaux concernent :
- la possibilité d’isoler chacune des 3zonesavec appareils sanitaires ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et mise en ceuvre d’un robinet d’arrét quart de tour, sous le faux plafond et
accessible au service entretien permettant d’isoler I'eau froide ;

3.1.2.10 DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

Les travaux concernent :
- la distribution de I’eau froide a I’'ensemble des appareils du projet ;
- spécificités pour la pose en doublage des canalisations des urinoirs ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et mise en ceuvre de canalisations en cuivre ou tuyaux multicouches bénéficiant
d’un marquage NF CE;

- les distributions d’eau et évacuation des urinoirs seront intégrées dans un doublage. Les tés
de visite des évacuations affleureront le panneau de finition ;

- sujétions de calorifugeage ;

- limplantation et les cheminements des réseaux feront I'objet d’un plan précis soumis a la
validation impérative de I'architecte ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.11 CREATION D’UN PUISARD HERMETIQUE POUR RACCORD DES EU SUR L’EXISTANT

Les travaux concernent :
- la centralisation des nouvelles évacuations et le raccord des eaux usées et vannes sur le
réseau d’eaux usées de 140 mm existant sous le dallage ;

Les travaux comprennent :
- lalocalisation du réseau d’eau usées ;
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- Laréalisation d’un puisard étanche par découpe du béton et réalisation des parois en béton
armé;

- Toutes les sujétions de cunette et raccord afin de garantir I’étanchéité et le fonctionnement
hydraulique du dispositif ;

- Réalisation d’un tampon hydraulique permettant un accés facile au réseau pour le curage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.12 EVACUATIONS

Les travaux concernent :
- I’évacuation des eaux vannes et usées depuis 'ensemble des appareils du projet ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et mise en ceuvre de canalisation en PVC, marquage NF visible avec fixations par
colliers par double boulonnage ;

- les distributions d’eau et évacuation des urinoirs seront intégrées dans un doublage. Les tés
de visite des évacuations affleureront le panneau de finition ;

- l'implantation et les cheminements des réseaux feront I'objet d’un plan précis soumis a la
validation impérative de I’architecte ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.13 FOURNITURE ET POSE DE CUVETTE DE WC SURELEVEE

Les travaux concernent :
- lescuvettes de WC des cabinets aménagésl et 2 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de cuvette Type GeberitRenovaComfort avec réservoir sans bride ou
équivalent technique selon les régles de I'art avec tous les accessoires ;
- raccordements en eau et au réseau d’évacuation ;
- barres d’appui fixes en inox de 32 mm de diametre - 3 points de fixation ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.14 FOURNITURE ET POSE DE LAVABOS ACCESSIBLE

Les travaux concernent :
- les lavabos des cabinets aménagés 1 et 2 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose réglementaire de plan vasque 60 cm x 55 cm en céramique ou résine de
synthése selon les régles de I'art avec tous les accessoires ;

- ces appareils seront de premier choix et de couleur blanche ;

- robinet a ouverture temporisée infrarouge. Alimentation par pile. Bec fixe avec brise jet
étoilé hygiénique. Electronique intégrée. Débit a 3 bars : 6 |/mn siphon chromé ;

- raccordements en eau et au réseau d’évacuation ;

- fourniture et pose de miroir adapté positions assis et debout hauteur 1 metre ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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3.1.2.15 FOURNITURE ET POSE D’URINOIR

Les travaux concernent :
- l'urinoirdu cabinet aménagé 1;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :

- la fourniture et pose, d’urinoir en céramique de marque Jacob Delafon de type Odeon ou
équivalent technique, selon les regles de I'art avec tous les accessoires ;

- bonde a grille en laiton chromé et siphon en laiton chromé avec culot démontable non
apparent ;

- siphon chromé;

- raccordements en eau et aux réseaux d’évacuation situés en doublage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.16 INSTALLATION D’UNE DOUCHE AMENAGEE A L’ITALIENNE

Les travaux concernent :
- ladouche PMR;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture et pose d’un équipementavec tous les accessoires ;
- équipement pour s’asseoir ;
- équipement permettant de disposer d’un appui en position « debout » ;
- barre d’appui horizontale ;
- robinetterie et support de douchette ;
- Siphon rectangle a grille en inox avec culot démontable non apparent ;
- raccordements en eau et aux réseaux d’évacuation situés en doublage ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.2.17 MODIFICATIONS PONCTUELLES DES RESEAUX DE VENTILATION DOUBLE-FLUX

Les travaux concernent :
- Ilinsufflation de 160 m3/h a diviser en 2 insufflations de 80 m3/h ;
- l'aspiration de 45 m3/h a déplacer vers le vestiaire 1 ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture et pose de registre en acier galvanisé pour permettre la création de 2
insufflations de 80 m3/h sur l'insufflation de 160 m3/h existante ;
- lafourniture et pose de gaines de ventilation de section appropriée suivant la note de calcul ;
- la prolongation de la gaine d’aspiration de la bouche de 45 m3/h vers le vestiaire 2
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.3 ELECTRICITE

3.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I’entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14
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3.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

3.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

3.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

3.1.3.5 DEPOSE D’INSTALLATION ELECTRIQUE AVANT DEPOSE DE CLOISONS ET PLAFOND

Les travaux concernent :
- I'ensemble des installations des espaces IU S26 - U S29 - [U S30 - IU 31 - IU S32;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations existantes pour permettre
la nouvelle configuration ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.3.6 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des luminaires des espaces IU S26 - IlU $S29 - IU S30-1U 31-1U S32;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.3.7 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER

Les travaux concernent :
- lesvestiaireslet2;

- lelocal de stockage ;

Les travaux comprennent :
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fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19 600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146Im/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique;

éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I'architecte ou détecteur de présence ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

3.1.3.8 FOURNITURE ET POSE DE SPOT DIRECTIONNELS A LED A ENCASTRER

Les travaux concernent :

les2 cabinets aménagés ;
la douche PMR ;
Implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :

fourniture et pose de spots inclinables et directionnels a led 9 w minimum a encastrer ;

les zones d’éclairage seront pilotées depuis les détecteurs de présence suivant les plans de
I'architecte ;

pose a 30 cm des parois (en gestion avec le calepinage du plafond) avec orientation du spot
vers la parois ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

3.1.3.9 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :

I’ensemble des installations des espaces IU S26 - IU S29 - IU S30-IU 31 -1U S32;
implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :

les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;

le remplacement systématique de tous les appareillages et enjoliveurs par modele noir avec
bouton blanc;

le remplacement des appareillages et enjoliveurs par un systéme de détecteurs de présence
dans les zones sanitaires ;

toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

3.1.3.10 MODIFICATIONS DES PRISES DE COURANT EXISTANTES

Les travaux concernent :

les installations des espaces 1U S26 - U S29 - [U S30-1U 31 - 1U S32;
les prises électriques et rj 45 situées en goulottes ou poteaux ne sont pas concernées ;
implantation suivant les plans ;
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Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la rénovation des installations
suivant le projet ;
- le remplacement de tous les appareillages de prises de courant et enjoliveurs par modele
noir avec plaque blanche ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

3.1.3.11 BLOCS AUTONOMES DE SECURITE

Les travaux concernent :
- les blocs de sécurité présents dans les espaces U S26 - IlU S29 -1US30-1U 31 -1U S32;
Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de bloc de sécurité par modele identique a ceux
existants dans les espaces concernés ;
- remise en place des dispositifs existants tels que flash y compris sujétions de fixations ;
- toutes sujétions de raccordement pour mise au repos et asservissement au SSI ;

3.1.4 REVETEMENT DE SOLS

3.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

3.1.4.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

3.1.4.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

3.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

3.1.4.5 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :
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les espaces du projet s’inscrivant dans 1U S26 - U S29 - [U S30-1U 31-1U S32;
2 cabinets aménagés ;

douche PMR ;

2 vestiaires ;

local de stockage

Les travaux comprennent :

sur carrelage existant ou dalle béton surfacée existants, fourniture et mise en ceuvre
d’enduits de type auto lissants bénéficiant d’un avis technique pour cette configuration sur
sol carrelé ou béton surfacé, afin de garantir un aspect de surface lisse et destiné a
normaliser I'absorption du support (aptitude a recevoir une colle sans préparation
particuliére).

3.1.4.6 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :

les espaces du projet s’inscrivant danslU $26 - IU S29 - U S30 - IU 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :

fourniture et pose du revétement de sol en PVCen lés;

pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;

classement U4 P3 ;

classement feu : DfI-S2 ;

teintes et modele dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;

efficacité acoustique 14 dB ;

sonorité a la marche classe B ;

épaisseur 4,70 mm ;

couche d’usure 0,80 mm ;

réaction au feu B-S1;

glissance>0,30 (classe DS) ;

pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;

les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué de finition en
téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.4.7 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT POUR CABINE DE DOUCHE AMENAGEE

Les travaux concernent :

la cabine de douche PMR ;

Les travaux comprennent :

fourniture et mise en ceuvre d’un systeme de revétement de sol et mur type « Taradouche
des Ets Gerflor » sous avis technique permettant la réalisation d’un revétement de sol et mur
en PVC en incluant la réalisation technique de tous les points singuliers (angles, incorporation
de siphons, plinthes, etc.) ;

I’étanchéité totale entre les éléments soudés qui seront ainsi posés a I'horizontale et a la
verticale jusqu’au plafond ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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3.1.4.8 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT POUR REMONTE DE SOL DANS LES CABINETS
AMENAGES

Les travaux concernent :
- les 2 cabinets aménagés sur les parois du lavabos ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et mise en ceuvre d’un systéme de revétement de sol et mur type « Taradouche
des Ets Gerflor » sous avis technique permettant la réalisation d’un revétement de sol et mur
en PVC en incluant la réalisation technique de tous les points singuliers (angles, incorporation
de siphons, plinthes, etc.) ;

- I'étanchéité totale entre les éléments soudés qui seront ainsi posés a I’horizontale et a la
verticale jusqu’au plafond ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.5 PEINTURES

3.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

3.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

3.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

3.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

3.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans IU S26 - [U S29 - 1U S30-1U 31 -1U S32;
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Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

3.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans U $26 - IU S29 - IU S30-1U 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

3.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans U $26 - IU S29 - IU S30-1U 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :
- brossage;
- époussetage ;
- impression;
- rebouchage;
- pongage;
- dépoussiérage ;
- 2 couches de peinture satinée.

3.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE

- sans objet

3.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans IU S26 - IU S29 - 1U S30-1U 31-1U S32;

Les travaux comprennent :
- le détapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou
chimique (dissoucolle) ;
- le pongage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

3.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans U S26 - IU S29 - 1U S30-1U 31 -1U S32;

Les travaux comprennent :
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- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;

- préparation des supports ;

- égrenage;

- époussetage ;

- révision des joints ;

- enduit repassé en deux passes avec pongage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;

- pongage;

- époussetage ;

- impression;

- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

3.1.6 PLAFOND SUSPENDU

3.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

3.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

3.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

3.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

3.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND EXISTANT

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans IU S26 - IlU S29 - 1U S30-IU 31 -1U S32;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose des bouches d’insufflation et d’aspiration existantes ;
- la dépose des plafonds existants ;
- I’évacuation a la décharge de I’entreprise ;
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3.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- les espaces du projet s’inscrivant dans U S26 - IlU S29 - 1U S30-1U 31 -1U S32;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, dO (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sont en PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

3.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet

3.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

Sans objet
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4.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

4.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

4.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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4.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

4.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

4.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE ET CONDAMNATION PAR CLOISON CF % H (IU S26a)

Les travaux concernent :
- le bloc porte existant pour condamnation de la porte IU S26a ;

Les travaux comprennent :

- la dépose soignée, chargement et évacuation a la décharge de I'entreprise ;

- la fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 1 x 1 plaques de platre de 15 mm, vissées de part et d’autre d’'une ossature
métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 50 mm d’épaisseur ;

- ou mise en ceuvre de carreaux de platre de 70 mm d’épaisseur ;

- le traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

- les sujétions de stabilité en lien avec la structure en bois vitrée (ceinturage au niveau du
plafond) ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.1.6 OUVERTURE D’UNE PORTE DANS CLOISON EXISTANTE

Les travaux concernent :
- lacloison existante entre IU S25 & IU S26a, implantation suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la démolition soignée pour ouverture d’une porte et évacuation des gravois ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.1.7 FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE PLEINE 90 CM A 1 VANTAIL PF % H

Les travaux concernent :
- la porte pleine entre IU S25 & IU S26a ;

Les travaux comprennent :
- implantations suivant le plan ;
- huisserie en sapin du nord ;
- cadre du vantail constitué de bois résineux assemblé reprenant I'esthétique de I'existant ;
- ouvrant a ame pleine de 40 mm d’épaisseur revétu aux deux faces de panneaux a peindre ;
- ferrage par 4 paumelles en acier zingué bichromaté, bouts ronds de 110 mm par vantail ;
- serrure de type « a mortaiser » a prévoir en fonction de la destination des locaux ;
- condamnation fonctionnant par bouton avec dispositif de sécurité ;
- garnitures des portes par béquilles double sur plaques en inox mat de méme esthétique que
les poignées existantes ;
- joint acoustique en fond de feuillure ;
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- ferme- porte hydraulique ;

- sujétions d’habillages ;

- sujétions d’angles et de finition des chants demeurant visibles ;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition ;

4.1.1.8 REVISION DES PORTES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- I'ensemble des portes de I'espaces IU S25 suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- révision des huisseries et vantaux et réparation éventuelles, greffes, etc. ;

- vérification, réglages, remplacements systématique des quincailleries, garniture et béquilles
par béquille inox, serrures, cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait
fonctionnement et une homogénéité esthétique avec les autres salles rénovées de
I’établissement ;

- les butées de porte travailleront en compression ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.1.9 REVISION DES FENETRES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- I'ensemble des portes de I'espaces IU S25 suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- vérification, réglages, remplacement de quincailleries, garniture, béquilles, serrures,
cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

4.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

4.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

4.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;
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4.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

4.1.2.5 TRAVAUXINCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour I'opération ;

Les travaux comprennent :

- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;

- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

4.1.2.6 FOURNITURE ET POSE D’UN EVIER AVEC DEPLACEMENT

Les travaux concernent :
- I'évier existant dans I'espace 1U S25;
- Implantation suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’un évier robinetterie et égouttoir, en inox de 1* choix posé sur meuble
stratifié de 100 x 60 cm ;
- alimentation en eau froide depuis I'installation existante dans le batiment ;
- évacuation sur l'installation existante dans le batiment ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.3 ELECTRICITE

4.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

4.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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4.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

4.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

4.1.3.5 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- l'espace IU S25;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.3.6 FOURNITURE EN REMPLACEMENT DE COFFRET DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- l'espace IU S25;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement d’un coffret Schneider Kaedra ou équivalent technique ;
- nombre de rangées en fonction des équipements + 20 % de disponible ;
- 1voyant de présence tension ;
- larrétd’urgence;
- linter général;
- 1 contacteur;
- disjoncteurs de protection des installations avec sensibilités adaptées ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

4.1.3.7 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45 (IU S25)

Les travaux concernent :
- l'espace IU S25 divisé en 2 espaces suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- Laréutilisation des cablages existants pour réaliser la nouvelle configuration ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 posées a 120 cm du sol ;
- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;
- la nouvelle configuration haute en alleges ;
- raccordements ;
- enjoliveurs et plaques de finition ;
- recette informatique et test des nouvelles installations ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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4.1.3.8 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE PRISES ELECTRIQUES (IU 525)

Les travaux concernent :
- I'espace IU S25 divisé en 2 espaces suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création de circuits avec protection dans coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage en goulotte pour :
- PC10/16 A+T Plaque enjoliveur blanche et bouton blanc;
- PC380V4x32A;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.3.9 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- I'espace IU S25 suivant plan de I'architecte ;
- implantation suivant les plans ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par modele gris RAL 7016 avec
bouton blanc;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

4.1.3.10 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER

Les travaux concernent :
- l'espace IU S25 divisé en 2 espaces suivant plan de I'architecte ;
- lelocal IUS26a;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146lm/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique;

- éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

- les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I'architecte ou détecteur de présence ;

- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

4.1.3.11 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE D’ECLAIRAGE DE TABLEAU

Les travaux concernent :
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- I'espace IU S25 divisé en 2 espaces suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de luminaire encastré dans le faux-plafond ;
- dimensions 600 x 300 ;
- corps en aluminium et diffuseur opale lisse ;
- duréedevie:50000h;
- garantie5ans;
- éclairement uniforme sur le tableau ;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

4.1.3.12 FOURNITURE ET POSE DE CANALIS 63 A

Les travaux concernent :
- l'espace IU S25b ;
- implantation suivant plan de I'architecte ;
- nota: des canalis sont stockés dans le garage de l'université, vérifier et chiffrer en
réutilisation si possible ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de Canalis 3L + N +PE en élément droit. Le modeéle se rapprochera de ceux
déja présent sur le site dans le secteur GIM ;
- dimensions 10 m;
- une sortie au metre ;
- tension230a500v;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

4.1.3.13 DEPLACEMENT DE CANALIS 63 A

Les travaux concernent :
- l'espace IU S25a;
- implantation suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- déplacement de Canalis 3L+ N +PE en élément droit ;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

4.1.4 REVETEMENT DE SOLS

4.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Sans objet

4.1.5 PEINTURES

4.1.5.1 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :
- Suite a la condamnation de la porte IU S26A, reprise de peinture coté couloir de toute la
partie en creux (vue en plan) ;
- suivant plan de I'architecte ;
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Les travaux comprennent :
- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;
- préparation des supports ;
- égrenage;
- époussetage ;
- révision des joints ;
- enduit repassé en deux passes avec pongage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;
- pongage;
- époussetage ;
- impression;
- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

4.1.6 PLAFOND SUSPENDU

4.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

4.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

4.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

4.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

4.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EXISTANT

Les travaux concernent :
- I'espace IU S25 divisé en 2 espaces suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose pour réemploi des bouches d’aspiration et d’insufflation existantes ;
- la dépose des dalles de plafond 1200 x 600 ;
- la dépose des plafonds suspendus existants ;
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- I'’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

4.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- L’ espace IU S25 divisé en 2 espaces suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, dO (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A ;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sont en PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

4.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet
4.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

4.1.8.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I’entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

4.1.8.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

4.1.8.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES
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L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

4.1.8.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

4.1.8.5 CLOISON DE DISTRIBUTION ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE + PORTES VITREES 1 VANTAIL

Les travaux concernent :
- la séparation de I'espace IU S25 en 2 parties suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et mise en ceuvre de cloison de 80 mm a structure aluminium laqué ;

- hauteur d’allege 120 cm ;

- montants et traverses formant structure de la cloison et formant huisserie pour recevoir les
portes vitrées type Clarit ou équivalent technique ;

- remplissage des alléges par panneaux sandwich stratifié de couleur au choix de I'architecte
au deux faces ;

- Isolant acoustique par panneaux de laine de verre de 55 mm d’épaisseur ;

- vitrage simple de 6 mm posé sous parcloses en partie haute jusqu’au plafond ;

- porte a 2 vantaux 180 cm x 200 cm de type Clarit ou équivalent technique avec verre sécurit
de 9 mm pincé pour paumelles et serrure de milieu chromée a condamnation ;

- imposte vitrée ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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5 ZONE N°05 - IUT GIM N-1 —SALLES A13 & A14 (BASE + OPTION 3)
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5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

5.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I’entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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5.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE

Les travaux concernent :
- les blocs portes des espaces IU S35 — |U S36 et IU S37;

Les travaux comprennent :
- la dépose soignée, chargement et évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.6 DEMOLITION DE CLOISON

Les travaux concernent :
- la cloison existante entre IU S35 & U S36 ;
- la cloison existante entre IU S36 & IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- la dépose soignée de cloison y compris structure, accessoires et plinthes ;
- la dépose de tous les éléments présents afin de libérer I'espace ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.7 CONDAMNATION UNE PORTE PAR CLOISON DE 160 MM CF : H

Les travaux concernent :
- l'ouverture de la porte déposée dans la cloison existante entre IU S36 & IU S34 ;

Les travaux comprennent :

- la fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 x 2 plaques de platre de 15 mm, vissées de part et d’autre d’une ossature
métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 100 mm
d’épaisseur ;

- le traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

- les sujétions de stabilité en lien avec la structure en bois vitrée (ceinturage au niveau du
plafond) ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.8 REPRISE DE MURS - CLOISONS & PLAFONDS

Les travaux concernent :
- les parois aux emplacements des cloisons démolies ;
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Les travaux comprennent :
- reprises de murs, cloisons, sol et plafonds aux emplacements des démolitions ;
- rebouchage au platre, mortier de ciment et enduit de reprise adapté au matériau existant ;
- reprise de plinthe ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

5.1.1.9 PORTES VITREES

Les travaux concernent :
- la porte a1 vantail 90 x 200 cm ;
- laporte a2 vantaux 180 x 190 cm ;
- implantations suivant le plan ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et mise en ceuvre de montants et traverses formant structure et formant huisserie
pour recevoir les portes vitrées type Clarit ou équivalent technique ;
- porte a 1 ou 2 vantaux de type Clarit ou équivalent technique avec verre sécurit de 9 mm
pincé pour paumelles et serrure de milieu chromée a condamnation ;
- imposte vitrée ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.10 POTEAUX D’ABOUT

Les travaux concernent :
- les extrémités de cloisonnement ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et fixation de poteaux d’about recevant I'épaisseur de la cloison (sans chant plat
d’habillage) en hétre avec crane et arétes arrondies ;
- section 150 x 150 mm ;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition.

5.1.1.11 PLINTHES

Les travaux concernent :
- sans objet, traité au lot revétement de sol ;

5.1.1.12 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
- toutes les portes battantes ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modéle au choix de

I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir ;

5.1.1.13 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
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- tous les locaux.

Les travaux comprennent :
- I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage ;

5.1.1.14 DEPOSE DE PLINTHES EN BOIS

Les travaux concernent :
- lesplinthes des espaces IU S35 — IU S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.15 REVISION DES PORTES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- les portes des espaces IU S35 — IU S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :

- révision des huisseries et vantaux et réparation éventuelles, greffes, etc. ;

- vérification, réglages, remplacements systématique des quincailleries, garniture et béquilles
par béquille inox, serrures, cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait
fonctionnement et une homogénéité esthétique avec les autres salles rénovées de
I’établissement ;

- les butées de porte travailleront en compression ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.16 REVISION DES FENETRES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- Les fenétres des espaces IU S35 —1U S36 et |U S37 ;

Les travaux comprennent :

- vérification, réglages, remplacement de quincailleries, garniture, béquilles, serrures,
cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.1.17 ENSEMBLE MENUISE EN ALUMINIUM (OPTION 3)

Les travaux concernent :
- I'ensemble menuisé de 500 cm x 100 cm de hauteur comprenant 2 ouvrants a la francaise ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture et la pose d’'un ensemble menuisé a rupture de pont thermique type identique
aux ouvrages existants sur le site ou équivalent technique ;
- profilés en aluminium ;
- protection thermolaquage polyester épaisseur moyenne de 60 a 80 microns de couleur
identique a I'existant ;
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- teinte suivant nuancier RAL ;

- dormant tubulaire a rupture de pont thermique ;

- ouvrant en profilé tubulaire avec chanfrein adouci ;

- double vitrage isolant feuilleté a I'extérieur peu émissif ;

- étanchéité entre dormant et ouvrant assuré par un joint médian en E.P.D.M. bi composant
formant une chambre d’équilibre avec I'extérieur ;

- ferrage par paumelle en aluminium laqué avec axe en inox et fourreau en polyamide 6/6 ;

- condamnation par poignée crémone a % tour en aluminium laqué ;

- drainage des eaux d’infiltration éventuelle par des trous oblongs dans la traverse basse du
dormant, évacuation en sous face du profilé ;

- fixation au gros ceuvre a l'aide de pattes isolantes en aluminium et PA66 adaptées au
dormant ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

5.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

5.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.2.5 TRAVAUXINCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour |'opération ;

Les travaux comprennent :

- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;
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- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I'’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

5.1.2.6 REMPLACEMENT ET AJOUT DE RADIATEURS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des radiateurs des espaces IU S35 - |U S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :

- les neutralisations, vidange, démontage et évacuation des radiateurs existants ;

- fourniture et mise en place de radiateurs type Finimétal modeéle REGGANE DECO de type 21
largeurs 500 mm, 700 mm ou 1000 mm, hauteur 1000 mm, 2000 mm suivant plan de
I’architecte ;

- détermination précise des dimensions par note de calcul ;

- sujétions particuliéres de fixation ;

- percements et rebouchage ;

- canalisations en tube de cuivre écroui ou acier de diameétre approprié ;

- raccord divers, tés de réglage, purgeurs ;

- dispositif thermostatique pour chaque radiateur ;

- remise en eau et purge des radiateurs ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

5.1.2.7 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des radiateurs des espaces IU S35 - |IU S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, vidange et démontage des radiateurs existants ;
- entreposage soigné en relation avec le peintre ;
- repose en fin de travaux ;
- remise en eau et purge des radiateurs ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

5.1.3 ELECTRICITE

5.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des

ouvrages ;

Les travaux comprennent :
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- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

5.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.3.5 DEPOSE COFFRET DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- le coffret de protection de I'espace IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations et dépose du coffret existant ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.3.6 DEPOSE D’INSTALLATION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des installations des espaces IU S35 - IU S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations existantes pour permettre
la nouvelle configuration ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

5.1.3.7 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des luminaires des espaces IU S35 - U S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.3.8 FOURNITURE ET POSE EN REMPLACEMENT DE COFFRET DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- la protection des installations électriques des espaces IU S35 - IU S36 et IU S37 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement d’un coffret Schneider Kaedra ou équivalent technique ;
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- nombre de rangées en fonction des équipements + 20 % de disponible ;
- 1voyant de présence tension ;

- larrétd’urgence;

- 1linter général;

- 1 contacteur;

- disjoncteurs de protection des installations avec sensibilité adaptée ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

5.1.3.9 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45 (1U 525)

Les travaux concernent :
- les espaces IUS35-1U S36 et IUS37;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- La réutilisation des cablages existants pour réaliser la nouvelle configuration ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 posées a 120 cm du sol ;
- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;
- la nouvelle configuration haute en alleges ;
- raccordements ;
- enjoliveurs et plaques de finition ;
- recette informatique et test des nouvelles installations ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.3.10 PRISES DE COURANT

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - IU S36 et IU S37;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création de circuits avec protection dans le tableau existant ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 en partie haute des alleges ;
- fourniture et pose de poteaux aluminium du sol au plafond double paroi pour PC et RJ45 ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour :
- PC10/16 A+T et plague enjoliveur blanc;

5.1.3.11 FOURNITURE ET POSE DE CANALIS 63 A

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- implantation suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de Canalis 3L + N +PE en élément droit. Le modeéle se rapprochera de ceux
déja présent sur le site dans le secteur GIM ;
- dimensions 10 m;
- une sortie au metre ;
- tension230a500v;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;
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5.1.3.12 ALIMENTATION D’ECRAN DE PROJECTION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I’écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

5.1.3.13 ALIMENTATION D’UN VIDEO PROJECTEUR

Les travaux concernent :
- les espaces IUS35-1U S36 et IUS37;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I’écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

5.1.3.14 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par modele gris RAL 7016 avec
bouton blanc;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

5.1.3.15 BLOCS AUTONOMES DE SECURITE

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de bloc de sécurité par modele identique a ceux
existants dans les espaces concernés ;
- remise en place des dispositifs existants tels que flash y compris sujétions de fixations ;
- toutes sujétions de raccordement pour mise au repos et asservissement au SSI ;

5.1.3.16 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER

Les travaux concernent :
- les espaces IUS35-1US36etIUS37;
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suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19 600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146Im/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique;

éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I"architecte ou détecteur de présence ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

5.1.3.17 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE D’ECLAIRAGE DE TABLEAU

Les travaux concernent :

les espaces IU S35 - IU S36 et IU S37 ;
suivant plan de 'architecte ;

Les travaux comprennent :

5.1.4

fourniture et pose de luminaire encastré dans le faux-plafond ;
dimensions 600 x 300 ;

corps en aluminium et diffuseur opale lisse ;

durée de vie : 50000 h ;

garantie 5 ans ;

éclairement uniforme sur le tableau ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

REVETEMENT DE SOLS

5.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.4.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :

les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

I'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

Rachid HAMDADOU Architecte DEA - N° S.I.R.E.T. 345 322 150 00037 - code APE 71117 - Ordre des Architectes N° 074641

B



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE - CAMPUS MANCHE — UFR / IUT — PROGRAMME DE TRAVAUX 2025 — PHASE A CcCcTP

5.1.4.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.4.5 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- sur dalle béton surfacée existantes, fourniture et mise en ceuvre d’enduits de type auto
lissants bénéficiant d’un avis technique pour cette configuration sur sol carrelé ou béton
surfacé, afin de garantir un aspect de surface lisse et destiné a normaliser I’absorption du
support (aptitude a recevoir une colle sans préparation particuliére).

5.1.4.6 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose du revétement de sol en PVCen Iés;

- pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;

- classement U4 P3;

- classement feu : Dfl-S2 ;

- teintes et modele dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;

- efficacité acoustique 14 dB;

- sonorité ala marche classe B ;

- épaisseur 4,70 mm ;

- couche d’usure 0,80 mm ;

- réaction au feu B-S1;

- glissance>0,30 (classe DS) ;

- pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;

- les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué de finition en
téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

- barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.5 PEINTURES
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5.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

5.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - U S36 et IU S37;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

5.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;

- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

5.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
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les espaces IU S35 - IU S36 et IU S37 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

brossage ;

époussetage ;

impression ;

rebouchage ;

pongage ;

dépoussiérage ;

2 couches de peinture satinée.

5.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE

sans objet

5.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :

les espaces IU S35 - 1U S36 et IU S37 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

ledétapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou
chimique (dissoucolle) ;

le pongage pour suppression de toute aspérité ;

époussetage ;

toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

5.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :

les espaces IU S35 - 1U S36 et IU S37 IU S34 face des salles de cours donnant sur |'atelier ;
suivant plan de 'architecte ;

Les travaux comprennent :

5.1.6

extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;
préparation des supports;

égrenage ;

époussetage ;

révision des joints ;

enduit repassé en deux passes avec poncage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;

pongage ;

époussetage ;

impression ;

2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

PLAFOND SUSPENDU
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5.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

5.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EXISTANT

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose pour réemploi des bouches d’aspiration et d’insufflation existantes ;
- la dépose des dalles de plafond 1200 x 600 ;
- la dépose des plafonds suspendus existants ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

5.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- les espaces IU S35 - |U S36 et IU S37;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;
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- classement au feu : A2-s1, d0 (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sont en PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

5.1.7 GROS-CEUVRE (OPTION 3)

5.1.7.1 ETUDE D’EXECUTION (OPTION 3)

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

5.1.7.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE (OPTION 3)

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

5.1.7.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES (OPTION 3)

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

5.1.7.4 ECHAFAUDAGES (OPTION 3)

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

5.1.7.5 PERCEMENT D’UNE BAIES DE FACADE (OPTION 3)

Les travaux concernent :
- l'ouverture de la baie dans la facade, destinée a recevoir I'ensemble menuisé de 500 cm x
100 cm de hauteur ;

Les travaux comprennent :
- Il'implantation précise de I'ouverture afin de I'intégrer parfaitement a I'ouvrage ;
- Inspiration suivant I'ouverture existante de la salle IU S35 ;
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5.1.8

démolition par sciage des ouvrages en béton armé y compris toutes sujétions de revétement
extérieur existant ;

réalisation d’un linteau/poutre destiné a reporter les efforts dans I'infrastructure ;
passivation des fers sera réalisée a I'aide d'une solution acide de préparation de métaux et
application d'un primaire d'accrochage légerement pigmenté a base de haut polymeére en
solution dosé a 200 g/m? avant la mise en ceuvre du mortier de ragréage aprés repoussage
des fers;

ragréage au moyen de mortier hydraulique amélioré aux résines synthétiques (Prévoir tous
coffrages nécessaires).D'une maniere générale, les ragréages devront présenter les mémes
aspects de finition que les supports sur lesquels ils sont exécutés (aspect lisse,...) afin d'étre
perceptibles le moins possible apres le traitement de finition. La réfection des éclats de
béton devra restituer la géométrie initiale des parties traitées. Les produits de passivation,
de primaire, de ragréage, parviendront du méme fournisseur ;

reprises extérieure et intérieure ;

réalisation d’enduit au mortier ciment ou au platre a l'identique de I'existant en tableau de
voussure et linteaux ;

mise en ceuvre de carrelage extérieur identique a l'existant ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

Sans objet
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6.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

6.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :

- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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6.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

6.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE

Les travaux concernent :
- les blocs portes des espaces IU 0129& |U 0130 ;

Les travaux comprennent :
- la dépose soignée, chargement et évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.1.6 DEMOLITION DE CLOISON

Les travaux concernent :
- la cloison existante entre IlU 0129& 1U 0130 ;

Les travaux comprennent :
- la dépose soignée de cloison y compris structure, accessoires et plinthes ;
- la dépose de tous les éléments présents afin de libérer I'espace ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.1.7 CONDAMNATION UNE PORTE PAR CLOISON DE 160 MM CF % H

Les travaux concernent :
- l'ouverture de la porte déposée dans la cloison existante entre IU 0131& |U 0130 ;

Les travaux comprennent :

- la fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 x 2 plaques de platre de 15 mm, vissées de part et d’autre d’une ossature
métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 100 mm
d’épaisseur ;

- le traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

- les sujétions de stabilité en lien avec la structure en bois vitrée (ceinturage au niveau du
plafond) ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.1.8 REPRISE DE MURS - CLOISONS & PLAFONDS

Les travaux concernent :
- les parois aux emplacements des cloisons démolies ;

Les travaux comprennent :
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reprises de murs, cloisons, sol et plafonds aux emplacements des démolitions ;
rebouchage au platre, mortier de ciment et enduit de reprise adapté au matériau existant ;
reprise de plinthe ;

toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

6.1.1.9 CLOISON DE DISTRIBUTION DE 70 MM

Les travaux concernent :

la nouvelle cloison pour liaison entre le chassis vitré et la nouvelle cloison vitrée des espaces
IU 0131 & I1U 0130;

obturation d’un chassis vitré ;

suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

la fourniture et pose de cloison de distribution sous avis technique du CSTB constituée par
assemblage de 2 plaques de platre hydrofuge de 15 mm, vissées de part et d’autre d’une
ossature métallique délimitant un vide comblé par un matelas de laine de bois de 50 mm
d’épaisseur ;

le traitement des joints en 3 couches avec bande de calicot ;

sujétions de stabilité en lien avec la structure ;

sujétionspour liaison avec la retombée de plafond au droit de la nouvelle cloison vitrée
suivant le plan ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.1.10 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTES PLEINES 90 CM A 1 VANTAIL PF : H + FP

Les travaux concernent :

la porte pleine 90 x 200 cm d’acces localisé en U 0129 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

implantations suivant le plan ;

huisserie en sapin du nord ;

cadre du vantail constitué de bois résineux assemblé reprenant I'esthétique de I'existant ;
ouvrant a ame pleine de 40 mm d’épaisseur revétu aux deux faces de panneaux a peindre ;
ferrage par 4 paumelles en acier zingué bichromaté, bouts ronds de 110 mm par vantail ;
serrure de type « a mortaiser » a prévoir en fonction de la destination des locaux ;
condamnation fonctionnant par bouton avec dispositif de sécurité ;

garnitures des portes par béquilles double sur plaques en inox mat de méme esthétique que
les poignées existantes aux sanitaires des services généraux (IU 0009 & 0010) ;

joint acoustique en fond de feuillure ;

poignées de tirage en inox de 32 mm de diameétre pour les cabinets aménagés ;

ferme- porte hydraulique ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.1.11 POTEAUX D’ABOUT

Les travaux concernent :

les extrémités de cloisonnement ;

Les travaux comprennent :
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- fourniture et fixation de poteaux d’about recevant I'épaisseur de la cloison (sans chant plat
d’habillage) en hétre avec crane et arétes arrondies ;

- section 150 x 150 mm ;

- toutes les sujétions pour de parfaite finition.

6.1.1.12 PLINTHES

Les travaux concernent :
- sans objet, traité au lot revétement de sol ;

6.1.1.13 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
- toutes les portes battantes ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modeéle au choix de
I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir;

6.1.1.14 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
- tous les locaux.

Les travaux comprennent :
- L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage ;

6.1.1.15 DEPOSE DE PLINTHES EN BOIS

Les travaux concernent :
- Les plinthes des espaces IU 0129 & IU 0130 ;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.1.16 REVISION DES PORTES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- Les portes des espaces IU 0129 & IU 0130;

Les travaux comprennent :

- révision des huisseries et vantaux et réparation éventuelles, greffes, etc. ;

- vérification, réglages, remplacements systématique des quincailleries, garniture et béquilles
par béquille inox, serrures, cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait
fonctionnement et une homogénéité esthétique avec les autres salles rénovées de
I’établissement ;

- les butées de porte travailleront en compression ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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6.1.1.17 REVISION DES FENETRES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- Les fenétres des espaces |IU 0129 & IU 0130 ;

Les travaux comprennent :

- vérification, réglages, remplacement de quincailleries, garniture, béquilles, serrures,
cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

6.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

6.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

6.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.2.5 TRAVAUX INCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour |'opération ;

Les travaux comprennent :

- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;
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- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I'’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

6.1.2.6 REMPLACEMENT ET AJOUT DE RADIATEURS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des radiateurs des espaces IU 0129 & IU 0130 ;

Les travaux comprennent :

- les neutralisations, vidange, démontage et évacuation des radiateurs existants ;

- fourniture et mise en place de radiateurs type Finimétal modéle REGGANE DECO de type 21
largeurs 500 mm, 700 mm ou 1000 mm, hauteur 1000 mm, 2000 mm suivant plan de
I’architecte ;

- détermination précise des dimensions par note de calcul ;

- sujétions particuliéres de fixation ;

- percements et rebouchage ;

- canalisations en tube de cuivre écroui ou acier de diameétre approprié ;

- raccord divers, tés de réglage, purgeurs ;

- dispositif thermostatique pour chaque radiateur ;

- remise en eau et purge des radiateurs ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

6.1.2.7 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des radiateurs des espaces IU S35 - |U S36 et IU S37 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, vidange et démontage des radiateurs existants ;
- entreposage soigné en relation avec le peintre ;
- repose en fin de travaux ;
- remise en eau et purge des radiateurs ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

6.1.3 ELECTRICITE

6.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des

ouvrages ;

Les travaux comprennent :
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- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

6.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

6.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.3.5 DEPOSE COFFRET DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- le coffret de protection de I'espace IU 0130 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations et dépose du coffret existant ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.3.6 DEPOSE D’INSTALLATION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
- L’ensemble des installations des espaces IU 0129 & IU 0130 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations existantes pour permettre
la nouvelle configuration ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

6.1.3.7 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- L’ensemble des luminaires des espaces U 0129 & IU 0130 ;
Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.3.8 FOURNITURE ET POSE EN REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- la protection des installations électriques des espaces IU 0129 & IU 0130 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- lafourniture, pose et raccordement de 2 coffret sSchneiderKaedra ou équivalent technique ;
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- nombre de rangées en fonction des équipements + 20 % de disponible ;
- 1voyant de présence tension ;

- larrétd’urgence;

- 1linter général;

- 1 contacteur;

- disjoncteurs de protection des installations avec sensibilité adaptée ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

6.1.3.9 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45 (1U 525)

Les travaux concernent :
- les espaces |lU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :

- la réutilisation des goulottes et cablages existants (compléments ponctuels a prévoir) pour
réaliser la nouvelle configuration ;

- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 posées a 120 cm du sol ;

- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;

- la nouvelle configuration haute en alleges ;

- raccordements ;

- enjoliveurs et plaques de finition ;

- recette informatique et test des nouvelles installations ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.3.10 PRISES DE COURANT

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création de circuits avec protection dans le tableau existant ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 en partie haute des alleges ;
- fourniture et pose de poteaux aluminium du sol au plafond double paroi pour PC et RJ45 ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour :
- PC10/16 A+T et plaque enjoliveur blanc;

6.1.3.11 FOURNITURE ET POSE DE CANALIS 63 A

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- implantation suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose de Canalis 3L + N +PE en élément droit. Le modeéle se rapprochera de ceux
déja présent sur le site dans le secteur GIM ;
- dimensions4 x8 m;
- une sortie au metre ;
- tension230a500v;
- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;
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6.1.3.12 ALIMENTATION D’ECRAN DE PROJECTION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
- les espaces |lU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I'écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

6.1.3.13 ALIMENTATION D’UN VIDEO PROJECTEUR

Les travaux concernent :
- les espaces |lU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I'écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

6.1.3.14 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par modele gris RAL 7016 avec
bouton blanc;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

6.1.3.15 BLOCS AUTONOMES DE SECURITE

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de bloc de sécurité par modeéle identique a ceux
existants dans les espaces concernés ;
- remise en place des dispositifs existants tels que flash y compris sujétions de fixations ;
- toutes sujétions de raccordement pour mise au repos et asservissement au SSI ;

6.1.3.16 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER

Les travaux concernent :
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les espaces IU 0129 & IU 0130 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19 600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146lm/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique ;

éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I"architecte ou détecteur de présence ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

6.1.3.17 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE D’ECLAIRAGE DE TABLEAU

Les travaux concernent :

les espaces IU 0129 & IU 0130 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

6.1.4

fourniture et pose de luminaire encastré dans le faux-plafond ;
dimensions 600 x 300 ;

corps en aluminium et diffuseur opale lisse ;

durée de vie : 50000 h ;

garantie 5 ans ;

éclairement uniforme sur le tableau ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

REVETEMENT DE SOLS

6.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.4.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :

les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

I'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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6.1.4.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

6.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.4.5 DEPOSE DE REVETEMENTS DE SOLS PVC

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces IU 0129 & IU 0130 ;
Les travaux comprennent :
- le décollage de revétements de sols existants par tout moyen ;
- le poncage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support avant ragréage ;

6.1.4.6 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :
- lesespaces |lU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- surchape existante, fourniture et mise en ceuvre d’enduits de type auto lissants bénéficiant
d’un avis technique pour cette configuration sur sol carrelé ou béton surfacé, afin de garantir
un aspect de surface lisse et destiné a normaliser I'absorption du support (aptitude a
recevoir une colle sans préparation particuliere).

6.1.4.7 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose du revétement de sol en PVCen Iés;
- pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;
- classement U4 P3;
- classement feu : DfI-S2 ;
- teintes et modele dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;
- efficacité acoustique 14 dB ;
- sonorité a la marche classe B ;
- épaisseur 4,70 mm ;
- couche d’usure 0,80 mm ;
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- réaction au feu B-S1;

- glissance>0,30 (classe DS) ;

- pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;

- les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué blanc de
finition en téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

- barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.5 PEINTURES

6.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

6.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

6.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;

- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

6.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
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- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

6.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces |lU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage;
- époussetage ;
- impression;
- rebouchage;
- poncage;
- dépoussiérage ;
- 2 couches de peinture satinée.

6.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE

- sans objet

6.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :
- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :

- ledétapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou

chimique (dissoucolle) ;
- le pongage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

6.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :

- les espaces IU 0129 & IU 0130 & IU 0131 face des salles de cours donnant sur la galerie ;

- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;

- préparation des supports ;
- égrenage;
- époussetage ;
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- révision des joints ;

- enduit repassé en deux passes avec poncage entre les passes afin d’obtenir un support
parfaitement plan et lisse ;

- pongage;

- époussetage ;

- impression;

- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

6.1.6 PLAFOND SUSPENDU

6.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

6.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

6.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EXISTANT

Les travaux concernent :
- lesespaces U 0129 & |U 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose pour réemploi des bouches d’aspiration et d’insufflation existantes ;
- la dépose des dalles de plafond 1200 x 600 ;
- la dépose des plafonds suspendus existants ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

6.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
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- les espaces IU 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, dO (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sonten PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

6.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet

6.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

6.1.8.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

6.1.8.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

6.1.8.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;
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6.1.8.4 ECHAFAUDAGES

I'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

6.1.8.5 CLOISON DE DISTRIBUTION ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE + PORTES VITREES 1 VANTAIL
Les travaux concernent :
- la séparation entre les 2 selles de cours suivant plan de I'architecte ;
Les travaux comprennent :
fourniture et mise en ceuvre de cloison de 80 mm a structure aluminium laqué ;
hauteur d’allege 120 cm ;
montants et traverses formant structure de la cloison et formant huisserie pour recevoir les
portes vitrées type Clarit ou équivalent technique ;
remplissage des alléges par panneaux sandwich stratifié de couleur au choix de I’architecte
au deux faces ;
Isolant acoustique par panneaux de laine de verre de 55 mm d’épaisseur ;
vitrage simple de 6 mm posé sous parcloses en partie haute jusqu’au plafond ;
porte a 2 vantaux 180 cm x 200 cm de type Clarit ou équivalent technique avec verre sécurit
de 9 mm pincé pour paumelles et serrure de milieu chromée a condamnation ;
imposte vitrée ;
toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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7.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

7.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

7.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

7.1.1.5 DEPOSE SOIGNEE DE BLOC PORTE

Les travaux concernent :
- Sans objet

7.1.1.6 DEPOSE DE CLOISON

Les travaux concernent :
- lacloison existante entre IlU 1107 & IU 11073 ;

Les travaux comprennent :
- la dépose soignée de la cloison mobile y compris structure et accessoires;
- la dépose de tous les éléments présents afin de libérer I'espace ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.1.7 REMPLACEMENT DE VANTAUX DE PORTE A 1 VANTAIL PF % H

Les travaux concernent :
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- les 4 portes pleine 90 x 200 cm des espaces |IU 1107 & IU 1107a; ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- implantations suivant le plan;
- cadre du vantail constitué de bois résineux assemblé reprenant I'esthétique de I'existant ;
- ouvrant a ame pleine de 40 mm d’épaisseur revétu aux deux faces de panneaux a peindre ;
- ferrage par 4 paumelles en acier zingué bichromaté, bouts ronds de 110 mm par vantail ;
- serrure de type « a mortaiser » a prévoir en fonction de la destination des locaux ;
- condamnation fonctionnant par bouton avec dispositif de sécurité ;
- garnitures des portes par béquilles double sur plaques en inox mat de méme esthétique que
les poignées existantes aux sanitaires des services généraux (1U 0009 & 0010) ;
- joint acoustique en fond de feuillure ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.1.8 POTEAUX D’ABOUT

Les travaux concernent :
- les extrémités de cloisonnement ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et fixation de poteaux d’about recevant I'épaisseur de la cloison (sans chant plat
d’habillage) en hétre avec crane et arétes arrondies ;
- section 150 x 150 mm ;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition.

7.1.1.9 PLINTHES

Les travaux concernent :
- sans objet, traité au lot revétement de sol ;

7.1.1.10 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
- toutes les portes battantes;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modéle au choix de

I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir ;

7.1.1.11 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
- tous les locaux.

Les travaux comprennent :
- I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage ;
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7.1.1.12 DEPOSE DE PLINTHES EN BOIS

Les travaux concernent :
- les plinthes des espaces IU 1107 & IU 1107a;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.1.13 REVISION DES PORTES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- Les portes des espaces |IU 1107 & IU 1107a;

Les travaux comprennent :

- révision des huisseries et vantaux et réparation éventuelles, greffes, etc. ;

- vérification, réglages, remplacements systématique des quincailleries, garniture et béquilles
par béquille inox, serrures, cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait
fonctionnement et une homogénéité esthétique avec les autres salles rénovées de
I’établissement ;

- les butées de porte travailleront en compression ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.1.14 REVISION DES FENETRES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- les fenétres des espaces IU 1107 & IU 1107a;

Les travaux comprennent :

- vérification, réglages, remplacement de quincailleries, garniture, béquilles, serrures,
cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.1.15 FOURNITURE ET POSE DE FILM OPALISANT SUR LES LANTERNEAUX SKYDOME

Les travaux concernent :
- les 8 lanterneaux IU 1107 & IU 1107a;

Les travaux comprennent :
- la fourniture et la mise en ceuvre de film opalisant permettant de réduire les rayons direct
solaires (type Reflective) ou équivalent technique ;
- toutes sujétions de mise en ceuvre pour éviter le cloquage ;
- ajustement précis aux ouvrage ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

7.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION
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Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

7.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

7.1.2.5 TRAVAUX INCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
- I'ensemble des travaux nécessaire pour I'opération ;

Les travaux comprennent :

- sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;

- ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

- les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

7.1.2.6 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des radiateurs des espaces IU 1107 & IU 11073 ;
- les travaux comprennent :
- les neutralisations, vidange et démontage des radiateurs existants ;
- entreposage soigné en relation avec le peintre ;
- repose en fin de travaux ;
- remise en eau et purge des radiateurs ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

7.1.3 ELECTRICITE
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7.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

7.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

7.1.3.5 DEPOSE DE COFFRETS DE PROTECTION

Les travaux concernent :

- Les 2 coffrets de protection des espaces IU 1107 & IU 11073 ;
Les travaux comprennent :

- les neutralisations et dépose du coffret existant ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.3.6 DEPOSE D’INSTALLATION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
- I'ensemble des installations des espaces IU 1107 & IU 1107a;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, suppressions et modifications des installations existantes pour permettre
la nouvelle configuration ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

7.1.3.7 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- L’'ensemble des luminaires des espaces IU 1107 & IU 1107a;

Les travaux comprennent :
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- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.3.8 FOURNITURE ET POSE EN REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS DE PROTECTION

Les travaux concernent :
- la protection des installations électriques des espaces IU 1107 & IU 1107a ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de 2 coffret SchneiderKaedra ou équivalent technique ;
- nombre de rangées en fonction des équipements + 20 % de disponible ;
- 1voyant de présence tension ;
- larrétd’urgence;
- 1linter général;
- 1 contacteur;
- disjoncteurs de protection des installations avec sensibilité adaptée ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

7.1.3.9 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- Laréutilisation des cablages existants pour réaliser la nouvelle configuration ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 posées a 120 cm du sol ;
- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;
- la nouvelle configuration haute en alleges ;
- raccordements;
- enjoliveurs et plaques de finition ;
- recette informatique et test des nouvelles installations ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.3.10 PRISES DE COURANT

Les travaux concernent :
- lesespaces U 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

création de circuits avec protection dans le tableau existant ;

fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 en partie haute des alleges ;
fourniture et mise en ceuvre de cablage pour :

PC 10/16 A+T et plaque enjoliveur blanc;

7.1.3.11 ALIMENTATION D’ECRAN DE PROJECTION ELECTRIQUE

Les travaux concernent :
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- les espaces IU 1107 & IU 11073 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I'écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

7.1.3.12 ALIMENTATION D’UN VIDEO PROJECTEUR

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création d’un circuit avec protection dans le coffret ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour alimenter I'écran de projection ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition;

7.1.3.13 MODIFICATIONS DES COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par modele gris RAL 7016 avec
bouton blanc;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

7.1.3.14 BLOCS AUTONOMES DE SECURITE

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de bloc de sécurité par modele identique a ceux
existants dans les espaces concernés ;
- remise en place des dispositifs existants tels que flash y compris sujétions de fixations ;
- toutes sujétions de raccordement pour mise au repos et asservissement au SSI ;

7.1.3.15 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER

Les travaux concernent :
- lesespaces |U 1107 & IU 1107a;

- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
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fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19 600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146Im/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique;

éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I'architecte ou détecteur de présence ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

7.1.3.16 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE D’ECLAIRAGE DE TABLEAU

Les travaux concernent :

les espaces IU 1107 & IU 11073 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

7.1.4

7.1.4.1

fourniture et pose de luminaire encastré dans le faux-plafond ;
dimensions 600 x 300 ;

corps en aluminium et diffuseur opale lisse ;

durée de vie : 50000 h ;

garantie 5 ans;

éclairement uniforme sur le tableau ;

toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

REVETEMENT DE SOLS

ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I’entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.4.2

CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :

les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

7.1.4.3

I'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

IMPLANTATION DES OUVRAGES
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L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

7.1.4.5 DEPOSE DE REVETEMENTS DE SOLS PVC

Les travaux concernent :
- I'ensemble des espaces IU 1107 & IU 11073 ;

Les travaux comprennent :
- le décollage de revétements de sols existants par tout moyen ;
- le pongage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support avant ragréage ;

7.1.4.6 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- sur chape existante, fourniture et mise en ceuvre d’enduits de type auto lissants bénéficiant
d’un avis technique pour cette configuration sur sol carrelé ou béton surfacé, afin de garantir
un aspect de surface lisse et destiné a normaliser I'absorption du support (aptitude a
recevoir une colle sans préparation particuliére).

7.1.4.7 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 11073 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose du revétement de sol en PVC en Ilés ;
- pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;
- classement U4 P3 ;
- classement feu : DfI-S2 ;
- teintes et modele dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;
- efficacité acoustique 14 dB;
- sonorité a la marche classe B ;
- épaisseur 4,70 mm ;
- couche d’usure 0,80 mm ;
- réaction au feu B-S1;
- glissance>0,30 (classe DS) ;
- pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;
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- les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué de finition en
téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

- barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.5 PEINTURES

7.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

7.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

7.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 11073 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

7.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
- lesespaces |U 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de I'architecte ;
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Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

7.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
- lesespaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage;
- époussetage ;
- impression;
- rebouchage;
- poncage;
- dépoussiérage ;
- 2 couches de peinture satinée.

7.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE

- sans objet

7.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- ledétapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou
chimique (dissoucolle) ;
- le pongage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

7.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :
- lesespaces U 1107 & IU 1107a;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;
- préparation des supports;
- égrenage;
- époussetage ;
- révision des joints ;
- enduit repassé en deux passes avec pongage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;
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- pongage;

- époussetage ;

- impression;

- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

7.1.6 PLAFOND SUSPENDU

7.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

7.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

7.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EXISTANT

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 11073 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose pour réemploi des bouches d’aspiration et d’insufflation existantes ;
- la dépose des dalles de plafond 1200 x 600 ;
- la dépose des plafonds suspendus existants ;
- I'’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

7.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- les espaces IU 1107 & IU 11073 ;
- suivant plan de I'architecte ;
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Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm;

- poids: 3,7 kg/m?;

- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, dO (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sonten PVC;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

7.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet

7.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

7.1.8.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

7.1.8.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

7.1.8.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

7.1.8.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

Rachid HAMDADOU Architecte DEA - N° S.I.R.E.T. 345 322 150 00037 - code APE 71117 - Ordre des Architectes N° 074641

117



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE - CAMPUS MANCHE — UFR / IUT — PROGRAMME DE TRAVAUX 2025 — PHASE A CCTP

7.1.8.5

CLOISON DE DISTRIBUTION ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE + PORTES VITREES 1 VANTAIL

Les travaux concernent :

la séparation entre les espaces IU 1107 et IU 1107a suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

fourniture et mise en ceuvre de cloison de 80 mm a structure aluminium laqué ;

hauteur d’allege 120 cm ;

montants et traverses formant structure de la cloison et formant huisserie pour recevoir les
portes vitrées type Clarit ou équivalent technique ;

remplissage des alléges par panneaux sandwich stratifié de couleur au choix de I'architecte
au deux faces ;

Isolant acoustique par panneaux de laine de verre de 55 mm d’épaisseur ;

vitrage simple de 6 mm posé sous parcloses en partie haute jusqu’au plafond ;

porte a 2 vantaux 180 cm x 200 cm de type Clarit ou équivalent technique avec verre sécurit
de 9 mm pincé pour paumelles et serrure de milieu chromée a condamnation ;

imposte vitrée ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;
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8 ZONE N°08 —IUT N+1 - BUREAU ACCUEIL (OPTION 2)
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8.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.1.1 MENUISERIE — PLATRERIE

8.1.1.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

8.1.1.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;
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8.1.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

8.1.1.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

8.1.1.5 CLOISONS CF % H VITREES POUR BUREAU D’ACCUEILSUR L’ESPACE IU 1101

Les travaux concernent :
- lacloison entre le bureau d’accueil et le couloir IU 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- modification de la cloison arrondie du bureau IU 1117 pour accueil de la cloison vitrée ;

- fourniture et pose de cloison de cloison vitrées constituées de montant en hétre massif de
section 100 mm x 50 mm espacés de 45 cm d’entraxe;

- sujétion de partie courbe avec montant en hétre massif de section 100 mm x 50 mm espacés
de 26 cm d’entraxe;

- coupe feu % heure entre espace le bureau et dégagement ;

- hauteur finie des cloisons vitrées 2,80 m ;

- la section finie des montants sera rectangulaire avec angles arrondi (rayon 1 cm) et
comprendra I’entaille et les parcloses en hétre massif destinées a caler le vitrage feuilleté ;

- les parcloses en hétre massif seront prévues coté extérieur des I'espace ;

- une fois les vitrages posés la section rectangulaire des montant sera parfaitement restituée ;

- les vitrages seront posés dans |'axe des 100 mm ;

- plinthe haute en hétre massif section 100 mm x 50 mm visible sous le plafond ;

- plinthe basse en hétre massif section 100 mm x 50 mm posée sur socle en aluminium laqué
de section 100 mm x 50 mm afin d’éviter la dégradation du bois lors de I'entretien ;

- rainures 30 mm x 20 mm de profondeur pour incorporation de goulottes compacte
électrique en aluminium ;

- vitrage 44/2 (8,8 mm) posé sous parcloses suivant détail au plan de I'architecte ;

- sujétions de remplissage par vitrage pare-flamme % h, type Pyrodur PF30.10 ou équivalent
technique posé avec parcloses y compris joint pare flamme pour les parties de cloisons
vitrées séparant I'espace « Campus connecté » et le couloir ;

- finition par vitrificateur incolore en 3 couches avant pose des vitrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.1.6 PORTE PARE-FLAMME 1/ H VITREE

Les travaux concernent :
- laporte d’entrée du bureau d’accueil sur 1U 1101 ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture et pose de bloc porte pare-flamme % H avec ferme porte et sélecteur de
fermeture bénéficiant d’un avis technique favorable et en vigueur du CSTB ;
- huisserie en bois dur contenant un joint qualité feu sur la traverse et les montants
- hauteur 200 cm ;
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- largeur suivant plans ;

- vitrage suivant le plan en élévation de I'architecte ;

- vantail de 40 mm en bois dur avec possibilité de traverse ;

- remplissage par vitrage pare-flamme % H type Pyrodur PF30.10 ou équivalent technique
posé avec parcloses y compris joint pare flamme ;

- ferrage de chaque vantail par 4 paumelles mixtes en acier de 140 ;

- serrure de sureté avec cylindre sur organigramme existant et une béquille double ;

- garniture de porte et poignées en inox brossé a I'identique de I'existant ;

- sujétions pour cylindre a condamnation de type européen ;

- ferme-porte hydraulique avec bras a coulisse sur chaque vantail et sélecteur de fermeture ;

- amortisseurs et accessoires de finition ;

- I'ensemble bati + vantaux + vitrages + ferme-porte et sélecteur devra étre couvert par un avis
technique favorable et en vigueur du CSTB. Il devra étre validé par le contréleur technique
avant sa mise en ceuvre ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.1.7 PIECES D’ABOUT

Les travaux concernent :
- les extrémités de cloisonnement ;

Les travaux comprennent :
- fourniture et fixation de poteaux d’about recevant I'épaisseur de la cloison (sans chant plat
d’habillage) en hétre;
- section 100 x 50 mm;
- toutes les sujétions pour de parfaite finition.

8.1.1.8 PLINTHES

Les travaux concernent :
- sans objet, traité au lot revétement de sol ;

8.1.1.9 ARRETS DE PORTES

Les travaux concernent :
- toutes les portes battantes;

Les travaux comprennent :
- fourniture et pose d’arréts de portes intérieures en aluminium anodisé, modéle au choix de
I'architecte, a vis de fixation invisible, en liaison avec la platine a visser permettant le
démontage du butoir ;

8.1.1.10 CHAMBRANLES ET HABILLAGES

Les travaux concernent :
- tous les locaux.

Les travaux comprennent :
- L’entrepreneur devra la fourniture et la pose des baguettes d’angle ou quart de rond et
habillages nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage ;
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8.1.1.11 DEPOSE DE PLINTHES EN BOIS

Les travaux concernent :
- lesplinthesde I'espace du bureau d’accueil pris sur IU 1101 ;

Les travaux comprennent :
- dépose soignée de plinthes existantes pour substitution par le relevé de sol souple ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.1.12 REVISION DES FENETRES EXISTANTES ET MISE EN JEU

Les travaux concernent :
- Les fenétresdel’espace du bureau d’accueil pris sur IU 1101 ;

Les travaux comprennent :

- vérification, réglages, remplacement de quincailleries, garniture, béquilles, serrures,
cylindres, paumelles, etc. afin de garantir un parfait fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages ;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

8.1.2.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

8.1.2.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

8.1.2.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

8.1.2.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

8.1.2.5 TRAVAUXINCLUS DE NEUTRALISATIONS, MODIFICATIONS, DEPOSES, COMPLEMENTS

Les travaux concernent :
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I’ensemble des travaux nécessaire pour I'opération ;

Les travaux comprennent :

sont inclus aux travaux des postes qui suivent, les neutralisations, modifications, dépose et
compléments d’installation de plomberie (eau chaude et eau froide), d’évacuations de tout
diametres, de réseaux de chauffage, rendus nécessaire afin de permettre une parfaite
finition des travaux ;

ces travaux inclus peuvent se situer dans les locaux ou hors de locaux (vide sanitaire, plénum,
couloir, locaux contigus, etc. ;

les déposes soignées de vannes, canalisations, etc. ;

I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

8.1.2.6 DEPLACEMENT / REMPLACEMENT ET AJOUT DE RADIATEURS

Les travaux concernent :

les 2 radiateurs de I'espace du bureau d’accueil pris sur U 1101 ;
le radiateur du dégagement |U 1101 ;

Les travaux comprennent :

les neutralisations, vidange, démontage et évacuation des radiateurs existants ;

fourniture et mise en place de radiateurs type Finimétal modéle REGGANE DECO de type 21
largeurs 500 mm, 700 mm ou 1000 mm, hauteur 1000 mm, 2000 mm suivant plan de
I’architecte ;

détermination précise des dimensions par note de calcul ;

sujétions particuliéres de fixation ;

percements et rebouchage ;

canalisations en tube de cuivre écroui ou acier de diameétre approprié ;

raccord divers, tés de réglage, purgeurs ;

dispositif thermostatique pour chaque radiateur ;

remise en eau et purge des radiateurs;

toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

8.1.2.7 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

Les travaux concernent :

I’ensemble des radiateurs de I'espace du bureau d’accueil pris sur U 1101 ;

Les travaux comprennent :

les neutralisations, vidange et démontage des radiateurs existants ;
entreposage soigné en relation avec le peintre ;

repose en fin de travaux ;

remise en eau et purge des radiateurs ;

toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité des installations ;

8.1.2.8 MODIFICATIONS PONCTUELLES DES RESEAUX DE VENTILATION DOUBLE-FLUX

Les travaux concernent :

I'insufflation de 30 m3/h dans le bureau d’accueil ;
I’aspiration de 30 m3/h dans le bureau d’accueil ;
implantation suivant les plans ;
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Les travaux comprennent :
- la fourniture et pose de registre en acier galvanisé pour permettre la création d’'une
insufflations de 30 m3/h sur I'insufflation existante ;
- la fourniture et pose de registre en acier galvanisé pour permettre la création d'une
aspiration de 30 m3/h sur l'aspiration existante ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.3 ELECTRICITE

8.1.3.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

8.1.3.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

8.1.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

8.1.3.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

8.1.3.5 DEPOSE DES LUMINAIRES EXISTANTS

Les travaux concernent :
- L’ensemble des luminaires de I'espace du bureau d’accueil pris sur U 1101 ;

Les travaux comprennent :
- les neutralisations, dépose et évacuation des luminaires existants ;
- la dépose et évacuation de I'ensemble des cablages devenant inutile ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.3.6 DEPOSE ET DEPLACEMENT DE CABLAGE EN CATEGORIE 7 ET PRISES RJ 45

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;
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Les travaux comprennent :
- Laréutilisation des cablages existants (2 RJ45)dans le bureau voisin (IU 1117) pour réaliser la
nouvelle configuration ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 posées a 120 cm du sol ;
- fourniture pose et raccordement de prise RJ45 ;
- la nouvelle configuration haute en alleges ;
- raccordements ;
- enjoliveurs et plaques de finition ;
- recette informatique et test des nouvelles installations ;
- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.3.7 PRISES DE COURANT

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- création de circuits avec protection dans le tableau existant le plus proche ;
- liaison en le coffret et le bureau sous moulure ou en plénum ;
- fourniture et pose de goulottes double parois pour PC et RJ45 en partie haute des alleges ;
- fourniture et mise en ceuvre de cablage pour :
- PC10/16 A+T et plaque enjoliveur blanc;

8.1.3.8 COMMANDES DE L’ECLAIRAGE

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- les modifications des installations existantes pour permettre la nouvelle configuration ;
- le remplacement de tous les appareillages et enjoliveurs par modele gris RAL 7016 avec
bouton blanc;
- toutes sujétions pour une parfaite finition avant peinture ;

8.1.3.9 BLOCS AUTONOMIES DE SECURITE

Les travaux concernent :
- Il'espace du bureau d’accueil pris sur U 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la fourniture, pose et raccordement de bloc de sécurité par modele identique a ceux
existants dans les espaces concernés ;
- remise en place des dispositifs existants tels que flash y compris sujétions de fixations ;
- toutes sujétions de raccordement pour mise au repos et asservissement au SSI ;

8.1.3.10 FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE TYPE DALLE LED PUISSANCE REGLABLE A
ENCASTRER
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Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de luminaires encastrés faible hauteur pour plafond 600 x 600 type
SYLVANIA START Panel UGR19600 x 600 IP54 Multipower 1625-4450Lm 840 - Dalle
rétroéclairée encastrable avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable. Versions
standard avec diffuseur opale (UGR<21) et faible éblouissement avec diffuseur prismatique
(UGR<19), conformes aux recommandations de la norme EN 12 464-1. 8 flux lumineux
réglables grace a un driver permettant d’ajuster la puissance pour répondre aux divers
besoins des espaces avec un luminaire unique. Haute efficacité lumineuse jusqu'a 146lm/W.
Disponible en blanc neutre (4000K). Faible scintillement <5%. IP54. Dimensions : 595 x 595 x
63 mm. Connecteurs rapides et repiquables (LiLo). Accessoires pour installation en saillie
disponibles en option. Durée de vie : 71 000 heures (L80). Garantie 5 ansou équivalent
technique ;

- éclairement uniforme sur les plans des bureaux de 500 lux ;

- les zones d’éclairage seront pilotées depuis les commandes manuelles suivant les plans de
I"architecte ou détecteur de présence ;

- toutes sujétions pour un parfait fonctionnement et une parfaites finition ;

8.1.4 REVETEMENT DE SOLS

8.1.4.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

8.1.4.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE
Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a |'exécution des
ouvrages ;
Les travaux comprennent :

- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

8.1.4.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

8.1.4.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

8.1.4.5 DEPOSE DE REVETEMENTS DE SOLS PVC

Les travaux concernent :
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I’espace du bureau d’accueil pris sur U 1101 ;

Les travaux comprennent :

le décollage de revétements de sols existants par tout moyen;

le pongage pour suppression de toute aspérité ;

époussetage ;

toutes sujétions pour une parfaite préparation du support avant ragréage ;

8.1.4.6 PREPARATION DU SUPPORT ET RAGREAGE

Les travaux concernent :

I’espace du bureau d’accueil pris sur IU 1101 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

sur chape existante, fourniture et mise en ceuvre d’enduits de type auto lissants bénéficiant
d’un avis technique pour cette configuration sur sol carrelé ou béton surfacé, afin de garantir
un aspect de surface lisse et destiné a normaliser I'absorption du support (aptitude a
recevoir une colle sans préparation particuliere).

8.1.4.7 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL PVCEN LES

Les travaux concernent :

I’espace du bureau d’accueil pris sur IU 1101 ;
suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

8.1.5

fourniture et pose du revétement de sol en PVCen lés;

pose collée suivant prescriptions du fabriquant ;

classement U4 P3 ;

classement feu : DfI-S2 ;

teintes et modéle dans la gamme proposée au choix de I'architecte sur présentation du
nuancier ;

efficacité acoustique 14 dB ;

sonorité a la marche classe B ;

épaisseur 4,70 mm ;

couche d’usure 0,80 mm ;

réaction au feu B-S1;

glissance>0,30 (classe DS) ;

pose bord a bord avec soudure a chaud selon préconisations du fabricant ;

les plinthes existantes seront déposées et remplacées par des relevés du sol en plinthe avec
piece concave pour arrondi de relevé et baguette métallique aluminium laqué de finition en
téte de plinthe, finition latérales, coupes d’onglet, etc. ;

barres de seuil et cornieres d’arrét en inox fixées par scellement et chevillage ;

toutes sujétions pour une parfaite finition ;

PEINTURES

8.1.5.1 ETUDE D’EXECUTION
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Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

8.1.5.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

8.1.5.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

8.1.5.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

8.1.5.5 PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Les travaux concernent :
- les espaces U 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage adapté a la nature de I'élément métallique ;
- 2 couches de finition satinée.

8.1.5.6 PEINTURE DES OUVRAGES EN PVC

Les travaux concernent :
- les espaces U 0129 & IU 0130;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :
- brossage, grattage et époussetage ;
- couche de primaire d’accrochage ;
- 2 couches de finition satinée ;

8.1.5.7 PEINTURE DES OUVRAGES EN BOIS INTERIEURS

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;
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Les travaux comprennent :
- brossage;
- époussetage ;
- impression;
- rebouchage;
- pongage;
- dépoussiérage ;
- 2 couches de peinture satinée.

8.1.5.8 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLATRE

- sans objet

8.1.5.9 DETAPISSAGE ET RATISSAGE DES MURS — DOUBLAGES ET CLOISONS

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- ledétapissage éventuel des papiers peints existants par tout moyen humide (vapeur) ou
chimique (dissoucolle) ;
- le poncage pour suppression de toute aspérité ;
- époussetage ;
- toutes sujétions pour une parfaite préparation du support ;

8.1.5.10 PEINTURE SUR MURS - DOUBLAGES ET CLOISONS EN PLATRE - POTEAUX

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IU 1101 ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- extraction d’anciennes chevilles et rebouchage aux emplacements d’anciens accessoires ;

- préparation des supports;

- égrenage;

- époussetage;

- révision des joints ;

- enduit repassé en deux passes avec pongage entre les passes afin d’obtenir une support
parfaitement plan et lisse ;

- pongage;

- époussetage ;

- fourniture et mise en ceuvre d’une toile de verre a pose jointive motif type (voile totalement
lisse de chez Tollens évolution - Systexx confort V22) suivant catalogue ;

- impression;

- 2 couches aspect finement satiné/velouté (choix définitif sur réalisation d’échantillons) ;

8.1.6 PLAFOND SUSPENDU
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8.1.6.1 ETUDE D’EXECUTION

Il appartient a I'entreprise d’établir les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages suivant
article 0.14

8.1.6.2 CONFINEMENT DU CHANTIER ET SECURITE

Les travaux concernent :
- les matériels de levage de confinement et de sécurité nécessaires a I'exécution des
ouvrages ;

Les travaux comprennent :
- l'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité nécessaires a la
sécurité du personnel et des usagers pendant le chantier ;

8.1.6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge I'implantation en plan et en altimétrie des ouvrages de son lot exécutée
conformément aux plans de I'architecte ;

8.1.6.4 ECHAFAUDAGES

- l'entrepreneur du présent lot aura impérativement a sa charge la mise en place
d'échafaudage pour I'exécution de ses ouvrages ;

8.1.6.5 DEPOSE DE PLAFOND EN PLATRE ET SUSPENDU EXISTANT

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- suivant plan de l'architecte ;

Les travaux comprennent :
- la dépose pour réemploi des bouches d’aspiration et d’insufflation existantes ;
- la dépose des dalles de plafond 1200 x 600 ;
- la dépose des plafonds en platre et suspendus existants ;
- I’évacuation a la décharge de I'entreprise ;

8.1.6.6 PLAFOND SUSPENDUS 600 x 600 ULTIMA OP MICROLOOK 90

Les travaux concernent :
- I'espace du bureau d’accueil pris sur IlU 1101 ;
- hauteur sous plafond 320 cm (hauteur sous plafond du dégagement 280 cm) ;
- suivant plan de I'architecte ;

Les travaux comprennent :

- fourniture et pose de faux-plafond en panneau acoustique, dimensions 600 x 600 x 20 mm,
type ULTIMA OP MICROLOOK 90 des Ets ARMSTRONG ou 6000R ou équivalent technique, sur
ossature secondaire Silhouette pour joint creux de 6 mm avec :

- épaisseur des dalles : 20 mm ;

- poids: 3,7 kg/m?;
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- coloris blanc;

- classement au feu : A2-s1, d0 (MO) ;

- absorption acoustique (Alpha w) : 1,00 ;

- classe d’absorption européenne : A;

- suspentes en acier galvanisé ;

- corniéres de rive et ossatures secondaires thermolaquées teinte blanche ;

- la dépose, stockage et repose/raccordement des bouches d’aspiration et d’insufflation
déposées initialement lorsqu’elle sont en aluminium ;

- le remplacement des bouches d’aspiration par modéle métallique laqué blanc lorsqu’elles
sont en PVC;

- sujétions de fermeture de plénum en panneau de bois a peindre, au-dessus de la cloison
vitrée afin de fermer la différence de niveau de 40 cm entre les plafonds existants ;

- sujétions pour remise en place de tout dispositif existant et conservé dans le cadre du
projet;

- toutes sujétions pour une parfaite finition ;

8.1.7 GROS OEUVRE

Sans objet

8.1.8 CLOISONS VITREES ALLEGE PLEINE - HAUT VITRE

Sans objet
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