ﬁuthuer Succursale frangaise régie par le code des assurances

Siége Social : Gothaer Allee 1 — D50969 KOLN
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Direction pour la France
2 Quai Kléber
67000 STRASBOURG
Tél: +33388 75 50 60

TENERGIE GESTION
Arteparc — Batiment A
Lieu-dit Plan de fabrique
13710 Fuveau

ATTESTATION D’ASSURANCE

Concerne: ASSURANCE Multirisques Photovoltaique (MPV) - N° 834763
ASSURANCE Responsabilité Civile Exploitation (RCE) — N° 834761

Assuré . HYGIE SOLAIRE

Activité assurée : Exploitation d'une centrale photovoltaique pour production et vente d’électricité.
Risque assuré :

Hygie Solaire - ENPC
Cité Descartes, 6-8 Avenue Blaise Pascal
77420 - CHAMPS SUR MARNE

Puissance totale : 165,00 kWc

Valeur assurée en dommages : 157 000,00 € / Franchise 20 000 €
Valeur assurée en pertes de recettes : 70 780,00 € / Franchise 20 jours
Risques Locatifs : 600,00 €

Période de garantie : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Nous soussignés Société d’Assurances GOTHAER, Direction pour la France, 2 Quai Kléber, 67000 STRASBOURG, certifions
par la présente que TENERGIE GESTION a souscrit aupres de notre Compagnie une police Multirisques Photovoltaique
(MPV) N°834763 et une police Responsabilité Civile Exploitation (RCE) N°834761.

Garanties accordées au titre du contrat Multirisques Photovoltaique :
- Bris de Machines
- Incendie, Foudre, Explosion
- Attentats Vandalisme
- Vol
- Tempéte Neige Gréle
- Perte de Recettes
- Catastrophes naturelles (loi 82-600)

Garanties accordées au titre du contrat Responsabilité Civile Exploitation :

- Responsabilité Civile Exploitation
- Défense et Recours

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit, elle est valable dans les seules limites des
capitaux, conditions de garanties, franchises et exclusions de la police précitée sous réserves despossibilités de
suspension ou de résiliation de la police en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou par le contrat précité.

Fait a Strasbourg, le 26 mars 2024 pour servir et valoir ce que de droit,

POUR LA SOCIETE

=
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W' ' GROUPEEDF

Monsieur Philippe Lacarelle
SAS Hygie Solaire

Immeuble Le Kiaora

30-32 avenue Chanoine Cartellier
69230 Saint Genis Laval

Paris, le 7 octobre 2010
LRAR N°IA 042 847 5434 5

N/REF: FG/SB/10-368
lmterlocutenr : Francois Girardin
&F0158222848

OBJET :  Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) - Opération « Descartes + »
Notification de la Concession d’études, de travau. de maintenance et d’exploitation d une
centrale photovoltaique en couverture du hdtiment DESCARTES + flot 13) et de 1'OS de
démarrage des prestations
Marché n°10ENPCTRX13

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint & titre de notification une copie certifiée conforme & | ‘original de la concession
pour la construction du bdtiment DESCARTES=+, ainsi que ['ordre de service n°01 de démarrage des
prestations d’études et de travaux.

Le contrat a pour objet la concession d’études, lravaux, maintenance et exploitation d'une centrale
photovoltaique en couverture du bétiment « DESCARTES+ » de | 'ENPC a Marne la vallée.

Nous vous prions d agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
&

Pour le Groupement H4#/AURIS
agissant au nom et pour le compie de
I"Ecole nationale des ponts et chaussées.

e
Dbpmiinique Pro
g’? Jue Frost

/

Dgfe&‘egy’%!g Projets

PJ: Pigces citdes.

Copie : ENPC — Monsieur Kremer
AURIS - Madame Rémy
Atelier Roche & Associds — Messieurs Haase e Brochier
BRM — Modame Artigues
Hé — Monsieur Ravaux




ORDRE DE SERVICE N°1

Ecole nationale des ponts et chaussées
6 et 8§ avenue Blaise Pascal
Cité Descartes - Champs sur Marne
77455 Marne la Vallée Cedex
OPERATION : Projet DESCARTES +
Concession d'étudg de travaux, de maintenance et d’exploitation d une centrale
photovoltaique en couverture du batiment DESCARTES +

Lot n°13 Marché n°10ENPCTRX13 Titulaire : SAS HYGIE SOLAIRE

Objet de ’Ordre de Service : LANCEMENT DES PRESTATIONS, ETUDES ET
TRAVAUX

L entreprise est invitée & commencer I’exécution des prestations (étudeget travaux) du contrat
de concession du 20 septembre 2010, selon le planning de I’annexe C5.

Les travaux de construction tous corps d’état du projet DESCARTES + ont débuté en date du
26 juillet 2010 (notification des ordres de services aux entreprises de constructions)

Documents cités : Concession, études et travaux, de maintenance et d’exploitation d’une
centrale photovoltaique en couverture du batiment DESCARTES +.

Délais d’exécution des prestations : selon contrat de concession et calendrier d’exécution
des études et des travaux tous corps d’état en annexe.

Notification :

Le Directeur Général Délégué de H4, agissant au nom et pour le compte de 1'Ecole nationale
des ponts et chaussées déclare avoir adressé & l'entreprise SAS HYGIE SOLAIRE le 7
octobre 2010, 'original de l'ordre de service en date du 7 octobre 2010
Fait a Paris le 7 gctobre 2010
Jean Franguis Heu

Directeur Géngral Délégué | o

Accusé de réception
Je soussigné
Représentant
Déclare avoir recu le présent ordre de service et en avoir pris connaissance sans réserves.
Date Signature




Document realisé par:
TERRE.ECO
24 bis bd de la Chantourne
Immeuble le Président
38706 LATRONCHE

Tel. ; 04.38.24.04.80
Fax. : 04.76.18.02.76

secretariat@terre-eco.com

i CONFORME
URIGINAL

Projet Descartes+

CONCESSION D’ETUDES, DE TRAVAUX, DE MAINTENANCE ET
D’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE EN
COUVERTURE DU BATIMENT DESCARTES+

YERSION CCTP

1 15/02/2010
Mis & jour le 26/04/2010

Mis a jour le 28/07/2010

Mis & jour le 03/08/2010 et le 30/08/2010




CONCESSION
ENTRE LES SOUSSIGNES :

— Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC),
représentée par monsieur Philippe Courtier, Directeur
adresse : 6 et 8 av. Blaise Pascal - Cité Descartes Champ sur Marne
77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2,

ci-aprés dénommé le concédant
D'UNE PART

ET
— La société SAS HYGIE SOLAIRE,

au capital social de 37 000 €,
dont le siege social est Immeuble LE KIAORA - 50-52 Av Chanoine Cartellier — 69230 —

SAINT GENIS LAVAL, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON ,

sous le numéro 50385968800015
Représentée par Monsieur Frédéric LACARELLE,

ci-apres dénommé le concessionnaire
D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ;

> Aricle 1 - Objet

La présente convention a pour objet la concession par le concédant au concessionnaire du finan-
cement et de la realisation des études, travaux, maintenance et exploitation d’une centrale photo-
voltaique en couverture du batiment « Descartes+ » de 'ENPC a Marne la Vallée.

» Article 2 - Définition du contrat

2.1. Le concessionnaire est chargé de :
- Concevoir,
- construire,

- entretenir,
et d'exploiter la centrale photovoltaique a ses risques et périls, conformément aux dispositions

du présent contrat.

2.2. Le concessionnaire est autorisé a percevoir auprés d'EDF un prix fixé dans les conditions
stipulées dans I'arrété tarifaire du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de I'électricité
pour les installations utilisant 'usage du soleil visées au 3°™ paragraphe de I'article 2 du décret
2000-1196 du 6 décembre 2000, destiné 3 couvrir les charges d'investissement et
d'exploitation ainsi que la redevance qu'il devra supporter, laquelle sera définie en fonction de
la durée de concession déterminée a l'article 4.

2.3. Le concédant conserve le contrdle du service* et doit obtenir du concessionnaire tous
renseignements necessaires a l'exercice de ses droits et obligations.

2.4. Le concessionnaire est responsable des études, travaux et ouvrages qu'il enireprend st de
F'exploitation du service qu'il assure, ainsi que de toutes les consequences dommageables qui
pourraient en résulter, conformément aux dispositions du présent contrat.

* On entend par « service » celui consistant en la production d'électricité photovoltaigue, et sur lequel le concédant con-
serve un contrdie au sens d'un droit de regard en vue de la préservation de ses intéréts,
2 15/02/20610
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Article 3 - Regles générales d'utilisation

3.1, Le concessionnaire du service s'engage a entretenir l'ouvrage correspondant pour garantir
un niveau de productivité défini dans le cahier de prescriptions techniques et a I'exploiter con-
formément au présent contrat et & la convention d’occupation du domaine public jointe en an-

nexe A.

3.2. La vocation de I'ouvrage est la production d’électricité photovoltaique. Le concessionnaire
doit prioritairement affecter les installations et équipements concédés a cette vocation.

3.3. En dehors de ces utilisations prioritaires, le concessionnaire a le droit d'exploiter gratuite-
ment directement ou indirectement tout ou partie de la centrale photovoltaique pour fournir a
des laboratoires les données et résultats d’exploitation, ceci aprés accord préalable du concé-
dant, et en cohérence avec son plan de communication. Tout autre usage devra étre soumis a

l'accord préalable du concédant.

3.4. Il doit veiller & ce que les activités organisées de fagon accessoire ne nuisent pas directe-
ment ou indirectement ni & l'organisation ni & I'image des activités prioritaires ci-dessus défi-

nies.

Article 4 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 20 ans a compter de la
date de la signature de la convention.

Elle ne peut étre reconduite tacitement.

Elle peut néanmoins étre prolongée :

a) pour une durée maximale d'un an pour un motif d'intérét général,

b) lorsque le concessionnaire a été chargé de réaliser pour la bonne exécution du service ou
pour étendre son périmétre d'intervention, par le concédant, des investissements matériels non
prévus au contrat initial et qui ne pourraient pas étre amortis pendant la durée initialement pré-
vue de la présente convention,

I. Mise a disposition

A. Périmétre

.

b

Articie 5 - Périmétre du service

5.1. La surface d'assiette de la concession est constituée de la toiture, de ses accés et des io-
caux techniques décrits en annexe C1. Elle est mise a la disposition du concessionnaire pen-
dant toute la durée de la concession.

5.2. La remise de cette surface d’assiette donne lieu a I'établissement d'un procés verbal et
d'un référé préventif a réception des travaux auxquels sont joints les états descriptifs et tous
les plans nécessaires pour définir les limites et la consistance de Ia concession.

A compter de I'établissement de ces référé et proces-verbal, le concessionnaire est redevable,
quel qu'en soit le redevable légal, de I'ensemble des impbts, taxes et redevances de toute na-
ture y afférant. Il est rappelé au concessionnaire qu'il intervient dans le cadre d’un marché tous
corps d'état : a ce titre, durant la phase de travaux, de réception et de parachévement, il doit
en respecter toutes les régles, les droits et les devoirs (cf. annexes C4 et C53.
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5.3. Le concessionnaire reconnait par la signature du procés-verbal et du référé préventif, avoir
une complete connaissance de la toiture, de ses acces, des locaux techniques ainsi que des
installations et ouvrages existants et renonce a toute réclamation a ce sujet envers le concé-
dant, méme pour vices cachés ou toute autre cause.

5.4. Le concessionnaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux prévus dans la concession,
dans le respect de la réglementation en vigueur et des regles de I'art.

5.5. Le concessionnaire réalise toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir, de toutes
les autorités compétentes, les autorisations nécessaires, relatives a I'implantation des ou-
vrages et a leur exploitation.

5.6. Le concédant apporte son appui au concessionnaire dans I'accomplissement de ces dé-
marches sans que cette assistance puisse limiter la responsabilité exclusive, pleine et entiére
du concessionnaire.

B. Ouvrages et biens existants
> Article 6 - Ouvrages et biens existants

6.1. L'ensemble des ouvrages et biens d'exploitation dont Ia liste figure en annexe C2 est mis a
la disposition du concessionnaire.

6.2. Un inventaire des ouvrages et biens d'exploitation fixés au premier alinéa du présent ar-
ticle est établi contradictoirement au plus tard 7 jours apres la réception des ouvrages.

6.3. Cet inventaire précise notamment la situation juridique des biens et leur état.

6.4. Le concessionnaire prend les biens et équipements d'exploitation décrits a 'alinéa 1 dans
I'état ou ils se trouvent et qu'il déclare bien connaitre, sans aucun recours contre le concédant
pour quelque motif et & quelque moment que ce soit. Le concessionnaire reconnait pouvoir
exiger aucuns travaux ou réparation autres que ceux expressément mis a la charge du concé-
dant par la présente convention. :

6.5. Dans un délai de 7 jours a compter de cet inventaire, le concessionnaire propose au con-
cedant tout complément ou correctif d'inventaire.

Hl. Réalisation de la concession

A. Cuvrages

» Article 7 - Description des ouvrages
7.1. Les ouvrages a réaliser sont :

— La fourniture et la pose de la structure secondaire de toiture permettant ia fixation des mo-

dules photovoltaiques.
-~ La fourniture, la pose et le raccordement des modules photovoitaigues.
,,,,, - Les liaisons entre les modules photovoltaiques et les onduleurs.

4 15/02/2010
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— Lafourniture, la pose et le raccordement des onduleurs.

‘‘‘‘‘‘ La fourniture, la pose et le raccordement des armoires electriques.

— La fourniture, la pose et le raccordement du cable de puissance entre les onduleurs et le
point de livraison.

— La prise en charge des frais d'installation du point de livraison par ERDF.

— La fourniture et pose des liaisons équipotentielles et des protections contre la foudre,

— Les essais, les attestations de conformité, la mise en service et I'exploitation du systéme
photovoltaique.

------ Ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement d'un systéme de transmission des don-

nees de production vers la GTB.

7.2. L'ensemble de ces ouvrages doit étre réalisé en conformité avec les annexes C4 et C5 qui
contiennent un CPT, un CCTP, un ensemble de plans et coupes, et qui sert de cadre dans le-
quel avant-projets et projets d'exécution sont établis.

Article 8 - Financement des ouvrages

v

8.1. Le concessionnaire assure la part de financement suivante des dépenses occasionnées
par la réalisation des ouvrages : 510 549 € H.T.'

8.2. Le colt global est évalué par le concessionnaire a 680 549 € H.T 2 en valeur du 1% juillet
2010°, y compris le raccordement de 'ouvrage au réseau ERDF.

8.3. La part de réalisation des ouvrages dont le concessionnaire n'assure pas le financement est
de 170 000 € HORS TAXES (PLUS TVA a 19,6 %, taux actuellement en vigueur)*. Cette part est
assurée par le concédant au titre d’'une participation sans modification ni réduction de la maitrise
d'ouvrage, de la réalisation et de I'exploitation des ouvrages concernés qui restent dans le cadre
général de I'objet de la convention. Cette part est versée selon l'échéancier en annexe D du présent

document,

8.4. Au cas ou des emprunts seraient contractés, ils devront &tre totalement amortis au terme
de la présente convention.

8.5. Un plan de financement établi par le concessionnaire est joint a la présente convention en
annexe B. Il fait apparaitre en particulier le montant de chaque annuité financiére ainsi que le

montant et les modalités de I'éventuelle participation du contractant telle que décrite a ['article 8
alinéa 3 de la présente convention.

» Article 9 - Financement - participation du concédant

9.1 Emprunts :
9.1.1. Le concédant ne peut souscrire un emprunt pour le compte du concessionnaire.

9.1.2. Le concédant ne garantit pas les emprunts souscrits par le concessionnaire.

15/02/2010
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» Article 10 - Approbation des plans et documents techniques

10.1. Le concessionnaire est responsable de I'établissement des avant-projets en conformité
avec le calendrier joint en annexe C5.

10.2. Le concessionnaire soumet au concédant en vertu du calendrier joint en annexe C5, I'en-
semble des avants projets, projets et plans d'exécution pour approbation avant tout commen-
cement de la réalisation des travaux.

10.3. Le concédant dispose d'un délai de 15 jours calendaires, a compter de la transmission,
pour présenter ses cbservations.

10.4. A I'expiration de ce délai, les projets sont réputés acceptés.

10.5. L'approbation par le concédant des plans et documents techniques ne modifie en rien la
responsabilité exclusive, pleine et entiére du concessionnaire sur I'ensemble de ces piéces et

documents.

> Article 11 - Modalités d'exécution des travaux

11.1. Les travaux doivent étre exécutés dans le cadre de 'ensemble des travaux du batiment
Descartes+, conformément aux projets et plans d’exécution approuvés et dans le respect de
toutes les observations et directives données par le concédant ou I'autorité chargée du contrdle
des travaux pour le compte du concédant, a savoir I'architecte et le bureau d'études Enertech.

11.2. L'organisation du chantier doit permettre un contréle et une surveillance dans des condi-
tions et selon une fréquence décidée par le concédant ou I'autorité qu'il a désignée.

11.3. L'approbation par le concédant ou I'autorité gu'il a désignée de tout ou partie des travaux
ne limite en rien la responsabilité exclusive, pleine et entiére du concessionnaire.

11.4. En particulier, toutes vérifications et essais nécessaires doivent étre réalisés par le con-
cessionnaire sous sa seule responsabilité, et il doit, a ses frais, recourir en temps utile, a tous
les organismes, contréleurs techniques et de certification dont les qualités et les contours de
la mission doivent avoir préalablement été approuveés par le concédant ou l'autorité qu'il a

désignée.

» Article 12 - Sous-traitance des travaux

12.1. Le concessionnaire doit faire réaliser les travaux par les entreprises compétentes et préa-
lablement agréées par le concédant. If doit respecter I'ensemble de la législation relative a la
sous-traitance en vigueur ainsi que les procédures de publicité et de mise en concurrence qui
s'imposent notamment si les conditions de l'article 20 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 sont

réynies.,

12.2. L'agrément du concédant porte, en particulier, sur les capacités financiéres et techniques
des entreprises ainsi que sur I'adéquation des clauses et conditions principales des contrats
conclus entre le concessionnaire et ces entreprises, et les termes de la présente convention.

12.3. Cet agrément du concédant ne limite en rien la responsabilité du concessionnaire qui
demeure seul responsable envers le concédant de 'ensemble des obligations résultant de la
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présente convention.

12.4. Le concessionnaire est tenu personnellement responsable de tout le contentieux qui
pourrait survenir dans le cadre de cette sous-traitance.

12.5. Le sous-traitant ne peut lui-méme sous-traiter sans I'accord préalable, exprés et écrit du
concédant.

Article 13 - Délai

13.1. Le concessionnaire est tenu de respecter le calendrier contractuel fixé en annexe C5. Ce
planning tient compte des aléas administratifs et techniques raisonnablement prévisibles.

13.2. En cas de non-respect de la date de commencement des travaux ou d'une des dates
d'échéance fixées par le concédant, aprés une mise en demeure restée infructueuse dans un
deélai fixé au CCAP a compter de la délivrance de la mise en demeure par lettre recommandée
avec accuseé de réception, le concédant a le droit de résilier le présent contrat aux torts et
griefs du concessionnaire, dans les conditions prévues a l'article 61 du présent contrat.

13.3. Le concessionnaire s'engage a mettre en service Fouvrage :
dans le délai prévu au calendrier (cf. annexe C5).

Article 14 - Imprévus, désordres, troubles

14.1. Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation a l'occasion
de I'exécution de travaux afférents a des découvertes, des imprévus ainsi qu'a toutes sujétions
de quelque nature que ce soit, et notamment liées a I'environnement.

14.2. Le concessionnaire ne peut élever aucune réclamation envers le concédant a raison des
désordres ou travaux de toute nature afférents aux voies et services publics se situant aux
alentours de la concession, ou susceptibles d'affecter son fonctionnement. Il en va de méme
pour les troubles de toute nature liés & des mesures temporaires d'ordre et de police.

Article 15 - Indemnisation des tiers

15.1. Le concessionnaire assume seul la responsabilité tant envers le concédant qu'envers les
tiers, sauf recours de sa part contre qui de droit, a I'exception du concédant, de tous les dom-
mages qui peuvent étre causés par la suite de I'étude et de la réalisation, ou des modifications

des ouvrages.

15.2. Les indemnités et indemnisations éventuelies sont & sa charge exclusive.

Article 16 - Réception des travaux

16.1. Immédiatement aprés 'achévement des travaux et avant tout prononcé de réception des
travaux entre le concessionnaire et les entreprises chargées de ia réalisation des travaux, le
concessionnaire réalise 4 ses frais un état des lieux des ouvrages existants (objet du référé
préventif) et de ceux afférant a la concession contradictoirement avec le concédant.

16.2. Dans le cas ol le concédant estime que les conditions du prononce de la réception des
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travaux entre le concessionnaire et les entreprises ne sont pas réunies, le concessionnaire doit
refuser la réception.

16.3. Aprés réalisation des travaux nécessaires, le concédant et le concessionnaire procédent
a un nouvel état des lieux.

16.4. En cas de réserves émises par le concédant, le concessionnaire doit les mentionner lors
de la réception des travaux entre lui-méme et les entrepreneurs.

16.5. A défaut de respecter ces dispositions, la responsabilité du concessionnaire se trouve
engageée vis-a-vis du concédant qui peut de sa seule initiative résilier la présente convention
aux torts et griefs du concessionnaire.

» Article 17 - Acceptation de I'ouvrage

17.1. L'achevement de I'ouvrage fait I'objet d'un procés-verbal d'acceptation des ouvrages exis-
tants et des travaux par le concédant et d'un état des lieux contradictoirement effectué par le

concédant et le concessionnaire.

17.2. Préalablement & ces opérations, le concessionnaire fournit au concédant I'ensemble des
documents de récolement nécessaires a la bonne connaissance des ouvrages.

» Article 18 - Mise en service - ouverture au public
L'acceptation des travaux par le concédant en cette qualité ne préjuge en rien de I'autorisation
de mise en service, d'ouverture au public, des ouvrages par les autorités compétentes.

» Article 19 - Ouvrages non prévus
19.1. Ouvrages demandés par le concédant :

19.1.1. Le concédant, dans l'intérét public, dispose a tout moment du droit d'ordonner la
réalisation d'ouvrages annexes ou complémentaires, ainsi que toutes modifications aux ou-
vrages projetés, en cours ou existants, afin d'assurer le meilleur fonctionnement des instal-
lations concédées dans le respect de la réglementation en vigueur.

19.1.2. Si ces obligations sont de nature & bouleverser 'économie du contrat, les deux par-
ties se rapprochent afin de prendre toute mesure utile, notamment en ce qui concerne la
durée du contrat et ses conditions financiéres.

19.1.3. En cas de désaccord, les dispositions de I'article 51 relatif au réeglement amiable

des litiges s'appliquent.

19.2. Ouvrages proposés par le concessionnaire -
19.2.1. Le concessionnaire peut proposer au concédant |a réalisation de travaux non com-
pris dans le projet initial.
19.2.2. Le concédant se réserve le droit de refuser la réalisation de tels ouvrages, sl as-
time qu'ils ne sont pas nécessaires ou utiles, ou si son intérét le commande.

19.3. La prise en charge par le concessionnaire des travaux d'extension nécessite la négocia-
tion d'un nouveau contrat ou d'un avenant a la présente convention®.

© Siie montant des ravaux dépasse 5 % du montant total de Ia concession, il y aurait lleu d'appliquer ta procédure prévue 3 Particle 45-

1 de la lof n°93-122 du 29 janvier 1893 modifié.
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B. Valorisation
> Article 20 - Définition

Est appelée dans la présente convention, valorisation, tout aménagement, notamment défini a
I'article 21, qui donne aux ouvrages et installations concédés, dont la liste figure en annexe

— une meilleure présentation,

— un meilleur cadre,

— un meilleur accueil,

— et

pour favoriser la réalisation de l'objet du service concédé.

> Article 21 - Nature des travaux & réaliser

21.1. Le concessionnaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux et la part des investisse-
ments definis a l'article 8.1 nécessaires a la valorisation des ouvrages et équipements concé-
dés dont la liste figure en annexe C2.

21.2. Il soumet a l'approbation du concédant un projet détaillé de travaux et investissements
ainsi qu'un calendrier compatible avec I'activité économique de 'opération.

21.3. Tout nouvel investissement dans les ouvrages concédés devra faire I'objet d'un accord
prealable du concédant, et d'un avenant a la présente convention définissant ses modalités no-

tamment financiéres.

Article 22 - Financement des travaux® de valorisation

\%

22.1. Participation du concédant 20%’.

22.2. Participation du concessionnaire 80%3,

lll. Conditions d'exploitation
» Article 23 - Principes généraux

23.1. Dans le cadre du présent contrat, le concessionnaire s'engage a développer une politique
d'exploitation du service concédé conforme a sa vocation définie a I'article 2 du présent contrat
et de nature a favoriser un large accés au public.

23.2. U'exploitation du service se fait en conformité avec la convention d'occupation du do-
maine public en annexe A.

23.3. Le concédant dispose & tout moment du droit d'imposer au concessionnaire de nouvelles
obligations ou restrictions de service au titre de la concession et.de modifier les obligations qui
pesent sur le concessionnaire afin d'assurer le meilleur service.

Saion les cas.
7 s
~ A compléter
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23.4. Si ces obligations sont de nature a bouleverser I'économie du contrat, les parties se rap-
prochent afin de prendre toutes mesures nécessaires, notamment financiéres.

23.5. En cas de désaccord, les dispositions de I'article 51 relatif au réglement amiable des li-
tiges s'appliquent.

Article 24 - Obligations du service
24.1 Ouverture : voir convention d'occupation du domaine public.
24.2. Surveillance : voir convention d’occupation du domaine public.

24.3. Prescriptions techniques — normes d'exploitation : voir convention d’occupation du do-
maine public.

24 .4. Politique de communication : voir convention d’occupation du domaine public.

Article 25 - Continuité du service

25.1. Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service pendant la durée de la
concession qui lui a été confiée.

25.2. Tout arrét technique, ou pour quelque cause que ce soit, supérieur 3 2 semaines, devra
étre prévu en accord avec le concédant.

25.3. Le concédant devra étre informé immédiatement et par écrit de tout arrét, quelle qu'en
soit la cause, supérieur a 2 semaines, qui n'aurait pu étre prévu.

25.4. En cas d'arrét du service, le concessionnaire pourra voir sa responsabilité recherchée
dans les conditions prévues aux articles 42 et 47 de la présente convention, sauf dans les hy-
pothéses suivantes :

- destruction totale des ouvrages,

— arrét du service d0 & un manquement du concédant a I'une quelconque des obligations de
faire ou de ne pas faire lui incombant au titre de la présente convention et présentant pour le
concessionnaire un caractére de force majeure.

— événement extérieur, indépendant de la volonté du concessionnaire, imprévisible et qui rend
impossible la poursuite de 'exécution du contrat.

Article 26 - Conventions passées par le concessionnaire

26.1. A la date d'effet du présent contrat, le concessionnaire reprend toutes les obligations con-
tractées par le concédant, pour la gestion du service, que celui-ci lui a fait connaitre.

26.2. Le concessionnaire a la faculté de conclure avec des tiers, des sous-traités de conces-
sion pour I'exploitation des équipements, activités et installations situés dans le périmétre de la
concession sous réserve d'en fournir la liste en annexe & la convention d’'occupation du do-
maine public et/ou de la présente convention.

26.3. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas aboutir 4 ce que ie conces-
sionnaire ne s'assure pas personnellement de la mise en ceuvre et n'assure par la coordination
de l'exécution et du contrdle complet de I'ensemble des services concourant au bon fonction-
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nement de 'ensemble de la concession.

26.4. Les conventions conclues avec les exploitants ou prestataires dans les conditions du
présent article ne peuvent entrer en vigueur qu'aprés leur approbation écrite par le concédant.
Le refus d'approuver un contrat ou d'accepter un sous-traitant ne peut étre fondé que sur des
considérations techniques et financiéres. Les mémes considérations peuvent justifier a tout
moment le retrait de 'acceptation des sous-traitants.

26.5. Le concessionnaire garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-a-vis du
concédant de la parfaite réalisation des obligations qu'il a souscrites au titre de Pexploitation. |l
ne peut en aucun cas se prévaloir de la mauvaise exécution du sous-traitant pour s'exonérer
de ses obligations envers le concédant, 'acceptation du tiers considéré demeurant sur ce point
indifférente.

Article 27 - Réglement

27.1. Le concessionnaire établit le projet de réglement intérieur qui fixe les principales disposi-
tions relatives au fonctionnement du service. Il est destiné a assurer un meilleur service aux

usagers.

27.2. Le réglement intérieur est soumis & I'approbation du concédant au moins 15 jours calen-
daires avant la mise en service.

27.3. Il est affiché par les soins du concessionnaire aux diverses entrées.

27.4. Le reglement intérieur sera fourni par le concédant et annexé au présent contrat et & la
convention d’'occupation du domaine public).

27.5. Toute modification ultérieure doit étre soumise a I'approbation du concédant.

27.6. Le réglement fixant les conditions de sécurité et d'évacuation est soumis aux mémes dis-
positions d'approbation et d'affichage que le réglement intérieur.

27.7. Le plan de cheminement du public et des véhicules a I'intérieur de I'enceinte du batiment
Descartes+ est a la charge du concessionnaire.

Entretien
Article 28 - Entretien du matériel et des installations, réparation, réfection

28.1. Tous les ouvrages, équipements, installations et matériels : situés dans le périmétre de la
concession el/ou nécessaires & la bonne marche de I'exploitation sont entretenus en bon état
de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire ot 3 ses frais.

28.2. Le remplacement, la réfection ou la réparation des cuvrages ou équipements détériorés
ou disparus sont exécutés dés lors que le défaut en est constaté. Le concessionnaire s'oblige
notamment a réparer immédiatement, sauf recours ultérieur contre les auteurs des dégats et
sous réserve des textes en vigueur, toutes détériorations qui peuvent étre commises sur le

parc immobilier ou mobilier de la concession.

11 15/02/2010
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Article 29 - Travaux de renouvellement
29.1. Les travaux de renouvellement sont a la charge du concessionnaire

29.2. Les travaux de renouvellement sont réalisés conformément aux dispositions du plan de
renouvellement établi par le concessionnaire et approuvé par le concédant. Le plan de renou-
vellement est établi dans la convention d'occupation du domaine public jointe en annexe a la
convention.

Article 30 - Exécution d'office

30.1. Faute par le concessionnaire de pourvoir a I'entretien des ouvrages et installations du
service public, le concédant peut faire procéder aux frais et charges du concessionnaire a
I'exécution des travaux nécessaires au fonctionnement du service, aprés une mise en de-
meure, réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou partie in-
fructueuse dans un délai de 30 jours calendaires & compter de sa réception par le concession-

naire.

30.2. En cas de mise en danger des personnes, telles qu'elle est définie a I'article 223-1 du
Nouveau Code Pénal, le concédant est habilité a intervenir sans délai, sans préjudice des
poursuites pénales éventuellement ouvertes.

V. Régime du personnel

>

VL
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Article 31 - Régime du personnel

31.1. Dans un délai de 8 jours calendaires & compter de la date ou le service concédé aura
commenceé a fonctionner avec un personnel approprié aux besoins, le concessionnaire devra
communiquer au concédant la convention collective applicable ainsi que la liste du personnel.

31.2. Tous les trimestres a compter de la date ol le service concédé aura commencé a fonc-
tionner, le concessionnaire communique au concédant la liste du personnel affecté a I'exploita-

tion.
Conditions financiéres
Article 32 - Redevance pour occupation du domaine public

32.1. La redevance globale et forfaitaire pour I'ensemble de linstallation due a la collectivité
par le concessionnaire pour occupation du domaine public du concédant pour les ouvrages de
la concession est fixée en fonction des conditions d’'achat de I'électricité objet des articles 14 8
et de 'annexe 1 de I'arrété tarifaire du 12 janvier 2010, selon les régles d'éligibilité définies en
annexe 2 de cet arrété, pour la premiére année d’exploitationa: 1 € H.T®

32.2. Indexation des tarifs : Cette indexation s’effectue a chaque anniversaire de la prise d’effet
du contrat d'achat par l'application du coefficient L défini dans I'arrété tarifaire du 12 janvier

2010.
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32.3. Paiement de la redevance : La 1°® échéance sera une redevance annuelle fixée dans
larticle 32.1. Elle sera versée par le concessionnaire lors de la signature de la présente con-

vention.
Les années suivantes, la redevance sera payée annuellement jusqu’a concurrence du nombre

de versement équivalent a la durée totale, avenant(s) compris, de la concession et de la con-

vention d’occupation du domaine public.
Le montant de la redevance sera versé par le concessionnaire a 'ENPC a terme échu au jour

de la signature de la concession.
En cas de défaut de paiement, une pénalité de 100 €/jour calendaires de retard sera appli-

cable.
En cas de retard non imputable au concessionnaire sur le calendrier d’exécution des ouvrages

supports de I'installation, le paiement de la redevance sera suspendu pendant un délai équiva-
lent a ce retard. La durée de la convention sera également prolongée suivant les mémes mo-

dalités.

> Article 33 - Révision des conditions financiéres

33.1. L'ensemble des conditions financiéres est soumis a réexamen sur production par le con-
cessionnaire des justifications nécessaires, notamment si le montant des impdts et rede-
vances a la charge du concessionnaire varie de fagon significative ou dans tout autre cas
de nature a bouleverser I'économie générale du contrat.

33.2. A défaut d'accord, cette révision a lieu dans les conditions prévues a l'article 51 du pré-
sent contrat relatif au réglement amiable des litiges.

» Article 34 - Régime fiscal

Tous les impdts et taxes, quels qu'ils soient, liés a la réalisation et a I'exploitation du service,
établis par I'Etat, le département ou la commune sont a la charge du concessionnaire; quel

qu'en soit le redevable légal.

Article 35 - Frais d'établissement de la présente convention

A7

Tous les droits éventuels de timbre, d'enregistrement et de publication auxquels donnent lieu la
convention et ses suites sont & la charge du concessionnaire.

V. Comptabilité
» Article 36 - Comptes rendus

36.1. Pour permettre la vérification et le contréle du fonctionnement des conditions financiéres
et techniques de la présente convention, le concessionnaire produit chague année, dans un
délai de 30 jours a compter de la cidture de I'exercice considéré, un compte rendu technique et

un compte rendu financier.

36.2. Pour permettre le contrdle de la qualité du service qui est confié au concessionnaire, ce-

lui-ci fournit au concédant un rapport comportant I'ensemble des éléments nécessaires a fap-

preciation de cette qualité et de son évolution vis-a-vis des années antérieures et des estima-
tions prévisionnelles de la premiére année.
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36.3. Le dernier jour de I'exercice est fixé la veille de la date anniversaire de la signature de la
convention.

36.4. Le concessionnaire devra en particulier a I'aide de ces documents mettre en evidence les
cas ou une ou plusieurs conditions de révision des conditions financiéres de I'exploitation sont

remplies.

36.5. La non-production de ces comptes-rendus constitue une faute contractuelle, sanctionnée
dans les conditions définies a I'article 57 de la présente convention.

36.6. Le concédant a le droit de controler les renseignements qui lui sont ainsi donnés dans les
conditions prévues a l'article 41 de la présente convention.

Article 37 - Compte rendu technique

37.1. Au titre du compte rendu technique, le concessionnaire doit fournir pour 'année écoulée
au moins les indications suivantes :

— l'évolution générale de I'état des matériels et équipements exploités,

— l'evolution de la productivité,

— les modifications éventuelles de I'organisation du service,

— les travaux d'entretien et de renouvellement,

— efc.

37.2. Des justificatifs pourront étre demandés par le concédant.

Article 38 - Compte rendu financier

38.1. Un compte prévisionnel d'exploitation pour la durée du contrat, établi par le concession-
naire et approuvé par le concédant, est annexé a la présente convention.

38.2. Un compte d'exploitation retragant I'ensemble des opérations afférentes a I'exécution de
la mission de service public confiée au concédant est établi pour chague exercice.

38.3. Ce document rappelle les conditions économiques générales de I'année d'exploitation.

38.4. Un compte prévisionnel est établi par le concessionnaire 3 Ia fin de chaque exercice pour
I'exercice suivant. Il retrace notamment 'ensemble des dépenses et recettes prévisionnelies. Il
est soumis & 'approbation du concédant dans le mois qui suit son établissement et au plus tard
30 jours calendaires aprés le début de I'exercice concerné.

38.5. Le concessionnaire produit également les comptes de l'exploitation du service concédé.
Le solde de ce compte fait apparaitre I'excédent ou le déficit d'exploitation.

Article 39 - Comptes
39.1. Les activités de la concession font I'objet d'une comptabilité séparée.

39.2. Avant le 30°™ jour calendaire de chaque année, le concessionnaire remet au concédant
dans les formes prescrites par celui-ci, le compte de résuitat, le tableau de financement et 'état
du fonds spécial de réserve de la concession, établis pour Pexercice précédent.

39.3. Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les piéces comptables, les
registres et tous autres documents justificatifs nécessaires au contréle de Vexploitation.

39.4. Les sous-traitants autorisés peuvent étre soumis aux mémes obligations sur demande du
14 15/02/2010
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concedant.
» Article 40 - Amortissements et provisions

40.1. Pendant toute la durée de la concession et en application de la législation en vigueur, le
concessionnaire constitue chaque année les amortissements et les provisions nécessaires
pour mener a bien, en temps utile, les travaux de gros entretien et de remise en état indispen-
sables aux ouvrages concédés et le renouvellement de ces derniers et de tous les équipe-
ments et installations, ainsi que la réparation des dommages subis ou causés.

40.2. Elles doivent lui permettre d'assurer dans des conditions normales l'entretien des ou-
vrages, équipements et installations de telle sorte qu'a l'issue de la concession, ces cuvrages,
équipements et installations soient remis au concédant en parfait état de fonctionnement.

» Article 41 - Contréle du concédant

41.1. Le concédant a le droit de contrbler les renseignements donnés par le concessionnaire
tant dans les comptes-rendus que dans les comptes d’exploitation.

41.2. A cet effet, ses agents accrédités peuvent se faire présenter toutes pieces de comptabili-
té nécessaires a leur vérification.

41.3. L'accés a l'affichage de la production atteinte et la fourniture de la justification de P'atteinte
des objectifs constituent une obligation contractuelle du concessionnaire afin que les agents
accrédités par le concédant puissent procéder a toute vérification utile, sur pieéce et sur place,
pour s'assurer que le service est exploité dans les conditions prévues a la présente concession
et a la convention d’occupation du domaine public et que les intéréts contractuels du concé-
dant sont sauvegardés.

VIl Responsabilité et assurances
» Article 42 - Responsabilité - assurances
A. Travaux et ouvrages

Le concessionnaire conserve pendant toute la durée du présent contrat la responsabilité du
bon achévement et de la qualite des ouvrages et travaux réalisés, sans préiudice des recours
contre qui de droit.

B, Exploitation

42.1. Le concessionnaire fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant pro-
venir du fait de son exploitation. La responsabilité du concédant ne pourra étre recherchée a
foccasion de litiges provenant de la gestion du concessicnnaire.

42.2. Le concessionnaire sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous accidents, degats,
dommages de guelque nature que ce soit, causés par les equipements st matériels mis en
place pour exploitation du service. | lui appartient de conclure les assurances qui couvriront
ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation.
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42.3. Les garanties individuelles ne doivent comporter aucune limitation dans les dommages
causes aux personnes. Elles sont limitées a 150 000 € '° par risque dans les dommages cau-
sés aux choses et aux animaux. Le montant de la garantie ci-dessus sera précisé par le con-
cessionnaire a la signature du contrat de concession sur présentation du contrat précis qu'il au-
ra contracté avec son assureur.

42.4. Les compagnies d'assurance auront communication de la présente convention afin de
rédiger en conséquence leurs garanties.

42.5. Les compagnies d'assurances ne peuvent se prévaloir de déchéance pour retard de
paiement des primes de la part du concessionnaire que 120 jours calendaires aprés la notifica-
tion par lettre recommandée avec accusé de réception au concédant de ce défaut de paie-
ment. Le concédant aura la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant pour effec-
tuer ce paiement sous réserve de recours contre le concessionnaire. Cette clause figurera

dans le contrat d’assurance.

42.6. En cas de sinistre, I'indemnité versée par la compagnie d'assurance est intégralement af-
fectée a la remise en état de I'ouvrage et de ses équipements.

42.7. Les travaux de remise en état doivent commencer :

- au plus tét aprés le sinistre.
lls font I'objet d'une réception dans les conditions prevues a l'article 16 de la présente conven-

tion.

» Article 43 - Justification des assurances

43.1. Toutes les polices d'assurance devront étre communiquées au concédant :

— assurance responsabilité civile,

— assurance locative et assurance dommage aux biens (risque d'incendie, de voisinage, de
degat des eaux, d’explosion, électrique et autres dangers),

— assurance pertes de recettes inférieure a 6 mois de chiffres d'affaires, le contrat de mainte-
nance avec EVERBAT* prévoyant un changement du matériel défectueux dans les 72 heures

de la découverte de la panne technique).

43.2. Le concessionnaire lui adresse chaque police et avenant dans un délai de 10 jours ca-
lendaires a compter de leur signature, accompagnés d'une déclaration des compagnies assu-
rant gu'elles ont effectivement disposé d'une ampliation certifiée du texte du présent contrat.

43.3. Le concessionnaire adresse tous les ans dans un délai de 10 jours a compter de leur re-
glement une attestation d’assurance.

43.4. Le concédant pourra exiger & toute époque la justification du paiement régulier des
primes d'assurances.

43.5. Cette communication n'engage en rien la responsabilité du concédant, si, & 'occasion
d'un sinistre, I'étendue des garanties ou le montant de la prime de ces assurances s'avére-

raient insuffisants.
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IX. Cautionnement, garanties
> Arlicle 44 - Cautionnement

44.1. Réalisation des travaux
44.1.1. Dans un délai de 7 jours calendaires, aprés la signature de Ia présente convention,
le concessionnaire déposera soit 4 la Caisse des dépéts et consignations soit a la caisse
du receveur municipal, une somme de 34 161 €'' qui ne pourra pas étre inférieure 4 5 % du
montant TTC des travaux, en numéraires ou en rentes sur I'Etat, en obligations garanties
par I'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prevues par les lois et réglements en
matiére de travaux publics.
44.1.2. La somme ainsi versée formera cautionnement de l'ouvrage et sera actualisée an-
nuellement.
44.1.3. Des l'autorisation de réception des travaux par le concédant, ce cautionnement se-
ra libéré si aucune observation n'a été formulée au procés-verbal entrainant des engage-
ments financiers.

44.2. Exploitation de I'ouvrage :

44.2.1. Des l'approbation du procés-verbal de réception des travaux par le concédant, le

concessionnaire déposera soit & la Caisse des dépdts et consignations soit a la caisse du

receveur municipal, une somme de 5 000 €2, en numéraires ou en rentes sur I'Etat, en
obligations garanties par 'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les
lois et reglements en matiére de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra

étre constitué d'un dépbt de titres choisis dans la liste établie a cet effet par arrété du mi-

nistre de I'économie, avec possibilité permanente de substitution d'un titre a un autre.

44.2.2. La somme ainsi versée formera le cautionnement. S'il fournit une caution person-

nelle et solidaire, le concessionnaire pourra étre dispensé de ce versement.

44.2.3. Sur le cautionnement seront prélevées notamment :

— les pénalités et les sommes restant dues au concédant par le concessionnaire en vertu
de la présente convention,

— les dépenses faites en raison de mesures prises, aux frais du concessionnaire, pour
assurer la sécurité publique, la reprise de la concession en cas de mise en régie provi-
soire, ou la remise en bon état d'entretien des ouvrages et équipements en fin de con-
trat,

— plus généralement toutes sommes dues par le concessionnaire au concédant en vertu
de la présente convention.

44.2.4. Toutes les fois qu'une somme quelconque sera prélevée sur le cautionnement, le
concessionnaire devra la compléter dans un délai de 7 jours calendaires. Le cautionnement
sera actualisé tous les ans.
44.2.5. La non-reconstitution du cautionnement, aprés une mise en demeure restée infruc-
tueuse dans un délai de 30 jours calendaires, ouvrira droit pour le concédant de prononcer
la déchéance du concessionnaire dans les conditions prévues a l'article 50 de la présente
convention.
44.2.8. A l'expiration de la présente convention, un état des lieux contradictoire sera effec-
tué et un procés-verbal, dans lequel les biens et ouvrages affermés, qualifiés de biens de
retour au sens de l'article 57 de la présente convention, qui nécessitent une réparation, une
remise en état ou une mise en conformité seront inventoriés. Le concédant prélévera le
montant necessaire a la réalisation de ces travaux sur le cautionnement. Aprés imputation
des autres sommes dues au titre de la présente convention, le cautionnement sera rem-
boursé ou la caution personnelle levée,
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» Article 45 - Garanties

Le concessionnaire s'engage a fournir les garanties suivantes :

- garanties décennales,

— garanties légales de conformité,

— garanties legales de vices cachés,

— garanties du fabricant sur les performances minimales des panneaux.

» Article 46 - Capital social
46.1. Les fonds propres de la société concessionnaire ne peuvent étre inférieurs 3
150 000 € TTC. La société concessionnaire est en train d’effectuer une augmentation de capital
qui sera supérieure a la limite minimum fixée ci-dessus. Celle-ci sera effective le 30 septembre
2010.
46.2. En outre, le concessionnaire s'engage & obtenir de ses actionnaires qu'ils s'engagent a
reconstituer immédiatement le capital social en cas de perte de plus de la moitié.

X. Sanctions

> Article 47 - Sanctions pécuniaires

47.1. Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le concessionnaire de remplir les
obligations qui Iui sont imposées par la présente convention, et sans préjudice des sanctions
coercitives ou résolutoires applicables, des pénalités pourront lui étre infligées par le concé-
dant :

47.2. Exploitation du service :

En cas de retard dans I'entrée en fonctionnement du service, d'interruption générale ou par-
tielle du service, de non-conformité de I'exploitation aux prescriptions techniques applicables,
de non-respect des régles de sécurité, de négligence dans le renouvellement ou I'entretien des
équipements et matériels, aprés une mise en demeure restée infructueuse en tout ou partie
pendant 30 jours calendaires, le concessionnaire peut étre redevable sur simple décision du
concedant d'une indemnité forfaitaire égale a 200 € par jour calendaire & compter de la date de
mise en demeure.

47.3. Production des comptes :

En cas de non-production des documents prévus aux articles 36 et suivants de la présente
convention, et 30 jours calendaires aprés une mise en demeure restée infructueuse, une péna-
lite égale a 100 € par jour est appliquée a compter de la date de mise en demeure.

47.4. Le montant des pénalités arrété par le concédant est préleve sur le cautionnement.

47.5. En cas de mise en danger des personnes, l'indemnité est due a compter du jour de la
constatation de l'infraction par le concédant, sans prejudice des poursuites pénales éventuel-
lement ouvertes.
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> Article 48 - Mise en régie provisoire

48.1. En cas de faute grave du concessionnaire, et notamment si la continuité du service n'est
pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de destruction totale des
ouvrages, de retard imputable au concédant ou de circonstances indépendantes de la volonté
du concessionnaire, le concédant peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le
service par les moyens qu'il juge bon.

48.2. Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure restée infructueuse
dans un délai de 30 jours calendaires.

48.3. Le concédant peut alors prendre possession des matériels, approvisionnements, etc., et
de tout le matériel nécessaire a Pexploitation.

» Article 49 - Mesures d'urgence

49.1. Outre les mesures prévues aux articles précedents, le concédant peut, en cas de ca-
rence grave du concessionnaire, de menace a I'hygiéne ou a la sécurité, de mise en danger
des personnes telle qu'elle est définie a I'article 223-1 du Nouveau Code Pénal, prendre toute
mesure adaptée a la situation, y compris la fermeture temporaire de I'exploitation.

49.2. Les conséquences financiéres de ces décisions sont a la charge du concessionnaire,
sauf force majeure, destruction totale des ouvrages. retard imputable au concédant ou circons-
tances indépendantes de la volonté du concessionnaire.

» Article 50 - Sanctions résolutoires

50.1. En cas de manquement grave du concessionnaire a I'une quelconque des obligations
souscrites dans le cadre de la présente convention, présentant un caractére irréversible ou de
manquement grave du concessionnaire a I'une quelconque des obligations souscrites dans le
cadre de la présente convention ayant fait l'objet d'une mise en demeure de réparer dans un
délai de 60 jours calendaires et restée infructueuse, le concédant, nonobstant la mise en
ceuvre de dispositions des articles 47, 48 et 49 de Ia présente convention, a la faculté de rési-
lier la concession aux torts et griefs du concessionnaire.

50.2. Dans le cas ou a la date de la mise en demeure, le concessionnaire est encore redevable
de remboursements d'emprunts ou d'intéréts aupres d'organismes financiers au titre du finan-
cement de l'ouvrage de la concession, le concédant informe ces organismes de I'émission de

cetle mise en demeure.

50.3. La résiliation de la concession ne fait pas obstacle a 'exercice de toutes actions civiles
ou pénales contre le concessionnaire.

50.4. En cas de résiliation au titre du présent article, les suites seront mises par le concédant
au compte du concessionnaire.
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Article 51 - Reglement amiable des différends

51.1. Si un différend survient entre le concessionnaire et le concédant, le concessionnaire ex-
pose dans un meémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de nature adminis-
trative, technique et/ou financiére qui en résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par lettre
recommandée avec accusé de réception au concédant. Dans tous les cas et nonobstant I'exis-
tence de ce différend, le concessionnaire doit exécuter fidélement les directives émanant du
concédant ou relevant de la présente convention.

51.2. Le concédant notifie au concessionnaire sa proposition pour le réglement du différend
dans un délai de 30 jours calendaires a compter de la date de réception du mémoire.

51.3. L'absence de proposition du concédant dans ce délai equivaut a un rejet de la demande
du concessionnaire.

51.4. Dans le cas ou le concessionnaire ne s'estime pas satisfait de la décision du .concédant,
il doit dans un délai de 30 jours calendaires & compter de cette décision, gu'elle soit implicite
ou explicite, saisir du différend une commission de conciliation composée de trois personnes.

51.5. A cet effet, le concessionnaire et le concédant disposent d'un délai de 30 jours calen-
daires pour nommer chacun un conciliateur. A défaut de nomination dans ce délai, le ou les
conciliateurs sont nommés par le Président du tribunal administratif territorialement compétent
a la requéte de la partie la plus diligente. Les deux conciliateurs ainsi nommés désignent d'un
commun accord dans un délai de 7 jours calendaires le président de la commission de concilia-
tion. A défaut d'entente dans ce délai, le président de la commission de conciliation est nommé
par le Président du tribunal administratif territorialement compétent.

51.6. La commission une fois constituée dispose d'un délai de 15 jours pour entendre les par-
ties, requeérir auprés d'elles toutes informations pertinentes et leur proposer une solution de ré-
glement amiable de leur différend.

51.7. Dans le cas ol dans un délai de 15 jours, cette proposition ne rencontrerait pas I'assen-
timent des parties ou dans le cas ou, dans ce méme délai, la commission de conciliation ne fe-
rait pas de proposition, le différend serait alors soumis au tribunal administratif territorialement
compétent & la requéte de la partie la plus diligente.

Fin de contrat
Article 52 - intuitu personae

52.1. La présente convention ayant été conclue en considération des qualités et capacités des
actionnaires majoritaires de la société, toute modification de la répartition du capital de ia so-
cieté ayant pour effet direct ou indirect de faire perdre le contréle de la société par un ou plu-
sieurs desdits actionnaires est subordonnée a I'accord préalable de 'ENPC.

52.2. Toute cession partielle ou totale de la concession, a quelque titre ou sous gquelque moda-
lité que ce soit, ne peut intervenir qu‘aprés un accord préalable, expres et écrit du concédant.
Cet article ne s'applique pas en cas de modification du capital social du concessionnaire (aug-
mentation, réduction du capital, modification, remplacement des associés et/ou nouveaux as-

sociés).
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52.3. Le non-respect des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article entraine de plein
droit la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues a l'article 50.

Article 53 - Résiliation pour motif d'intérét général

53.1. Pour la préservation de I'intérét général, le concédant peut mettre fin de fagon anticipée a
la présente convention. Il en informe le concessionnaire par lettre recommandée avec accusé
de réception. La concession prend fin a compter de la notification de la résiliation dament moti-

vee,

53.2. Les biens et équipements d'exploitation font l'objet d'un retour immédiat au concédant,
dans les conditions de I'article 57, sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article.

53.3. Toutefois, le concessionnaire obtiendra une indemnité compensatrice égale a la valeur
des travaux réalisés et non amortie. Cette somme sera versée par le concédant le jour de la
remise des éléments constituant la concession.

53.4. Les matériels et mobiliers mis en place par le concessionnaire et nécessaires a 'exploita-
tion seront rachetés par le concédant, pour un montant évalué a I'amiable ou & défaut d'accord,

a dire d'expert.

Article 54 - Rachat

54.1. Le présent contrat peut étre résilié a compter de la 10°™ année contractuelle, dans I'hy-
pothése ou les nécessités d'adaptation du service rendraient le maintien du contrat incompa-
tible avec l'intérét du service public et ce 120 jours calendaires aprés une notification adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire.

54.2. Le concessionnaire peut alors prétendre a une indemnité égale a' :

— une somme égale a la valeur des investissements réalisés et financée par le concession-
naire, déduction faite des subventions recues et affectées a ces investissements et des
amortissements et des provisions pour dépréciation déja réalisés et figurant au bilan.

54.3. Le concessionnaire retient sur cette indemnité les sommes nécessaires a la remise en
état des ouvrages, équipements et installations. Le concédant se substitue au concessionnaire
pour I'ensemble de ses obligations a I'exception du remboursement des emprunts, et il est tenu
a assurer la continuité du service jusqu'a ce qu'il soit statué sur sa poursuite.

Article 55 - Mise en demeure

55.1. Toute mise en demeure contenue dans le cadre des présentes et de leurs suites doit tre
effectuée par lettre recommandée avec accuseé de réception.

55.2. Tout délai relatif 4 la mise en demeure est décompté, sauf dispositions contraires, a partir
de sa date de réception par le concessionnaire.

" Le présent article devra &lre adapté 4 chaque hypothése,
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» Article 56 - Domicile

56.1. Pour I'exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de
domicile a I'adresse indiquée en téte des présentes.

56.2. Tout changement ne sera opposable a l'autre partie que quinze jours calendaires aprés
réception d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de
changement de domiciliation du concessionnaire, et & défaut pour lui de I'avoir signifié par
lettre recommandée avec accusé de réception, Il est expressément convenu que toute déli-
vrance sera valablement faite si elle I'a été au domicile susvisé.

» Article 57 - Reprise en fin d'exploitation

57.1. Le concédant, a I'expiration de la durée normale de la concession, entre immédiatement
en possession des biens de retour — ouvrages, équipements, installations et matériels qui font
partie de la concession telle qu'elle est définie aux articles 2 et 3 de la présente convention.

57.2. Le concédant a la faculté de racheter au concessionnaire les biens nécessaires a I'exploi-
tation, financés par le concessionnaire mais ne faisant pas partie de la concession. La valeur
de ces biens sera fixée a I'amiable ou, a defaut, a dire d’expert, et payée au concessionnaire
dans un délai de 120 jours calendaires a compter de I'expiration de la présente convention.

57.3. Tous les autres biens, non visés aux alinéas précédents, qui ne sont pas strictement né-
cessaires a I'exploitation, pourront étre rachetés par le concédant aprés accord des parties.

La valeur des biens sera fixée a I'amiable ou, a défaut, a dire d'expert, et payée au conces-
sionnaire dans un délai de 120 jours calendaires a compter de I'expiration de la présente con-

vention.

» Article 58 - Continuité du service en fin de contrat

Pendant les 6 mois avant I'expiration de la présente convention, le concédant a la faculté de
prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en ré-
duisant au maximum la géne ainsi occasionnée pour e concessionnaire.
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Annexes 3 la présente concession :

Annexe A : convention d'occupation du domaine public.

Annexe B : plan de financement.

Annexe C:

Annexe C1 : définition de la surface d’assiette de la concession.

Annexe C2 : liste des ouvrages et biens d’exploitation mis a disposition par le concédant au con-
cessionnaire.

Annexe C3 : liste des ouvrages et équipements concédés.

Annexe C4 : cahier des prescriptions techniques, plans des ouvrages.

Annexe C5 : DCE Travaux TCE (CCAP, CCTP, piéces graphiques, calendrier etc.)

Annexe D : Echéancier de versement par le concédant de la part de réalisation des ouvrages dont
le concessionnaire n'assure pas le financement.
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ANNEXE A
AU CONTRAT DE CONCESSION D'ETUDES, DE TRAVAUX, DE MAINTENANCE ET
D’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE EN COUVERTURE DU
BATIMENT DESCARTES+ :

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC)

dont le siege situé 6-8 avenue Blaise Pascal - Cité Descartes Champ sur Marne
77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2,

représentée par monsieur Philippe Courtier, Directeur

Ci-aprés désigné ENPC

D'UNE PART,
ET:
La société SAS HYGIE SOLAIRE,
au capital social de 37 000 €,
dont le siége social est Immeuble LE KIAORA — 50-52 Av Chanoine Cartellier - 69230 — SAINT
GENIS LAVAL, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON ,
sous le numéro 50385968800015
Représentée par Monsieur Frédéric LACARELLE diment mandaté aux fins des présentes,

Ci-aprés désignée la « SOCIETE »
D'AUTRE PART,
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PREAMBULE

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

LA SOCIETE développe des études et des installations de production d’électricité a partir
d'énergie solaire, et en assure la gestion/maintenance dans le cadre d’'un contrat de concession.

L'ENPC est propriétaire d'un batiment. Le batiment concerné par linstallation est recouvert d’'une
toiture photovoltaique d'une superficie totale d’environ 1250 mz.

La SOCIETE souhaite installer sur ces toitures un ensemble d’équipements photovoltaiques de
production d'électricité a partir de I'énergie radiative du soleil (ci-aprés « 'Equipement ») destinés a
étre raccordés au réseau public de distribution d'électricité (ci-aprés « Réseau Public ») en vue de
vendre a 'ACHETEUR (dont Ia raison sociale sera précisée ultérieurement) I'électricité ainsi produite
conformément a I'arrété du 12 janvier 2010 relatif aux conditions d’achat de I'électricité produite par

les installations utilisant I'énergie radiative du soleil.

L'équipement aura une puissance de production de 165 000 kWh/an : il fait I'objet d’un contrat de
concession auquel la présente convention d’occupation du domaine public est subordonnée : de
ce fait, la présente convention a pour seul objet de compléter le contrat de concession sur des
modalités particuliéres d'occupation du domaine public, les autres modalités (exploitation,
maintenance, etc...) relévent directement du contrat de concession sachant que I'installation
photovoltaique assurera également, sauf résultat contraire des procédures d’appel d'offres en
cours, ['étanchéité du batiment.

IL AETE CONVENU CE QuUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, 'ENPC autorise, dans le cadre du régime des occupations
temporaires du Domaine Public, la SOCIETE a Occuper temporairement le Domaine Public
correspondant & la superficie totale de ses toitures décrites dans I'annexe C1 du contrat de
concession ainsi que les emplacements nécessaires au raccordement au réseau public des
Equipements, tels qu'ils sont décrits en annexes C1, C2 et C3 du contrat de concession selon les
conditions ci-aprés déterminées. Cette autorisation est accordée pour permettre a la SOCIETE

d'installer et exploiter une centrale photovoltaique raccordée au réseau -
Le dossier technique joint a Ia présente convention en annexe C4 du contrat de concession décrit

les équipements et les performances attendues.

1.1 - Localisation de 'occupation

L'ENPC autorise la SOCIETE, & occuper temporairement aux fins et conditions décrites ci-aprés,
la toiture de batiment Descartes+ et les locaux techniques nécessaires a 'exploitation/suivi de

l'exploitation, ci-aprés désigné le « domaine public ».

1.2 - Objet de 'occupation

La SOCIETE occupera le Domaine public & usage de production d'electricité, a 'exclusion de tous
autres usages.
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La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public est consentie aux fins
d'installation par la SOCIETE sur le Domaine public de 'Equipement et de Ia réalisation des
travaux et aménagements de son raccordement au Réseau Public, en vue de la vente par la
SOCIETE de I'électricité produite par le dit équipement.

La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public porte également, comme
élément accessoire indispensable, sur tout droit de passage, intérieur et extérieur, nécessaire au
raccordement de 'Equipement au Réseau Public, le tout tel que décrit en Annexes C1 et c2.

La SOCIETE s'interdit d’occuper ou d’encombrer méme temporairement tout ou partie de 'ouvrage
non compris dans la désignation figurant a I'article 1 ci-avant.

La SOCIETE déclare et reconnait avoir pleine et entiére connaissance de la situation et des
dimensions du Domaine public et qu'aprés avoir examiné ses caractéristiques techniques, elle a
estimé, sous sa responsabilité, que ledit Domaine public était apte a l'installation de I'Equipement
et a la réalisation des travaux et amenagements de raccordement ainsi gu’a son exploitation, sans
dommage pour le batiment, pour ses occupants et, plus généralement, pour tout tiers.

Dans tous les cas, la SOCIETE restera seule garante envers 'ENPC des obligations définies par
la présente convention.

1.3 - Conditions d'occupation

La SOCIETE est responsable de I'exploitation et du fonctionnement des installations dans les
conditions fixées par le contrat de concession et Ses annexes.

La SOCIETE s'engage & prendre toutes garanties nécessaires au respect de I'environnement.
L'ENPC pourra effectuer ou faire effectuer tout contréle afin de vérifier notamment le respect des
obligations de services, ainsi que les conditions d'occupation et d'utilisation du Domaine Public
deéfinies ci-aprés dans les articles 1.3.1 et 1.3.2.

1.3.1. — Obligation de services

Afin de compléter le contrat de concession (article 24), la présente convention d’occupation du
domaine public fixe les obligations suivantes

1.3.1.1 — Quverture / condition d’accessibilité

En dehors des cas d'urgence nécessitant une intervention non programmée, les personnes
intervenant sur le site devront respecter les horaires d’ouverture fixés par 'ENPC : ces horaires
d’ouverture seront reportés sur le réglement intérieur. Ces horaires seront respectés par la société,
en période de fonctionnement et de congés de 'ENPC.

- L'accés piétons est défini et reporté sur un plan masse format A4 dit « plan d'accés » joint au
réglement intérieur.

- L'acces et le garage des véhicules est défini sur un plan masse format A4 dit « plan d’acces et
de garage des véhicules » joint au réglement intérieur.

- Les aires de stockage dont pourrait éventuellement avoir besoin la SOCIETE seront définies
au cas par cas: des propositions devront étre soumises par la SOCIETE au directeur de
FENPC et approuvées par lui avant toute intervention. Ces aires de stockage seront sécurisées
et gardiennées si nécessaire.

- Les cheminements & I'intérieur du batiment et a l'accés a la toiture sont définis sur une série de
plans A4 joints au réglement intérieur.

Nota : Le reglement intérieur doit étre fourni par la société au concédant (ENPC) dans les
conditions définies par I'article 27 du contrat de concession.
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1.3.1.2 — Surveillance

La surveillance de l'installation reléve de la stricte responsabilité de la SOCIETE. Les modalités de
surveillance / contréle de la production intégreront I'obligation d'équiper le site d’'un affichage digital
de la production instantanée et annuelle d'électricité photovoltaique ainsi que laffichage des
tonnes de CO, évitées. La localisation de cet affichage sera définie en accord avec FENPC, de
maniére a étre accessible a tout moment par le concédant (cf. partie 41.3 du contrat de

concession).

1.3.1.3 — Tenue de service / carte d’accréditation

La liste du personnel doit étre communiquée au concédant (conformément a l'article 5 du contrat
de concession). Pour faciliter I'identification et le contréle du personnel de la SOCIETE, celui-ci
devra disposer d’une tenue de service comportant le logo de la SOCIETE (ou le logo de la société
sous-traitante en cas de sous-traitance déclarée et agréée par le concédant). Le personnel de la
SOCIETE (ou de ses sous-traitants) devra étre porteur d’une carte d’accréditation munie d’'une
photo d'identité, diment signée par la direction de 'ENPC et le directeur de la SOCIETE : elle
comportera les dates de validité (début et fin d'accréditation).

La présence du personnel de la SOCIETE et/ou de ses sous-traitants agréés sera acceptée sur le
domaine public & I'exclusion de tous autres locaux ou emplacements sur présentation de la carte

d’accréditation.

1.3.1.4 — Politique de communication

Toute communication de la SOCIETE doit étre soumise a I'agrément du concédant - toute forme
de communication doit étre gérée dans le cadre de la politique globale de communication de
FENPC sur le batiment Descartes+ ; a ce titre, la SOCIETE doit communiquer tous les éléments
susceptibles d'étre mis en ligne sur le site internet de 'ENPC, a toutes fins que 'ENPC jugera
utiles.

La SOCIETE s'engage également a participer activement a toutes politiques d’accompagnement
pédagogique de ce projet que 'ENPC pourrait développer ; elle favorisera notamment I'accés aux
données et aux résultats d’exploitation pour les éléves de 'ENPC ou d'autres écoles, pour les
chercheurs, etc. ; la SOCIETE s'engage, sur demande de F'ENPC, a participer a des conférences
ou & des présentations ainsi qu'a organiser d'éventuelles visites.

1.3.2. — Continuité de services

Voir article 25 du contrat de concession.

1.3.3. — Intervention urgente

En cas d'urgence nécessitant une intervention non programmee, la SOCIETE devra informer le
directeur de 'ENPC par écrit (télecopie ou courriel) avant I'arrivée des intervenants sur le site.
Dans tous les cas, les personnes intervenant devront justifier de leur appartenance 3 la SOCIETE
ou justifier de leur qualité de sous-traitants diment mandatés. A défaut, laccés au site ne $era pas

autorisa.

1.3.4. - Sécurité

En complément de toutes réglementations applicables dans le cadre de son activité, la SOCIETE
devra satisfaire aux exigences actuelles et a venir, en matiére de sécurité des personnes et

d'établissement recevant du public.
Lors de I'exécution des travaux en site occupe, fa SOCIETE devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de 'ENPC et s'adapter aux contraintes de

fonctionnement de I'établissement.
L'organisation des travaux devra donc étre adaptée a ce contexte (horaire des travaux,

acheminement des matériaux, bruit, sécurité. . ).
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ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public est consentie et acceptée
pour une durée identique a celle de la concession.

ARTICLE 3 - RESILIATION

La résiliation de la convention d’occupation du domaine public reléve des mémes modalités que
celles du contrat de concession : de ce fait, la résiliation de la convention d’occupation du domaine
public est simultanée avec celle du contrat de concession.

ARTICLE 4 - INFORMATION DE L’ENPC

La SOCIETE s'engage a porter immeédiatement 4 la connaissance de 'ENPC tout fait, quel qu'il
soit, notamment toute usurpation ou dommage susceptible de porter préjudice au Domaine public

et/ou aux droits de 'ENPC.

ARTICLE 5 - INTERVENTIONS DE L’ENPC

L’ENPC peut apporter au Domaine public toutes les modifications temporaires nécessaires, sans
que la SOCIETE puisse s'y opposer, notamment, en cas d'opérations de sécurité ou de

préservation du patrimoine.

L’ENPC et la SOCIETE se rapprocheront pour établir ensemble les mesures a prendre pour limiter
la géne éventuelle sur I'exploitation.

La SOCIETE ne pourra prétendre a aucune indemnité de Ia part de 'ENPC pour les dommages ou
la géne causés a son occupation du domaine public par le fait de I'entretien du Domaine public.

ARTICLE 6 - AUTRES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La SOCIETE s'engage a faire son affaire personnelle de I'exploitation de 'EQUIPEMENT, de
maniére a ce que 'ENPC ne subisse aucun inconvénient et ne puisse étre inquiété pour cette mise
a disposition, pour quelgue cause que ce soit.

ARTICLE 7 - SECURITE ET IMPACT DES INSTALLATIONS

La SOCIETE devra satisfaire a toutes les obligations des établissements recevant du public. En
particulier, elle ne devra rien faire dans les lieux occupés qui puisse nuire aux régles de sécurité
applicables & un établissement recevant du public.

La SOCIETE devra tenir en coliaboration avec le directeur de 'ENPC un registre de sécurité sur
lequei seront reportés les renseignements indispensables a la bonne marche du service de
securité et en particulier I'état nominatif du personnel chargé du service d'incendie ; les divers
renseignements établis en cas d'incendie, les dates des divers contrdles et véerifications ainsi que
les observations auxquelles elles ont donné lieu.

En plus des visites effectuées par un ou plusieurs membres de la commission de sécurité, des
visites inopinées pourront &tre faites pendant les heures d'ouverture par le commissaire de police
et les officiers préventionnistes de la Direction Départementale d’incendie et de secours qui ont
regu delégation de la commission de sécurité pour effectuer ces contréles.
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La SOCIETE déclare bien connaitre I'état des planchers et des toitures et s'interdit de dépasser la
limite des charges qu'ils peuvent normalement supporter.

La SOCIETE devra prendre toutes dispositions en matiére de protection contre les risques
électriques et les surtensions d'origine atmosphérique, tant pour protéger ses propres
équipements que pour éviter toute propagation depuis ses équipements vers ceux de FENPC.

La mise en place d’éventuels moyens de défense contre I'incendie nécessaire a la protection de
ses equipements et des locaux que la SOCIETE utilise est a sa charge.

La mise en place, y compris de matérialisation des périmétres de sécurité et de restriction
d'exposition est & la charge de La SOCIETE.

La SOCIETE précisera ces périmétres sur un plan et par un balisage de son choix, si les
périmetres de sécurité sont physiquement accessibles au public et par un affichage permanent de

proximité.

Si les installations deviennent dangereuses pour les usagers du service public d’enseignement
pour quelques raisons que ce soit, 'TENPC se réserve le droit de sécuriser les installations aux frais

de La SOCIETE.

Pendant toute la durée de Ia convention, la SOCIETE s'assurera que le fonctionnement de ses
équipements sera toujours conforme a la réglementation et aux normes en vigueur notamment en
matiére de sécurité et de santé publique.

En cas de nécessité de mise en conformité des installations, la SOCIETE s'engage a réaliser a
ses frais tous les travaux de mise en conformité éventuellement nécessaires, conformément au

contrat de concession.

ARTICLE 8 - DOMMAGES

La SOCIETE est responsable a I'égard de 'ENPC comme a I'égard des tiers (qu'ils aient ou non
un lien quelconque avec 'ENPC) de tout dommage imputable a 'Equipement de la SOCIETE, a sa
mise en place, & sa présence ou a sa mise en ceuvre. En cas de dommage au Domaine public
occupé, la SOCIETE devra supporter tous les frais de réparation et toutes les conséquences
dommageables qui pourraient affecter le bon fonctionnement des installations de FENPC.

La SOCIETE devra réparer immédiatement tout dommage causé au Domaine public.

ARTICLE 9 - ENTREE EN OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

L'entrée en occupation du Domaine public interviendra a compter de la signature du contrat de
concession dont la présente convention constitue une annexe obligatoire.

ARTICLE 10 — CONTESTATIONS : CF. CONTRAT DE CONCESSION

Toutes contestations sur la convention d'occupation du domaine public est régie par les régles du
contrat de concession.

Pour TENPC /”{/// / Pour la SOCIETE .
/s [ :
Phii%pg}@?@/{}iﬁﬁﬁi;h \
Directeur de

I’Edole nationale
éf:,séegzs et chaussées . 2010
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ANNEXE C

L'ensemble des éléments de Cette annexe, ne pouvant étre fourni a ce jour, sera remis a lissue de la
réception du batiment Descarte +.
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ANNEXE D

ECHEANCIER DE VERSEMENT PAR LE CONCEDANT DE LA
PART DE REALISATION DES OUVRAGES DONT LE CONCES.-
SIONNAIRE N'ASSURE PAS LE FINANCMENT

Montant agrée par les parties : 170 000 € H.T soit 203 320 € TTC
CONDITIONS DE PAIEMENT :

. 20 % a la commande par la société HYGIE SOLAIRE aupres de la société
EVERBAT soit 34 000 € H.T

. 30 % ala livraison des modules photovoltaiques sur site, sur bon de livraison
soit 51 000 € H.T

. 45 % sur situation mensuelle 3 trente Jours & réception par la société HYGIE
SOLAIRE de la facture de la société EVERBAT

. 5 % a la réception de ’installation & trente jours & réception par la société HY-
GIE SOLAIRE de la facture de la société EVERBAT

Application sur ces sommes de la TVA en cours. Actuellement 19,6 %

Pour i’ENPC_ - Pour le concessionnaire

-
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%mie COURTIER

Directeur de

/ I"Ecole nationale

/

S.AS. au Capital de
37.000 €uros

RCS iyon 503 859 488
TVA Fr 435 0385
9488

des ponts et chaussées





