
 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Gimnasio Liceo Francés                                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 AMPLIACIÓN ZONA DE ESCALADA................................................................................................................ 0,00 0,00

-101 -DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS............................................................. 0,00

-102 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 0,00

-103 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 0,00

-104 -CIMENTACIÓN....................................................................................................... 0,00

-105 -ESTRUCTURA....................................................................................................... 0,00

-106 -ALBAÑILERÍA......................................................................................................... 0,00

-107 -CUBIERTAS........................................................................................................... 0,00

-108 -AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................. 0,00

-109 -SOLADOS.............................................................................................................. 0,00

-110 -CERRAJERÍA......................................................................................................... 0,00

-111 -PINTURAS............................................................................................................. 0,00

-112 -CARPINTERÍA DE MADERA..................................................................................... 0,00

-113 -ILUMINACIÓN ........................................................................................................ 0,00

-114 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................ 0,00

-115 -FONTANERIA........................................................................................................ 0,00

-116 -INSTALACION ELECTRICIDAD................................................................................. 0,00

-117 -MUROS DE ESCALADA........................................................................................... 0,00

-118 -CERRAMIENTO TENSADO BIOCLIMATICO............................................................... 0,00

2 REHABILITACIÓN GIMNASIO.......................................................................................................................... 0,00 0,00

-201 -DEMOLICIONES..................................................................................................... 0,00

-202 -CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN CON ROOF TOP................................................... 0,00

-203 -ALBAÑILERÍA......................................................................................................... 0,00

-204 -MEJORA INTERIOR GIMNASIO................................................................................ 0,00

-205 -ALMACÉN NUEVO................................................................................................. 0,00

-206 -CUBIERTAS........................................................................................................... 0,00

-207 -ACUSTICA............................................................................................................. 0,00

-208 -CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIOS................................................................... 0,00

-209 -CÁMARA ALMACENES........................................................................................... 0,00

-210 -MEJORA DE AISLAMIENTOS................................................................................... 0,00

-211 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................ 0,00

-212 -MODIFICACIONES INSTALACIONES......................................................................... 0,00

-214 -SOLADO GIMNASIO................................................................................................ 0,00

-215 -CORTINA DIVISORIA............................................................................................... 0,00

-217 -REFUERZO DE ESTRUCTURA CUBIERTA SANDWICH.............................................. 0,00

-218 -CANASTAS Y MARCADOR...................................................................................... 0,00

-219 -TOLDOS MOTORIZADOS........................................................................................ 0,00

-220 -TERMO DE AGUA CALIENTE.................................................................................. 0,00

3 OPCIONES DE MEJORA................................................................................................................................ 0,00 0,00

-301 -MEJORA INTERIOR DE GIMNASIO........................................................................... 0,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Gimnasio Liceo Francés                                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 0,00

19,00%  GG + BI...................................... 0,00

21,00% I.V.A....................................................................... 0,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 0,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 0,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CERO  EUROS

, a Febrero de 2025.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 AMPLIACIÓN ZONA DE ESCALADA                                     

SUBCAPÍTULO 101 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              

101.01       m3  DEMOL.COMPLETA EDIFICACIONES EXISTENTES                         

Demolición completa de edificación ex terior, con retirada de escombros a contenedor situado dentro
de parcela.

1 2,00 3,00 2,50 15,00

15,00 0,00 0,00

101.02       ud  DESPEJE Y RETIRADA DE ENSERES                                   

Despeje y retirada de mobiliario, armarios empotrados, taquillas, mamparas, espejos, estores y  de-
más enseres existentes, i/cualquier tipo de obstáculo que condicione los trabajos posteriores de de-
molición, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y  medidas de protección colectivas.

1 2,00 3,00 2,50 15,00

1,00 0,00 0,00

101.03       ud  DESCONEXIÓN Y DESVÍOS INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO               

Desconexión, corte, desvíos y  sustituciones necesarias y  neutralización de las instalaciones de
electricidad, alumbrado, iluminación, en las zonas afectadas por la obra, desconectando desde cua-
dros y centralizaciones con rev isión de las distintas acometidas, identificando su procedencia, así co-
mo su activ idad y  servicio.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

E15VAG020    m   LEVANTADO MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=1,50 m                  

Rertirada de cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente,
de trama 40/14  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, i/p.p. de transporte a
vertedero.

1 30,00 30,00

30,00 0,00 0,00

101.04       m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR EN MUROS                         

Levantado de carpintería exterior de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
contraventanas, capialzados de persianas, persianas, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios
auxiliares y  medidas de protección colectivas.

2 4,00 1,50 12,00

12,00 0,00 0,00

D01QJ030     m³  DEMOL. MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO                    

Demolición de muro de contención de hormigón armado con martillo neumático y  equipo de oxicorte,
y  carga manual sobre camión o contenedor.
NO SE CONTEMPLA RETIRADA COMPLETA DE CIMENTACIÓN.

1 23,00 0,30 2,20 15,18

15,18 0,00 0,00

D01QJ130     m³  DEM. CIMENT. HORMIGÓN ARMADO                                    

Demolición, con retromartillo rompedor, de cimentación de hormigón armado, i/retirada de escombros
a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Zona de conex ión de cimentación
nuev o muro

1 23,00 0,80 0,20 3,68

3,68 0,00 0,00

E01DIG010    u   LEVANTADO INSTALACIÓN DE GAS                                    

Levantado de tuberías de gas y  fijaciones, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de desconexio-
nes precisas de todo tipo, y medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01DIG020    u   LEVANTADO CALDERA CHIMENEA                                      

Levantado de caldera  accesorios, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, pa-
ra su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso con p.p. de desconex iones precisas
de todo tipo, limpieza y  medios aux iliares.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 101 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES
PREVIAS............................................................................................SUBCAPÍTULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

prev isión 1 10,00 10,00

10,00 0,00 0,00

E02CM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
sobre camión y  vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y  vuelta del va-
ciado y  con p.p. de medios aux iliares.

solera 1 123,00 0,30 36,90

36,90 0,00 0,00

E02CW030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO T.FLOJO MECÁNICA CARGA/TRANSPORTE            

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vaciados,
con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.

muro 1 23,00 2,00 46,00

trasdós 0,5 23,00 2,00 23,00

69,00 0,00 0,00

E02EW030     m3  EXCAVACIÓN ZANJA T.FLOJO MECÁNICA CARGA/TRANSPORTE              

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menos de 10 km.
considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertido y  con p.p. de medios auxiliares.

1 23,00 1,60 1,00 36,80

pzos 1 23,00 1,60 0,80 29,44

66,24 0,00 0,00

E02SA060     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE               

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

trasdós 0,5 23,00 2,00 23,00

23,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS...............
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 103 RED DE SANEAMIENTO                                              

U02LV060     m   TUBERÍA  DRENAJE PVC TAMIZADO  D=110 mm                         

Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110mm de diámetro, color amarillo, colocado sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm², incluso relleno de grav illa en su contorno y  con p.p. de forrado con ge-
otextil.

1 30,00 30,00

30,00 0,00 0,00

E03OEP005    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

saneamiento 1 20,00 20,00

otras conex iones 1 2,00 2,00

1 1,00 1,00

23,00 0,00 0,00

E03EC010     u   CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 200x200 SV 90-110mm            

Caldereta sifónica ex tensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm y  con rejilla de PVC de 200x200 mm; instalada y conexionada a
la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y  sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

cubierta 1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E03EUP030    u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 90-110           

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red gene-
ral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y  sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

E20WJA020    m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm                                 

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

1 7,20 7,20

7,20 0,00 0,00

D03DA002     ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

saneamiento 1 1,00

toma de tierra 1 1,00

2,00 0,00 0,00

E20WJP100    ud  CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO                                   

Conexión a red de saneamiento ex istente de red de drenaje de muro de contención y recogida de
pluv iales, con arquetas necesarias en entronque con saneamiento ex istente.
ESTIMADO HASTA CONOCER PUNTO DE CONEXIÓN

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 103 RED DE SANEAMIENTO....................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 104 CIMENTACIÓN                                                     
APARTADO CMP POZOS DE CIMENTACION                                            

CMP010       m³  Cimentación de hormigón ciclópeo.                               

Cimentación de hormigón ciclópeo, con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido con
bomba (60%  de volumen) y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40%  de volumen).
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y  de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Vertido y  compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el hormigón
fresco. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

ZAPATAS CORRIDAS

EJE N 1 22,780 1,800 1,250 51,255

EJE 2 1 4,460 0,600 1,250 3,345

EJE 6 1 4,460 0,600 2,500 6,690

1 0,900 1,000 2,500 2,250

63,54 0,00 0,00

TOTAL APARTADO CMP POZOS DE CIMENTACION.....................

APARTADO CCH MUROS DE CONTENCION DE HORMIGON                                 

CCS010       m³  Muro de contención                                              

Muro de contención de hormigón armado,encofrado a una o dos caras, realizado con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 65 kg/m³. Incluso encofrado, alambre de
atar y  separadores; espuma de poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros
para paso de los tensores del encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la colocación del encofrado,  la elaboración y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, desencofrado, curado del hormi-
gón.
Incluye: Colocación del encofardo y  de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compac-
tación del hormigón.Desencofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Repara-
ción de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

NUEVO MURO

EJE 2 1 1,500 0,650 2,400 2,340

EJE 6 1 1,500 0,300 2,400 1,080

EJE M 1 0,300 0,300 2,400 0,216

EJE N 1 20,480 0,300 2,400 14,746

18,38 0,00 0,00

TOTAL APARTADO CCH MUROS DE CONTENCION DE
HORMIGON........................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO CSV ZAPATAS Y SOLERAS                                               

E04SAE030    m2  SOLERA ARMADA HA-30, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido con bomba, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-
tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

1 125,00 125,00

125,00 0,00 0,00

CSV010       m³  Zapata corrida de cimentación de hormigón armado.               

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia, con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aprox imada de 45 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, separadores y  tubos para paso de instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Colocación de tubos
para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimien-
tos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

ZAPATAS CORRIDAS

EJE N 1 22,780 1,800 0,600 24,602

EJE 2 1 4,460 0,600 0,600 1,606

EJE 6 1 4,460 0,600 0,600 1,606

1 0,900 1,000 0,600 0,540

28,35 0,00 0,00

TOTAL APARTADO CSV ZAPATAS Y SOLERAS ............................

APARTADO CZO CONEXION ENTRE CIMIENTOS                                        

CZO010       Ud  Anclaje de barra corrugada de acero, para conexión entre cimient

Anclaje en cimentación ex istente de hormigón, de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de diámetro, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada con pistola manual o neumáti-
ca, con boquilla de dosificación y  mezcla automática, colocada en taladro de 22 mm de diámetro y
350 mm de profundidad, para conex ión lateral entre la cimentación ex istente y  la nueva cimentación
de hormigón, en recalce de cimentación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la nueva cimentación.
Incluye: Replanteo del anclaje. Realización del taladro. Limpieza de la superficie con equipo de aire a
presión. Aplicación de la resina. Colocación de la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

CONEXIÓN ENTRE CIMIENTOS

EJE 2 6 6,000

16 16,000

EJE 6 6 6,000

28,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO CZO CONEXION ENTRE CIMIENTOS.............

TOTAL SUBCAPÍTULO 104 CIMENTACIÓN....................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 105 ESTRUCTURA                                                      
APARTADO EAS Pilares                                                         

EAS010       kg  Acero en pilares.                                               

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antiox i-
dante, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y
los elementos aux iliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación
y  fijación provisional del pilar. Aplomado y  nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

SOPORTES PRINCIPALES

N6

UPN-140 1 6,480 16,000 103,680

1 6,370 16,000 101,920

PLETINAS LATERALES 4mm. 2 5,820 31,400 365,496

N2

UPN-140 1 4,430 16,000 70,880

1 4,520 16,000 72,320

PLETINAS LATERALES 4mm. 2 3,860 31,400 242,408

956,704 0,00

SOPORTES TESTERO PÓRTICO
PRINCIPAL

2UPN-140 1 4,870 32,000 155,840

1 5,350 32,000 171,200

1 5,820 32,000 186,240

513,280 0,00

SOPORTES NUEVO FORJADO

2UPN-120 3 3,380 26,600 269,724

1 0,980 26,600 26,068

SOPORTES REFUERZOS BAJO
MAQUINA CLIMA

4 3,340 26,600 355,376

651,168 0,00

2.121,152 0,00

2.121,15 0,00 0,00

EAS006       Ud  Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro cen-
tral, de 1000x300 mm y espesor 20 mm, y  montaje sobre 10 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y
atornillados con arandelas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Inclu-
so mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido
y  la placa y  protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y  los elementos aux iliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cación y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de
la protección anticorrosiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

PLACAS NUEVOS PILARES 2 2,000

2,00 0,00 0,00
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EAS006b      Ud  Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 250x250
mm y espesor 12 mm, y  montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de diámetro y  34 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  atornillados con
arandelas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero auto-
nivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y
protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y  los elementos aux iliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cación y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de
la protección anticorrosiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

PLACA TIPO 3 3 3,000

3,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO EAS Pilares.......................................................

APARTADO EAV Vigas                                                           

EAV010       kg  Acero en vigas.                                                 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en v igas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antiox idante,
con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación
y  fijación provisional de la v iga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

VIGAS PÓRTICO DE BORDE

IPE-160 1 4,720 15,780 74,482

1 4,950 15,780 78,111

1 4,930 15,780 77,795

1 4,740 15,780 74,797

305,185 0,00

NUEVAS CORREAS DE CUBIERTA

HEB-140 2 5,460 33,760 368,659

2 0,470 33,760 31,734

IPE-140 17 6,160 12,870 1.347,746

1.748,139 0,00

ARRIOSTRAMIENTOS DIAM. 10 8 7,370 58,960

58,960 0,00

VIGAS NUEVO FORJADO

HEB-120

VIGAS PRINCIPALES 1 3,980 26,690 106,226

1 4,170 26,690 111,297

CORREAS 4 3,500 26,690 373,660

591,183 0,00

PLACA TIPO 1

PLACA 200.200.8 8 0,200 0,200 62,800 20,096

20,096 0,00

2.723,563 0,00

2.723,56 0,00 0,00

TOTAL APARTADO EAV Vigas..........................................................
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APARTADO EAZ Refuerzos                                                       

EHP040       m   Refuerzo de forjado de hormigón armado, con perfiles metálicos.H

Refuerzo de forjado de hormigón armado, mediante perfil de acero S275JR, laminado en caliente, se-
rie HEB 160, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la v iga, fijado
con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, aplicado de forma uniforme
con espátula, llana o paleta, rellenando todos los huecos que pudiera haber en la superficie soporte,
con preparación de los ex tremos del perfil de refuerzo para garantizar la transmisión de esfuerzos a
los pilares adyacentes en los que debe entregarse. Incluso apuntalamiento del conjunto durante 24
horas como mínimo, para asegurar un buen comportamiento en la unión, y  retirada de todos los ele-
mentos aux iliares.
Incluye: Replanteo de la posición de los refuerzos. Limpieza de la superficie del hormigón. Prepara-
ción de la mezcla. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil de refuerzo. Apuntalamiento del
conjunto. Retirada de todos los elementos aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

HEB-160 BAJO FORJADO
EXISTENTE

2 4,710 9,420

2 3,730 7,460

16,88 0,00 0,00

EHP040b      m   Refuerzo de forjado de hormigón armado, con perfiles metálicos.H

Refuerzo de forjado de hormigón armado, mediante perfil de acero S275JR, laminado en caliente, se-
rie HEB 120, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la v iga, fijado
con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, aplicado de forma uniforme
con espátula, llana o paleta, rellenando todos los huecos que pudiera haber en la superficie soporte,
con preparación de los ex tremos del perfil de refuerzo para garantizar la transmisión de esfuerzos a
los pilares adyacentes en los que debe entregarse. Incluso apuntalamiento del conjunto durante 24
horas como mínimo, para asegurar un buen comportamiento en la unión, y  retirada de todos los ele-
mentos aux iliares.
Incluye: Replanteo de la posición de los refuerzos. Limpieza de la superficie del hormigón. Prepara-
ción de la mezcla. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil de refuerzo. Apuntalamiento del
conjunto. Retirada de todos los elementos aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

HEB-120 BAJO FORJADO
EXISTENTE

1 3,420 3,420

1 1,420 1,420

4,84 0,00 0,00

TOTAL APARTADO EAZ Refuerzos..................................................
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APARTADO EH Hormigón armado                                                 
SUBAPARTADO EHX Losas mixtas                                                    

EHX010       m²  Losa con chapa metálica como encofrado perdido.                 

Losa de 10 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado con forma grecada,
de 0,75 mm de espesor, 59 mm de altura de perfil y  205 mm de intereje y  hormigón armado realiza-
do con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hor-
migón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla elec-
trosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura
metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y  de voladizos, tornillos para fijación de
las chapas, alambre de atar, separadores y  agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morte-
ros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye la estructura metálica.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y  resolución de los apoyos. Co-
locación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regle-
ado y  nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

NUEVO FORJADO. AREA CAD 1 14,860 14,860

14,86 0,00 0,00

TOTAL SUBAPARTADO EHX Losas mixtas....................................

SUBAPARTADO EHW Anclajes estructurales                                          

EHW001       Ud  Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cartucho de

Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de 120 mm de espesor mínimo, siste-
ma SAFEset "HILTI", formado por una perforación de 10 mm de diámetro y  64 mm de profundidad,
realizada mediante taladro con martillo percutor y  broca, relleno de las dos terceras partes de la perfo-
ración con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyec-
ción y posterior inserción, mediante un leve movimiento de rotación, de elemento de fijación com-
puesto por varilla roscada de acero galvanizado, modelo HIT-Z M8x120, de 8 mm de diámetro y
120 mm de longitud, tuerca y  arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resul-
tante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

ANCLAJES PLACA TIPO 1 32 32,000

32,00 0,00 0,00

TOTAL SUBAPARTADO EHW Anclajes estructurales...................

TOTAL APARTADO EH Hormigón armado......................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 105 ESTRUCTURA.....................................
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SUBCAPÍTULO 106 ALBAÑILERÍA                                                     

E07LD010     m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5               

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux iliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

almacén 1 0,85 2,10 1,79

petos cubierta 1 4,55 4,55

6,34 0,00 0,00

E07LP030     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

E08PFA010    m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL                         

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

almacén 1 0,85 2,10 1,79

petos cubierta 2 4,55 9,10

2 3,00 6,00

16,89 0,00 0,00

CM2E07WP010  m   FORMACIÓN DE GRADA 900X450                                      

Formación de grada compuesta por 5 "costillas" de 800x400 de 1 pie de ladriilo macizo recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en
su longitud. y  piezas prefabricadas de hormigón de 900x450 y  5 metros de longitud aprox imada, re-
cibidas y  aplomadas.
La grada prefabricada está formada por una única pieza de sección en L con unas dimensiones de 90
cm en la parte horizontal destinada al asiento y  45 cm de altura.La pieza es autoportante pudiendo cu-
brir luces de hasta 7 m simplemente apoyada mediante banda de neopreno en sus ex tremos, sopor-
tando las sobrecargas ex igidas por la normativa para  uso público.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 20,00 20,00

20,00 0,00 0,00

E07WA130     m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA  A INSTALACIONES Y MURO DE ESCALADA          

Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y  montaje del muro de
escalada, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (10%  sobre suma de los presu-
puestos de las instalaciones).

1 125,00 125,00

125,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 106 ALBAÑILERÍA.....................................
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SUBCAPÍTULO 107 CUBIERTAS                                                       

E09PAE020    m2  CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA A SOLAR ELASTOM. 

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio
10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; im-
primación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de be-
tún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a
la anterior con soplete; lámina geotextil de 150 g/m2., Danofelt PY-150; aislamiento térmico de polies-
tireno ex truído de 50 mm. Danopren 50; lámina geotex til de 200 gr/m2. Danofelt PY-200, lista para
solar con pavimento a elegir. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-01 de Danosa.

1 17,00 17,00

17,00 0,00 0,00

E08PFM100    m2  ENFOSCADO PETOS MORTERO HIDRÓFUGO M-10                          

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10,
en formación de aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de aristas y  rincones y  p.p.
de montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RPE-7 y  8, medida la longitud ejecutada.

1 5,00 5,00

5,00 0,00 0,00

E20WNA050    m   CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 500mm                      

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 500 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y  totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

1 6,20 6,20

6,20 0,00 0,00

E09NNW160    m   ACABADO PERIMETRAL CHAPA                                        

Acabado perimetral en borde formado por un remate de chapa de aluminio, lacado, fijado mecánica-
mente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Se colocará un cordon de sellado bajo el
perfil para evitar la filtración de agua.

1 21,90 21,90

2 6,20 12,40

34,30 0,00 0,00

CM2E09EP020  m2  CUBIERTA INCLINADA LIGERA CHAPA                                 

Cubierta inclinada ligera, formada por: tablero de paneles de chapa grecada prelacada (doble cara
metálica de acero) sobre elementos portantes ya existentes, colocados sobre la chapa también exis-
tente; núcleo de aislamiento térmico formado por polisocianurato (PIR) de 10cm de espesor. Total-
mente terminada; i/p.p. de solapes y  juntas. Según CTE DB-HS-1 y  UNE-EN 1090-2:2019. Mate-
riales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 137,00 137,00

137,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 107 CUBIERTAS........................................
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SUBCAPÍTULO 108 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

E10IAB070    m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfál-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lá-
mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotex til para drenaje del tubo
dren. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.
Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº
567/11.

1 26,00 2,60 67,60

67,60 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 108 AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES..............................................................SUBCAPÍTULO 109 SOLADOS                                                         

E11ENS010    m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO RUSTICO 30x30cm C/R                     

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm.,
en colores beig, musgo y  rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo
material de 8x30 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1 15,00 15,00

15,00 0,00 0,00

109.01       m2  RESINA SUELO                                                    

Suministro y  colocación de revestimiento de resina epox i, consistente en:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
- Fresado de la superficie al objeto de eliminar parte de la actual base mal adherida y apertura de po-
ro.
- Aspiración general.

2- REPARACION Y SELLADO DE DESPERFECTOS
- Se procederá a reparar desconchones y  coqueras, así como al sellado de fisuras, prev io saneado
de las mismas y posterior relleno con morteros tixotrópicos o sellantes líquidos.

3- SISTEMA ANTIDESLIZANTE
- Aplicación de una capa de la resina epox i de imprimación con un rendimiento de 300 gr/m2.
- Aplicación de una capa del mortero epox i autonivelante y  árido micronizado color a elegir para un
espesor de 2mm.
- Sellado final antideslizante con resina epoxi aditivada con microesferas de v idrio.

Medida la superficie ejecutada. Revestimiento con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/201,  i/ regularización prev ia de zonas deterioradas por las demoli-
ciones, remates y  encuentros con paramentos,  con p.p. de medios auxiliares. Limpieza completa de
tajos y retirada de restos a vertedero, incluso elaboración planos de taller o replanteo para aprobación
prev ia por la DF, de acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos y  especificaciones
de proyecto, marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y
normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.

1 95,00 95,00

95,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 109 SOLADOS ...........................................
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SUBCAPÍTULO 110 CERRAJERÍA                                                      

E14AW020     m   VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BR.                                    

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su re-
cibido, terminado.

1 33,50 33,50

1 4,00 4,00

37,50 0,00 0,00

E15CCH010    m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    

Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes
de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 8,42 8,42

8,42 0,00 0,00

E15VM110     m2  VALLA BAST. MALLA 50x50 D4 GALV.                                

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5, con mallazo electrosoldado de 50x50
mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 42 mm. se-
parados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

1 4,80 4,80

4,80 0,00 0,00

EAV010b      kg  ACERO EN VIGAS MARQUESINA                                       

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en v igas formadas por piezas simples de perfiles huecos lami-
nados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antiox i-
dante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación
y  fijación provisional de la v iga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

MARQUESINA DE ACCESO

TUBO 100.5 2 5,460 14,190 154,955

TUBO 100.50.4 5 0,570 8,480 24,168

179,12 0,00 0,00

E09IMS060    m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES                          

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas
metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,8 mm. y  500 mm. de desarrollo medio y  piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y  11. Medida en verda-
dera magnitud.

2 2,72 5,44

2 1,09 2,18

7,62 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 110 CERRAJERÍA......................................
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SUBCAPÍTULO 111 PINTURAS                                                        

E27GAI060    m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, se-
gún NTE-RPP-24.

1 30,00 2,50 75,00

1 8,00 3,00 24,00

99,00 0,00 0,00

E27HEC030    m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y  limpieza manual.

2 4,00 2,00 16,00

16,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 111 PINTURAS...........................................

SUBCAPÍTULO 112 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

112.01       u   MUEBLE 36 TAQUILLAS                                             

Suministro y  colocación de mueble para 36 taquillas de 370x145x37 anchoxaltoxfondo fabricado con
tablero contrachapado de 18 mm en costados, tapas y baldas y  tablero de melamina en trasera.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

112.02       u   MUEBLE 8 TAQUILLAS                                              

Suministro y colocación de mueble para 8 taquillas de 90x135x37 anchoxaltoxfondo fabricado con
tablero contrachapado de 18 mm en costados, tapas y baldas y  tablero de melamina en trasera.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 112 CARPINTERÍA DE MADERA..............

SUBCAPÍTULO 113 ILUMINACIÓN                                                     

113.01       m   CARRIL TRIFASICO 3M                                             

Suministro de Carril trifásico universal Global Trac en piezas de 3 metros. Color blanco, aluminio o
negro. Fabricado en aluminio anodizado, i/p.p. de piezas de enlace y  tapas en los ex tremos. Para
atornillar directamente a las correas a la distancia marcada en planos.

1 6,00 6,00

6,00 0,00 0,00

113.02       u   REGLETAS                                                        

Luminaria Lineal LED para Carril Trifásico. Potencia LED seleccionable desde 14W a 20W (2200 a
3200 lúmenes) en la luminaria de 60cm y de 35W a 50W (2200 a 8000 lúmenes) en la luminaria de
150cm y disponibles en temperaturas de luz de 3000K y  4000K.
El ángulo de apertura de luz es 90º con una difusión uniforme. Es Orientable con extracción y  bas-
culación para mayor amplitud de iluminación.

1 11,00 11,00

11,00 0,00 0,00

113.03       u   COLOCACION DE LUMINARIAS                                        

 Colocación de carril electrificado en tramos de 3 metros y colocación de las 10 regletas Ultraslim.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

E18IEA030    u   REGLETA ESTANCA LED                                             

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1x36 W LED, con protección IP 65/cla-
se I. Equipo eléctrico formado por balasto electrónico, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva
generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 113 ILUMINACIÓN....................................

SUBCAPÍTULO 114 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
APARTADO 114.1 EXTINCIÓN MANUAL                                                

12.01.01     Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Suministro e instalación de EXTINTOR de POLVO ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg.
de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, total-
mente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la unidad, con p.p. de
medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 0,00 0,00

12.01.02     Ud  EXTINTOR CO2 6 kg.                                              

Suministro e intalación de EXTINTOR de POLVO CO2 instaldo junto a los cuadros eléctricos ara
ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la uni-
dad, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 114.1 EXTINCIÓN MANUAL.............................

APARTADO 114.2 SEÑALIZACIÓN                                                    

E26FJ030     u   SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.NO FOTOL.                          

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x594
mm. Medida la unidad instalada.

1 6,00 6,00

6,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 114.2 SEÑALIZACIÓN......................................

APARTADO 114.3 IGNIFUGADOS                                                     

12.03.01     PA  PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA CUBIERTA                         

PA Protección ignífuga sobre estructura metálica v ista de correas, con un espesor aplicado de acuer-
do con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-30, proyectado según sistema Julio Bar-
bero Moreno, S.L. así como entrega de Certificado Visado de la aplicación.
SE OFERTA APLICACIÓN DE PINTURA PARA ENSAYO DE 30 MINUTOS.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

12.03.02     PA  PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA METÁLICA                         

PA Protección ignífuga sobre estructura metálica v ista de pilares y  v igas, realizado con pintura intu-
mescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60, para masiv idades comprendidas en-
tre aprox imadamente 63 y  340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381,4:2014 y  s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales, con un espesor
aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-60,  así como entrega
de Certificado Visado de la aplicación.
SE OFERTA APLICACIÓN DE PINTURA PARA ENSAYO DE 60 MINUTOS.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 114.3 IGNIFUGADOS .......................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 114 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................
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SUBCAPÍTULO 115 FONTANERIA                                                      

115.01       m   TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 20x2,0 AISLAM. s/RITE            

Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 20 mm y
2,8 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA CONCÉNTRICA AIS-
LANTE de espesor según RITE para instalaciones térmicas, modelo ST.M1de la marca L'ISOLAN-
TE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa, con temperatura de utilización desde
-45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor
de agua superior a 7000, y densidad igual a 65 Kg/m3.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte, codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequeño
material aux iliar, pruebas hidráulicas y  de funcionamiento y  puesta en servicio. Todo ello según nor-
mativa v igente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

1 32,00 32,00

32,00 0,00 0,00

115.02       u   PUNTO SUMINISTRO A.F.S. TUBERÍA PERT-AL-PERT                    

Suministro e instalación de PUNTO de SUMINISTRO de A.F.S para alimentación a equipo de res-
tauración o aparato sanitario, consistente en derivación a punto de suministro en TUBERÍA MULTI-
CAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 16 mm y 2,0 mm de espesor y conexión a equipo de
restauración o aparato sanitario, y p.p. de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT para instala-
ción de distribución interior de local húmedo, según instalación diseñada en planos.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, deri-
vaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequeño material aux iliar,
pruebas hidráulicas y  de funcionamiento y  puesta en serv icio. Todo ello según normativa v igente.
Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

fuente 1 1,00

1,00 0,00 0,00

115.03       u   FUENTE DE AGUA FRÍA                                             

Suministro y  colocación de fuente de agua fría accionable mediante un pulsador manual, con filtro de
Carbón Activo.
CARACTERÍSTICAS
Capacidad de enfriamiento       18 l/h
Velocidad de salida del agua    50 l/h
Capacidad depósito de agua      7,5 l
Temperatura del agua fría       4 - 12ºC
Tensión 220-240 V. / 50-60 Hz.
Potencia de frío        200 W
Presión mínima/ máxima de trabajo       2/ 7 bar.
Sistema de funcionamiento       Frío estático
Gas refrigerante (sin CFC’s)    R-134a
Peso 19 kg
DIMENSIONES
Total (Ancho x  profundidad x  altura)    30,5 x  30,5 x  126 cm

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E20WBV030    m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

desagüe fuente 1 6,50 6,50

6,50 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 115 FONTANERIA......................................
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SUBCAPÍTULO 116 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        

E17ME070     u   P.LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                     

Punto de luz sencillo estanco, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar  Estanco IP44, instalado.

4 4,00

4,00 0,00 0,00

E17ME080     u   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                              

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)
Estanco IP44 , instalada.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

116.03       m   LINEA DE ALIMENTACION 3X2,5                                     

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

alumbrado 2 12,00 24,00

2 5,00 10,00

enchufe 1 5,00 5,00

emergencia 1 25,00 25,00

64,00 0,00 0,00

E18GS010     u   BALIZADO DE EMERGENCIA AUTÓNOMO GAMA ESTÁNDAR                   

Balizado de emergencia autónomo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígi-
do de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, balizado de emergencia autónomo gama estándar, instalado.

1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17T010      u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA                          

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.

cuadro 1 1,00

estructura 1 1,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 116 INSTALACION ELECTRICIDAD........
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SUBCAPÍTULO 117 MUROS DE ESCALADA                                               

117.01       m²  MURO DE ESCALADA                                                

Suministro y  colocación de muro de escalada compuesto de:
1.Estructura primaria anclada al edificio y que soporta todas la cargas estructurales. Está compuesta
por 11 placas de anclaje soldadas a la estructura ex istente a las que se anclarán 35 ml de v iga hori-
zontal (distribuidas según planos) que recogerán las cargas de la estructura secundaria. Cálculo reali-
zado según la Normativa Europea EN12572-1 y  EN12572-2
2.Estructura secundaria galvanizada, que es la que enlaza los paneles con la estructura primaria.
3.Paneles de madera contrachapada de Abedul (certificada FSC para una gestión responsable de los
bosques) en tres colores, de 18/13mm y 21/15mm de espesor, calidad CLASE III del encolado de
los tableros contrachapados (EN 314-2), resistencia al fuego D-s2,D0 y ensayos mecánicos s/ nor-
mas EN12572-1 y  EN12572-2.
Los paneles tendrán una densidad de inserciones para las presas de 45 inserciones/m², también gal-
vanizadas.
4.Los paneles de madera contrachapada de Abedul serán resistentes a la humeda.
5.14 Anclajes en forma de V en acero inox idable Dúplex .
6. 66 Plaquetas de escalada Acero Ecotri FIXE 1 - 12mm Fixe Climbing.
7.Trampilla de acceso a la trasera del muro para mantenimiento.
8.Garantía de 10 años vinculada a una inspección anual por parte de la empresa instaladora.

1 158,00 158,00

158,00 0,00 0,00

117.02       m²  SUPERFICIE DE RECEPCIÓN                                         

Suministro y colocación de colchoneta de recepción colocada en la base del muro, de fabricación
"O´Jump", Gris, Azul o Roja i/p.p de correas de fijación.

1 58,00 58,00

58,00 0,00 0,00

117.03       u   PRESAS                                                          

Suministro y  colocación del conjunto de presas necesarias para la confección de las distintas vías de
escalada.

1 900,00 900,00

900,00 0,00 0,00

117.04       m   MARCADO HORIZONTAL DEL MURO                                     

Marcado del muro en colores degradados con 3 franjas horizontales delimitadoras, indicativas, a 3 al-
turas distintas (2,50m / 3,00m / 3,60m) para utilizar en distintos contextos pedagógicos. El Marcado
estará integrado en la fabricación de los paneles.

3 20,34 61,02

61,02 0,00 0,00

EAS006b      Ud  Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 250x250
mm y espesor 12 mm, y  montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de diámetro y  34 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  atornillados con
arandelas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero auto-
nivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y
protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y  los elementos aux iliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cación y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de
la protección anticorrosiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 11,000 11,000

11,00 0,00 0,00
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EAZ010       kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antiox idante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación
y  fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

1 250,000 250,000

250,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 117 MUROS DE ESCALADA.....................

SUBCAPÍTULO 118 CERRAMIENTO TENSADO BIOCLIMATICO                                

118.01       m2  LONAS MICROPERFORADAS                                           

Suministro de lonas microperforadas termoconfeccionadas, en color a elegir según catálogo, con ke-
der perimetral reforzado, kit perifl portalonas de fijación en aluminio, completamente montado.
Las lonas serán resistentes al desgarro y al moho. También a la decoloración 4-5/5 según ISO 105
BP04. Clasificada M1-NF P 92503 Euroclass B s2 d0.
Tenkeder perimetral de 11mm termosoldado a la propia lona.
Perfil de fijación perimetral de aluminio estructural PA12 perforado cada 50mm.
Tornillos de acero cincado para fijación del perfil PA12 autoportante WURT de 6,3x50mm.

acceso 1 28,56 28,56

fondo 1 10,69 10,69

4,52

lateral 1 28,44 28,44

1 25,88 25,88

1 23,61 23,61

1 21,62 21,62

138,80 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 118 CERRAMIENTO TENSADO
BIOCLIMATICO.................................................................................

TOTAL CAPÍTULO 1 AMPLIACIÓN ZONA DE ESCALADA.................................................................................. 0,00
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CAPÍTULO 2 REHABILITACIÓN GIMNASIO                                         

SUBCAPÍTULO 201 DEMOLICIONES                                                    

201.1        u   DEMOLICIÓN INSTALACIÓN DE AEROTERMOS                            

Desmontaje de instalación completa de aerotermos, con retirada de material para posterior recicleje.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

E01DKA020    m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO                         

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Ventanas 1 12,00 4,00 48,00

Puertas RF 2 1,50 2,00 6,00

54,00 0,00 0,00

E01DET030    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPER.             

Demolición de falsos techos desmontables de fibra o material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

1 540,00 540,00

540,00 0,00 0,00

E01DET100    m2  DESMONTAJE DE RED                                               

Desmontaje de red ex istente, por medios manuales, incluso limpieza y acopio para posterior monta-
je.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

E01DET10     m2  DESMONTAJE PAVIMENTO DEPORTIVO                                  

Desmontaje de pav imento deportivo ex istente con retirada de material a contenedor instalado dentro
de la propiedad.

1 585,00 585,00

585,00 0,00 0,00

E01DFM030    m2  DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO A MANO                    

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

1 3,70 3,20 11,84

11,84 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 201 DEMOLICIONES.................................

25 de febrero de 2025 Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 202 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN CON ROOF TOP                        

202.1        u   BOMBA DE CALOR REVERSIBLE TIPO ROOF TOP                         

Suministro de equipo Bomba de calor reversible, ROOF-TOP, Montaje BB, con compresor de tipo
Scroll y  tecnología Inverter tanto en compresores como en ventiladores. Refrigerante R-410A. TO-
TAL APPLIED. Incluye el siguiente equipamiento, opcionales y  accesorios:
- OP 142 Free-cooling con control termostático
- OP 163 Filtro G4+F7 con marco metálico
- OP 175 Recuperación de calor termodinámica
- OP 183 Ventilador de retorno plug fan EC con compuerta de extracción
- OP 194 Dos sensores de temperatura  T55+T59
- Detector de filtros sucios
- 33CSM03 Puesta en marcha por el SAT de Carrier
- Impuesto IGFEI (R410a)
Características técnicas:
Potencia frigorífica total con recuperación:69,50kW
Potencia calorífica:67,80kW
Coeficientes EER/COP 3,96/4,58
Coeficientes SEER/SCOP 4,83/3,60
Caudal de aire:12.000m³/h
Presión disponible:196Pa
Caudal de aire de renovación:2.400m³/h
Potencia eléctrica absorbida:23,40kW
Tensión de alimentación: 400-3-50Hz
Nivel de presión sonora:53,0 dBA a 10 ml
Dimensiones sin opcionales:3.000(largo)x2.210+4098(ancho)x1.995(alto) mm.
Peso en funcionamiento(sin opcionales):1.385 kg
La regulación “50FC” está constituida básicamente por una placa de control, un terminal gráfico, un
terminal de usuario (opcional) y  sensores. La placa de control dispone de un field-bus RS485 que
permite la gestión de componentes adicionales como: placas y  módulos de expansión, ventiladores
plug-fan, sondas de temperatura o humedad de ambiente, detectores de fugas, medidores de energía,
etc. También incluye 2 puertos de comunicación que permiten la conexión con un sistema de gestión
técnica centralizada, como BOSS y BOSS mini: un puerto BMS para protocolo Modbus RTU y un
puerto Ethernet para protocolo Modbus TCP/IP. A la placa de control también se le puede conectar
una tarjeta de comunicación (opcional) para los siguientes protocolos: TCP/IP, modbus TCP/IP,
SNMP V1-2-3, FTP, HTTP, Ethernet BACnetTM, BACnetTM MSTP, Konnex y  Modbus RTU.
La regulación “50FC” permite la integración de la unidad con nuestras soluciones de superv isión lo-
cales: pCO Web (1unidad), BOSS mini (50 unidades) y  BOSS (300 unidades), así como con la so-
lución remota: ABOUND HVAC Performance. Con esta regulación también es posible la conexión
de hasta 15 unidades en una red compartida SHRD, con una unidad confi gurada como “Maestro” y
el resto como “Esclavos”. Esta red permite el intercambio de datos e información entre las unidades,
y  en función de las condiciones de la instalación, compartir la lectura de algunas sondas instaladas
en la unidad configurada como “ Maestra ”, consignas de temperatura y  modo de funcionamiento.
También es posible la confi guración de una unidad como reserva “Backup” para su activación en
caso de fallo de operación de la otra unidad.
Las principales funciones del control son:
- Selección de la consigna y  del modo de funcionamiento: FRÍO / CALOR / AUTO / VENTILA-
CIÓN.
- Control permanente de los parámetros de funcionamiento.
- Visualización de los valores medidos por los sensores.
- Temporizaciones de los compresores.
- Gestión del desescarche.
- Regulación de la temperatura de impulsión.
- Funcionamiento todas las estaciones mediante el control de las presiones de condensación y eva-
poración.
Se incorporará la opción " Desconexión mecánica de etapas". Esta opción permite la desconexión
de etapas del compresor y/o de apoyo eléctrico mecánicamente a través de entradas digitales. Esto
será útil  cuando las ventanas estén abiertas, para llevar esa señal al roof-top y  que no arranque,
aunque desde el mando ambiente se le esté pidiendo climatización en cualquiera de los módulos.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00
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202.2        u   RED DE CONDUCTOS                                                

Suministro y  montaje de red de conductos de chapa de cacero galvanizado, tipo spiroducto, de diá-
metro 700 mm. para el conducto general y  de diámetro 500 mm. para los ramales, tanto para la im-
pulsión como para el retorno. Incluso parte proporcional de piezas especiales (reducciones,co-
dos,tes,tolvas,etc...) y  soportación, así como medios auxiliares de elevación PEMP.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

202.3        u   ELEMENTOS DE DIFUSIÓN                                           

Suministro y  montaje de conjunto de elementos de difusión, compuesto por toberas de largo alcance
para impulsión de aire con cuello para conducto circular y rejillas de retorno de lamas fijas a 45º, en
color RAL a definir por la DF.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

202.4        u   LEGALIZACIÓN                                                    

Legalización de la instalación de climatización que sew reforma (Memoria Técnica al no superar los
70 kW térmicos + EICI). Se incluyen el pago de derechos de v isado, el pago de las tasas del EICI
y  la tramitación de todo el expediente hasta la obtención del certificado de la instalación

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

202.5        u   PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN                                         

Pruebas y documentación.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

202.6        u   MEDIOS AUXILIARES                                               

Grúa para colocación de ROOF-TOP en bancada.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 202 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
CON ROOF TOP.................................................................................SUBCAPÍTULO 203 ALBAÑILERÍA                                                     

203.01       u   BANCADA PARA ROOF TOP                                           

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

203.02       u   AYUDAS A INSTALACIONES Y OBRA                                   

Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, iluminación, contraincendios, climatización y
resto de ofcios de la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  ta-
pado de rozas y recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. (10%  sobre su-
ma de los presupuestos de las instalaciones).

1 585,00 585,00

1 17,00 17,00

1 54,00 54,00

1 26,00 26,00

682,00 0,00 0,00

E27GAI060    m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, se-
gún NTE-RPP-24.

prev isión 1 69,04 69,04

69,04 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 203 ALBAÑILERÍA.....................................
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SUBCAPÍTULO 204 MEJORA INTERIOR GIMNASIO                                        
APARTADO 204.1 CERRAJERÍA                                                      

E01DKA020    m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO                         

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

2 1,50 2,10 6,30

6,30 0,00 0,00

P13CF100     ud  P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-30                                

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas de 1,80x2,10 m., homologada RF-30, construida con dos
chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ig-
nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete pati-
llas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Chapas inferiores
de protección, oculos en ambas hojas, cerradura y cierrapuertas.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 0,00 0,00

E15CPF120    u   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 204.1 CERRAJERÍA..........................................

APARTADO 204.2 CARPINTERÍA                                                     

204.041      m²  REVESTIMIENTO CON TABLERO DM LACADO                             

Revestimiento mural con tablero DM, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, lacado co-
lor a elegir. Colocación en obra, recibido sobre estructura metálica. Se corresponde con la parte infe-
rior de las ventanas de la fachada oeste.

6 5,50 33,00

33,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 204.2 CARPINTERÍA.........................................

APARTADO 204.3 PINTURA                                                         

E27HEC010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óx idos y limpieza manual.

4 1,80 2,10 15,12

perfiles v entanas 12 2,20 26,40

41,52 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 204.3 PINTURA.................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 204 MEJORA INTERIOR GIMNASIO........
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SUBCAPÍTULO 205 ALMACÉN NUEVO                                                   
APARTADO 205.01 DEMOLICIONES                                                    

E01DKA020    m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO                         

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

puerta ex istente 1 9,00 9,00

puerta RF 1 4,00 4,00

13,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.01 DEMOLICIONES...................................

APARTADO 205.02 ESTRUCTURA                                                      

CSV010       m³  Zapata corrida de cimentación de hormigón armado.               

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia, con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aprox imada de 45 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, separadores y  tubos para paso de instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Colocación de tubos
para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimien-
tos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

4 0,600 0,600 0,500 0,720

0,72 0,00 0,00

E05AP020     u   PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de
acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

EAZ010       kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antiox idante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación
y  fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

2UPN-120 4 3,380 26,600 359,632

359,63 0,00 0,00
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EHX010       m²  Losa con chapa metálica como encofrado perdido.                 

Losa de 10 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado con forma grecada,
de 0,75 mm de espesor, 59 mm de altura de perfil y  205 mm de intereje y  hormigón armado realiza-
do con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hor-
migón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla elec-
trosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura
metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y  de voladizos, tornillos para fijación de
las chapas, alambre de atar, separadores y  agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morte-
ros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye la estructura metálica.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y  resolución de los apoyos. Co-
locación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regle-
ado y  nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

NUEVO FORJADO ALMACÉN 1 18,220 18,220

18,22 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.02 ESTRUCTURA.......................................

APARTADO 205.03 ALBAÑILERÍA                                                     

E07LP030     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

petos v entanas 6 4,86 0,25 7,29

cerramiento almacén 1 13,41 13,41

a deducir puerta -1 2,30 2,20 -5,06

15,64 0,00 0,00

E08PFA010    m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL                         

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

petos v entanas 6 4,86 0,25 7,29

cerramiento almacén 1 13,41 13,41

a deducir puerta -1 2,30 2,20 -5,06

15,64 0,00 0,00

E11ENS010    m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO RUSTICO 30x30cm C/R                     

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm.,
en colores beig, musgo y  rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo
material de 8x30 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

petos v entanas 6 4,86 0,25 7,29

cubierta 1 17,00 17,00

24,29 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.03 ALBAÑILERÍA.......................................
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APARTADO 205.04 CUBIERTA ALMACÉN                                                

E09PAE020    m2  CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA A SOLAR ELASTOM. 

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio
10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; im-
primación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de be-
tún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a
la anterior con soplete; lámina geotextil de 150 g/m2., Danofelt PY-150; aislamiento térmico de polies-
tireno ex truído de 50 mm. Danopren 50; lámina geotex til de 200 gr/m2. Danofelt PY-200, lista para
solar con pavimento a elegir. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-01 de Danosa.

1 17,00 17,00

17,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.04 CUBIERTA ALMACÉN..........................

APARTADO 205.05 CERRAJERÍA                                                      

E14AW020     m   VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BR.                                    

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su re-
cibido, terminado.

2 3,70 7,40

1 4,80 4,80

12,20 0,00 0,00

E15CPL250    u   P. CHAPA PLEGADA 2 H. 160x210                                   

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

205.051      u   P. CHAPA PLEGADA 2 H. 230x220                                   

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 200x220 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.05 CERRAJERÍA........................................

25 de febrero de 2025 Página 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio Liceo Francés                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 205.06 PINTURAS                                                        

E27GAI060    m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, se-
gún NTE-RPP-24.

paredes 1 5,00 2,70 13,50

techos 1 17,00 17,00

30,50 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.06 PINTURAS.............................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 205 ALMACÉN NUEVO..............................

SUBCAPÍTULO 206 CUBIERTAS                                                       

E09NNW160    m   ACABADO PERIMETRAL CHAPA                                        

Acabado perimetral en borde formado por un remate de chapa de aluminio, lacado, fijado mecánica-
mente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Se colocará un cordon de sellado bajo el
perfil para evitar la filtración de agua.

2 30,60 61,20

1 21,76 21,76

82,96 0,00 0,00

CM2E09EP020  m2  CUBIERTA INCLINADA LIGERA CHAPA                                 

Cubierta inclinada ligera, formada por: tablero de paneles de chapa grecada prelacada (doble cara
metálica de acero) sobre elementos portantes ya existentes, colocados sobre la chapa también exis-
tente; núcleo de aislamiento térmico formado por polisocianurato (PIR) de 10cm de espesor. Total-
mente terminada; i/p.p. de solapes y  juntas. Según CTE DB-HS-1 y  UNE-EN 1090-2:2019. Mate-
riales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 678,00 678,00

678,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 206 CUBIERTAS........................................

SUBCAPÍTULO 207 ACUSTICA                                                        

207.01       m2  FALSO TECHO ACUSTICO DE PLACA DE VIRUTAS DE MADERA              

Falso techo formado por paneles acústicos de virutas de madera aglomeradas con cemento, con cla-
se de reacción al fuego A2, de 15 mm espesor,  fijado a estructura auxiliar anclada a correas en cu-
bierta inclinada, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de v iruta de madera, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluido replanteo, ayudas a instalaciones. Totalmente terminado, medida la superficie realmente eje-
cutada.

6 96,00 576,00

576,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 207 ACUSTICA...........................................
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SUBCAPÍTULO 208 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIOS                               

208.01       m²  CARPINTERIAS NUEVAS                                             

Sistema de fachada de montantes y  travesaños en aluminio lacado con perfil v isto mínimo de 50mm
con inserción en zonas practicables de carpintería RPT de aluminio lacado con una hoja batiente os-
cilante motorizada,con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para ventanas
y  1,7 mm para puertas, para un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15 micras)
o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), acristalada con doble acrista-
lamiento formado por un v idrio exterior (luna de 6 en la cara Oeste y  4+4 en la cara Este) y otro inte-
rior laminado de seguridad incoloro 6+6, cámara de gas argon al 90%  de concentración de 12 ó 16
mm con U=1,6 W/m²K y g=0,09 con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel  Nivel de segu-
ridad de uso según UNE EN 12600: 1C2/1B1.

6 16,33 97,98

6 11,15 66,90

164,88 0,00 0,00

208.02       ud  ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO VENTANAS                                

Incremento por Abridor de ventana eléctrico tipo cadena, voltaje: DC24V para sistemas de evacua-
ción de humo y calor, carrera: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, velocidad
sin carga: 10 mm/s, clase IP: IP32.

11 11,00

11,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 208 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y
VIDRIOS ............................................................................................SUBCAPÍTULO 209 CÁMARA ALMACENES                                                

E01DPS010    m   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 34,00 34,00

34,00 0,00 0,00

209.01       m   CANALETA                                                        

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longi-
tud, 130 mm de anchura y 6.5 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15
según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente
estancos, con grado mínimo de impermeabilidad 2, según DB HS 1 Protección frente a la humedad
(CTE).

1 34,00 34,00

34,00 0,00 0,00

E07TYC150    m2  TRASDOSADO PLACA WATER RESISTANT (15+70)                        

Trasdosado formado por placas de yeso laminado WR de 15mm de espesor atornilladas a un lado de
una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y  montantes verticales de
70 mm, modulados a 400 mm. Parte proporcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones,
banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Arrios-
tramientos al muro base cada 3,55 m. Instalado según las normas UNE 102040 IN y  UNE 102041
IN.

1 34,00 2,70 91,80

91,80 0,00 0,00

209.03       u   CONEXIONADO A RED DE SANEAMIENTO                                

Conexionado de canaleta de cámara bufa a la red de saneamiento, hasta una distancia máxima de 2
m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC diámetro 50, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I.

1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00
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E27GAI060    m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, se-
gún NTE-RPP-24.

cámara 1 34,00 2,70 91,80

resto 1 25,00 2,70 67,50

159,30 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 209 CÁMARA ALMACENES ......................

SUBCAPÍTULO 210 MEJORA DE AISLAMIENTOS                                          

210.02       m²  SATE EN FACHADA NORMAL                                          

Sistema de aislamiento térmico SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), aplicado en
las fachadas, formado por placas rígidas de poliestireno ( EPS grafito) de 8cm de espesor. Fijación
de placas mediante mortero polimérico armado con fibras HD y reforzado con anclajes mecánicos de
polipropileno de 9-11cm. Enfoscado de las placas EPS con dos manos de mortero de 3mm de espe-
sor y  armado con malla de fibra de v idrio y  colocación de los accesorios del sistema, perfiles de
arranque y esquineros con malla, esquineros con goterón y  juntas de dilatación i/p.p. de refuerzo en
zócalos y  refuerzo ante impacto en fachada este. Revestimiento final con mortero mineral de 3mm,
fratasado y  color a elegir. En las guarniciones de las puertas, se aplicará una placa de poliestireno
expandido de 4cms de espesor y  malla con mortero adhesivo y  el revestimiento final se aplicará
hasta el encuentro con la carpintería.

sur 1 135,00 135,00

este 1 91,00 91,00

zocalo 1 30,00 30,00

almacén fachada sur 1 13,41 13,41

a deducir -1 2,30 2,20 -5,06

264,35 0,00 0,00

210.04       m²  AISLAMIENTO EN ALMACENES                                        

Trasdosado formado por una placa de yeso laminado WR de 15mm de espesor atornillada a un lado
de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y  montantes verticales
de 48 mm, modulados a 600 mm. Incluso lana mineral de 40mm en su interior. Parte proporcional de
pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Incluido re-
planteo, ayudas a instalaciones, tratamiento y  sellado de juntas.s/NTE-RTC.Totalmente terminado,
listo para pintar o decorar. medida la superficie realmente ejecutada.

1 105,00 105,00

105,00 0,00 0,00

210.05       m²  AISLAMIENTO FACHADA NORTE                                       

Aislamiento térmico en paramentos verticales y  protección frente al agua en el interior con 50 mm de
espuma de soja proyectada con una densidad maquinaria de proyección, medios auxiliares y  protec-
ciones de seguridad, totalmente terminado. Medida en verdadera magnitud.

fachada norte 1 141,00 141,00

141,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 210 MEJORA DE AISLAMIENTOS............
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SUBCAPÍTULO 211 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
APARTADO 211.01 EXTINCIÓN MANUAL                                                

211.011      Ud  EXTINTOR CO2 6 kg.                                              

Suministro e intalación de EXTINTOR de POLVO CO2 instaldo junto a los cuadros eléctricos ara
ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la uni-
dad, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

12.01.01     Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Suministro e instalación de EXTINTOR de POLVO ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg.
de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, total-
mente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la unidad, con p.p. de
medios aux iliares y costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 211.01 EXTINCIÓN MANUAL...........................

APARTADO 211.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

E26FJ030     u   SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.NO FOTOL.                          

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x594
mm. Medida la unidad instalada.

1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 211.02 SEÑALIZACIÓN....................................

APARTADO 211.03 IGNIFUGADOS                                                     

211.031      PA  PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA CUBIERTA                         

PA Protección ignífuga sobre estructura metálica v ista de correas, con un espesor aplicado de acuer-
do con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-30, proyectado según sistema Julio Bar-
bero Moreno, S.L. así como entrega de Certificado Visado de la aplicación.
SE OFERTA APLICACIÓN DE PINTURA PARA ENSAYO DE 30 MINUTOS.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

211.032      PA  PROTECCIÓN IGNÍFUGA ESTRUCTURA METÁLICA                         

PA Protección ignífuga sobre estructura metálica v ista de pilares y  v igas, realizado con pintura intu-
mescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60, para masiv idades comprendidas en-
tre aprox imadamente 63 y  340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381,4:2014 y  s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales, con un espesor
aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-60,  así como entrega
de Certificado Visado de la aplicación.
SE OFERTA APLICACIÓN DE PINTURA PARA ENSAYO DE 60 MINUTOS.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 211.03 IGNIFUGADOS .....................................
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APARTADO 211.04 DETECCIÓN                                                       

E26FAA010    u   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7,conectado a centralita de alarma
ex istente, chequeo de funcionamiento , salida para indicador de alarma remoto y  estabilizador de ten-
sión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada y conectada.

1 3,00 3,00

3,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 211.04 DETECCIÓN..........................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 211 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................SUBCAPÍTULO 212 MODIFICACIONES INSTALACIONES                                    

APARTADO 212.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

E17BD100     m   DER. INDIVIDUAL MONOFÁSICA ENTERRADA 3x16 mm2                   

Derivación individual (DI) enterrada monofásica entubada en zanja, formada por multiconductores de
cobre aislados, RZ1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión
nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, bajo
tubo de polietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de
protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización
de PVC Totalmente instalado y  conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y  ITC-BT-07.

prev isión 1 10,00 10,00

25,00 0,00 0,00

E17CB030     u   MOVIMIENTO Y MODIFICACIONES CUADRO GENERAL                      

Movimiento y modificaciones en armario de gimnasio ex istente, destinado para tal fin de Cuadro Ge-
neral de Baja Tensión (CGBT) consistentes en la introducción de tres circuitos propios para la sala
de escalada.
Uno de alumbrado para dar servicio al carril de iluminación (que dispondrá de dos encendicos), la
zona de la fuente y  el almacén, un circuito de usos varios para la fuente y  otro para la iluminación de
emergencia.
También se sustituye el actual circuito de la caldera por un circuito de climatización con un automáti-
co trifásico de 40A.
Todas las salidas de los cuadros de fases, neutro y conductor de protección estarán dotados de bor-
nas. El cableado interno de los cuadros eléctricos se realizará con conductores libres de halógenos
del tipo ES 07Z1-K.
En los cuadros se instalarán todos los contactos y circuitos aux iliares de control necesarios para el
perfecto funcionamiento de la instalación.
Incluso protección contra sobretensiones tanto permanentes como transitorias. Incluso etiquetado de
todas las salidas y  portaplanos con esquema unifilar en el interior del cuadro.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y  soportes, pequeño ma-
terial aux iliar, ayudas de albañilería, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17BD020     m   DER. INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x10 mm2                             

Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre, H07Z1-K (AS) 3x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, ba-
jo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-15.

CS1/CS2 1 25,00 25,00

25,00 0,00 0,00

E17CV020     m   CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A+ T.T                                   

Circuito para reconfiguración de la iluminación interior del gimnasio con conductores unipolares de co-
bre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

iluminacion ex istente 1 35,00 35,00

iluminación nuev a 1 40,00 40,00

1 8,00 8,00
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83,00 0,00 0,00

E17CV060     m   CIRCUITO CLIMATIZACIÓN 40A                                      

Circuito para climatización de gimnasio, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10
mm2 + 1x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de re-
gistro y  regletas de conex ión. Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

1 5,00 5,00

5,00 0,00 0,00

E17CB035     u   MOVER CS3                                                       

Mover CS3 junto a la puerta del almacén. Desconectado y posterior conexionado de todas las líneas
que lo componen.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E17CB010     u   MODIFICACIONES CS1/CS2                                          

Reconfigurar cuadro CS1/CS2 anulando circuitos en desuso y  añadiendo circuito para la motoriza-
ción de las ventanas

1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00

E17CV030     m   CIRCUITO APERTURA VENTANAS 16A                                  

Circuito para tomas de uso general, motores para apertura automática de las ventanas, por conducto-
res unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, reali-
zado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protec-
ción), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y  conex ionado; según
REBT, ITC-BT-25.

1 95,00 95,00

95,00 0,00 0,00

E17CV010     m   CIRCUITO 10A+ TT                                                

Modificaciones varias en gimnasio con conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotra-
do, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

prev ision 1 150,00 150,00

150,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 212.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................
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APARTADO 212.02 ILUMINACIÓN                                                     

212.021      u   FOCOS LED PARA INTERIOR/EXTERIOR 250W                           

Focos LED de 250W. Proyector especialmente indicado para iluminar grandes áreas deportivas.Pa-
ra sustituir los focos actuales interiores y exteriores
Características:
Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión
Lira rotable 180º
Grado de estanqueidad IP 66
Equipo lumínico y  driver dimable 1-10V incluido.
Temperatura de trabajo -20º +50ºC
Vida útil media: L70B10  000 horas
Óptica 90º
Garantía de 5 años

interior 1 10,00 10,00

ex terior 1 6,00 6,00

16,00 0,00 0,00

E18IEA030    u   REGLETA ESTANCA LED                                             

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1x36 W LED, con protección IP 65/cla-
se I. Equipo eléctrico formado por balasto electrónico, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva
generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1 6,00 6,00

6,00 0,00 0,00

212.022      u   COLOCACIÓN DE LUMINARIAS                                        

Colocación de carril electrificado en tramos de 3 metros y colocación de las 10 regletas Ultraslim.

20 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 212.02 ILUMINACIÓN......................................

APARTADO 212.03 INSTALACIONES ESPECIALES                                        

212.031      u   MOVER RACK                                                      

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

212.032      m   CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6A                                    

Suministro y  colocación de cableado estructurado UTP Cat6A . La categoría 6A se describe dentro
de los estándares TIA e ISO EN para clase Ea y categoría 6A, y  permite trabajar a velocidades de
hasta 10Gbps dentro de un entorno Ethernet, pudiendo también llevar otras señales como serv icios
básicos de telefonía, TokenRing y ATM. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 500MHz.
El sistema completo de cableado UTP Cat6A incluye el cable LSHF, módulos hembra, paneles de
24, paneles de ordenación y  latiguillos de varias medidas y  colores. Con relleno central en forma de
estrella para mantener y aumentar el rendimiento del cable.

centralita incendios 1 38,00 38,00

w i-fi 1 10,00 10,00

AA 1 3,00 3,00

acometida prev ision 1 40,00 40,00

91,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 212.03 INSTALACIONES ESPECIALES.........

TOTAL SUBCAPÍTULO 212 MODIFICACIONES
INSTALACIONES..............................................................................
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SUBCAPÍTULO 214 SOLADO GIMNASIO                                                 

214.01       m2  IMPRIMACIÓN Y PASTA NIVELADORA                                  

Aplicación de imprimación y  una mano de pasta alisadora (4kg/m2), prev ia a la colocación de pav i-
mento deportivo.

1 585,00 585,00

585,00 0,00 0,00

214.02       m2  SUB BASE ANTIHUMEDAD PVC                                        

Suministro y  colocación de sub base antihumedad. Es una sub base de PVC con fibra de vidrio con
botones en su superficie para permitir que los suelos base con humedad respiren. Solución lista para
soportar hasta un 7%  de humedad relativa sobre bases de cemento, compatible con suelos v inílicos
en rollo homogéneos y  heterogéneos.

1 585,00 585,00

585,00 0,00 0,00

214.03       m2  PAVIMENTO DEPORTIVO DE VINILO HETEROGÉNEO 6,2MM                 

Suministro e instalación de pav imento deportivo para la prácticas multideportes, de v inilo heterogéneo
de 6,2 mm de espesor. Compatible con P1 según la norma EN 14904 con una absorción a impacto
de =25% . Con una capa de superficie reforzada con PU de 0,70 mm, con protección de superficie
Top Clean XP para una mayor durabilidad y un mantenimiento más económico, color a elegir según
catálogo, en rollos de 2m y 6,5mm de espesor, colocado con adhesivo.

1 585,00 585,00

585,00 0,00 0,00

D37XA021     ud  MARCAJE LÍNEAS DE JUEGO                                         

Marcado de líneas de juego por cancha, con poliuretano.
- 1 Pista de Baloncesto
- 6 de Badminton
- 2 de Voleibol

4 4,00

4,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 214 SOLADO GIMNASIO..........................

SUBCAPÍTULO 215 CORTINA DIVISORIA                                               

215.01       u   ESTRUCTURA AUXILIAR                                             

Cortina de accionamiento MANUAL y  desplazamiento LATERAL. reforzada en la parte superior e
inferior con ollados metálicos. Sistema compuesto por una guía de acero galvanizado y correderas
metálicas daca 70 cm. termosoldadas, fijada a la cercha con doble angular existente.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

215.02       u   CORTINA DIVISORIA                                               

Cortina div isoria confeccionada con tela sencilla de Trev ira plastificada por las dos caras y  con trata-
miento ignífugo. La cortina se fabricará con lona plastificada en la parte inferior y red de ny lon en la
parte superior. Colores estándar. Dimensiones 19,65x5,45

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

215.03       u   MONTAJE Y TRANSPORTE                                            

Montaje de la cortina y  su estructura aux iliar necesaria, i/p.p. de medios homologados para el monta-
je necesarios y  transporte.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 215 CORTINA DIVISORIA.........................
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SUBCAPÍTULO 217 REFUERZO DE ESTRUCTURA CUBIERTA SANDWICH                        

EAZ010       kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antiox idante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación
y  fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

PERFILES REFUERZO EN
CERCHAS EXISTENTES

DIAGONALES

L60.6 12 2,230 5,420 145,039

12 2,330 5,420 151,543

12 2,420 5,420 157,397

12 2,700 5,420 175,608

12 2,820 5,420 183,413

12 2,950 5,420 191,868

12 3,120 5,420 202,925

MONTANTES

L60.6 12 0,930 5,420 60,487

12 1,160 5,420 75,446

12 1,370 5,420 89,105

12 1,610 5,420 104,714

12 1,840 5,420 119,674

12 2,070 5,420 134,633

12 2,300 5,420 149,592

1.941,44 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 217 REFUERZO DE ESTRUCTURA
CUBIERTA SANDWICH....................................................................SUBCAPÍTULO 218 CANASTAS Y MARCADOR                                             

218.1        u   CANASTA FIJA A PARED ABATIBLE LATERALMENTE                      

Suministro de canasta de estructura metálica y  abatible lateralmente. Marco metálico de sujeción de
tubo, mínimo 50 mm, y laterales de tubo 40x40x2 reforzados por un cartabón del mismo tubo. Table-
ro construido con perfil estirado en frío de 50x25x1,5 mm y reforzado por una chapa de 200x150x5
mm soldada por la parte posterior a la altura dela aro. Se depliega desde el suelo mediante un tubo
de gancho después de quitar el pasador de seguridad telescópica del que va provista.

1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00

218.2        u   INSTALACIÓN DE CANASTA FIJA A PARED ABATIBLE LATERALMENTE       

Instalación de canasta fija a pared abatible lateralmente suministrada en módulos de fácil montaje.

1 2,00 2,00

2,00 0,00 0,00
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218.7        u   MARCADOR                                                        

Suministro de marcador multideporte para gimnasios y pabellones de pequeñas dimensiones. Apro-
bado por la FIBA, nivel 3. Altura de los dígitos de la información principal 20cm y distancia de legibi-
lidad 90 m. Ángulo de legibilidad 150º. A prueba de golpes de pelota de acuerdo con la Norma DIN
18032-3 y UNI 9554:1989. Bocina. Montaje en la pared con soportes incluidos. Dimensiones
140x73x9 y  Peso 21 kgs. A utilizar junto con la consola correspondiente para utilizar v ía radio. Infor-
mación v isualizada:
1. Tiempo de juego (00:0-99:59), con 20cm de altura de dígitos.
2. Tanteos (0-199), con 20cm de altura de dígitos.
3. Periodo(0-9,E), con 15cm de altura de dígitos.
4. Faltas de equipo/ Set ganados (0-9), con 15cm de altura de dígitos.
5. Tiempos muertos (3 puntos luminosos por equipo), diámetro 1,5cm
6. Posesion de pelota, Serv icio, Turno (1 punto luminoso por equipo) diámetro 1,5cm.
Consola multideporte de pantalla táctil  a color de 7" para manejar fácilmente marcadores electróni-
cos. Funcionamiento v ía radio y  batería interna de 14 horas de duración media. Puerto USB para ac-
tualizar fácimente los reglamentos deportivos. Resistente a las caídas, de acuerdo con la Norma
EN-60950 para aparatos portátiles. Alimentador carga batería incluido. Dimensiones 24,5x17x8,5cm
y peso 1,5 kg.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

218.8        u   INSTALACIÓN DE MARCADOR                                         

Instalación de marcador suministrado en módulos de fácil montaje.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 218 CANASTAS Y MARCADOR................

SUBCAPÍTULO 219 TOLDOS MOTORIZADOS                                              

219.01       u   TOLDO MAXISCREEN MOTORIZADO 4850X2300                           

 Suministro de toldo modelo Max iscreen motorizado con cofre guiado por cables de aluminio. Medi-
das 4850x2300 mm. Color RAL a elegir. Lona acrílica 360 gr/m² tintada en masa. Hilos urdimbre 30
h/cm. Hilos trama 15 h/cm. Resistencia a tracción urdimbre 140 daN/5 cm. Resistencia a tracción
trama 95 daN/5 cm. Repelente al agua 360 mm.

1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

219.02       u   TOLDO MAXISCREEN MOTORIZADO 4850X3200                           

Suministro de toldo modelo Maxiscreen motorizado con cofre guiado por cables de aluminio. Medi-
das 4850x3200 mm. Color RAL a elegir. Lona acrílica 360 gr/m² tintada en masa. Hilos urdimbre 30
h/cm. Hilos trama 15 h/cm. Resistencia a tracción urdimbre 140 daN/5 cm. Resistencia a tracción
trama 95 daN/5 cm. Repelente al agua 360 mm.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

219.03       u   KIT MOTOR PARA TOLDO MAXISCREEN                                 

Motor RTS básico que puede accionarse por control remoto. Ideal para persianas y toldos. Tfuerza
de tracción 40 Nm, 17 revoluciones por minuto. Esto significa una fuerza de tracción de 160 kg con
un eje de 50 mm de diámetro.
Ajuste de las posiciones finales superior e inferior fijas.
Sin correcciones automáticas para fijar las posiciones inicial y final.
Controladores RTS recomendados:
- Controlador inalámbrico de sol y v iento Soliris Sensor RTS (persianas enrollables).
- Temporizador inalámbrico Chronis Comfort RTS con/sin sensor de luz (persianas enrollables).
- Sensor solar autónomo Sunis Sensor RTS (toldos y  persianas enrollables).
- Sensor de viento autónomo Eolis 3D Sensor RTS (toldos).
- Sensor solar autónomo Sunis Indoor RTS (persianas enrollables).
- Sensor autónomo de sol y temperatura Thermosunis RTS (persianas enrollables).
- TaHoma Connect
Gama completa de motores tubulares, series 50 y  60: de 6 Nm a 120 Nm.
Instalación rápida gracias a un sistema de clip único.
Sólo para uso privado.

1 5,00 5,00
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5,00 0,00 0,00

219.04       u   INSTALACIÓN Y MONTAJE                                           

Instalación y  montaje de los 5 toldos sin incluir conex ión eléctrica.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

219.05       u   KIT SOL VIENTO                                                  

Suministro e instalación de KIT sensor sol/v iento.Controla la subida y  bajada de toldos en función del
sol, con prioridad de la seguridad frente al v iento cuando su velocidad supere el valor prefijado (de 10
a 50 kph). La función de recogida de toldo por fuerte v iento está siempre activa por seguridad.Permite
el accionamiento de uno o varios toldos IO.Controla la velocidad del v iento permanentemente. La
función de sol que consigue desplegar el toldo automáticamente, se puede activar y  desactivar con el
mando a distancia.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 219 TOLDOS MOTORIZADOS ..................

SUBCAPÍTULO 220 TERMO DE AGUA CALIENTE                                          

115.01       m   TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 20x2,0 AISLAM. s/RITE            

Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 20 mm y
2,8 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA CONCÉNTRICA AIS-
LANTE de espesor según RITE para instalaciones térmicas, modelo ST.M1de la marca L'ISOLAN-
TE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa, con temperatura de utilización desde
-45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor
de agua superior a 7000, y densidad igual a 65 Kg/m3.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte, codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequeño
material aux iliar, pruebas hidráulicas y  de funcionamiento y  puesta en servicio. Todo ello según nor-
mativa v igente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

1 1,50 1,50

1,50 0,00 0,00

115.02       u   PUNTO SUMINISTRO A.F.S. TUBERÍA PERT-AL-PERT                    

Suministro e instalación de PUNTO de SUMINISTRO de A.F.S para alimentación a equipo de res-
tauración o aparato sanitario, consistente en derivación a punto de suministro en TUBERÍA MULTI-
CAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 16 mm y 2,0 mm de espesor y conexión a equipo de
restauración o aparato sanitario, y p.p. de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT para instala-
ción de distribución interior de local húmedo, según instalación diseñada en planos.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, deri-
vaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequeño material aux iliar,
pruebas hidráulicas y  de funcionamiento y  puesta en serv icio. Todo ello según normativa v igente.
Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

fuente 1 1,00

1,00 0,00 0,00

115.05       u   PUNTO SUMINISTRO A.C.S. TUBERÍA PERT-AL-PERT                    

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E20WBV030    m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

desagüe 1 1,50 1,50

1,50 0,00 0,00
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E21GC010     u   CONJUNTO GRIFERÍA MMDO. CROMO S.MEDIA                           

Suministro y  colocación de grifería monomando para lavabo,  instalado con llaves de escuadra cro-
madas de 1/2" y latiguillos.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

E22TAE030    u   TERMO ELÉCTRICO 80 l.                                           

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y  latiguillos, incluso p.p. de conexión eléctrica.

1 1,00 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 220 TERMO DE AGUA CALIENTE.............

TOTAL CAPÍTULO 2 REHABILITACIÓN GIMNASIO............................................................................................ 0,00
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CAPÍTULO 3 OPCIONES DE MEJORA                                              

SUBCAPÍTULO 301 MEJORA INTERIOR DE GIMNASIO                                     

301.01       m2  REJUNTADO DE LCV                                                

Rejuntado de fábrica de ladrillo ex istente a cara v ista con mortero de cemento, igualando tonalidad
con el ex istente, i/limpieza posterior, i/p.p. de medios auxiliares.

testeros 2 141,00 282,00

este 1 140,00 140,00

oeste 1 75,00 75,00

497,00 0,00 0,00

301.02       ud  RETACADO DE PARCHE DE LCV                                       

Retacado mediante ladrillo cerámico cara v ista similar al ex istente, junta rehundida, recibido con mor-
tero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, su-
ministrado en sacos, para reparar los desperfectos en muro de fábrica ex istente (se entiende por uni-
dad de reparación el retacado de una muestra de 6 a 10 ladrillos)

1 40,00 40,00

40,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 301 MEJORA INTERIOR DE GIMNASIO..

TOTAL CAPÍTULO 3 OPCIONES DE MEJORA..................................................................................................... 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 0,00
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