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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Gimnasio Liceo Francés

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 AMPLIACION ZONA DE ESCALADA ...t 0,00 0,00
-101 -DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.........oovevevereeieeceeeiee e 0,00
-102 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...t 0,00
-103 SRED DE SANEAMIENTO........cooviiiieteeeeee oo 0,00
-104 SCIMENTACION. ..ottt 0,00
-105 ESTRUCTURA ... 0,00
-106 SALBANILERIA. ... 0,00
-107 -CUBIERTAS 0,00
-108 -AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.........covoeveveeeeeeeeeee e 0,00
-109 SSOLADOS.......eece e 0,00
-10 SCERRAJERIA ....cooviieee e 0,00
-1 PINTURAS. ...t 0,00
112 -CARPINTERIA DE MADERA..........ooovveeeeeeeeee e 0,00
13 ALUMINACION ..ot 0,00
114 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........ooeieeeieeeeeeeee e 0,00
115 FONTANERIA ..o 0,00
-116 -INSTALACION ELECTRICIDAD.. 0,00
17 MUROS DE ESCALADA ........coveeeeeeeeeeeeeeeee e 0,00
-118 -CERRAMIENTO TENSADO BIOCLIMATICO.........oovvmeeereeeeeeeeeee e 0,00
2 REHABILITACION GIMNASIO..........oovoieerieisieset e ee ettt 0,00 0,00
-201 DEMOLICIONES ..ot 0,00
202 -CLIMATIZACION Y VENTILACION CON ROOF TOP........c.iiuirceeeeieeee e 0,00
-203 SALBANILERIA. ..ottt 0,00
204 “MEJORA INTERIOR GIMNASIO.........cooooivreeiiiieiiieieeees e 0,00
205 SALMACEN NUEVO ... 0,00
-206 -CUBIERTAS 0,00
-207 SACUSTICA ... 0,00
-208 -CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS........ooveeieeeeeeeee e 0,00
-209 SCAMARA ALMACENES..........ooviiieiieeeetee et ees ettt 0,00
210 “MEJORA DE AISLAMIENTOS. ..ot 0,00
211 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........oovieieieeeeeeeeeeeeeeeee e 0,00
212 -MODIFICACIONES INSTALACIONES. ..ot e 0,00
214 -SOLADO GIMNASIO........covoieieieieieteeee et 0,00
215 SCORTINA DIVISORIA ..o 0,00
217 -REFUERZO DE ESTRUCTURA CUBIERTA SANDWICH.... 0,00
218 “CANASTAS Y MARCADOR..........vuverieeeseseeesiees et ese e 0,00
219 -TOLDOS MOTORIZADOS ..ot 0,00
220 “TERMO DE AGUA CALIENTE ...t 0,00
3 OPCIONES DE MEJORA ..ottt 0,00 0,00
-301 -MEJORA INTERIOR DE GIMNASIO.........c.ovoeieeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Gimnasio Liceo Francés

CAPITULO RESUMEN EUROS %
TOTAL EJECUCION MATERIAL 0,00
19,00% GG +Bl...cccveviiiiiiiiiiii 0,00
21,00% LV.A oo 0,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 0,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 0,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CERO EUROS

, a Febrero de 2025.

El promotor La direccion facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 AMPLIACION ZONA DE ESCALADA
SUBCAPITULO 101 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
101.01 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFICACIONES EXISTENTES
Demolicion completa de edificacion exterior, con refirada de escombros a contenedor situado dentro
de parcela.
1 2,00 3,00 2,50 15,00
15,00 0,00 0,00
101.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE ENSERES
Despeje y refirada de mobiliario, armarios empotrados, taquillas, mamparas, espejos, estores y de-
mas enseres existentes, i/cualquier tipo de obstaculo que condicione los trabajos posteriores de de-
molicion, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, fransporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectiv as.
1 2,00 3,00 2,50 15,00
1,00 0,00 0,00
101.03 ud DESCONEXION Y DESVIOS INST. ELECTRICA Y ALUMBRADO
Desconexién, corte, desvios y sustituciones necesarias y neutralizacion de las instalaciones de
electricidad, alumbrado, iluminacion, en las zonas afectadas por la obra, desconectando desde cua-
dros y centralizaciones con revision de las distintas acometidas, identificando su procedencia, asi co-
mo su aclividad y servicio.
1 1,00
1,00 0,00 0,00
E15VAG020 m LEVANTADO MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=1,50 m
Rertirada de cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente,
de frama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 42 mm. de diametro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, i/p.p. de transporte a
vertedero.
1 30,00 30,00
30,00 0,00 0,00
101.04 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR EN MUROS
Levantado de carpinteria exterior de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
contraventanas, capialzados de persianas, persianas, por medios manuales, incluso limpieza y refi-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares y medidas de proteccion colectvas.
2 4,00 1,50 12,00
12,00 0,00 0,00
D01QJ030 m*® DEMOL. MURO DE CONTENCION DE HORMIGON ARMADO
Demolicion de muro de contencién de hormigén armado con martillo neumético y equipo de oxicorte,
y carga manual sobre camion o contenedor.
NO SE CONTEMPLA RETIRADA COMPLETA DE CIMENTACION.
1 23,00 0,30 2,20 15,18
15,18 0,00 0,00
D01QJ130 m*® DEM. CIMENT. HORMIGON ARMADO
Demoalicion, con refromartillo rompedor, de cimentacion de hormigon armado, ilrefrada de escombros
a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Zona de conexion de cimentacion 1 23,00 0,80 0,20 3,68
nuevo muro
3,68 0,00 0,00
E01DIG010 u LEVANTADO INSTALACION DE GAS
Levantado de tuberias de gas y fijaciones, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de desconexio-
nes precisas de todo tipo, y medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
25 de febrero de 2025 Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E01DIG020

E01DPS020

E02CM030

E02CW030

E02EW030

E02SA060

u LEVANTADO CALDERA CHIMENEA

Levantado de caldera accesorios, por medios manuales, con o sin recuperacién de los mismos, pa-
ra su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso con p.p. de desconexiones precisas
de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00 1,00

1,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 101 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES
SUBCAPITULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

prevision 1 10,00 10,00

0,00

10,00 0,00
m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras
sobre camion y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del va-
ciado y con p.p. de medios auxiliares.

solera 1 123,00 0,30 36,90

0,00

36,90 0,00
m3 EXCAVACION VACIADO T.FLOJO MECANICA CARGA/TRANSPORTE

Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios mecanicos, en vaciados,
con carga directa sobre camidn basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 10 km., considerando ida y v uelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.

muro 1 23,00 2,00 46,00
trasdos 0,5 23,00 2,00 23,00

0,00

69,00 0,00
m3 EXCAVACION ZANJA T.FLOJO MECANICA CARGA/TRANSPORTE

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecanicos, con carga directa
sobre camion basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menos de 10 km.
considerando ida y v uelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

1 23,00 1,60 1,00 36,80
pzos 1 23,00 1,60 0,80 29,44

0,00

66,24 0,00
m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

trasdos 0,5 23,00 2,00 23,00

0,00

23,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........cooeen

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 103 RED DE SANEAMIENTO
U02LV060 m TUBERIA DRENAJE PVC TAMIZADO D=110 mm
Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 110mm de didmetro, color amarillo, colocado sobre solera
de hormigdn HM-20 N/mm?, incluso relleno de gravilla en su contomo y con p.p. de forrado con ge-
otextil.
1 30,00 30,00
30,00 0,00 0,00
E030EP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
saneamiento 1 20,00 20,00
ofras conexiones 1 2,00 2,00
1 1,00 1,00
23,00 0,00 0,00
E03EC010 u CALDERETA SIFONICA C/REJILLA PVC 200x200 SV 90-110mm
Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 200x200 mm; instalada y conexionada a
la red general de desage, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
cubierta 1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
E03EUP030 u SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 90-110
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
1 4,00 4,00
4,00 0,00 0,00
E20WJA020 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm
Bajante de aluminio lacado, de 100 mm de didmefro, con sistema de unién por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
1 7,20 7,20
7,20 0,00 0,00
D03DA002 ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm
ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior,
i/solera de hormigdn HM-20 N/mm?y tapa de hormigén armado, segin CTE/DB-HS 5.
saneamiento 1 1,00
toma de fierra 1 1,00
2,00 0,00 0,00
E20WJP100 ud CONEXION A RED DE SANEAMIENTO
Conexion a red de saneamiento existente de red de drenaje de muro de contencion y recogida de
pluviales, con arquetas necesarias en entronque con saneamiento existente.
ESTIMADO HASTA CONOCER PUNTO DE CONEXION
1 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 103 RED DE SANEAMIENTO.........ccossemnn.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CMP010

CCS010

SUBCAPITULO 104 CIMENTACION
APARTADO CMP POZOS DE CIMENTACION

m?® Cimentacion de hormigon cicléopeo.

Cimentacion de hormigén ciclépeo, con hormigén HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido con
bomba (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de didmefro (40% de volumen).

Incluye: Replanteo y frazado de las zapatas y de los pilares u ofros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Vertido y compactacion del hormigdn. Colocacion de las piedras en el hormigdn
fresco. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

Criterio de medicion de proy ecto: Volumen tedrico, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

ZAPATAS CORRIDAS

EJEN 1 22,780 1,800 1,250 51,255

EJE2 1 4,460 0,600 1,250 3,345

EJE6 1 4,460 0,600 2,500 6,690
1 0,900 1,000 2,500 2,250

TOTAL APARTADO CMP POZOS DE CIMENTACION

APARTADO CCH MUROS DE CONTENCION DE HORMIGON
m® Muro de contencion

Muro de contencion de hormigén armado,encofrado a una o dos caras, realizado con hormigén
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, con aditvo hidréfugo, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 65 kg/m?. Incluso encofrado, alambre de
atar y separadores; espuma de poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros
para paso de los tensores del encofrado.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la colocacién del encofrado, la elaboracion y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacion en obra, desencofrado, curado del hormi-
gon.

Incluye: Colocacion del encofardo y de la armadura con separadores homologados. Resolucién de
juntas de construccion. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentacion. Vertido y compac-
tacion del hormigén.Desencofrado. Curado del hormigén. Sellado de los huecos pasamuros. Repara-
cion de defectos superficiales, si procede.

Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido sobre la seccién tedrica de célculo, segun docu-
mentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

NUEVO MURO
EJE2
EJE6
EJEM
EJEN

1,500 0,650 2,400 2,340
1,500 0,300 2,400 1,080
0,300 0,300 2,400 0,216
20,480 0,300 2,400 14,746

- A o

63,54

0,00

TOTAL APARTADO CCH MUROS DE CONTENCION DE

18,38

0,00

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO CSV ZAPATAS Y SOLERAS

E04SAE030 m2 SOLERA ARMADA HA-30, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-30 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido con bomba, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i’fencachado de piedra caliza 40/80 de 15 c¢m. de espesor, ex-
tendido y compactado con pison. Segun NTE-RSS y EHE-08.

1 125,00 125,00

125,00 0,00 0,00
CSVo010 m?® Zapata corrida de cimentacion de hormigén armado.

Zapata corrida de cimentacion, de hormigon armado, realizada en excavacion previa, con hormigon
HA-25/B/20/XC2 fabricado en cenfral, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 45 kg/m?. Incluso armaduras de espera de los pilares u ofros elementos,
alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

Criterio de valoracién economica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definifivo de su colocacion en obra,
pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y tfrazado de las vigas y de los pilares u ofros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Colocacion de tubos
para paso de instalaciones. Vertido y compactacion del hormigdn. Coronacion y enrase de cimien-
tos. Curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
seguin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

ZAPATAS CORRIDAS
EJEN
EJE2
EJE6

22,780 1,800 0,600 24,602
4,460 0,600 0,600 1,606
4,460 0,600 0,600 1,606
0,900 1,000 0,600 0,540

- A o

28,35 0,00 0,00
TOTAL APARTADO CSV ZAPATAS Y SOLERAS.........ccccvurreninnenns
APARTADO CZO CONEXION ENTRE CIMIENTOS
CZ0010 Ud Anclaje de barra corrugada de acero, para conexion entre cimient

Anclaje en cimentacion existente de hormigdn, de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de didmetro, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada con pistola manual 0 neumati-
ca, con boquilla de dosificacion y mezcla automatica, colocada en taladro de 22 mm de diametro y
350 mm de profundidad, para conexion lateral entre la cimentacion existente y la nueva cimentacion
de hormigdn, en recalce de cimentacion.

Criterio de valoracién economica: El precio no incluye la nueva cimentacion.

Incluye: Replanteo del anclaje. Realizacion del taladro. Limpieza de la superficie con equipo de aire a
presion. Aplicacion de la resina. Colocacion de la armadura.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proy ecto.

CONEXION ENTRE CIMIENTOS

EJE2 6 6,000
16 16,000
EJE6 6 6,000

28,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO CZO CONEXION ENTRE CIMIENTOS.............

TOTAL SUBCAPITULO 104 CIMENTACION........rnsrmrrrrrrrrsnssssssreen
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 105 ESTRUCTURA
APARTADO EAS Pilares
EAS010 kg Acero en pilares.
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacion antioxi-
dante, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de mas de 3 m.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transicion de pilar inferior a superior, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones soldadas.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segtin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Pro-
yecto.
SOPORTES PRINCIPALES
N6
UPN-140 1 6,480 16,000 103,680
1 6,370 16,000 101,920
PLETINAS LATERALES 4mm. 2 5,820 31,400 365,496
N2
UPN-140 1 4,430 16,000 70,880
1 4,520 16,000 72,320
PLETINAS LATERALES 4mm. 2 3,860 31,400 242,408
956,704 0,00
SOPORTES TESTERO PORTICO
PRINCIPAL
2UPN-140 1 4,870 32,000 155,840
1 5,350 32,000 171,200
1 5,820 32,000 186,240
513,280 0,00
SOPORTES NUEVO FORJADO
2UPN-120 3 3,380 26,600 269,724
0,980 26,600 26,068
SOPORTES REFUERZOS BAJO 4 3,340 26,600 355,376
MAQUINA CLIMA
651,168 0,00
2.121,152 0,00
2.121,15 0,00 0,00
EAS006 Ud Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro cen-
tral, de 1000x300 mm y espesor 20 mm, y montaje sobre 10 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de didmetro y 35 cm de longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y
atomillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigon del cimiento. Inclu-
so mortero autoniv elante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigén endurecido
y la placa'y proteccion anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pemos.
Criterio de valoracién economica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las plefinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cacién y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Relleno con mortero. Aplicacion de
la proteccion anticorrosiva.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
caciones de Proy ecto.
PLACAS NUEVOS PILARES 2 2,000
2,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EAS006b Ud Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 250x250
mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 8 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de didmetro y 34 cm de longitud total, embutidos en el hormigon fresco, y atomillados con
arandelas, tuerca y contrauerca una vez endurecido el hormigén del cimiento. Incluso mortero auto-
nivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigon endurecido y la placa y
proteccion anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las plefinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cacién y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Relleno con mortero. Aplicacion de
la proteccion anticorrosiva.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
caciones de Proy ecto.
PLACA TIPO 3 3 3,000
3,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO EAS Pilares..........cocrensensrsesessesessesssssesessessssenes
APARTADO EAV Vigas
EAV010 kg Acero en vigas.
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacién antioxidante,
con uniones soldadas en obra, a una altura de mas de 3 m.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacién provisional de la viga. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones soldadas.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segtin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, €l peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
yecto.
VIGAS PORTICO DE BORDE
IPE-160 1 4,720 15,780 74,482
1 4,950 15,780 78,111
1 4,930 15,780 77,795
1 4,740 15,780 74,797
305,185 0,00
NUEVAS CORREAS DE CUBIERTA
HEB-140 2 5,460 33,760 368,659
2 0,470 33,760 31,734
IPE-140 17 6,160 12,870 1.347,746
1.748,139 0,00
ARRIOSTRAMIENTOS DIAM. 10 8 7,370 58,960
58,960 0,00
VIGAS NUEVO FORJADO
HEB-120
VIGAS PRINCIPALES 1 3,980 26,690 106,226
4,170 26,690 111,297
CORREAS 4 3,500 26,690 373,660
591,183 0,00
PLACA TIPO 1
PLACA 200.200.8 8 0,200 0,200 62,800 20,096
20,096 0,00
2.723,563 0,00
2.723,56 0,00 0,00
TOTAL APARTADO EAV Vigas.......cucosrmrremesmsmmnmessssessemsessssessesssseses
25 de febrero de 2025 Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EHP040

EHP040b

APARTADO EAZ Refuerzos
m Refuerzo de forjado de hormigon armado, con perfiles metalicos.H

Refuerzo de forjado de hormigdn armado, mediante perfil de acero S275JR, laminado en caliente, se-
rie HEB 160, con capa de imprimacion anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la viga, fijado
con adhesivo tixotrépico de dos componentes a base de resina epoxi, aplicado de forma uniforme
con espatula, llana o paleta, rellenando todos los huecos que pudiera haber en la superficie soporte,
con preparacion de los extremos del perfil de refuerzo para garantizar la fransmision de esfuerzos a
los pilares adyacentes en los que debe entregarse. Incluso apuntalamiento del conjunto durante 24
horas como minimo, para asegurar un buen comportamiento en la unién, y refirada de todos los ele-
mentos auxiliares.
Incluye: Replanteo de la posicion de los refuerzos. Limpieza de la superficie del hormigon. Prepara-
cion de la mezcla. Aplicacion del adhesivo. Colocacion del perfil de refuerzo. Apuntalamiento del
conjunto. Retirada de todos los elementos auxiliares.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida a ejes, segiin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segin especificacio-
nes de Proyecto.
HEB-160 BAJO FORJADO 2 4,710 9,420
EXISTENTE

2 3,730 7,460

m Refuerzo de forjado de hormigén armado, con perfiles metalicos.H

Refuerzo de forjado de hormigdn armado, mediante perfil de acero S275JR, laminado en caliente, se-
rie HEB 120, con capa de imprimacion anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la viga, fijado
con adhesivo tixotrépico de dos componentes a base de resina epoxi, aplicado de forma uniforme
con espatula, llana o paleta, rellenando todos los huecos que pudiera haber en la superficie soporte,
con preparacion de los extremos del perfil de refuerzo para garantizar la fransmision de esfuerzos a
los pilares adyacentes en los que debe entregarse. Incluso apuntalamiento del conjunto durante 24
horas como minimo, para asegurar un buen comportamiento en la unién, y refirada de todos los ele-
mentos auxiliares.

Incluye: Replanteo de la posicion de los refuerzos. Limpieza de la superficie del hormigon. Prepara-
cion de la mezcla. Aplicacion del adhesivo. Colocacion del perfil de refuerzo. Apuntalamiento del
conjunto. Retirada de todos los elementos auxiliares.

Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida a ejes, segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segin especificacio-
nes de Proyecto.

HEB-120 BAJO FORJADO 1 3,420 3,420
EXISTENTE
1 1,420 1,420

16,88

0,00

0,00

TOTAL APARTADO EAZ RefUerzZos.......ccovvrrurrererersmesesesesesasssssenenn:

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

EHX010

EHW001

APARTADO EH Hormigén armado
SUBAPARTADO EHX Losas mixtas

m? Losa con chapa metalica como encofrado perdido.

Losa de 10 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado con forma grecada,
de 0,75 mm de espesor, 59 mm de altura de perfil y 205 mm de intereje y hormigdn armado realiza-
do con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hor-
migdn 0,062 m*m?; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 6 kg/m? y malla elec-
trosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura
metalica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tomnillos para fijacion de
las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmdgeno, para el curado de hormigones y morte-
ros.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definifivo de su colocacion en obra,
pero no incluye la estructura metélica.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las chapas y resolucion de los apoyos. Co-
locacién de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regle-
ado y nivelacion de la superficie de acabado. Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segun documentacion
gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2

NUEVO FORJADO. AREA CAD 1 14,860 14,860

TOTAL SUBAPARTADO EHX Losas mixtas........couerererereransesenenns

SUBAPARTADO EHW Anclajes estructurales
Ud Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho de

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigén de 120 mm de espesor minimo, siste-
ma SAFEset "HILTI", formado por una perforacion de 10 mm de didmefro y 64 mm de profundidad,
realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos terceras partes de la perfo-
racion con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyec-
cion y posterior insercion, mediante un leve movimiento de rotacién, de elemento de fijacion com-
puesto por varilla roscada de acero galvanizado, modelo HIT-Z M8x 120, de 8 mm de diametro y
120 mm de longitud, tuerca y arandela.

Incluye: Replanteo de la posicién del anclaje. Ejecucion de la perforacion. Limpieza del polvo resul-
tante. Preparacion del cartucho. Inyeccion de la resina. Insercion del elemento de fijacion. Aplicacion
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
caciones de Proy ecto.

ANCLAJES PLACA TIPO 1 32 32,000

0,00

32,00 0,00

TOTAL SUBAPARTADO EHW Anclajes estructurales...................
TOTAL APARTADO EH Hormigon armado...........ccuuerenseseusesessenenss
TOTAL SUBCAPITULO 105 ESTRUCTURA......essrerrrerrrerrrnnresssrene

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

EO07LD010

EO7LP030

E08PFA010

CM2E07WP010

E07TWA130

SUBCAPITULO 106 ALBANILERIA

m2 FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM 1I/B-P 32,5N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestr, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

almacén 1 0,85 2,10 1,79
petos cubierta 1 4,55 4,55

m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpiezay medios
auxiliares. Seglin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

1 4,00 4,00

6,34 0,00

0,00

m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero C SI1I-W1 de cemento CEM
[1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, SINTE-RPE-5y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

almacén 1 0,85 2,10 1,79
petos cubierta 2 4,55 9,10
2 3,00 6,00

4,00 0,00

0,00

m FORMACION DE GRADA 900X450

Formacion de grada compuesta por 5 "costillas" de 800x400 de 1 pie de ladriilo macizo recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud. y piezas prefabricadas de hormigén de 900x450 y 5 metros de longitud aproximada, re-
cibidas y aplomadas.

La grada prefabricada esta formada por una Unica pieza de seccion en L con unas dimensiones de 90
cm en la parte horizontal destinada al asiento y 45 cm de altura.La pieza es autoportante pudiendo cu-
brir luces de hasta 7 m simplemente apoyada mediante banda de neopreno en sus exfremos, sopor-
tando las sobrecargas exigidas por la normativa para uso publico.

Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

1 20,00 20,00

16,89 0,00

0,00

m2 AYUDAS ALBANILERIA A INSTALACIONES Y MURO DE ESCALADA

Ayudas de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento y montaje del muro de
escalada, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presu-
puestos de las instalaciones).

1 125,00 125,00

20,00 0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 106 ALBANILERIA........errrrerrrrerrerrsnrrnne

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E09PAE020

E08PFM100

E20WNAO050

EOINNW160

CM2EOQ9EP020

SUBCAPITULO 107 CUBIERTAS
m2 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA A SOLAR ELASTOM.

Cubierta inv ertida fransitable constituida por: hormigén aislante de arcilla ex pandida de espesor medio
10 cm. como formacion de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; im-
primacion asfalica Curidan, lamina asfalica de betlin elastémero SBS Glasdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asféltica de be-
tin elastdmero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a
la anterior con soplete; l&mina geotexfil de 150 g/m2., Danofelt PY-150; aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 50 mm. Danopren 50; lamina geotextil de 200 gr/m2. Danofelt PY-200, lista para
solar con pavimento a elegir. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc segiin membrana bicapa. Ficha IM-01 de Danosa.

1 17,00 17,00

m2 ENFOSCADO PETOS MORTERO HIDROFUGO M-10

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en formacion de aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de aristas y rincones y p.p.
de montaje y desmontaje de andamios, s/INTE-RPE-7 y 8, medida la longitud ejecutada.

1 5,00 5,00

17,00 0,00

0,00

m CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 500mm

Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion cuadrada, con un
desarrollo de 500 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

1 6,20 6,20

5,00 0,00

0,00

m ACABADO PERIMETRAL CHAPA
Acabado perimetral en borde formado por un remate de chapa de aluminio, lacado, fjado mecanica-
mente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Se colocara un cordon de sellado bajo el
perfil para evitar la filtracion de agua.
1 21,90 21,90
2 6,20 12,40

6,20 0,00

0,00

m2 CUBIERTA INCLINADA LIGERA CHAPA

Cubierta inclinada ligera, formada por: tablero de paneles de chapa grecada prelacada (doble cara
metélica de acero) sobre elementos portantes ya existentes, colocados sobre la chapa también exis-
tente; nucleo de aislamiento térmico formado por polisocianurato (PIR) de 10cm de espesor. Total-
mente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Segin CTE DB-HS-1y UNE-EN 1090-2:2019. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

1 137,00 137,00

34,30 0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 107 CUBIERTAS

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E101AB070

E11ENS010

109.01

SUBCAPITULO 108 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de betun elastomero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; 1a-
mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecénicamente al soporte; geotexfil para drenaje del tubo
dren. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.
Dispone de DIT para estfructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Poly dan estructuras enterradas”. N°
567/11.

1 26,00 2,60 67,60

67,60 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 108 AISLAMIENTOS E

SUBCAPITULO 109 SOLADOS
m2 SOLADO GRES PORCELANICO RUSTICO 30x30cm C/R

Solado de gres porcelanico rustico todo en masa (Bla- sSIUNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm.,
en colores beig, musgo y rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelanica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo
material de 8x30 cm., s/N TE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1 15,00 15,00

0,00

m2 RESINA SUELO

Suministro y colocacion de revestimiento de resina epoxi, consistente en:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Fresado de la superficie al objeto de eliminar parte de la actual base mal adherida y apertura de po-
ro.

- Aspiracion general.

2- REPARACION Y SELLADO DE DESPERFECTOS
- Se procedera a reparar desconchones y coqueras, asi como al sellado de fisuras, previo saneado
de las mismas y posterior relleno con morteros tix otrépicos o sellantes liquidos.

3- SISTEMA ANTIDESLIZANTE

- Aplicacion de una capa de la resina epoxi de imprimacion con un rendimiento de 300 gr/m2.

- Aplicacion de una capa del mortero epoxi autonivelante y arido micronizado color a elegir para un
espesor de 2mm.

- Sellado final antideslizante con resina epoxi adiivada con microesferas de vidrio.

Medida la superficie ejecutada. Revestimiento con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) seguin Reglamento (UE) 305/201, i/ regularizacion previa de zonas deterioradas por las demoli-
ciones, remates y encuentros con paramentos, con p.p. de medios auxiliares. Limpieza completa de
tajos y refirada de restos a vertedero, incluso elaboracion planos de taller o replanteo para aprobacion
previa por la DF, de acuerdo con memoria t&cnica, pliego de condiciones, planos y especificaciones
de proyecto, marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011 y
normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.

1 95,00 95,00

15,00 0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 109 SOLADOS

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E14AW020

E15CCH010

E15VM110

EAV010b

E09IMS060

SUBCAPITULO 110 CERRAJERIA
m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BR.
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con goterdn, y de 40 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su re-
cibido, terminado.
1 33,50 33,50
1 4,00 4,00

m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x 1 mm. soldados entre si; pafillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en faller, ajuste y fijacion en
obra (sin incluir recibido de albafiileria).

1 8,42 8,42

37,50 0,00

0,00

m2 VALLA BAST. MALLA 50x50 D4 GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x 1,5, con mallazo electrosoldado de 50x50
mm. de luz de malla'y alambre de diametro 4 mm., fijado a postes de tubo de didmefro 42 mm. se-
parados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersion Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

1 4,80 4,80

8,42 0,00

0,00

kg ACERO EN VIGAS MARQUESINA

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles huecos lami-
nados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimacion antiox -
dante, con uniones soldadas en obra, a una altura de més de 3 m.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional de la viga. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones soldadas.

Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segtin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Pro-
yecto.

MARQUESINA DE ACCESO
TUBO 100.5 2 5,460 14,190 154,955
TUBO 100.50.4 5 0,570 8,480 24,168

4,80 0,00

0,00

m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas
metélicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verda-
dera magnitud.

2 2,72 5,44
2 1,09 2,18

179,12 0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 110 CERRAJERIA.......covereceeeseenessesessnn

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E27GAI1060

E27HEC030

112.01

112.02

113.01

113.02

113.03

E18IEA030

SUBCAPITULO 111 PINTURAS
m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, se-
gln NTE-RPP-24.
1 30,00 2,50 75,00
1 8,00 3,00 24,00

m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.

2 4,00 2,00 16,00

99,00

0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 111 PINTURAS
SUBCAPITULO 112 CARPINTERiA DE MADERA
u MUEBLE 36 TAQUILLAS

Suministro y colocacion de mueble para 36 taquillas de 370x 145x 37 anchox altox fondo fabricado con
tablero contrachapado de 18 mm en costados, tapas y baldas y tablero de melamina en trasera.

1 1,00

0,00

u MUEBLE 8 TAQUILLAS

Suministro y colocacion de mueble para 8 taquillas de 90x 135x 37 anchox altoxfondo fabricado con
tablero contrachapado de 18 mm en costados, tapas y baldas y tablero de melamina en trasera.

1 1,00 1,00

1,00

0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 112 CARPINTERIA DE MADERA

SUBCAPITULO 113 ILUMINACION
m CARRIL TRIFASICO 3M

Suministro de Carril trifasico universal Global Trac en piezas de 3 metros. Color blanco, aluminio o
negro. Fabricado en aluminio anodizado, i/p.p. de piezas de enlace y tapas en los extremos. Para
atornillar directamente a las correas a la distancia marcada en planos.

1 6,00 6,00

1,00

0,00

u REGLETAS

Luminaria Lineal LED para Carril Trifésico. Potencia LED seleccionable desde 14W a 20W (2200 a
3200 Itimenes) en la luminaria de 60cm y de 35W a 50W (2200 a 8000 limenes) en la luminaria de
150cm y disponibles en temperaturas de luz de 3000K y 4000K.

El angulo de apertura de luz es 90° con una difusion uniforme. Es Orientable con extraccion y bas-
culacion para may or amplitud de iluminacion.

1 11,00 11,00

6,00

0,00

0,00

u COLOCACION DE LUMINARIAS
Colocacion de carril electrificado en ramos de 3 mefros y colocacion de las 10 regletas Ulfraslim.
1 1,00

11,00

0,00

0,00

u REGLETA ESTANCA LED

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x36 W LED, con proteccion IP 65/cla-
se |. Equipo eléctrico formado por balasto electronico, portalamparas, lampara fluroescente de nueva
generacion y bomes de conexion. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00 1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01.01

12.01.02

E26FJ030

12.03.01

12.03.02

TOTAL SUBCAPITULO 113 ILUMINACION ...

SUBCAPITULO 114 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

APARTADO 114.1 EXTINCION MANUAL

Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Suministro e instalacion de EXTINTOR de POLVO ABC con eficacia 21A-113B para extincion de
fuego de materias sdlidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg.
de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, total-

mente instalado segiin CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la unidad, con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Presupuestos anteriores 2,00

Ud EXTINTOR CO2 6 kg.

Suministro e intalacion de EXTINTOR de POLVO CO2 instaldo junto a los cuadros eléctricos ara
extincién de fuego de materias sdlidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma
UNE-23110, totalmente instalado segiin CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la uni-
dad, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Presupuestos anteriores 1,00

2,00 0,00

0,00

TOTAL APARTADO 114.1 EXTINCION MANUAL.........crrrerrrrrrrrreen

APARTADO 114.2 SENALIZACION
u  SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.NO FOTOL.

Sefializacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x594
mm. Medida la unidad instalada.

1 6,00 6,00

0,00

TOTAL APARTADO 114.2 SENALIZACION........ssmsrmrrsrerrrsssssssssenn

APARTADO 114.3 IGNIFUGADOS
PA PROTECCION IGNIFUGA ESTRUCTURA CUBIERTA

PA Proteccion ignifuga sobre estructura metalica vista de correas, con un espesor aplicado de acuer-
do con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-30, proyectado segun sistema Julio Bar-
bero Moreno, S.L. asi como entrega de Certificado Visado de la aplicacion.

SE OFERTA APLICACION DE PINTURA PARA ENSAYO DE 30 MINUTOS.

1 1,00 1,00

0,00

PA PROTECCION IGNiIFUGA ESTRUCTURA METALICA

PA Proteccion ignifuga sobre estructura metélica vista de pilares y vigas, realizado con pintura inu-
mescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60, para masividades comprendidas en-
tre aproximadamente 63 y 340 m-1 segin UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales, con un espesor
aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-60, asi como entrega
de Certificado Visado de la aplicacion.

SE OFERTA APLICACION DE PINTURA PARA ENSAYO DE 60 MINUTOS.

1 1,00 1,00

1,00 0,00

0,00

TOTAL APARTADO 114.3 IGNIFUGADOS

TOTAL SUBCAPITULO 114 PROTECCION CONTRA

0,00

25 de febrero de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 115 FONTANERIA
115.01 m TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT 20x2,0 AISLAM. s/RITE
Suministro e instalacion de TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diametro nominal 20 mm y
2,8 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de agua fria y
caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA CONCENTRICA AlS-
LANTE de espesor segun RITE para instalaciones térmicas, modelo ST.M1de la marca L'1SOLAN-
TE K-FLEX o equivalente a aprobar por la direccion facultativa, con temperatura de utilizacion desde
-45°C hasta 116 °C, con clasificacion al fuego M1, clasificacién BL-S3 DO, factor de fusion al vapor
de agua superior a 7000, y densidad igual a 65 Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como valvulas de corte, codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequefio
material auxiliar, pruebas hidraulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello segln nor-
mativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.
1 32,00 32,00
32,00 0,00 0,00
115.02 u  PUNTO SUMINISTRO A.F.S. TUBERIA PERT-AL-PERT
Suministro e instalacion de PUNTO de SUMINISTRO de A.F.S para alimentacion a equipo de res-
tauracion o aparato sanitario, consistente en derivacion a punto de suministo en TUBERIA MULTI-
CAPA PERT-AL-PERT de diametro nominal 16 mm y 2,0 mm de espesor y conexion a equipo de
restauracion o aparato sanitario, y p.p. de TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT para instala-
cion de distribucion interior de local himedo, segun instalacion disefiada en planos.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, deri-
vaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequefio material auxiliar,
pruebas hidraulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello segiin normativa vigente.
Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.
fuente 1 1,00
1,00 0,00 0,00
115.03 u FUENTE DE AGUA FRIA
Suministro y colocacion de fuente de agua fria accionable mediante un pulsador manual, con filro de
Carbén Activo.
CARACTERISTICAS
Capacidad de enfriamiento 18 1/h
Velocidad de salida del agua 50 I/h
Capacidad depésitode agua 7,51
Temperatura del agua fia 4 -12°C
Tension 220-240 V. / 50-60 Hz.
Potencia de frio 200W
Presién minima/ méxima de trabajo 2/ 7 bar.
Sistema de funcionamiento  Frio estatico
Gas refrigerante (sin CFC’s) R-134a
Peso 19 kg
DIMENSIONES
Total (Ancho x profundidad x altura) 30,5 x 30,5x 126 cm
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
E20WBV030 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN 1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
desagie fuente 1 6,50 6,50
6,50 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 115 FONTANERIA......cesmsmmmnnnrsesssssessssnsnnn
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 116 INSTALACION ELECTRICIDAD
E17ME070 u P.LUZ SENCILLO ESTANCO IP44
Punto de luz sencillo estanco, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tomi-
llos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.
4 4,00
4,00 0,00 0,00
E17ME080 u BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (I1+t)
Estanco IP44 , instalada.
1 1,00
1,00 0,00 0,00
116.03 m LINEA DE ALIMENTACION 3X2,5
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K 3x2,5 mm2, para
una tension nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en siste-
ma monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion.
Instalacion y conexionado; segun REBT, ITC-BT-25.
alumbrado 2 12,00 24,00
2 5,00 10,00
enchufe 1 5,00 5,00
emergencia 1 25,00 25,00
64,00 0,00 0,00
E18GS010 u BALIZADO DE EMERGENCIA AUTONOMO GAMA ESTANDAR
Balizado de emergencia auténomo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5y conductor rigi-
dode 1,5mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tomillos, balizado de emergencia autnomo gama estandar, instalado.
1 2,00 2,00
2,00 0,00 0,00
E17T010 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 20 mefros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacién y puente de prueba. Segun REBT, ITC-18 e ITC-26.
cuadro 1 1,00
estructura 1 1,00
2,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 116 INSTALACION ELECTRICIDAD........
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c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 117 MUROS DE ESCALADA
117.01 m? MURO DE ESCALADA
Suministro y colocacion de muro de escalada compuesto de:
1.Estructura primaria anclada al edificio y que soporta todas la cargas estructurales. Esta compuesta
por 11 placas de anclaje soldadas a la estructura existente a las que se anclaran 35 ml de viga hori-
zontal (distribuidas segun planos) que recogeran las cargas de la estructura secundaria. Calculo reali-
zado segun la Normativa Europea EN12572-1 y EN12572-2
2.Estructura secundaria galvanizada, que es la que enlaza los paneles con la estructura primaria.
3.Paneles de madera contrachapada de Abedul (cerfificada FSC para una gestién responsable de los
bosques) en fres colores, de 18/13mm y 21/15mm de espesor, calidad CLASE Il del encolado de
los tableros contrachapados (EN 314-2), resistencia al fuego D-s2,D0 y ensayos mecanicos s/ nor-
mas EN12572-1y EN12572-2.
Los paneles tendran una densidad de inserciones para las presas de 45 inserciones/m?, también gal-
vanizadas.
4.Los paneles de madera contrachapada de Abedul seran resistentes a la humeda.
5.14 Anclajes en forma de V en acero inoxidable Duplex.
6. 66 Plaquetas de escalada Acero Ecotri FIXE 1 - 12mm Fixe Climbing.
7.Trampilla de acceso a la trasera del muro para mantenimiento.
8.Garantia de 10 afios vinculada a una inspeccion anual por parte de la empresa instaladora.
1 158,00 158,00
158,00 0,00 0,00
117.02 m? SUPERFICIE DE RECEPCION
Suministro y colocacion de colchoneta de recepcion colocada en la base del muro, de fabricacion
"0"Jump", Gris, Azul o Roja i/p.p de correas de fijacion.
1 58,00 58,00
58,00 0,00 0,00
117.03 u PRESAS
Suministro y colocacion del conjunto de presas necesarias para la confeccion de las distintas vias de
escalada.
1 900,00 900,00
900,00 0,00 0,00
117.04 m MARCADO HORIZONTAL DEL MURO
Marcado del muro en colores degradados con 3 franjas horizontales delimitadoras, indicativas, a 3 al-
turas distintas (2,50m / 3,00m / 3,60m) para utilizar en distintos contextos pedagdgicos. El Marcado
estara integrado en la fabricacion de los paneles.
3 20,34 61,02
61,02 0,00 0,00
EASO006b Ud Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 250x 250
mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 8 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de didmetro y 34 cm de longitud fotal, embutidos en el hormigén fresco, y atomillados con
arandelas, tuerca y contrauerca una vez endurecido el hormigén del cimiento. Incluso mortero auto-
nivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigon endurecido y la placa y
proteccion anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las plefinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cacién y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Relleno con mortero. Aplicacion de
la proteccion anticorrosiva.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proy ectfo.
1 11,000 11,000
11,00 0,00 0,00
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PRECIO

IMPORTE

EAZ010

118.01

kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimacion antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fjado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una alfura de mas de 3 m.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Ejecucion de las uniones soldadas.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segiin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
yecto.

1 250,000 250,000

TOTAL SUBCAPITULO 117 MUROS DE ESCALADA.

SUBCAPITULO 118 CERRAMIENTO TENSADO BIOCLIMATICO
m2 LONAS MICROPERFORADAS

Suministro de lonas microperforadas termoconfeccionadas, en color a elegir segin catalogo, con ke-
der perimetral reforzado, kit perifl portalonas de fijacion en aluminio, completamente montado.

Las lonas seran resistentes al desgarro y al moho. También a la decoloracién 4-5/5 segtin ISO 105
BP04. Clasificada M1-NF P 92503 Euroclass B s2 d0.

Tenkeder perimetral de 11mm termosoldado a la propia lona.

Perfil de fijacion perimetral de aluminio estructural PA12 perforado cada 50mm.

Tomillos de acero cincado para fijacion del perfil PA12 autoportante WURT de 6,3x 50mm.

acceso 1 28,56 28,56

fondo 1 10,69 10,69
4,52

28,44 28,44

25,88 25,88

23,61 23,61

21,62 21,62

lateral

- A a

250,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 118 CERRAMIENTO TENSADO

138,80

0,00

TOTAL CAPITULO 1 AMPLIACION ZONA DE ESCALADA...........oveervrsrrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

0,00

0,00
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CAPITULO 2 REHABILITACION GIMNASIO
SUBCAPITULO 201 DEMOLICIONES
201.1 u DEMOLICION INSTALACION DE AEROTERMOS
Desmontaje de instalacion completa de aerotermos, con refirada de material para posterior recicleje.
1 1,00
1,00 0,00 0,00
E01DKA020 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con fransporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Ventanas 1 12,00 4,00 48,00
Puertas RF 2 1,50 2,00 6,00
54,00 0,00 0,00
E01DETO030 m2 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPER.
Demolicion de falsos techos desmontables de fibra 0 material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con fransporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
1 540,00 540,00
540,00 0,00 0,00
E01DET100 m2 DESMONTAJE DE RED
Desmontaje de red existente, por medios manuales, incluso limpieza y acopio para posterior monta-
je.
1 1,00
1,00 0,00 0,00
E01DET10 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO DEPORTIVO
Desmontaje de pavimento deportivo existente con refirada de material a contenedor instalado dentro
de la propiedad.
1 585,00 585,00
585,00 0,00 0,00
E01DFMO030 m2 DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON HUECO A MANO
Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon huecos, de hasta 30 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
1 3,70 3,20 11,84
11,84 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 201 DEMOLICIONES........cvvverrrsmessssennen
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SUBCAPITULO 202 CLIMATIZACION Y VENTILACION CON ROOF TOP
202.1 u BOMBA DE CALOR REVERSIBLE TIPO ROOF TOP
Suministro de equipo Bomba de calor reversible, ROOF-TOP, Montaje BB, con compresor de tipo
Scroll y tecnologia Inverter tanto en compresores como en ventiladores. Refrigerante R-410A. TO-
TAL APPLIED. Incluye el siguiente equipamiento, opcionales y accesorios:
- OP 142 Free-cooling con control termostatico
- OP 163 Filro G4+F7 con marco metalico
- OP 175 Recuperacion de calor termodinamica
- OP 183 Ventilador de retorno plug fan EC con compuerta de extraccion
- OP 194 Dos sensores de temperatura T55+T59
- Detector de filtros sucios
- 33CSMO03 Puesta en marcha por el SAT de Carrier
- Impuesto IGFEI (R410a)
Caracteristicas técnicas:
Potencia frigorifica total con recuperacion:69,50kW
Potencia calorffica:67,80kW
Coeficientes EER/COP 3,96/4,58
Coeficientes SEER/SCOP 4,83/3,60
Caudal de aire:12.000m*h
Presion disponible: 196Pa
Caudal de aire de renovacion:2.400m*h
Potencia eléctrica absorbida:23,40kW
Tension de alimentacion: 400-3-50Hz
Nivel de presion sonora:53,0 dBA a 10 ml
Dimensiones sin opcionales:3.000(largo)x 2.210+4098(ancho)x 1.995(alto) mm.
Peso en funcionamiento(sin opcionales):1.385 kg
La regulacién “50FC” esta constituida basicamente por una placa de control, un terminal gréfico, un
terminal de usuario (opcional) y sensores. La placa de confrol dispone de un field-bus RS485 que
permite la gestion de componentes adicionales como: placas y maddulos de expansion, ventiladores
plug-fan, sondas de temperatura 0 humedad de ambiente, detectores de fugas, medidores de energia,
efc. También incluy e 2 puertos de comunicacion que permiten la conexién con un sistema de gestion
técnica centralizada, como BOSS y BOSS mini: un puerto BMS para protocolo Modbus RTU y un
puerto Ethernet para protocolo Modbus TCP/IP. A la placa de control también se le puede conectar
una tarjeta de comunicacion (opcional) para los siguientes protocolos: TCP/IP, modbus TCP/IP,
SNMP V1-2-3, FTP, HTTP, Ethernet BACnefTM, BAC netTM MSTP, Konnex y Modbus RTU.
La regulacién “50FC” permite la integracion de la unidad con nuestras soluciones de supervision lo-
cales: pCO Web (1unidad), BOSS mini (50 unidades) y BOSS (300 unidades), asi como con la so-
lucién remota: ABOUND HVAC Performance. Con esta regulacion también es posible la conexion
de hasta 15 unidades en una red compartida SHRD, con una unidad confi gurada como “Maestro” y
el resto como “Esclavos”. Esta red permite el intercambio de datos e informacion entre las unidades,
y en funcion de las condiciones de la instalacion, compartir la lectura de algunas sondas instaladas
en la unidad configurada como “ Maestra ”, consignas de temperatura y modo de funcionamiento.
También es posible la confi guracion de una unidad como reserva “Backup’ para su activacion en
caso de fallo de operacion de la ofra unidad.
Las principales funciones del control son:
- Seleccion de la consigna y del modo de funcionamiento: FRIO / CALOR / AUTO / VENTILA-
CION.
- Control permanente de los parametros de funcionamiento.
- Visualizacion de los valores medidos por los sensores.
- Temporizaciones de los compresores.
- Gestion del desescarche.
- Regulacién de la temperatura de impulsion.
- Funcionamiento todas las estaciones mediante el control de las presiones de condensacion y eva-
poracion.
Se incorporara la opcion " Desconexion mecanica de etapas”. Esta opcion permite la desconexién
de etapas del compresor y/o de apoyo eléctrico mecanicamente a fravés de entradas digitales. Esto
sera Util cuando las ventanas estén abiertas, para llevar esa sefial al roof-top y que no arranque,
aunque desde el mando ambiente se le esté pidiendo climatizacion en cualquiera de los médulos.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
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202.2 u RED DE CONDUCTOS
Suministro y montaje de red de conductos de chapa de cacero galvanizado, fipo spiroducto, de dia-
metro 700 mm. para el conducto general y de didmefro 500 mm. para los ramales, tanto para la im-
pulsion como para el retorno. Incluso parte proporcional de piezas especiales (reducciones,co-
dos, tes, tolvas,etc...) y soportacion, asi como medios auxiliares de elevacion PEMP.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
202.3 u ELEMENTOS DE DIFUSION
Suministro y montaje de conjunto de elementos de difusion, compuesto por toberas de largo alcance
para impulsion de aire con cuello para conducto circular y rejillas de retorno de lamas fijas a 45°, en
color RAL a definir por la DF.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
202.4 u LEGALIZACION
Legalizacion de la instalacion de climatizacion que sew reforma (Memoria Técnica al no superar los
70 kW térmicos + EICI). Se incluyen el pago de derechos de visado, el pago de las tasas del EICI
y la tramitacion de todo el ex pediente hasta la obtencion del certificado de la instalacion
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
202.5 u PRUEBAS Y DOCUMENTACION
Pruebas y documentacion.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
202.6 u MEDIOS AUXILIARES
Grua para colocacion de ROOF-TOP en bancada.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 202 CLIMATIZACION Y VENTILACION
SUBCAPITULO 203 ALBANILERIA
203.01 u BANCADA PARA ROOF TOP
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
203.02 u AYUDAS A INSTALACIONES Y OBRA
Ayudas de albafileria a instalaciones de electricidad, iluminacion, contraincendios, climatizacion y
resto de ofcios de la obra, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre su-
ma de los presupuestos de las instalaciones).
1 585,00 585,00
1 17,00 17,00
1 54,00 54,00
1 26,00 26,00
682,00 0,00 0,00
E27GAI060 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR
Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, se-
gin NTE-RPP-24.
prevision 1 69,04 69,04
69,04 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 203 ALBANILERIA.....cccoossvcvrvnrrrrressssseneen
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SUBCAPITULO 204 MEJORA INTERIOR GIMNASIO
APARTADO 204.1 CERRAJERIA
E01DKA020 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
2 1,50 2,10 6,30
6,30 0,00 0,00
P13CF100 ud P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-30
Puerta metalica cortafuegos de dos hojas de 1,80x2,10 m., homologada RF-30, construida con dos
chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ig-
nifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete pafi-
llas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hormo. Chapas inferiores
de proteccion, oculos en ambas hojas, cerradura y cierrapuertas.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 0,00 0,00
E15CPF120 u CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Cierre antipanico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
1 2,00 2,00
2,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 204.1 CERRAJERIA........ccoommmrmmmmnnrrerssssasnssenennn
APARTADO 204.2 CARPINTERIA
204.041 m? REVESTIMIENTO CON TABLERO DM LACADO
Revestimiento mural con tablero DM, hidréfugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, lacado co-
lor a elegir. Colocacion en obra, recibido sobre estructura metalica. Se corresponde con la parte infe-
rior de las ventanas de la fachada oeste.
6 5,50 33,00
33,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 204.2 CARPINTERIA........ccooemmmmmmrnrrrsssssesssssnnnn:
APARTADO 204.3 PINTURA
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca o cerrajeria, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.
4 1,80 2,10 15,12
perfiles ventanas 12 2,20 26,40
41,52 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 204.3 PINTURA.........ormrrerensrmensessssssesnssssnnsns
TOTAL SUBCAPITULO 204 MEJORA INTERIOR GIMNASIO........
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E01DKA020

CSVo010

E05AP020

EAZ010

SUBCAPITULO 205 ALMACEN NUEVO
APARTADO 205.01 DEMOLICIONES

m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

puerta ex istente 1 9,00 9,00
puerta RF 1 4,00 4,00

TOTAL APARTADO 205.01 DEMOLICIONES

APARTADO 205.02 ESTRUCTURA
m*® Zapata corrida de cimentacion de hormigon armado.

Zapata corrida de cimentacion, de hormigdn armado, realizada en excavacion previa, con hormign
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 45 kg/m?. Incluso armaduras de espera de los pilares u ofros elementos,
alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

Criterio de valoracién economica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,
pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y frazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Colocacion de tubos
para paso de instalaciones. Vertido y compactacion del hormigdn. Coronacion y enrase de cimien-
tos. Curado del hormigdn.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

4 0,600 0,600 0,500 0,720

0,00

u PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de
acero corrugado de 12 mm. de didmefro y 45 cm. de longitud total, soldadas, iftaladro central, coloca-
da. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

1 4,00 4,00

0,72

0,00

0,00

kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plefina, acabado con imprimacion antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fjado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una alfura de mas de 3 m.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Ejecucion de las uniones soldadas.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segiin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Pro-
yecto.

2UPN-120 4 3,380 26,600 359,632

4,00

0,00

0,00

359,63

0,00

0,00
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EHX010

EO7LP030

E08PFA010

E11ENS010

m? Losa con chapa metalica como encofrado perdido.

Losa de 10 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado con forma grecada,
de 0,75 mm de espesor, 59 mm de altura de perfil y 205 mm de intereje y hormigdn armado realiza-
do con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en cenfral, y vertido con cubilote, volumen total de hor-
migén 0,062 m¥m? acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 6 kg/m? y malla elec-
trosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura
metélica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tomillos para fjacion de
las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmdgeno, para el curado de hormigones y morte-
ros.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,
pero no incluye la estructura metalica.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las chapas y resolucion de los apoyos. Co-
locacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regle-
ado y nivelacion de la superficie de acabado. Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, seguin documentacion
gréfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m2

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2

NUEVO FORJADO ALMACEN 1 18,220 18,220

TOTAL APARTADO 205.02 ESTRUCTURA..........oovmmmmrirnnsrnsssisanens

APARTADO 205.03 ALBANILERIA
m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

petos ventanas 6 4,86 0,25 7,29
cerramiento almacén 1 13,41 13,41
a deducir puerta -1 2,30 2,20 -5,06

0,00

m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero C SI1I-W1 de cemento CEM
[1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, SINTE-RPE-5y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

petos ventanas 6 4,86 0,25 7,29
cerramiento almacén 1 13,41 13,41
a deducir puerta -1 2,30 2,20 -5,06

15,64 0,00

0,00

m2 SOLADO GRES PORCELANICO RUSTICO 30x30cm C/R

Solado de gres porcelanico rustico todo en masa (Bla- sSIUNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm.,
en colores beig, musgo y rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelanica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo
material de 8x30 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

petos ventanas 6 4,86 0,25 7,29
cubierta 1 17,00 17,00

15,64 0,00

0,00

TOTAL APARTADO 205.03 ALBANILERIA.........ovssmmsrmrrreerrrsssssssssnen

0,00
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E09PAE020

E14AW020

E15CPL250

205.051

APARTADO 205.04 CUBIERTA ALMACEN
m2 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA A SOLAR ELASTOM.

Cubierta inv ertida fransitable constituida por: hormigén aislante de arcilla ex pandida de espesor medio
10 cm. como formacion de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; im-
primacion asfalica Curidan, lamina asfalica de betlin elastémero SBS Glasdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lamina asféltica de be-
tin elastdmero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a
la anterior con soplete; l&mina geotexfil de 150 g/m2., Danofelt PY-150; aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 50 mm. Danopren 50; lamina geotextil de 200 gr/m2. Danofelt PY-200, lista para
solar con pavimento a elegir. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc segiin membrana bicapa. Ficha IM-01 de Danosa.

1 17,00 17,00

17,00 0,00

TOTAL APARTADO 205.04 CUBIERTA ALMACEN..........cccummmvmevenen

APARTADO 205.05 CERRAJERIA
m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BR.
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con goteron, y de 40 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su re-
cibido, terminado.
2 3,70 7,40
1 4,80 4,80

0,00

u P. CHAPA PLEGADA 2 H. 160x210

Puerta de chapa plegada (ipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manilién de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horo, elaborada en faller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido
de albafiileria).

1 1,00 1,00

12,20 0,00

0,00

u P.CHAPA PLEGADA 2 H. 230x220

Puerta de chapa plegada (ipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 200x 220 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manilién de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido
de albafiileria).

1 1,00

1,00 0,00

0,00

TOTAL APARTADO 205.05 CERRAJERIA

0,00
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E27GAI1060

EOINNW160

CM2EQ9EP020

207.01

APARTADO 205.06 PINTURAS
m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, se-
gun NTE-RPP-24.

paredes 1 5,00 2,70 13,50
techos 1 17,00 17,00

TOTAL APARTADO 205.06 PINTURAS...

TOTAL SUBCAPITULO 205 ALMACEN NUEVO.......ccossreerererereren

SUBCAPITULO 206 CUBIERTAS
m ACABADO PERIMETRAL CHAPA

Acabado perimefral en borde formado por un remate de chapa de aluminio, lacado, fjado mecanica-
mente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Se colocara un cordon de sellado bajo el
perfil para evitar la filtracion de agua.

2 30,60 61,20
1 21,76 21,76

0,00

m2 CUBIERTA INCLINADA LIGERA CHAPA

Cubierta inclinada ligera, formada por: tablero de paneles de chapa grecada prelacada (doble cara
metalica de acero) sobre elementos portantes ya existentes, colocados sobre la chapa también exis-
tente; nucleo de aislamiento térmico formado por polisocianurato (PIR) de 10cm de espesor. Total-
mente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Segin CTE DB-HS-1y UNE-EN 1090-2:2019. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

1 678,00 678,00

82,96 0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 206 CUBIERTAS.......emssssmsrrssssssssssssssssseen

SUBCAPITULO 207 ACUSTICA
m2 FALSO TECHO ACUSTICO DE PLACA DE VIRUTAS DE MADERA

Falso techo formado por paneles acusticos de virutas de madera aglomeradas con cemento, con cla-
se de reaccion al fuego A2, de 15 mm espesor, fijado a estructura auxiliar anclada a correas en cu-
bierta inclinada, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, s/NTE-RTP, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de viruta de madera, accesorios de fijacion y
perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Incluido replanteo, ayudas a instalaciones. Totalmente terminado, medida la superficie realmente eje-
cutada.

6 96,00 576,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 207 ACUSTICA

0,00
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208.01

208.02

E01DPS010

209.01

E07TYC150

209.03

SUBCAPITULO 208 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS
m? CARPINTERIAS NUEVAS

Sistema de fachada de montantes y travesafios en aluminio lacado con perfil visto minimo de 50mm
con insercion en zonas practicables de carpinteria RPT de aluminio lacado con una hoja batiente os-
cilante motorizada,con sistema de camara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm para ventanas
y 1,7 mm para puertas, para un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15 micras)
0 lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estandar: blanco, gris...), acristalada con doble acrista-
lamiento formado por un vidrio exterior (luna de 6 en la cara Oeste y 4+4 en la cara Este) y ofro inte-
rior laminado de seguridad incoloro 6+6, camara de gas argon al 90% de concentracion de 12 6 16
mm con U=1,6 W/im?K 'y g=0,09 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimefral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin UNE 85222:1985. Nivel Nivel de segu-
ridad de uso segiin UNE EN 12600: 1C2/1B1.

6 16,33 97,98
6 11,15 66,90

ud ACCIONAMIENTO ELECTRICO VENTANAS

Incremento por Abridor de ventana eléctrico tipo cadena, voltaje: DC24V para sistemas de evacua-
cion de humo'y calor, carrera: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, velocidad
sin carga: 10 mm/s, clase IP: IP32.

" 11,00

164,88

0,00

0,00

11,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 208 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y

SUBCAPITULO 209 CAMARA ALMACENES
m DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 34,00 34,00

0,00

m CANALETA

Suministro y colocacion de canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longi-
tud, 130 mm de anchura y 6.5 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15
segun UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, para la recogida del agua filfrada en los muros parcialmente
estancos, con grado minimo de impermeabilidad 2, seglin DB HS 1 Proteccién frente a la humedad
(CTE).

1 34,00 34,00

34,00

0,00

0,00

m2 TRASDOSADO PLACA WATER RESISTANT (15+70)

Trasdosado formado por placas de yeso laminado WR de 15mm de espesor atomilladas a un lado de
una estructura metéliica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de
70 mm, modulados a 400 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones,
banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Arrios-
tramientos al muro base cada 3,55 m. Instalado segun las normas UNE 102040 IN y UNE 102041
IN.

1 34,00 2,70 91,80

34,00

0,00

0,00

u CONEXIONADO A RED DE SANEAMIENTO

Conexionado de canaleta de camara bufa a la red de saneamiento, hasta una distancia méxima de 2
m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC didmetro 50, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1.

1 2,00 2,00

91,80

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00
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E27GAI060

210.02

210.04

210.05

m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pintura acrilica plastica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, se-
gin NTE-RPP-24.

camara 1 34,00 2,70 91,80
resto 1 25,00 2,70 67,50

TOTAL SUBCAPITULO 209 CAMARA ALMACENES

SUBCAPITULO 210 MEJORA DE AISLAMIENTOS
m? SATE EN FACHADA NORMAL

Sistema de aislamiento térmico SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), aplicado en
las fachadas, formado por placas rigidas de poliestireno ( EPS grafito) de 8cm de espesor. Fijacion
de placas mediante mortero polimérico armado con fibras HD y reforzado con anclajes mecéanicos de
polipropileno de 9-11cm. Enfoscado de las placas EPS con dos manos de mortero de 3mm de espe-
sor y armado con malla de fibra de vidrio y colocacion de los accesorios del sistema, perfiles de
arranque y esquineros con malla, esquineros con goteron y juntas de dilatacion i/p.p. de refuerzo en
z6calos y refuerzo ante impacto en fachada este. Revestimiento final con mortero mineral de 3mm,
fratasado y color a elegir. En las guarniciones de las puertas, se aplicara una placa de poliestireno
expandido de 4cms de espesor y malla con mortero adhesivo y el revestimiento final se aplicara
hasta el encuentro con la carpinteria.

sur 1 135,00 135,00
este 1 91,00 91,00

1 30,00 30,00
almacén fachada sur 1 13,41 13,41
a deducir -1 2,30 2,20 -5,06

zocalo

159,30

0,00

m? AISLAMIENTO EN ALMACENES

Trasdosado formado por una placa de yeso laminado WR de 15mm de espesor atornillada a un lado
de una esfructura metaliica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes v erticales
de 48 mm, modulados a 600 mm. Incluso lana mineral de 40mm en su interior. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tomnilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Incluido re-
planteo, ayudas a instalaciones, tratamiento y sellado de juntas.s/NTE-RTC.Totalmente terminado,
listo para pintar o decorar. medida la superficie realmente ejecutada.

1 105,00 105,00

264,35

0,00

0,00

m? AISLAMIENTO FACHADA NORTE

Aislamiento térmico en paramentos verticales y proteccion frente al agua en el interior con 50 mm de
espuma de soja proy ectada con una densidad maquinaria de proy eccién, medios auxiliares y protec-
ciones de seguridad, totalmente terminado. Medida en v erdadera magnitud.

fachada norte 1 141,00 141,00

105,00

0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITULO 210 MEJORA DE AISLAMIENTOS

141,00

0,00
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211.011

12.01.01

E26FJ030

211.031

211.032

SUBCAPITULO 211 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

APARTADO 211.01 EXTINCION MANUAL

Ud EXTINTOR CO2 6 kg.

Suministro e intalacion de EXTINTOR de POLVO CO2 instaldo junto a los cuadros eléctricos ara
extincién de fuego de materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extinfor con soporte, manémetro y boquilla con difusor seglin norma

UNE-23110, totalmente instalado segun CTE/DB-S| 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la uni-
dad, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

1 1,00 1,00

Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Suministro e instalacion de EXTINTOR de POLVO ABC con eficacia 21A-113B para extincién de
fuego de materias sdlidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg.
de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, total-
mente instalado seglin CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Limpieza de la unidad, con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 0,00

0,00

1,00 0,00

TOTAL APARTADO 211.01 EXTINCION MANUAL.........orrrrrrrrrrrrre

APARTADO 211.02 SENALIZACION
u SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.NO FOTOL.

Sefializacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicidn, evacuacion y salvamento, en poliestreno de 1,5 mm, de dimensiones 420x 594
mm. Medida la unidad instalada.

1 4,00 4,00

0,00

TOTAL APARTADO 211.02 SENALIZACION.........rsrrrrrrerresrrrsrsrrnen

APARTADO 211.03 IGNIFUGADOS
PA PROTECCION IGNIFUGA ESTRUCTURA CUBIERTA

PA Proteccion ignifuga sobre estructura metalica vista de correas, con un espesor aplicado de acuer-
do con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-30, proyectado segun sistema Julio Bar-
bero Moreno, S.L. asi como entrega de Certificado Visado de la aplicacion.

SE OFERTA APLICACION DE PINTURA PARA ENSAYO DE 30 MINUTOS.

1 1,00 1,00

0,00

PA PROTECCION IGNIFUGA ESTRUCTURA METALICA

PA Proteccion ignifuga sobre estructura metélica vista de pilares y vigas, realizado con pintura intu-
mescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60, para masividades comprendidas en-
tre aproximadamente 63 y 340 m-1 segin UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales, con un espesor
aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un EI-60, asi como entrega
de Certificado Visado de la aplicacion.

SE OFERTA APLICACION DE PINTURA PARA ENSAYO DE 60 MINUTOS.

1 1,00 1,00

1,00 0,00

0,00

TOTAL APARTADO 211.03 IGNIFUGADOS.............cconsrvmsresnnssnsanens

0,00
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E26FAA010

E17BD100

E17CB030

E17BD020

E17CV020

APARTADO 211.04 DETECCION
u DETECTOR IONICO DE HUMOS

Detector i6nico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7,conectado a centralita de alarma
existente, chequeo de funcionamiento , salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de ten-
sion, incluso montaje en zdcalo convencional. Medida la unidad instalada y conectada.

1 3,00 3,00

TOTAL APARTADO 211.04 DETECCION

TOTAL SUBCAPITULO 211 PROTECCION CONTRA

SUBCAPITULO 212 MODIFICACIONES INSTALACIONES
APARTADO 212.01 INSTALACION ELECTRICA
m DER. INDIVIDUAL MONOFASICA ENTERRADA 3x16 mm2

Derivacion individual (DI) enterrada monofésica entubada en zanja, formada por multiconductores de
cobre aislados, RZ1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tension
nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de palietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm, camade 5 cm y capa de
proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccién mecanica por placa y cinta de sefializacion
de PVC Totalmente instalado y conexionado; segin REBT, ITC-BT-15y ITC-BT-07.

prevision 1 10,00 10,00

0,00

u  MOVIMIENTO Y MODIFICACIONES CUADRO GENERAL

Movimiento y modificaciones en armario de gimnasio ex istente, destinado para tal fin de Cuadro Ge-
neral de Baja Tension (CGBT) consistentes en la introduccion de tres circuitos propios para la sala
de escalada.

Uno de alumbrado para dar servicio al caril de iluminacion (que dispondra de dos encendicos), la
zona de la fuente y el almacén, un circuito de usos varios para la fuente y ofro para la iluminacién de
emergencia.

También se sustituye el actual circuito de la caldera por un circuito de climatizacién con un automati-
co trifésico de 40A.

Todas las salidas de los cuadros de fases, neutro y conductor de proteccion estaran dotados de bor-
nas. El cableado interno de los cuadros eléctricos se realizara con conductores libres de halégenos
del tipo ES 07Z1K.

En los cuadros se instalaran todos los contactos y circuitos auxiliares de control necesarios para el
perfecto funcionamiento de la instalacion.

Incluso proteccion contra sobretensiones tanto permanentes como fransitorias. Incluso efiquetado de
todas las salidas y portaplanos con esquema unifilar en el interior del cuadro.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y soportes, pequefio ma-
terial auxiliar, ayudas de albafiileria, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello segiin normativa
vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

1 1,00 1,00

25,00

0,00

0,00

m DER. INDIVIDUAL MONOFASICA 3x10 mm2

Deriv acion individual monofasica (DI) en canalizacion entubada formada por conductores unipolares
de cobre, H07Z1-K (AS) 3x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensién no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, ba-
jo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluy endo elementos de fijacién y conexio-
nado; segun REBT, ITC-BT-15.

CS1/CS2 1 25,00 25,00

1,00

0,00

0,00

m CIRCUITO ILUMINACION 10A+ T.T

Circuito para reconfiguracion de la iluminacién interior del gimnasio con conductores unipolares de co-
bre aislados HO7V-K 3x1,5 mm2, para una tension nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC
corrugado M 16/gp5 empotrado, en sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado; segiin REBT, ITC-BT-25.

iluminacion ex istente 1 35,00 35,00
iluminacién nueva 1 40,00 40,00
1 8,00 8,00

25,00

0,00

0,00
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83,00 0,00 0,00
E17CV060 m CIRCUITO CLIMATIZACION 40A
Circuito para climatizacion de gimnasio, por conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K 3x10
mm2 + 1x1,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, realizado con fubo PVC corrugado
M25/gp5 empotrado, en sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de re-
gistro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado; segiin REBT, ITC-BT-25.
1 5,00 5,00
5,00 0,00 0,00
E17CB035 u MOVER CS3
Mover CS3 junto a la puerta del aimacén. Desconectado y posterior conexionado de todas las lineas
que lo componen.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
E17CB010 u MODIFICACIONES CS1/CS2
Reconfigurar cuadro CS1/CS2 anulando circuitos en desuso y afiadiendo circuito para la motoriza-
cion de las ventanas
1 2,00 2,00
2,00 0,00 0,00
E17CV030 m CIRCUITO APERTURA VENTANAS 16A
Circuito para tomas de uso general, motores para apertura automatica de las ventanas, por conducto-
res unipolares de cobre aislados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tension nominal de 450/750 V, reali-
zado con fubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofésico (fase, neutro y protec-
cion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado; segtn
REBT, ITC-BT-25.
1 95,00 95,00
95,00 0,00 0,00
E17CV010 m CIRCUITO 10A+ TT
Modificaciones varias en gimnasio con conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K 3x1,5
mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotra-
do, en sistema monofasico (fase y neufro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion.
Instalacion y conexionado; segun REBT, ITC-BT-25.
prevision 1 150,00 150,00
150,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 212.01 INSTALACION ELECTRICA......oree...
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APARTADO 212.02 ILUMINACION
212.021 u FOCOS LED PARA INTERIOR/EXTERIOR 250W
Focos LED de 250W. Proyector especialmente indicado para iluminar grandes areas deportivas.Pa-
ra sustituir los focos actuales interiores y exteriores
Caracteristicas:
Cuerpo realizado en aluminio fundido a presion
Lira rotable 180°
Grado de estanqueidad IP 66
Equipo luminico y driver dimable 1-10V incluido.
Temperatura de trabajo -20° +50°C
Vida Util media: L70B10 000 horas
Optica 90°
Garantia de 5 afios
interior 1 10,00 10,00
exterior 1 6,00 6,00
16,00 0,00 0,00
E18IEA030 u REGLETA ESTANCA LED
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x36 W LED, con proteccion IP 65/cla-
se |. Equipo eléctrico formado por balasto electronico, portalamparas, lampara fluroescente de nueva
generacion y bornes de conexion. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
1 6,00 6,00
6,00 0,00 0,00
212.022 u COLOCACION DE LUMINARIAS
Colocacion de carril electrificado en ramos de 3 metros y colocacion de las 10 regletas Ultraslim.
20 20,00
20,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 212.02 ILUMINACION.....oerrerererssssssassnnneen
APARTADO 212.03 INSTALACIONES ESPECIALES
212.031 u MOVER RACK
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
212.032 m CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6A
Suministro y colocacion de cableado estructurado UTP Cat6A . La categoria 6A se describe dentro
de los estandares TIA e ISO EN para clase Eay categoria 6A, y permite trabajar a velocidades de
hasta 10Gbps dentro de un entorno Ethernet, pudiendo también llevar ofras sefiales como servicios
basicos de telefonia, TokenRing y ATM. Disefiado para transmision a frecuencias de hasta 500MHz.
El sistema completo de cableado UTP Cat6A incluye el cable LSHF, médulos hembra, paneles de
24, paneles de ordenacion y latiguillos de varias medidas y colores. Con relleno central en forma de
estrella para mantener y aumentar el rendimiento del cable.
centralita incendios 1 38,00 38,00
wi-f 1 10,00 10,00
AA 1 3,00 3,00
acometida prevision 1 40,00 40,00
91,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 212.03 INSTALACIONES ESPECIALES.........
TOTAL SUBCAPITULO 212 MODIFICACIONES
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SUBCAPITULO 214 SOLADO GIMNASIO
214.01 m2 IMPRIMACION Y PASTA NIVELADORA
Aplicacion de imprimacion y una mano de pasta alisadora (4kg/m2), previa a la colocacion de pavi-
mento deportivo.
1 585,00 585,00
585,00 0,00 0,00
214.02 m2 SUB BASE ANTIHUMEDAD PVC
Suministro y colocacion de sub base antihumedad. Es una sub base de PVC con fibra de vidrio con
botones en su superficie para permitir que los suelos base con humedad respiren. Solucion lista para
soportar hasta un 7% de humedad relativa sobre bases de cemento, compatible con suelos vinilicos
en rollo homogéneos y heterogéneos.
1 585,00 585,00
585,00 0,00 0,00
214.03 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE VINILO HETEROGENEO 6,2MM
Suministro e instalacién de pavimento deportivo para la practicas multideportes, de vinilo heterogéneo
de 6,2 mm de espesor. Compatible con P1 seglin la norma EN 14904 con una absorcion a impacto
de =25% . Con una capa de superficie reforzada con PU de 0,70 mm, con proteccion de superficie
Top Clean XP para una may or durabilidad y un mantenimiento mas econémico, color a elegir segin
catalogo, en rollos de 2m y 6,5mm de espesor, colocado con adhesivo.
1 585,00 585,00
585,00 0,00 0,00
D37XA021 ud MARCAJE LINEAS DE JUEGO
Marcado de lineas de juego por cancha, con poliuretano.
- 1 Pista de Baloncesto
- 6 de Badminton
- 2de Voleibal
4 4,00
4,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 214 SOLADO GIMNASIO............ccoeeessrmmen
SUBCAPITULO 215 CORTINA DIVISORIA
215.01 u ESTRUCTURA AUXILIAR
Cortina de accionamiento MANUAL y desplazamiento LATERAL. reforzada en la parte superior e
inferior con ollados metélicos. Sistema compuesto por una guia de acero galvanizado y correderas
metalicas daca 70 cm. termosoldadas, fijada a la cercha con doble angular existente.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
215.02 u CORTINA DIVISORIA
Cortina divisoria confeccionada con tela sencilla de Trevira plastificada por las dos caras y con trata-
miento ignifugo. La cortina se fabricara con lona plastificada en la parte inferior y red de nylon en la
parte superior. Colores estandar. Dimensiones 19,65x5,45
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
215.03 u MONTAJE Y TRANSPORTE
Montaje de la corina y su estructura auxiliar necesaria, i/p.p. de medios homologados para el monta-
je necesarios y transporte.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 215 CORTINA DIVISORIA..........ccvvrrennen
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SUBCAPITULO 217 REFUERZO DE ESTRUCTURA CUBIERTA SANDWICH
EAZ010 kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimacion antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fjado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una altura de més de 3 m.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacién provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Ejecucion de las uniones soldadas.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segin documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
yecto.
PERFILES REFUERZO EN
CERCHAS EXISTENTES
DIAGONALES
L60.6 12 2,230 5,420 145,039
12 2,330 5,420 151,543
12 2,420 5,420 157,397
12 2,700 5,420 175,608
12 2,820 5,420 183,413
12 2,950 5,420 191,868
12 3,120 5,420 202,925
MONTANTES
L60.6 12 0,930 5,420 60,487
12 1,160 5,420 75,446
12 1,370 5,420 89,105
12 1,610 5,420 104,714
12 1,840 5,420 119,674
12 2,070 5,420 134,633
12 2,300 5,420 149,592
1.941,44 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 217 REFUERZO DE ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 218 CANASTAS Y MARCADOR
218.1 u CANASTA FIJA A PARED ABATIBLE LATERALMENTE
Suministro de canasta de estructura metélica y abatible lateralmente. Marco metalico de sujecion de
tubo, minimo 50 mm, y laterales de tubo 40x40x2 reforzados por un cartabon del mismo tubo. Table-
ro construido con perfil estirado en frio de 50x25x 1,5 mm vy reforzado por una chapa de 200x 150x5
mm soldada por la parte posterior a la altura dela aro. Se depliega desde el suelo mediante un tubo
de gancho después de quitar el pasador de seguridad telescpica del que va provista.
1 2,00 2,00
2,00 0,00 0,00
218.2 u INSTALACION DE CANASTA FIJA A PARED ABATIBLE LATERALMENTE
Instalacion de canasta fija a pared abatible lateralmente suministrada en modulos de facil montaje.
1 2,00 2,00
2,00 0,00 0,00
25 de febrero de 2025 Pagina 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Gimnasio Liceo Francés

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
218.7 u MARCADOR
Suministro de marcador multideporte para gimnasios y pabellones de pequefias dimensiones. Apro-
bado por la FIBA, nivel 3. Altura de los digitos de la informacién principal 20cm y distancia de legibi-
lidad 90 m. Angulo de legibilidad 150°. A prueba de golpes de pelota de acuerdo con la Norma DIN
18032-3 y UNI 9554:1989. Bocina. Montaje en la pared con soportes incluidos. Dimensiones
140x73x9y Peso 21 kgs. A utilizar junto con la consola correspondiente para utilizar via radio. Infor-
macién visualizada:
1. Tiempo de juego (00:0-99:59), con 20cm de altura de digitos.
2. Tanteos (0-199), con 20cm de altura de digitos.
3. Periodo(0-9,E), con 15cm de altura de digitos.
4. Faltas de equipo/ Set ganados (0-9), con 15cm de altura de digitos.
5. Tiempos muertos (3 puntos luminosos por equipo), didmetro 1,5cm
6. Posesion de pelota, Servicio, Turno (1 punto luminoso por equipo) didmetro 1,5¢cm.
Consola multideporte de pantalla tactl a color de 7" para manejar facilmente marcadores electroni-
cos. Funcionamiento via radio y bateria interna de 14 horas de duracién media. Puerto USB para ac-
tualizar facimente los reglamentos deportivos. Resistente a las caidas, de acuerdo con la Norma
EN-60950 para aparatos portailes. Alimentador carga bateria incluido. Dimensiones 24,5x 17x8,5cm
y peso 1,5 kg.
1 1,00
1,00 0,00 0,00
218.8 u INSTALACION DE MARCADOR
Instalacion de marcador suministrado en modulos de facil montaje.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 218 CANASTAS Y MARCADOR................
SUBCAPITULO 219 TOLDOS MOTORIZADOS
219.01 u TOLDO MAXISCREEN MOTORIZADO 4850X2300
Suministro de toldo modelo Maxiscreen motorizado con cofre guiado por cables de aluminio. Medi-
das 4850x2300 mm. Color RAL a elegir. Lona acrilica 360 gr/m? tintada en masa. Hilos urdimbre 30
h/cm. Hilos frama 15 h/cm. Resistencia a traccion urdimbre 140 daN/5 cm. Resistencia a fraccion
trama 95 daN/5 cm. Repelente al agua 360 mm.
1 4,00 4,00
4,00 0,00 0,00
219.02 u TOLDO MAXISCREEN MOTORIZADO 4850X 3200
Suministro de toldo modelo Maxiscreen motorizado con cofre guiado por cables de aluminio. Medi-
das 4850x3200 mm. Color RAL a elegir. Lona acrilica 360 gr/m? tintada en masa. Hilos urdimbre 30
h/cm. Hilos frama 15 h/cm. Resistencia a traccion urdimbre 140 daN/5 cm. Resistencia a fraccion
trama 95 daN/5 cm. Repelente al agua 360 mm.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
219.03 u KIT MOTOR PARA TOLDO MAXISCREEN
Motor RTS basico que puede accionarse por control remoto. Ideal para persianas y toldos. Tuerza
de traccion 40 Nm, 17 revoluciones por minuto. Esto significa una fuerza de fraccion de 160 kg con
un eje de 50 mm de diametro.
Ajuste de las posiciones finales superior e inferior fijas.
Sin correcciones automaticas para fijar las posiciones inicial y final.
Controladores RTS recomendados:
- Controlador inaldmbrico de sol y viento Soliris Sensor RTS (persianas enrollables).
- Temporizador inaldmbrico Chronis Comfort RTS con/sin sensor de luz (persianas enrollables).
- Sensor solar auténomo Sunis Sensor RTS (toldos y persianas enrollables).
- Sensor de viento autdnomo Eolis 3D Sensor RTS (toldos).
- Sensor solar auténomo Sunis Indoor RTS (persianas enrollables).
- Sensor auténomo de sol y temperatura Thermosunis RTS (persianas enrollables).
- TaHoma Connect
Gama completa de motores tubulares, series 50y 60: de 6 Nma 120 Nm.
Instalacion rapida gracias a un sistema de clip Unico.
Solo para uso privado.
1 5,00 5,00
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219.04

219.05

115.01

115.02

115.05

E20WBV030

u INSTALACION Y MONTAJE
Instalacion y montaje de los 5 toldos sin incluir conexion eléctrica.
1 1,00

5,00

0,00 0,00

u KIT SOL VIENTO

Suministro e instalacion de KIT sensor sol/viento.Controla la subida y bajada de toldos en funcion del
sol, con prioridad de la seguridad frente al viento cuando su velocidad supere el valor prefijado (de 10
a 50 kph). La funcién de recogida de toldo por fuerte viento esta siempre activa por seguridad.Permite
el accionamiento de uno o varios toldos 10.Controla la velocidad del viento permanentemente. La
funcién de sol que consigue desplegar el toldo automéaticamente, se puede activar y desactivar con el
mando a distancia.

1 1,00

1,00

0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 219 TOLDOS MOTORIZADOS

SUBCAPITULO 220 TERMO DE AGUA CALIENTE
m TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT 20x2,0 AISLAM. s/RITE

Suministro e instalacion de TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diametro nominal 20 mm y
2,8 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de agua fria y
caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA CONCENTRICA AlS-
LANTE de espesor segun RITE para instalaciones térmicas, modelo ST.M1de la marca L'|SOLAN-
TE K-FLEX o equivalente a aprobar por la direccion facultativa, con temperatura de utilizacion desde
-45°C hasta 116 °C, con clasificacion al fuego M1, clasificacion BL-S3 DO, factor de fusion al vapor
de agua superior a 7000, y densidad igual a 65 Kg/m3.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como valvulas de corte, codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequefio
material auxiliar, pruebas hidraulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello segtin nor-
mativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

1 1,50 1,50

1,00

0,00 0,00

u PUNTO SUMINISTRO A.F.S. TUBERIA PERT-AL-PERT

Suministro e instalacion de PUNTO de SUMINISTRO de A.F.S para alimentacion a equipo de res-
tauracion o aparato sanitario, consistente en derivacion a punto de suministo en TUBERIA MULTI-
CAPA PERT-AL-PERT de diametro nominal 16 mm y 2,0 mm de espesor y conexion a equipo de
restauracion o aparato sanitario, y p.p. de TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT para instala-
cion de distribucion interior de local himedo, segun instalacion disefiada en planos.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, deri-
vaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pequefio material auxiliar,
pruebas hidraulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello segiin normativa vigente.
Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

fuente 1 1,00

1,50

0,00 0,00

u PUNTO SUMINISTRO A.C.S. TUBERIA PERT-AL-PERT

1 1,00 1,00

1,00

0,00 0,00

m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

desaglie 1 1,50 1,50

1,00

0,00 0,00

1,50

0,00 0,00
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E21GC010 u  CONJUNTO GRIFERIA MMDO. CROMO S.MEDIA
Suministro y colocacion de griferia monomando para lavabo, instalado con llaves de escuadra cro-
madas de 1/2" y latiguillos.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
E22TAE030 u TERMO ELECTRICO 80 I.
Termo eléctrico de 80 I., ilAmpara de control, termdmetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°,
valvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, incluso p.p. de conexion eléctrica.
1 1,00 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 220 TERMO DE AGUA CALIENTE............
TOTAL CAPITULO 2 REHABILITACION GIMNASIO..........ooccemmmenessessssssssssssssssssssssssssssssnessssssssssssssssnssssssssssssnss 0,00
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CAPITULO 3 OPCIONES DE MEJORA
SUBCAPITULO 301 MEJORA INTERIOR DE GIMNASIO
301.01 m2 REJUNTADO DELCV
Rejuntado de fabrica de ladrillo existente a cara vista con mortero de cemento, igualando tonalidad
con el existente, i/limpieza posterior, i/p.p. de medios auxiliares.
testeros 2 141,00 282,00
este 1 140,00 140,00
oeste 1 75,00 75,00
497,00 0,00 0,00
301.02 ud RETACADO DE PARCHE DE LCV
Retacado mediante ladrillo ceramico cara vista similar al existente, junta rehundida, recibido con mor-
tero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m® de cemento, color gris, dosificacion 1:6, su-
ministrado en sacos, para reparar los desperfectos en muro de fabrica existente (se entiende por uni-
dad de reparacion el retacado de una muestra de 6 a 10 ladrillos)
1 40,00 40,00
40,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 301 MEJORA INTERIOR DE GIMNASIO..
TOTAL CAPITULO 3 OPCIONES DE MEJORA.........vvvsvssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 0,00
TOTAL......coiccesesr et sse s sss s s s s s s s see s AR R R A SRS E SRR S E AR AR s 0,00
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