CLERMONT
4 AUVERGNE

NP

Cahier des charges techniques particulieres
(CCTP)

Marché n°202508TRX01SIG

Objet de la consultation :

Travaux d'aménagement d'une salle de cours dans le batiment SPA de
I’école SIGMA Clermont pour le compte de Clermont Auvergne INP

Lot n°3 : Electricité Courant Fort / Courant faible

Marché a Procédure Adaptée passé en application de :

Mode de consultation - Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
- Article L.2123-1 du Code de la Commande Publique

Direction des Affaires Financiéres
Batiment SPA 3¢me étage
Service gestionnaire 27 rue Roche Genes

CS 20265 Campus des Cézeaux
63178 AUBIERE Cedex

Direction de 'lmmobilier et de la Logistique (DIL)
Batiment SPA 1 étage

Service technique 27 rue Roche Geneés

CS 20265 Campus des Cézeaux

63178 AUBIERE Cedex

Remise des candidatures et des offres : | Le jeudi 27 mars 2025 a 12h00

Exécution des travaux A compter du jeudi 17 avril 2025

VISITE OBLIGATOIRE DE SITE : Lundi 17 mars 2025 a 11h
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1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des travaux d’aménagements intérieurs dans les locaux de I'école SIGMA
Clermont, 27 rue Roche Genés a Aubiere, pour le compte de Clermont Auvergne INP.

2 - NATURE DES PRESTATIONS

Les prestations consistent en 'aménagement d’une salle de cours au niveau 1 du batiment « SPA » de
I’école SIGMA Clermont.

3 — ALLOTISSEMENT — DELAIS D’EXECUTION

3.1 ALLOTISSEMENT

Le marché est alloti. Les lots sont les suivants :

Lot n° 1: Lots architecturaux : Menuiserie intérieure - Cloisonnement — Faux Plafonds — Peintures —
Revétements muraux — Finitions - Revétements de sols souples.

Lot n° 2 : Plomberie - CVS

Lot n° 3 : Electricité Courant Fort / Courant faible

Les candidats peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou la totalité des lots.

3.2 DELAIS D’EXECUTION

Conformément a 'article 4.4 du CCAP, le délai d’exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de
I’opération de travaux est de 3 (trois) mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble.

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention du titulaire sur le chantier et expirent en méme
temps que sa derniére intervention.

La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 14 avril 2025.

La notification du marché est formalisée par I'’envoi de |I’Acte d’Engagement aux candidats retenus, signé
par la Direction de Clermont Auvergne INP.

Marché n° 202508 TRX01SIG CCTP-LOT 3
Page 2 sur 8



4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERIMETRE DES TRAVAUX

4.1 LOT 1 - LOTS ARCHITECTURAUX
Se référer au CCTP lot1

4.2-1L0OT2-CVS
Se référer au CCTP lot2

4.3 — LOT 3 — ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE

4.3.1 ECLAIRAGE DE CHANTIER — ARMOIRE DE CHANTIER

L’éclairage intérieur du chantier sera réalisé par des guirlande LED. Il sera alimenté depuis I’armoire de
chantier, a prévoir.

4.3.2 DEPOSES

Consignation de la zone.

L’entrepreneur devra la dépose des installations électriques courant fort pour le présent projet. Ces
déchets seront triés et mis en place dans les bennes sélectives.

Toute dépose devra faire I'objet d’'une approbation par la maitrise d’ceuvre

LOCALISATION :

Future salle de cours, dépose des BAES, des luminaires (10), des allumages existants.
Circulation : dépose des allumages et des luminaires (2)

Local technique 153 : dépose des allumages et PC pour réimplantation

4.3.3 PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
PRISE DE TERRE

Le circuit de terre est existant. Le projet fait I'objet d'une restructuration et le présent lot devra s'assurer
de ne pas dégrader la résistance de la prise de terre existante.

Le présent lot devra vérifier la valeur de la résistance de terre AVANT travaux et APRES travaux.

A ce stade, il est considéré que la prise de terre existante est conforme.

4.3.4 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Liaisons équipotentielles principales

Pour tous les nouveaux réseaux le présent lot devra un complément de la liaison équipotentielle
générale "existante" regroupant les éléments conducteurs suivants :
Conducteur principal de terre,
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Conducteur principal de protection,

Canalisations d'eau,

Canalisations de ventilation,

Les éléments métalliques accessibles de la construction,

Les chemins de cables (cable de terre cuivre nu 25mm? fixées le long du chemin de cdbles courants forts
avec liaisons tous les 10ml avec les autres chemins de cables- tous les chemins de cables devront étre
interconnectés).

Liaisons équipotentielles secondaires

Il sera prévu des liaisons équipotentielles supplémentaires. Ces liaisons qui ont pour but d'égaliser les
potentiels de tous les éléments conducteurs et de limiter la tension de contact a une valeur non
dangereuse seront mise en ceuvre conformément aux prescriptions des annexes au Chapitre 701 de la
NFC 15.100.

Elles seront réalisées :

*Soit par un conducteur dont la section est de 2,5mm? s'il est protégé mécaniquement, 4mm? s'il n'est
pas protégé mécaniquement et fixé directement aux parois,

eSoit par un feuillard galvanisé ayant une section d'au moins 20mm et une épaisseur d'au moins 1mm.
Les liaisons équipotentielles des chemins de cables utilisés par le courant faible sont également a la
charge du présent lot.

Une terre informatique distincte du courant fort devra étre réalisée a partir de la barrette de coupure,
La terre "informatique" doit répondre a la recommandation UTE 86.10 NFC 15.100. C'est une prise de
terre directe au puits de terre.

La distance maximum entre le puits de terre et le départ de la terre fonctionnelle est de 1m en aval de la
barrette de distribution des terres électriques.

Localisation : (liste non exhaustive)

- Les vidanges métalliques,

- Les canalisations métalliques d’eau froide, d’eau chaude, de vidange, de chauffage, de ventilation
- Les éléments métalliques accessibles de la construction...

4.3.5 TABLEAU GENERAL

Le tableau général est existant, conservé et modifié suivant les nouveaux équipements du présent cahier
des charges.

Les disjoncteurs divisionnaires seront du type C 60 de SCHNEIDER ou équivalent.

L'interrupteur en téte du tableau sera calibré en fonction des caractéristiques des disjoncteurs
divisionnaires et de l'intensité de court-circuit du jeu de barres. Il sera cadenassable et devra permettre
au personnel de maintenance I'acceés pour controle sans perturbation du fonctionnement.

Organes de départ
Tous les équipements de départ du tableau seront du type fixe.
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Repérage

Le tableau sera repéré par étiquettes dilophane gravées.

Tous les organes composant le tableau seront repérés par étiquettes dilophane gravées.

Toute la filerie sera repérée a ses tenants et aboutissants par un repérage du type conventionnel.
Toutes les bornes seront repérées individuellement. En face avant de |'armoire, chaque élément sera
repéré par plague dilophane gravée.

Bornier

Les cablages seront ramenés sur bornier.
Degré de protection

IP 437, avec fermeture par serrure de sécurité.

Positionnement existant
Placard technique a I'entrée

Extension des circuits

Un volume égal a 20 % des équipements divisionnaires devra étre réservé au tableau de facon a permettre
toutes extensions ultérieures.

4.3.6 DISTRIBUTION SECONDAIRE — PRISES DE COURANT - ALIMENTATIONS

Section minimale des conducteurs

Les sections minimales des conducteurs des circuits terminaux sont fixées comme suit :
- Eclairage 1,5 mm?

- Prise de courant 10/16 A 2,5 mm?

- Prise de courant 20 A 4 mm?

Principe de distribution

La distribution se fera sur chemins de cables en faux-plafond, puis sous fourreaux encastrés dans les
cloisons.

Il sera prévu un mou de 3 m sur chaque boitier de distribution secondaire pour les PC, sur chemins de
cables entre les boites de dérivation et les prises de courants, permettant de déplacer les PC en cas de
modification de cloison.

Il sera effectué la mise a la terre des chemins de cables.

Tous les chemins de cables seront du type Cablofil ou équivalent

Prises de courant : 20 a répartir dans la salle de cours SPA 151
Alimentation pour vidéoprojecteur en plénum

4.3.7 ECLAIRAGE ET PETITS APPAREILLAGES

Principe
Tous les locaux devront étre équipés.

Marché n° 202508 TRX01SIG CCTP-LOT 3
Page 5 sur 8



Le petit appareillage sera du type encastré dans la salle de cours.

Appareillage marque LEGRAND —type CELIANE ou équivalent pour les PC fixes

Les marques et type d'appareillage ne sont nullement imposés. Néanmoins, les indications ont pour but
de définir la qualité, la présentation et la forme de ce matériel.

- Chemin de cables CFO KZ ou équivalent

ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité sera réalisé a partir de blocs sur source centrale :

- Pour le balisage des issues,

- Pour le balisage des circulations.

Le systéme sera équipé d'un dispositif multi-tests pour le contrdle lampe et batterie par zone.
Les installations comprendront :

- Les luminaires de sécurité, type fixe,

- Le cablage,

- Les télécommandes,

- Les dispositifs de test,

Appareils de sécurité type fixe

- Conformes aux normes NF C 71 800, NFC 71801, NFC 71022, EN 60598.2.22 et directive 92/58 EEC.
- Autonomie de fonctionnement : 1 heure minimum, a leds

- Classe Il

- Télécommandables

Equipement des blocs

Chaque bloc comportera :

- Une batterie cadmium nickel étanche,

- Un chargeur a intensité constante,

- Les tubes d'éclairage secteur absent,

- Un automatisme connectant automatiquement les tubes secteur absent sur la batterie,

Inscriptions :
- Lettres blanches sur fond vert,
- Fleches de direction.

Appareils de sécurité
- Les blocs d’évacuation installés dans les circulations seront encastrés en faux-plafond, décoratifs
éclairage par tranche type ADR 60 IDL.1 marque LUMINOX ou similaire

Cablage

Alimentation a partir du tableau électrique

Distribution en cable de section de 1,5 mm?:

- Sur chemin de cables

- En saillie sous tube IRO en distribution verticale sur mur poteau.

Les cables et les conduits seront du type non-propagateur de la flamme.
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7 BAES a prévoir.

ECLAIRAGE

LUMINAIRES

IRO DE RESISTEX ou équivalent : luminaire LED encastré

Localisation :

Salle de cours : 18 unités, 3 allumages sur va et vient

Circulation : 4 unités sur détection commune avec circulation principale

Archives (luminaires conservés), 1 simple allumage avec voyant lumineux extérieur
Local technique SPA 153 (luminaires conservés), 1 simple allumage

APPAREILLAGE

Gamme Céliane de chez Legrand ou équivalent (salle de cours)
Boitier plexo autres locaux

4.3.8 DIVERS
Schémas

- Schéma du tableau électrique

4.3.9 COURANT FAIBLE

- Réimplantation de 2 tétes de détection incendie, actuellement en sous-face de la dalle, a
redescendre au faux-plafond de la salle de cours.

- Implantation de 2 indicateurs d’actions pour la salle archives : 1 au-dessus de la porte des
archives, 1 autre au-dessus de la porte de la salle de cours SPA 151

- Implantation de 3 prisés réseau depuis la baie de brassage du premier étage du batiment SPA.

- Implantation d’une liaison HDMI entre vidéoprojecteur plafonnier et poste de travail enseignant.
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A e /)
Le Représentant désigné de la Société
(Nom, signature et cachet commercial)
A e /)
Le Représentant légal de I'acheteur
(Nom, signature et cachet commercial)
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