CLERMONT
4 AUVERGNE

NP

Cahier des charges techniques particulieres

(CCTP)

Marché n°202508TRX01SIG

Objet de la consultation :

Travaux d'aménagement d'une salle de cours dans le batiment SPA de
I’école SIGMA Clermont pour le compte de Clermont Auvergne INP

Lot n°2 : Plomberie - CVS

Mode de consultation

Marché a Procédure Adaptée passé en application de :

- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
- Article L.2123-1 du Code de la Commande Publique

Service gestionnaire

Direction des Affaires Financiéres
Batiment SPA 3¢me étage

27 rue Roche Genes

CS 20265 Campus des Cézeaux
63178 AUBIERE Cedex

Service technique

Direction de 'lmmobilier et de la Logistique (DIL)
Batiment SPA 1 étage

27 rue Roche Genes

CS 20265 Campus des Cézeaux

63178 AUBIERE Cedex

Remise des candidatures et des offres :

Le jeudi 27 mars 2025 a 12h00

Exécution des travaux

A compter du jeudi 17 avril 2025

VISITE OBLIGATOIRE DE SITE : Lundi 17 mars 2025 a 11h
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1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des travaux d’aménagements intérieurs dans les locaux de I'école SIGMA
Clermont, 27 rue Roche Geneés a Aubiere, pour le compte de Clermont Auvergne INP.

2 - NATURE DES PRESTATIONS

Les prestations consistent en 'aménagement d’une salle de cours au niveau 1 du batiment « SPA » de
I’école SIGMA Clermont.

3 — ALLOTISSEMENT — DELAIS D’EXECUTION

3.1 ALLOTISSEMENT

Le marché est alloti. Les lots sont les suivants :

Lot n° 1: Lots architecturaux : Menuiserie intérieure - Cloisonnement — Faux Plafonds — Peintures —
Revétements muraux — Finitions - Revétements de sols souples.

Lot n° 2 : Plomberie - CVS

Lot n° 3 : Electricité Courant Fort / Courant faible

Les candidats peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou la totalité des lots.

3.2 DELAIS D’EXECUTION

Conformément a 'article 4.4 du CCAP, le délai d’exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de
I’opération de travaux est de 3 (trois) mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble.

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention du titulaire sur le chantier et expirent en méme
temps que sa derniére intervention.

La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 14 avril 2025.

La notification du marché est formalisée par I'’envoi de |I’Acte d’Engagement aux candidats retenus, signé
par la Direction de Clermont Auvergne INP.
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4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERIMETRE DES TRAVAUX

4.1 LOT 1 - LOTS ARCHITECTURAUX
Se référer au CCTP lot1

4.2 -10T2-CVS

4.2.1 CHAUFFAGE ET VENTILATION

Le chauffage et la ventilation seront assurés par une C.T.A. double flux a échangeur rotatif isolé.

Cette C.T.A. prendra la place de la C.T.A. existante dans le local technique. Il faudra prendre en compte
I’existence de celle-ci qui assure la ventilation- chauffage d’'un amphithéatre, pour le dimensionnement.

L'entreprise devra la dépose et bouchonnage du circuit alimentant les radiateurs de la zone, y compris
dépose des radiateurs.

4.2.1.1 DEPOSES

Consignation de la zone.

L’entreprise devra la dépose de la C.T.A existante, une partie du réseau d’air neuf traversant le mur des
archives, le réseau d’air rejeté, les P.A.S. des réseaux d’air soufflé et repris existants de I'amphithéatre,
une partie du réseaux d’ECC alimentant la batterie chaude existante, y compris bouchonnage.
L’entreprise devra la dépose et le bouchonnage du réseau de VMC existant dans le local archive.

Ces déchets seront triés et mis en place dans les bennes sélectives.

Toute dépose devra faire I'objet d’'une approbation par la maitrise d’ceuvre

4.2.1.2 C.T.A.

L’entreprise devra la fourniture et I'installation d’une C.T.A. dimensionnée pour assurer le chauffage et
la ventilation de la nouvelle salle de cours et 'amphithéatre :

Salle de cours : 51 personnes

Amphithéatre Poincaré : 61 personnes

Cette C.T.A. sera de marque France AIR POWER PLAY 3200 avec batterie chaude ou équivalent.
L’entreprise devra confirmer que la batterie chaude sera suffisante pour assurer le chauffage des deux
piéces.

Il sera prévu une mise en service et une formation pour le personnel utilisateur de I'équipement ainsi
gu’un jeu de filtres supplémentaire.

Localisation : sous-station de chauffage

4.2.1.3 RESEAUX AERAULIQUE

L’entreprise devra l'installation de nouveaux réseaux aéraulique dimensionnés pour ne pas excéder une
vitesse de 4m/s dans la salle de cours.

L’entreprise devra le percement dans une parois téle pour I'installation du conduit d’air, et
I'agrandissement de la réservation existante du rejet d’air dans cette méme paroi.

L’entreprise devra effectuer une réservation dans un mur magonné pour l'installation des réseaux air de
la salle de cours, une réservation sera déja disponible suite a la dépose (cf : 4.2.1.1 Déposes).

La C.T.A devra étre raccorder aérauliguement aux différents réseaux :

Départ CTA soufflage et reprise : @560

Départ CTA Air neuf /rejeté : @500

Circuit reprise soufflage salle / amphithééatre : @355
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4.2.1.4 RESEAUX HYDRAULIQUE

L’entreprise devra l'installation d’un réseau d’ECC, en acier noir, vers la nouvelle C.T.A., via un piquage sur
le réseau existant, avec installation des équipements de régulation nécessaires (V3V, sondes de
température plongeuses, thermometres).

Il sera prévu le raccordement de la batterie chaude avec le nouveau réseau, avec vanne d’équilibrage type
TA et d’isolement.

4.2.1.5 REGULATION

L’entreprise devra la fourniture et la programmation de la régulation de la C.T.A. avec remontée des
défauts, alarmes et la possibilité de personnaliser la programmation horaire sur un automate.
L’entreprise devra la fourniture et I'installation des équipements de régulations nécessaire (servomoteur,
etc..).

Afin de conserver 'lhomogénéité du parc de régulation, il sera demandé que I'automate de régulation soit
un automate SIEMENS, programmable et réglable par le mainteneur, via I'lHM PXM-20E.

4.2.1.6 ELECTRICITE

L’entreprise devra le déplacement des armoires électrique et de régulation, ainsi que les dévoiements
nécessaires.

La distribution se fera sur chemins de céables, puis sous fourreaux encastrés dans les cloisons.

Les cables de puissance et les cables de régulation ne devront en aucun cas étre mélangés et seront
dévoyés sur des chemins de cable / fourreaux différents.

L’entreprise devra fournir un rapport de recettage des liaisons Ethernets modifiées.

4.2.2 SANITAIRE

4.2.2.1 DEPOSE

Consignation de la zone.

L’'entreprise devra la dépose et bouchonnage d’un circuit d’eau alimentant un point d’eau extérieur, y
compris isolement du réseau.

Ces déchets seront triés et mis en place dans les bennes sélectives.

Toute dépose devra faire I'objet d’'une approbation par la maitrise d’ceuvre

A e /)
Le Représentant désigné de la Société
(Nom, signature et cachet commercial)
A e / /
Le Représentant légal de I'acheteur
(Nom, signature et cachet commercial)
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