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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

Note préliminaire
Le présent document a pour objet de fixer les conditions techniques relatives aux opérations :

e De repérage de matériaux et produits contenant de I’amiante, de 1’évaluation périodique de
I’état de conservation des matériaux contenant de I’amiante, des mesures d’empoussiérement
dans I’air (fibres d’amiante), et la recherche d’amiante et de d’Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques dans les enrobés bitumineux des batiments désignés dans 1’Annexe 1 au CCTP,
non exhaustive, et conformément a 1’article 3 du présent document. Ces prestations seront
rémunérées par application de la liste des prix ;

e De repérage de matériaux et produits contenant du plomb des batiments désignés dans
I’Annexe 1 au CCTP, non exhaustive, et conformément a 1’article 3 du présent document.
Ces prestations seront rémunérées par application de la liste des prix.

Ces prestations seront réalisées en vue de 1’application des articles R.1334 -14 et suivants du code de
la santé publique, relatifs a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I’amiante, et de I’article L4121-2 du code du travail afin de respecter les principaux généraux
de prévention dans le but d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur
un chantier de batiment ou de génie civil en présence de plomb.

Les prestations homogenes feront I’objet de bons de commande établis par chaque pouvoir
adjudicateur, avec les documents (DTA existants par exemple) et les plans nécessaires a la bonne
exécution de la mission du prestataire.

Le titulaire du présent marché¢ est réputé avoir pris connaissance du CCAP, du présent document et de
toutes les piéces qui y sont mentionnées.

1.1 Lieu d'exécution des prestations

Les prestations concernent :

Réalisation de diagnostics amiante et plomb pour les services de la Direction
Générale de I’Aviation Civile Sud Est, départements 30, 34, 48 et 66

Les lieux (sites) d’exécution des prestations sont répartis sur les départements suivants :
e 30-LeGard;
o 34— [Hérault;
e 48 —LaLozeére;
e 66 — Les Pyrénées Orientales.

1.2 Consistance des prestations

Les prestations du présent marché comprendront :
e Pour I’amiante :
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o La réalisation de repérage des produits et matériaux contenant de I’amiante des listes A et
B de I’annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, y compris la rédaction du rapport ;

o La réalisation de repérage en vue de compléter ou de constituer les Dossiers Techniques
Amiante (DTA) ;

o Laréalisation de repérage des produits et matériaux contenant de I’amiante de la liste C de
I’annexe 13.9 du Code de la Santé Publique dans le cadre d’une démolition, y compris la
rédaction du rapport ;

o La réalisation de repérage amiante avant travaux, y compris la rédaction du rapport ;

o Laréalisation de I’évaluation périodique de 1’état de conservation des matériaux contenant
de I’amiante, y compris la rédaction du rapport ;

La réalisation de mesures d’empoussiérement dans 1’air, y compris la rédaction du rapport ;
La recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatique Polycycliques (HAP) dans les
enrobés bitumineux, y compris la rédaction du rapport ;

o Laréalisation de prélévements in situ et des analyses en laboratoire, y compris la rédaction
du rapport ;

o Le remplissage du tableau relatif a 1’état réglementaire amiante (cf. annexe 2) a I’issue de
chaque repérage afin de pouvoir mettre a jour la base de données batimentaire GesImmo de
la DGAC ;

e Pour le plomb :

o La réalisation du repérage des produits et matériaux contenant du plomb, y compris la

rédaction du rapport.

Pour I’étude et la détermination de ses prestations, le titulaire devra prendre connaissance de toutes les
pieces du dossier. Il ne pourra en aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les avoir consultées

et de les ignorer pour éluder ses obligations en matiére de prestations.

1.3 Conditions d’acces au site

Le titulaire se conformera aux régles et aux prescriptions imposées par le représentant de chaque maitre
d’ouvrage de chaque site quant aux modalités physiques d’acces (filtrage, ouverture des portes et des
portails, ...) et aux contraintes temporelles d’acces aux sites (plages horaires d’intervention, notamment
dans les logements).

1.4 Exigences réglementaires et normatives

Le titulaire est responsable de 1’exécution du contrat et du mode opératoire qu’il met en ceuvre. 1l
procede a I’exécution de sa mission en respectant I’ensemble des dispositions fixées par la
réglementation en vigueur et notamment celles décrites dans les documents listés ci-dessous, dont la
liste n’est pas exhaustive.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions dans le dossier de

consultation, le dispensant d'exécuter les prestations suivant la réglementation en vigueur et les régles
de I'Art.

Les prestations seront exécutés selon les régles de l'art et en conformité avec tous les reglements,
décrets, arrétés et normes en vigueur a la date de signature de marché.

Ces documents, doivent étre connus de 1’entreprise, des co-traitants et/ou du(des) sous-traitant(s).
1.4.1 Amiante

Réglementation :
e Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 — Protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a I’amiante dans les immeubles batis ;
e Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;
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o Arrété du 19 aolit 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans
l'air des immeubles batis ;

o Arrété¢ du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'é¢tat de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de 1'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de 1'é¢tat de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 1'amiante et du risque de dégradation li¢ a
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu
de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » ;

o Arrété¢ du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'é¢tat de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 1'amiante et du risque de dégradation li¢ a
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 14 aoit 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux
conditions de controle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

o Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu
de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » ;

e Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
'amiante et du risque de dégradation li¢ a 1'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage ;

o Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

e Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage
des niveaux d'empoussieérement, aux conditions de controle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant a ces mesurages ;

o Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de 1'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses ;

o Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

o Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic
technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de
certification (annulation différée au 1° septembre 2024 sur décision du conseil d’état en date
du 5 février 2024) ;

o Arrété du 25 juillet 2022 modifiant divers arrétés relatifs a la prévention des risques liés a
I'amiante ;

e (Code de la santé publique :

o Articles L. 1334-12-1 et L.1334-13 ;
o Articles R. 1334-14 a R. 1334-29 ;
©  Annexe 13-9 ;

e (Code de la construction et de 1’habitation :
o Articles L.271-4aL.271-6 ;
o Articles R.271-1 a R271-5.

Normes :
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e NF X46-020 (aott 2017) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les immeubles batis - Mission et méthodologie ;

e NF X46-102 (octobre 2020) : Repérage amiante- Repérage des matériaux et produits contenant
de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers -
Mission et méthodologie ;

e NF P94-001 (novembre 2021) Repérage amiante environnemental - Etude géologique des sols
et des roches en place - Mission et méthodologie ;

e NF X43-050 (juillet 2021) : Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres
d'amiante par microscopie €lectronique a transmission - Méthode indirecte ;

e NF EN ISO 16000-7 (septembre 2007) : Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans I'air ;

e FD X46-033 (mars 2023) : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Partie 7 :
Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air ;

e NF X46-021 (septembre 2021) : Traitement de 1'amiante dans les immeubles batis - Examen
visuel des surfaces traitées apres travaux de traitement de matériaux et produits contenant de
'amiante - Mission et méthodologie.

1.4.2 Plomb

Réglementation :

e Arrété du 19 aott 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;
e Code du travail :
Article L4121-2 ;

e}

o Articles R4412-59 et suivants ;

o Articles R4412-149 et 152 ;

o Articles R4412-156 a 160.
Normes :

e NF X 46 031 (avril 2008) : Relative a I’analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb ;

e NF X46-035 (juin 2021) Repérage plomb - Recherche de plomb avant travaux dans les
revétements et matériaux et produits de construction.

1.4.3 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Réglementation :

e Directive 2004/107/CE concernant 1’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 1’air ambiant, directive fille de la directive-
cadre 96/62/CE sur I’évaluation et la gestion de 1’air ambiant ;

o Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Rapport :

e Inéris (décembre 2003) — Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) - Evaluation de
la relation dose-réponse pour des effets cancérigénes : Approche substance par substance
(facteurs d’équivalence toxique - FET) et approche par mélange.

1.5 Obligations du maitre d’ouvrage

Pour permettre au titulaire de mener a bien ses missions, le maitre d’ouvrage ou son représentant :
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Mettra a disposition les documents en sa possession concernant la construction des batiments et
les éventuels travaux de rénovation (surfaces, date ou période de construction...) ;
Transmettra le programme détaillé des travaux dans le cadre des repérages avant travaux et des
travaux de démolition ;

Fournira, dans la mesure ou ils existent, les plans permettant d’établir une cartographie du
batiment ;

Informera le titulaire de la présence des matériaux ou produits contenant de 1’amiante dont il a
connaissance (fourniture des DTA et des rapports existants) ;

Informera le titulaire de la présence des matériaux ou produits contenant du plomb dont il a
connaissance (DRIPP, CREP, ainsi que les repérages avant travaux et des rapports existants) ;
Désignera un représentant local, soit une personne ayant une bonne connaissance du site mise
a disposition de maniére a accompagner 1’opérateur et faciliter le déroulement de la mission,
lors :

© Durepérage amiante et plomb (avec ou sans prélévements) ;

©  Du carottage des enrobés bitumineux pour la recherche amiante et HAP ;

© De I’évaluation périodique de I’état de conservation des matériaux amiantés ;

o Des mesures d’empoussic¢rement dans 1’air.

1.6 Obligations du titulaire

1.6.1 Obligations générales

Le titulaire du marché est soumis a une obligation de moyens. Il met donc en ceuvre tous les moyens
notamment humains, organisationnels, matériels (hors nacelle) et techniques, nécessaires a la bonne
exécution de la mission qui lui est confiée.

Le titulaire sera systématiquement accompagné par un représentant du maitre d’ouvrage connaissant
les lieux et les risques encourus.

Le titulaire précisera les risques liés a son intervention. Il devra indiquer les modes opératoires
relatifs aux interventions (évaluations périodiques de I’état de conservation des matériaux amiantés,
procédure d’exécution des prélévements, ...) susceptibles de provoquer I’émission et la propagation
des fibres d’amiante. Ces ¢éléments devront étre validés par les chargés de prévention des
commanditaires et ils seront, apres évaluations, intégrés aux plans de prévention de chaque site.

Si le titulaire est amené au cours du diagnostic a devoir pénétrer dans un local électrique, I’intervenant
devra pouvoir justifier de 1’habilitation correspondante, conformément a la NFC 18-510.

Seuls les travaux destructifs pourront étre éventuellement confier a ces co-traitants ou sous-traitants
répondant aux critéres d’indépendance, d’assurance, d’impartialité et habilitions des compétences
fixées par la réglementation en vigueur (notamment article L271-6 du code de la construction et de
I’habitation).

A D’issue de chaque prestation, réalisée dans les délais prévus au présent marché (cf. articles 3-2 de
I’AE du présent lot, 4.1 du CCAP et 2.1 du présent CCTP) en lien avec I’amiante, le plomb ou les
HAP, le titulaire :

Rédigera et transmettra un rapport par batiment ou voirie, sur lequel apparaitront I’identifiant
et le code GesImmo du batiment ;

Complétera et transmettra les tableurs fournis en annexes 2 et 3 au présent CCTP. Ceci afin
de permettre a I’administrateur de la base de données batimentaire (Geslmmo) de la DGAC
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de procéder a la mise a jour de I’état réglementaire relatif aux thématiques amiante et plomb
de chaque batiment a partir de son identifiant et de son code Gesimmo (cf. annexe 1 au
CCTP).

1.6.2 Obligations pour le repérage amiante

Le titulaire respectera les différentes étapes de réalisation d’un repérage in situ amiante (y compris

la rédaction du rapport) décrites :

Pour les immeubles batis : la norme NF X46-020 (aott 2017) : Repérage amiante - Repérage
des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis - Mission et
méthodologie ;

Pour les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers : la norme NF
X46-102 (octobre 2020) : Repérage amiante- Repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers -
Mission et méthodologie.

Par dérogation a la norme NFX 46-020, le titulaire :

Apportera ses propres matériels ou équipements (hors nacelle), permettant d’accéder dans des
conditions normales de sécurité dans chaque zone objet du repérage, de 1’évaluation de I’état
de conservation des matériaux amiantés, ou des mesures d’empoussiérement dans 1’air. Les
protections individuelles (combinaisons, masques respiratoires) sont également a la charge du
titulaire ;

Assurera les petites réparations (rebouchage au point de prélévement) nécessaires pour donner
suite a la réalisation d’investigations approfondies destructives.

Le ou les opérateurs représentants le titulaire qui réaliseront les missions de repérage amiante devront
étre titulaires a titre individuel d’un certificat de compétence délivré par un organisme accrédité par
le COFRAC. Il s’agit de :

La certification amiante avec mention qui permet au diagnostiqueur d’établir des études de
présence d’amiante (listes A et B) dans les différents matériaux et produits au sein des
¢tablissements recevant du public (ERP) répondant aux catégories 1 a 4, des IGH, dans des
immeubles de travail accueillant plus de 300 personnes, dans les batiments industriels, le
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 1'amiante dans le cadre d’une
démolition et ’examen visuel apres travaux ;

La certification amiante sans mention qui permet au diagnostiqueur d’étudier la présence
d’amiante dans les différents matériaux et produits au sein de logements privatifs (maisons
individuelles, appartements...), ainsi que dans tous les batiments non cités ci-dessus.

1.6.3 Obligation pour le repérage plomb

Le titulaire respectera les différentes étapes de réalisation d’un repérage in situ plomb (y compris la
rédaction du rapport) décrites dans le norme NF X46-035 (juin 2021) : Repérage plomb - Recherche
de plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction.

Par dérogation a la norme NFX 46-035, le titulaire ajoutera dans chaque rapport de repérage un
paragraphe relatif aux mesures a mettre en ceuvre durant les travaux en présence de revétements
contenant du plomb.
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Le ou les opérateurs représentants le titulaire qui réaliseront les missions de repérage plomb devront
étre titulaires a titre individuel d’un certificat de compétence délivré par un organisme accrédité par
le COFRAC.

1.7 Utilisation des résultats

1.7.1 Propriété intellectuelle.

Les maitres d’ouvrage pourront utiliser librement les résultats des diagnostics.
A contrario, le titulaire ne pourra faire aucun usage commercial des résultats du repérage.

1.7.2 Confidentialité.

Sans porter préjudice aux obligations réglementaires d’information, il convient que le titulaire respecte
la confidentialit¢ des informations dont il a eu connaissance a I’occasion de la mission (plans,
documents, constats visuels, résultats de repérage, ...).
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ARTICLE 2. DELAIS DE REALISATION ET MOYENS D’ACCES

2.1 Délais de réalisation

2.1.1 Délai ordinaire

Le délai ordinaire (hors procédure d’urgence) de réalisation des prestations et de remise des
rapports est de 30 jours maximum a compter de la date mentionnée sur le bon de commande. Il ne
pourra étre dépassé qu’avec I’accord paraphé du commanditaire, sur demande écrite et argumenté du
titulaire.

Tous les documents remis par le titulaire doivent étre rédigés en francais.

2.1.2 Délai d’urgence

Dans le cadre des repérages d’urgence définis a 1’article 4-5 du CCAP, les interventions, y compris
la rédaction du rapport de diagnostic, sont effectuées dans le délai maximal de 5 jours ouvrés,
apres I’appel téléphonique, le courriel ou la télécopie passant commande pour une intervention
d’urgence.

Tous les documents remis par le titulaire doivent étre rédigés en frangais.

2.2 Movens d’acces

Le titulaire doit pouvoir se rendre sur les lieux des diagnostics, par ses propres moyens, y compris
lorsque les conditions de circulation et météorologiques I’exigent, notamment dans le cadre des
repérages d’urgence.

Pour information, I’administration ne met pas a disposition du titulaire ses propres véhicules (voitures,
véhicules quatre roues motrices, chenillettes, ...) pour le transport des diagnostiqueurs et de leur
matériel.

2.2.1 Moyen d’accés « ordinaire »

Afin de mener a bien les prestations qui lui sont confi€es, le titulaire met a disposition de 1’opérateur
le moyen de transport adapté.

2.2.2 Moyen d’acceés « spécial »

Afin de pouvoir accéder a certains sites isolés de 1’ Aviation Civile (radar, VOR, ...) dont ’acces a été
rendu difficile du fait des conditions de circulation (chemin de terre, fortes pentes, ...) et de conditions
météorologiques difficiles (pluie, neige, ...), I'utilisation a la journée d’un véhicule quatre roues
motrices sera nécessaire pour permettre 1’acces du personnel du titulaire du présent marché, ainsi que
de son matériel, pour mener a bien les prestations qui lui sont confiées.
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ARTICLE 3. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS

Afin que le donneur d’ordre puisse établir un bon de commande représentatif, en termes de durée
d’intervention sur site, de nombre de repérage amiante et/ou plomb, ainsi que le nombre de
prélévements ou encore de mesures d’empoussierement, le titulaire soumettra a la validation du
donneur d’ordre un devis pour chaque demande émise par ce dernier, faisant apparaitre notamment
pour chaque repérage et/ou site :

e Le montant du déplacement ;

e Le nombre de demi-journée ;

e Le nombre de prélévements et d’analyses.

Ce devis fait partie intégrante de la prestation globale, et a ce titre ne fait pas 1’objet d’un prix dans le
bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

Nota :
Les consignes de remplissage du tableur a compléter par le titulaire et annex¢ au présent CCTP (annexe
2) seront précisées lors du démarrage du marché au représentant du titulaire qui aura en charge cette
tache.
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3.1 Déplacement sur site

3.1.1 Déplacement avec véhicule « ordinaire »

Valorisation du déplacement en véhicule « ordinaire »

Nomenclature
Description Ce prix rémunérg forfaitairem’ent le déplqcement a lc’l 'charge du zjitulaire all.er
et retour de [’opérateur de repérage, ainsi que le matériel nécessaire sur un site
ou une voirie afin de réaliser une mission ou des missions :
o De repérage amiante et/ou plomb ;
e D’évaluation périodique de [’état de conservation des produits et
matériaux contenant de [’amiante ;
o De recherche amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux ;
o [Etdes mesures d’empoussierement dans [ air.
Dans le cadre de la réalisation de missions de repérage amiante, plomb,
d’évaluation périodique de l’état de conservation des produits et matériaux
contenant de [’amiante, de mesures d’empoussierement et/ou de recherche
d’amiante et d’HAP dans les enrobés bitumineux réalisées la méme journée et
sur le méme site ou voirie, un seul déplacement sera comptabilisé.
Localisation Liste des sites :
o Aérodrome d’Ales-Cévennes(30) ;
o Pujaut (30) ;
e Aéroport de Nimes-Ales-Camargue-Cévennes (30) ;
e Aéroport de Montpellier-Méditerranée (34) ;
o Aéroport Béziers - Cap d'Agde et Villeneuve les Béziers (34) ;
o Les Plans, Lieu-dit L'Escandorgue (34) ;
o  Saint Laurent de Muret, Lieu-dit Lou Plo et Prinsuejols (48) ;
o Chastel Nouvel (48) ;
e Aéroport de Perpignan-Rivesaltes et Cabestany (66) ;
Prix Fortfait (F)

Nombre de prix

9 (numérotés de L2 1.1al2 1.9)

3.1.2 Déplacement avec un véhicule « spécial »

Nomenclature

Valorisation du déplacement en véhicule « spécial »

Description

Plus-value liée a ['utilisation d’un véhicule « spécial » de type quatre roues
motrices a la charge du titulaire. Utilisation rendue nécessaire par les conditions
de circulation et/ou météorologiques, a la demande du représentant du maitre
d’ouvrage, afin de permettre le déplacement aller et retour de ['opérateur de
repérage ainsi que le matériel nécessaire sur le site ou la voirie afin de réaliser
une mission de repérage amiante et/ou plomb, d'évaluation périodique de l’état
de conservation des produits et matériaux contenant de [’amiante, de recherche
amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dans les enrobés
bitumineux et de mesures d’empoussierement dans l’air.

Cette plus-value S'ajoute au prix forfaitaire de déplacement sur un site ou
voirie.

Dans le cadre de la réalisation de missions de repérage amiante, plomb,
d’évaluation périodique de l’état de conservation des produits et matériaux
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contenant de [’amiante, de mesures d’empoussiérement et/ou de recherche
d’amiante et d’HAP dans les enrobés bitumineux réalisées la méme journée et
sur le méme site ou voirie, un seul déplacement sera comptabilisé.

Prix

Fortfait (F)

Nombre de prix

1 (numéro L2 1.10)

3.2 Missions de repérage amiante ou d’évaluation périodique de I’état de

conservation des produits et matériaux contenant de I’amiante

3.2.1 Mission de repérage amiante, jours et heures ouvrés

Nomenclature Mission de repérage amiante, jours et heures ouvrés

Description Mission de repérage des produits et des matériaufc comjenant de ’amiante des
listes A, B et C de ’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis.
11 s°agit de mission de repérage pour :

o La constitution d’'un DTA (Dossier Technique Amiante) ;

o Lamise ajour d’'un DTA ;

o Le repérage amiante avant travaux ;

e Lerepérage amiante dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati,
y compris en cas de sinistre.

Ce prix rémunére forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons avec utilisation du
materiel adapté ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires a la suite de la réalisation
d’investigations approfondies destructives ;

e Lavrédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué ['identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat de I’analyse des prélévements, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 2.1)

3.2.2 Mission de repérage amiante, jours et heures décalés

Nomenclature

Mission de repérage amiante, jours et heures décalés
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Mission de repérage des produits et des matériaux contenant de |’amiante des

Description listes A, B et C de l’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis.
11 5°agit de mission de repérage pour :

e La constitution d’'un DTA (Dossier Technique Amiante) ;

o Lamise ajour d’'un DTA ;

o Le repérage amiante avant travaux ;

e Lerepérage amiante dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati,
y compris en cas de sinistre.

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures decalés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de [’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons avec utilisation du
matériel adapté ;

o Le rebouchage des prélévements nécessaires pour donner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par bdtiment sur
lequel est indiqué ’identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat de [’analyse des prélévements, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 2.2)

3.2.3 Mission d’évaluation périodique de I’état de conservation des produits et
matériaux contenant de I’amiante, jours et heures ouvrés

Nomenclature

Mission d’évaluation périodique de 1’état de conservation des
produits et matériaux contenant de I’amiante, jours et heures ouvrés

Description

Mission de repérage des produits et des matériaux contenant de |’amiante des
listes A, B et C de ’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis .
11 s’agit de mission de repérage dans le cadre :
e De [’évaluation périodique de [’état de comservation des produits et
matériaux contenant de [’amiante.

Ce prix rémunere forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de [’opérateur pour assurer sa mission ;
o TJous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’operateur pour assurer sa mission ;
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o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par bdtiment, sur
lequel est indiquée ['identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 2.3)

3.2.4 Mission d’évaluation périodique de I’état de conservation des produits et matériaux
contenant de ’amiante, jours et heures décalés

Nomenclature Mission d’évaluation périodique de I’état de conservation des
produits et matériaux contenant de ’amiante, jours et heures décalés
Description Mission de repérag’e des produits et des matériaufc cont.enant de l’amiante des
listes A, B et C de I’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles badtis.
11 s agit de mission de repérage dans le cadre :

e De [’évaluation périodique de [’état de conservation des produits et

matériaux contenant de [’amiante.
Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué [’identifiant et le code Geslmmo de ce batiment (cf.
Annexe 1), dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 2.4)

3.2.5 Mission de repérage amiante en urgence

Nomenclature

Mission de repérage amiante en urgence

Description

Mission de repérage des produits et des matériaux contenant de |’amiante des
listes A, B et C de l’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis.
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11 s agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage amiante avant travaux ;
o Lereperage amiante dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati,
y compris en cas de sinistre.

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés et decalés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de ’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons avec utilisation du
matériel adapté ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires pour domnner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

e Larédaction et la transmission du rapport de repérage par bdtiment sur
lequel est indiqué l'identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat de I’analyse des prélevements, dans un
délai maximum de 5 jours a compter de la date de la demande
d’intervention ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 5 jours a compter de la
demande d’intervention.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Fortfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 2.5)

3.2.6 Mesures d’empoussiérement, jours et heures ouvrés

Nomenclature

Mesures d’empoussierement, jours et heures ouvrés

Description

Les mesures d’empoussierement dans [’air comprennent [’activité de
prélevement d’air et celle d’analyse et de comptage des fibres d’amiante.

Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités selon les modalités
définies dans les arrétés du 19 aotit 2011, en application de la norme NF EN ISO
16000-7 relative a la stratégie d’échantillonnage et de la norme NFX 43-050
relative a la détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission.

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de ’opérateur pour assurer sa mission ;

o TJous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

e La rédaction et la transmission des résultats des mesures par bdtiment,
sur lequel est indiqué |’identifiant et le code GesImmo de ce batiment (cf.
Annexe 1), et en distinguant le comptage de fibres et la valeur finale en
nombre de fibres d’amiante par litre d’air ;
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e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la
d’édition du bon de commande.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 2.6)

3.3 Mission de recherche d’amiante et d’Hvydrocarbures Aromatiques

Polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumineux

3.3.1 Mission de recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux, jours et heures ouvrés

Nomenclature Mission de recherche d’amiante et d’HAP dans les enrobés
bitumineux, jours et heures ouvrés
_ 11 s agit sur ’ensembles des sites de :
Description e , .

e Réaliser un repérage amiante selon la norme NF X46-102 pour les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers,
a l'aide de prélévements analysés en laboratoire;

o A évaluer les risques d’exposition de la population et des travailleurs
aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés bitumineux
en determinant le teneur en HAP en laboratoire des prélévements ;

o A classifier le matériau en tant que déchet (dangereux ou inerte).

Ce prix rémunere forfaitairement :

e La prise en charge par le titulaire des démarches dans le but de répondre
aux obligations  vis-a-vis de la Deéclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ;

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélévements d’échantillons sur enrobés bitumineux
avec utilisation du matériel adapté (carotteuse, camion dédié aux
missions de carottage, réservoirs d’eau, ...) ;

o Le rebouchage des prélévements nécessaires pour donner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

e La rédaction et la transmission du rapport de repérage, y compris le
résultat d’analyse des prélévements, dans un délai maximum de 30 jours
a compter de la date d’édition du bon de commande.

Localisation Ensemble des sites
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

I (numéro L2 3.1)
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3.3.2 Mission de recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux, jours et heures décalés

Nomenclature Mission de recherche d’amiante et d’HAP dans les enrobés
bitumineux, jours et heures décalés
. 1l 5°agit de réaliser :
Description . , .

e Réaliser un repérage amiante selon la norme NF X46-102 pour les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers,
a l'aide de prélévements analysés en laboratoire;

o A évaluer les risques d’exposition de la population et des travailleurs
aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés bitumineux
en déterminant le teneur en HAP en laboratoire des prélevements ;

e A classifier le matériau en tant que déchet (dangereux ou inerte).

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La prise en charge par le titulaire des demarches dans le but de répondre
aux obligations  vis-a-vis de la Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ;

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélévements d’échantillons sur enrobés bitumineux
avec utilisation du matériel adapté (carotteuse, camion dédié aux
missions de carottage, réservoirs d’eau, ...) ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires pour domner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

e La rédaction et la transmission du rapport de repérage, y compris le
résultat d’analyse des prélévements, dans un délai maximum de 30 jours
a compter de la date d’édition du bon de commande.

Localisation Ensemble des sites
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 3.2)

3.3.3 Mission de recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux en urgence

Nomenclature Mission de recherche d’amiante et d’HAP dans les enrobés
bitumineux en urgence
Description 1l s’agit de réaliser :

e Réaliser un repérage amiante selon la norme NF X46-102 pour les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers,
a l'aide de prélevements analysés en laboratoire;

o A évaluer les risques d’exposition de la population et des travailleurs
aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés bitumineux
en determinant le teneur en HAP en laboratoire des prélévements ;

e A classifier le matériau en tant que déchet (dangereux ou inerte).

Ce prix rémunere forfaitairement :
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e La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés et décalés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de ’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons sur enrobés bitumineux
avec utilisation du matériel adapté (carotteuse, camion dédié aux
missions de carottage, réservoirs d’eau, ...) ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires pour domnner suite a la

réalisation d’investigations approfondies destructives ;
e La rédaction et la transmission du rapport de repérage, y compris le

résultat d’analyse des prélevements, dans un délai maximum de 5 jours
a compter de la date de la demande d’intervention.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 3.3)

3.4 Missions de repérage plomb

3.4.1 Mission de repérage plomb, jours et heures ouvrés

Nomenclature Mission de repérage plomb, jours et heures ouvrés
Description Mission de repérage in situ des produits et des matériaux contenant du plomb
p selon la norme NF X46-035 pour les immeubles bdtis par fluorescence X.
11 s’agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage plomb avant travaux ;
e Lereperage plomb dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati, y
compris en cas de sinistre.
Ce prix rémuneére forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de I’opérateur pour assurer sa mission ;
o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;
o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué [’identifiant et le code Geslmmo de ce batiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat des mesures effectuées in situ, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande
Localisation ¢f. Annexe I
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 4.1)

20/36




Réalisation de diagnostics amiante et plomb
pour les services de la Direction Générale de 1’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°2

3.4.2 Mission de repérage plomb, jours et heures décalés

Nomenclature Mission de repérage plomb, jours et heures décalés
Description Mission de repérage in situ des produits et des materiaux contenant du plomb
p selon la norme NF X46-035 pour les immeubles bdtis par fluorescence X.
11 5°agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage plomb avant travaux ;
e Lereperage plomb dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati, y
compris en cas de sinistre.
Ce prix rémunere forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures decalés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de ’opérateur pour assurer sa mission ;
o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;
o Lavrédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué l'identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat des mesures effectuées in situ, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande
Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L2 4.2)

3.4.3 Mission de repérage plomb en urgence

Nomenclature Mission de repérage plomb en urgence
Description Mission de repérage in situ des prodyits et des mﬁa?ériaux contenant du plomb
selon la norme NF X46-035 pour les immeubles bdtis par fluorescence X.
11 5°agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage plomb avant travaux ;
e Lereperage plomb dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati, y
compris en cas de sinistre.
Ce prix rémunere forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés et décalés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’ opérateur pour assurer sa mission ;
o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;
e Larédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment sur
lequel est indiqué ['identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat des mesures effectuées in situ, dans un
délai maximum de 5 jours a compter de la date de la demande
d’intervention
Localisation ¢f. Annexe 1
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Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix 1 (numéro L2 4.3)

3.5 Préléevements et analyses en laboratoire — Amiante et HAP

Chaque prélevement d’échantillon de matériau sera accompagné d’une fiche conforme :
e A lanorme NF X46-020 pour le repérage amiante des immeubles batis ;
e A la norme NF X46-102 pour la recherche amiante dans les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers.

L'identification de la présence d’amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par un laboratoire
faisant état d'une reconnaissance formelle de sa capacité dans ce domaine au travers d une accréditation
délivrée par le COFRAC (Comité FRancais d'ACcréditation) ou par tout autre organisme respectant
les procédures édictées par la norme NF EN 45003 («systeme d'accréditation de laboratoires d'essais
et d'é¢talonnage, prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance») et signataire de 1'accord
multilatéral dénommé «European Cooperation for Accreditation of Laboratoriesy.

La mesure de la teneur en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques des enrobés bitumineux est
réalisée par un laboratoire possédant une accréditation délivrée par le COFRAC (Comité FRangais
d'ACcréditation) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN
45003 («systeme d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour
la gestion et la reconnaissance») et signataire de I'accord multilatéral dénommé «European Cooperation
for Accreditation of Laboratories.

3.5.1 Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode MOLP

Nomenclature Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode MOLP

Ce prix rémunére a [ 'unité :

o Les prélevements réalisés par ['opérateur ;

o La transmission (I’envoi) des prélevements a un laboratoire
accredité par le COFRAC ou équivalent ;

o L’analyse des prélevements selon la méthode MOLP par le laboratoire
accrédité par le COFRAC ou équivalent ;

o Larédaction et la transmission par le laboratoire du rapport d’analyse
a intégrer au rapport de repérage ;

Description

o Toutes les sujétions liées au traitement des déchets permettant de
respecter la réglementation, y compris les prélevements contenant de

’amiante.
Localisation cf. Annexe 1
Prix U (Unité)
Nombre de prix 1 (numéro L2_5.1)

3.5.2 Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode META (ou MEBA)

Nomenclature Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode META (ou
MEBA)

Ce prix rémunere a l'unité :

Description s g s
o Les prélévements réalisés par ['opérateur ;

e La transmission (I’envoi) des prélevements a un laboratoire
accrédité par le COFRAC ou équivalent ;
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L’analyse des prélevements selon la méthode META (ou MEBA) par le
laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent ;

La rédaction et la transmission par le laboratoire du rapport d’analyse
a intégrer au rapport de repérage ;

Toutes les sujétions liées au traitement des déchets permettant de
respecter la réglementation, y compris les prélevements contenant de
l’amiante.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

U (Unité)

Nombre de prix

1 (numéro L2 5.2)

3.5.3 Prélévements in situ et analyses d’enrobés bitumineux en laboratoire (amiante et

HAP)
Nomenclature Prélévements in situ et analyses d’enrobés bitumineux en laboratoire
(amiante et HAP)
.. Ce prix rémunére a [ 'unité :
Description (s L g .
o Les prélevements réalisés par ['opérateur (carottages) ;
o La transmission (I’envoi) des prélevements a un laboratoire
accredité par le COFRAC ou équivalent ;
o L’analyse des prélévements selon la méthode MOLP et/ou META (ou
MEBA) par le laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent (le
choix de la ou les méthodes est de la responsabilité du laboratoire) ;
o L’analyse de la teneur en HAP en mg/kg de matiére seche de chaque
prélevement ;
o Larédaction et la transmission par le laboratoire des rapports (amiante
et HAP) d’analyses a intégrer au rapport de repérage ;
o Toutes les sujétions liées au traitement des déchets permettant de
respecter la réglementation, y compris les prélevements contenant de
[’amiante.
Localisation ¢f. Annexe I
Prix U (Unité)

Nombre de prix

1 (numéro L2 5.3)
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Annexes
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Annexe 1 : Liste des batiments
soumis aux diagnostics amiante
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Liste
Présence A - Nature du futur
Site Département | Nom du batiment Clanle Adresse Commune =IiOIN ou non SIS Type de matériau amianté dlagnt_)stlc
Geslmmo (m?) d’amiante B (EP, Maj DTA,
Listes DTA)
AetB
Aérodrome
Aé iit-275- . .
crodrome 30 NAVEIX-L-DA | SSMU2757 e DEAUX 4 absence de repéage DTA
Alés-Deaux 1776
Cevennes
Aérodrome csiit-156- kif:emdzsw
Avignon- 30 NAVFIX - VOR - AVN PUJAUT 12 NON
Pugaut 1352 Camp
& d'Aviation
Aéroport de
Nimes-Ales-
Aeroport 30 BT+TWR csibat-75- | Camargue- | or o)) o 1663 B |Conduits amiantés, EP
Nimes-Garon 1567 Cévennes
(NTmes-
Garons)
Aéroport csibat-71- 'I:zzrioerl)’;)—ré: )
Béziers - Cap 34 BT+TWR , P |PORTIRAGNES| 305 | NON
S Aede 477 d'Agde RD
& 612
Aéroport csiit-71- Qzﬁg.réf )
Béziers - Cap 34 ILS - GP/DME - ZR . P PORTIRAGNES 11 NON
d'Aede 1356 d'Agde RD
& 612
Aeroport csiit-71-  |zACLla VILLENEUVE
Ble2|ers -Cap 34 NAVFIX-L ZR 1357 Montagnette |LES BEZIERS 4 Absence de DTA DTA
d'Agde
Aéroport de
Aeroport. csibat-25- M?anelller:
Montpellier- 34 BGTA Méditerranée | MAUGUIO 275 NON
- . 635
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport . Montpellier- . . . . .
-25- Pl f
Montpellier- 34 Chenil csibat-25 Méditerranée | MAUGUIO 50 B ‘aques en |br.es ciment en t10|ture, action corrective de second Ep
- . 637 niveau AC2 (toiture remplacée en 2021)
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport , . Montpellier-
Héb t GAV bat-25- L .
Montpellier- 34 ebergemen csiba Méditerranée | MAUGUIO 283 NON
- . (CHAG) 619
Méditerranée Route de
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n° 1 pav-390-1 g MAUGUIO 86 NON
Ly . Route de
Méditerranée .
Mauguio
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Liste
Présence A - Nature du futur
Site Département | Nom du batiment Clanle Adresse Commune =IiOIN ou non SIS Type de matériau amianté dlagn(_)stlc
Geslmmo (m?) d’amiante B (EP, Maj DTA,
Listes DTA)
AetB
, Lotissement
Aeroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n°® 2 pav-390-2 & MAUGUIO 100 NON
.y , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n®3 pav-390-3 & MAUGUIO 86 NON
. , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n® 4 pav-390-4 g MAUGUIO 86 NON
. , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n° 5 pav-390-5 g MAUGUIO 100 NON
. , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Acroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n° 6 pav-390-6 g MAUGUIO 86 NON
L , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Acroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n®7 pav-390-7 g MAUGUIO 100 NON
. , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n° 8 pav-390-8 & MAUGUIO 100 NON
. , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Acroport endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n®9 pav-390-9 B MAUGUIO 100 NON
. , Route de
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Acroport av-390- endarmerie
Montpellier- 34 Pavillon n°10 P g MAUGUIO 100 NON
. , 10 Route de
Méditerranée .
Mauguio
Aéroport de
Aéroport csiit-25- Montpellier-
Montpellier- 34 Bat 23 Antenne n°2 Méditerranée | MAUGUIO DTA
. , 640
Méditerranée Route de
Mauguio
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Liste
Présence A - Nature du futur
Site Département | Nom du batiment Clanle Adresse Commune =IiOIN ou non SIS Type de matériau amianté dlagnt_)stlc
Geslmmo (m?) d’amiante B (EP, Maj DTA,
Listes DTA)
AetB
Aéroport de
Aéroport csiit-25- Montpellier-
Montpellier- 34 Bat 22a Local CERD Méditerranée | MAUGUIO 86 NON
- . 642
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport csibat-25- Montpellier-
Montpellier- 34 Bat Médico-social Méditerranée | MAUGUIO 147 NON
- . 634
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport csibat-25- Montpellier-
Montpellier- 34 BT+TWR 636 Méditerranée | MAUGUIO 3726 B Dalles plastiques amiantées EP
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport csiit-25- Montpellier-
Montpellier- 34 Gonio (2) Méditerranée | MAUGUIO 9 NON
- . 647
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport csibat-25- Montpellier-
Montpellier- 34 Local associatif Méditerranée | MAUGUIO 105 NON
- . 671
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport Mas Aldebert bat-391 I_\/I::rﬁld;kt)ert
Montpellier- 34 appartements du P . MAUGUIO 155 NON
Ly , 130 Montpellier
Méditerranée mas - .
Méditerranée
Mas Aldebert
Aéroport Mas Aldebert Local . . . . . . .
Montpellier- 34 Syndical+Atelier+Bur csibat-25- |- Aeropor.t MAUGUIO 43 B I‘Dlaques en fibre umgnt et ,CF)ndwt en fibres ciment (17a), AC niveau 1 Ep
. , 625 Montpellier a mener sur le conduit extérieur du mas Aldebert (16c)
Méditerranée SNIA 1 .
Méditerranée
Aéroport de
Aéroport csibat-25- Montpellier-
Montpellier- 34 Moyens Généraux 633 Méditerranée | MAUGUIO 725 NON
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport csiit-25- Lieu-dit Les
Montpellier- 34 NAVFIX-L-FG Flamants MAUGUIO 6 Absence de DTA DTA
- . 1362
Méditerranée Roses RD 62
Aéroport csiit-25- Aéroport de
Montpellier- 34 ILS-ILS-FG (10) 649 Montpellier- | MAUGUIO 18 Absence de DTA DTA

Méditerranée

Méditerranée
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Liste
Présence A - Nature du futur
Site Département | Nom du batiment Clanle Adresse Commune =IiOIN ou non SIS Type de matériau amianté dlagn(_)stlc
Geslmmo (m?) d’amiante B (EP, Maj DTA,
Listes DTA)
AetB
Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport R .. Montpellier-
. Bat 5 VOR - NAVFIX - | csiit-25- - .
Mc?njcpelller: 34 VORDME - FJR (5) 644 Méditerranée | MAUGUIO 24 NON
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport 2v-390- Aéroport
Montpellier- 34 Pavillon n°11 F1)6 Montpellier |MAUGUIO 142 B Dalle d’acces au VS RdC débarras, Descente EP Fagade EP
Méditerranée Méditerranée
Aéroport 2v-390- Aéroport
Montpellier- 34 Pavillon n°12 24 Montpellier |MAUGUIO 138 B Plaques en fibre ciment en toiture EP
Méditerranée Méditerranée
Les Plans 34 Radar des Plans csiit-128- L:eu—d|t LES PLANS 329 NON
1538 L'Escandorgue
csiit-128- | Lieu-dit
Les PI 34 Ant > LES PLANS 61 NON
es Plans ntenne avancée 1346 L'Escandorgue
Mende- csiit-266- CHASTEL R
Brenoux 48 NAVFIX-NDB-BX 1698 Lou Sales NOUVEL 6 - B Revétement de sol EP
Saint Laurent csiit-167- . . ST LAURENT s
de Muret 48 CRD 1415 Lieu-dit Le Plo DE MURET 15 NON Maj DTA
Saint Laurent . csiit-167- N
de Muret 48 Garage chenillette 1717 Las Barthos PRINSUEJOLS 50 NON Maj DTA
Saint Laurent NAVFIX-VOR/DME- |csiit-167- | Lieu-dit Lou ST LAURENT . N
de Muret 48 MEN 1715 Plo DE MURET 109 B | Conduits amiantes EP
, Conduit aération en fibrociment (WC appartements), Conduit aération
Aéroport . y Avenue . . . . .
. Perpignan - Cité de |bat-403- . en fibrociment (SdB appartements), Conduits EP en fibrociment
Perpignan- 66 n N Maurice PERPIGNAN B . , R EP
. I'Air - Bat A 146 (Facades), Cuisine - 1er étage - Lgt B2 Revétements de murs, Colles
Rivesaltes Bellonte . . ) . .
Faience, Conduits eau-pluviale fibre ciment
Aéroport Perpignan - Cité de Avenue Conduit aération en fibrociment (Cuisine, toiture), Conduits
Perpignan- 66 I'Aif-gBét 5 bat-72-147 | Maurice PERPIGNAN B fibrociment (EU) (WC, séchoir RdC), Conduits EP en fibrociment EP
Rivesaltes Bellonte (Facades)
Aéroport de
Aéroport csibat-72- :?J:sfnzz _
Perpignan- 66 BGTA PERPIGNAN 222 B Conduits en fibres ciment EP
. 489 Avenue
Rivesaltes .
Maurice
BELLONTE
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Liste
Présence | -
Site Département | Nom du batiment Cloee Adresse Commune =IiOIN ou non SIS Type de matériau amianté
Geslmmo (m?) |, . B
d’amiante |, .
Listes
AetB
Aéroport csibat-72- Avenue
Perpignan- 66 Garage GTA 1615 Maurice PERPIGNAN 25 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Rivesaltes Bellonte
Aéroport de
Aéroport csibat-72- E?vr:slgnaez -
Perpignan- 66 BT+TWR 488 Avenue PERPIGNAN 1732 B Conduits en fibre ciment et dalles plastiques EP
Rivesaltes .
Maurice
BELLONTE
Aéroport de
Aéroport it 72 |Rvesates.
Perpignan- 66 GONIO PERPIGNAN 2 B Plaques en fibre ciment EP
. 1361 Avenue
Rivesaltes .
Maurice
BELLONTE
Aéroport .. . .
-72- | Lieu-dit M e .
Perpignan- 66 NAVFIX-L-PL csiit 'eu d.lt as CABESTANY 18 B Plaques ondulées fibreciment sous toiture EP
. 1358 Bolouix
Rivesaltes
Aéroport .
Perpignan- 66 NAVFIX-VORDME- | Csiit-72- |\ | Moli Nou | RIVESALTES 20 NON
. PPG 1359
Rivesaltes
Aeroport . csibat-72- AvenL'Je
Perpignan- 66 Atelier SNIA Maurice PERPIGNAN 173 NON
. 1614
Rivesaltes Bellonte
Aéroport de
Aéroport csbat-72- | Rivesates
Perpignan- 66 Bat SNIA-SE PERPIGNAN 116 B Conduits amiantés EP
. 491 Avenue
Rivesaltes .
Maurice
Bellonte
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Annexe 2 : Tableau état
réglementaire amiante
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, . Ay Code DTA Derniére |Prochaine |Liste|Liste .
Site Département| Nom du batiment Geslmmo Adresse Commune initial MAJ DTA visite visite A B Observation, NC
Aérodrome Aérodrome
. 30 NAVFIX - L - DA csiit-275-1776 | Ales- DEAUX absence de repérage
Alés-Deaux
Cevennes
Aérodrome Le Camp Sud
R i -
Avignon- 30 NAVFIX - VOR - AVN | csiit-156-1352 | oute du PUJAUT 31/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 R Cliistophe.carella - 25/11/2022
Camp Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Pugaut CA e e
d'Aviation
Aéroport de
Nimes-Ales- .
Aéroport Camargue- christophe.carella - 25/11/2022
N 30 BT+TWR csibat-75-1567 | _, ST GILLES 07/10/2005 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2024 | Non Conduits en fibre ciment toiture et facades
Nimes-Garon Cévennes . .
A non dégradés
(NTmes-
Garons)
, Aéroport de
Aeroport Béziers-Ca christophe.carella - 25/11/2022
Béziers - Cap 34 BT+TWR csibat-71-477 . P PORTIRAGNES|29/09/2009 | 01/02/2021 | 01/02/2021 Non | Non phe. . - . N .
, d'Agde RD Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
d'Agde
612
, Aéroport de
Aeroport Béziers-Ca christophe.carella - 25/11/2022
Béziers - Cap 34 ILS - GP/DME - ZR csiit-71-1356 . P PORTIRAGNES|02/07/2014| 01/02/2021 | 01/02/2021 Non | Non phe. ‘. . s .
, d'Agde RD Absence de matériau amianté a ce jour
d'Agde
612
Aéroport
Béziers - Cap 34 NAVFIX-L ZR csiit-71-1357 ZAC La VILLENEUVE Absence de DTA
. Montagnette |LES BEZIERS
d'Agde
Aéroport de
Aéroport Montpellier- .
Montpellier- 34 BGTA csibat-25-635 | Méditerranée | MAUGUIO | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 RN Christophe.carella - 29/11/2022 -
o . Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée Route de
Mauguio
Acroport de hristophe.carella - 29/11/2022
Aéroport Montpellier- Eegsul)ap uee.gac:r?dﬁl-ées en fibre ciment
Montpellier- 34 Chenil csibat-25-637 | Méditerranée | MAUGUIO 27/10/2010(29/10/2021 | 29/10/2021 Non | Non piag o B} . Loz
Médit . Route d contenant de I'amiante dégradées ont éte
editerranee oute ae déposé le 29/10/2021
Mauguio
Aéroport de
Aéroport Hébereement GAV Montpellier- christophe.carella - 29/11/2022
Montpellier- 34 (CHAGg) csibat-25-619 | Méditerranée | MAUGUIO 27/10/2010( 19/10/2020 | 19/10/2020 Non | Non [Pas de matériaux contenant de I'amiante
Méditerranée Route de repéres a ce jour
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 1 pav-390-1 8 MAUGUIO 29/10/2010(20/10/2020 | 20/10/2020 Non | Non phe.ca L PR .
- . Route de Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement .
Aéroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 2 pav-390-2 ioute de MAUGUIO 29/10/2010(20/10/2020 | 20/10/2020 Non | Non |Pas de matériaux contenant de I'amiante
Méditerranée . repéres a ce jour
Mauguio
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°2

: . A Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste :
Site Département | Nom du batiment Geslmmo Adresse Commune initial MAJ DTA visite visite A B Observation, NC
. Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 3 pav-390-3 8 MAUGUIO 29/10/2010(19/10/2020| 19/10/2020 Non | Non phe.ca L PR .
‘1 , Route de Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
. Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 4 pav-390-4 8 MAUGUIO 29/10/2010(20/10/2020 | 20/10/2020 Non | Non phe.ca L PR .
‘1 , Route de Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
. Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 5 pav-390-5 & MAUGUIO 29/10/2010(20/10/2020| 20/10/2020 Non | Non phe.ca L TR .
. . , Route de Pas de matériaux amiantés reperes a ce jour
Méditerranée )
Mauguio
, Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 6 pav-390-6 g MAUGUIO 29/10/2010(21/10/2020 | 21/10/2020 Non | Non phe. gy L . s .
Ly , Route de Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
. Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 7 pav-390-7 & MAUGUIO 29/10/2010(21/10/2020 | 21/10/2020 Non | Non phe. . L . s .
Ly , Route de Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n° 8 pav-390-8 & MAUGUIO 29/10/2010(21/10/2020|21/10/2020 Non | Non phe. . L P .
;. , Route de Pas de matériaux amiantés reperes a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
, Lotissement
Aeroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n°9 pav-390-9 8 MAUGUIO 29/10/2010(21/10/2020|21/10/2020 Non | Non phe. . L P .
;. , Route de Pas de matériaux amiantés reperes a ce jour
Méditerranée \
Mauguio
. Lotissement
Acroport endarmerie christophe.carella - 14/12/2022Pas de
Montpellier- 34 Pavillon n°10 pav-390-10 g MAUGUIO 29/10/2020(21/10/2020 | 21/10/2020 Non | Non ! ophe.ce . PN .
Ly , Route de matériau amianté repéré a ce jour
Méditerranée .
Mauguio
Aéroport de
Aéroport Montpellier-
Montpellier- 34 Bat 23 Antenne n°2 csiit-25-640 | Méditerranée [ MAUGUIO 01/01/2000 Non | Non |Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport Montpellier- christophe.carella - 29/11/2022
Montpellier- 34 Bat 22a Local CERD csiit-25-642 | Méditerranée | MAUGUIO 19/10/2020| 10/10/2020 | 19/10/2020 Non | Non [Pas de matériaux contenant de I'amiante
Méditerranée Route de repérés a ce jour
Mauguio
Aéroport de
Aéroport Montpellier- christophe.carella - 28/11/2022
Montpellier- 34 Bat Médico-social csibat-25-634 | Méditerranée | MAUGUIO 27/10/2010(19/10/2020| 19/10/2020 Non | Non [Pas de matériaux contenant de I'amiante
Méditerranée Route de repéres a ce jour
Mauguio
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Site Département | Nom du batiment Geicl)r?](rano Adresse Commune ir?i-'lt-igl MAJ DTA DSirgilteere Prc\n/;:shi?éne L';Zte L'Ete Observation, NC
Aéroport de christophe.carella - 29/11/2022
Aéroport Montpellier- Dalles de sol amiantées non dégradées dans
Montpellier- 34 BT+TWR csibat-25-636 | Méditerranée | MAUGUIO 28/10/2010(01/06/2021| 01/06/2021 | 19/10/2023 | Non I'escalier, les dalles de sol dégradées du local
Méditerranée Route de technique du R+7 ont été confinées avec un
Mauguio revétement
Aéroport de
Aéroport Montpellier- christophe.carella - 29/11/2022
Montpellier- 34 Gonio (2) csiit-25-647 | Méditerranée [ MAUGUIO 20/10/2020(20/10/2020 | 20/10/2020 Non | Non [Pas de matériau contenant de I'amiante
Méditerranée Route de repéré a ce jour
Mauguio
Aéroport de
Aéroport Montpellier- christophe.carella - 29/11/2022
Montpellier- 34 Local associatif csibat-25-671 | Méditerranée | MAUGUIO 27/10/2010(19/10/2020| 19/10/2020 Non | Non [Pas de matériaux contenant de I'amiante
Méditerranée Route de repérés a ce jour
Mauguio
Aéroport Mas Aldebert !\/IAas Alde?ert hri h lla - 28/11/2022
Montpellier- 34 appartements du bat-391-130 | -€"OPOr MAUGUIO  |27/10/2010|20/10/2020 | 20/10/2020 Non | Non |CMistophe.carella - 28/11/2022 = =
Méditerrande as M(?njcpelller' Pas de matériau amianté repéré a ce jour
Méditerranée
, Mas Aldebert chri_stophe.car_ella - 29/\11{20_22 _
Aéroport Mas Aldebert Local  Aeroport Actlpn correctlve AC1 a réaliser sur un conduit
Montpellier- 34 Syndical+Atelier+Bur | csibat-25-625 Montpellier MAUGUIO 27/10/2010( 02/07/2014 | 20/10/2020 | 20/10/2023 | Non en flbrelC|me’nt' dégradé ]
Méditerranée SNIA Méditerrande Evaluatlor) pe\rlodllque de I'état de
conservation a faire avant le 20/10/2023
Aéroport de
Aéroport Montpellier- christophe.carella - 28/11/2022
Montpellier- 34 Moyens Généraux csibat-25-633 | Méditerranée | MAUGUIO 02/07/2014(02/07/2014 | 02/07/2014 Non | Non [Pas de matériaux contenant de I'amiante
Méditerranée Route de repérés a ce jour
Mauguio
Aéroport Lieu-dit Les ‘o o
Montpellier- 34 NAVFIX-L-FG csiit-25-1362 | Flamants MAUGUIO  |01/01/2000 R Fas de materiaux contenant de Famiante
- , repérés a ce jour
Méditerranée Roses RD 62
Aéroport de
Aéroport Montpellier-
Montpellier- 34 ILS-ILS-FG (10) csiit-25-649 | Méditerranée [ MAUGUIO Absence de DTA
Méditerranée Route de
Mauguio
Aéroport de
Aéroport B4t 5 VOR - NAVEIX - Montpellier- christophe.ca_rella - 28/11/2022 _
Montpellier- 34 VORDME - FIR (5) csiit-25-644 | Méditerranée | MAUGUIO 11/12/2020|11/12/2020| 11/12/2020 Non | Non Pas,d,e matér_laux contenant de I'amiante
Méditerranée Route de reperes a ce jour
Mauguio
Aéroport Aéroport christophe.carella - 14/12/2022
Montpellier- 34 Pavillon n°11 pav-390-16 | Montpellier | MAUGUIO 28/10/2010(02/07/2014 | 02/07/2014 | 02/07/2017 | Non Dalle d’ accés au VS RdC débarras,
Méditerranée Méditerranée Descente EP Facade
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: . A Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste :
Site Département | Nom du batiment Geslmmo Adresse Commune initial MAJ DTA visite visite A B Observation, NC
Aéroport Aéroport .
Montpellier- 34 Pavillon n°12 pav-390-14 |Montpellier |MAUGUIO  |29/10/2010|20/10/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2023 | Non christophe.carella - 14/12/2022
.- . .- . Plagues en fibre ciment en toiture
Méditerranée Méditerranée
christophe.carella - 25/11/2022
Absence de matériau amianté
Les Plans 34 Radar des Plans csiit-128-1538 | Heudit LES PLANS | 20/03/2009 | 10/12/2020 | 10/12/2020 Non | Non . . . .
L'Escandorgue retrait des tuiles amiantées en juin 2011
MAJ MTS/Aix le 18/07/2019
Les Plans 34 Antenne avancée | csiit-128-1346 | -eudlt LESPLANS  |28/12/2015|28/12/2015 | 28/12/2015 Non | Non [ClMistophe.carelia - 2511/2022 =
L'Escandorgue Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Mende- CHASTEL christophe.carella - 14/12/2022
Brenoux 48 NAVFIX-NDB-BX csiit-266-1698 | Lou Sales NOUVEL 26/10/2010(02/07/2014 | 02/07/2014 | 26/06/2017 | Non Revétement de sol plastique contenant de
I'amiante non dégradés
christophe.carella - 14/12/2022
: Recherche des matériaux de la liste B non
Saint Laurent . . . ST LAURENT 12
de Muret 48 CRD csiit-167-1415 | Lieu-dit Le Plo DE MURET 04/11/2010(04/11/2010 | 04/11/2010|31/01/2021| Non | Non |réalisé
Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
christophe.carella - 14/12/2022
Zae':;tf:tre”t 48 Garage chenillette | csiit-167-1717 |Las Barthos | PRINSUEJOLS |01/12/2011 | 02/12/2011 | 02/12/2011 | 31/01/2021 | Non | Non | RECherche des MCA de la liste B a faire
Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
christophe.carella - 14/12/2022
Conduites en fibre ciment contenant de
. . . I'amiante : Facade conduit échappement GE,
>aint Laurent 48 NAVFIX-VOR/DME- | it 167.1715 |Leu-ditlou |STLAURENT 10, 12010 28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2024 | Non VS échappement GE enterré, Gaine
de Muret MEN Plo DE MURET : S
technique descente EP intérieure non
dégradées et Descente EP intérieure avec
dégradation poncutelle
Aéroport Peroienan - Cité de Avenue christophe.carella - 14/12/2022
Perpignan- 66 I'AirP—gBétA bat-403-146 | Maurice PERPIGNAN |02/11/2010|05/05/2021 | 05/05/2021 |30/11/2023 | Non Conduites en fibre ciment contenant de
Rivesaltes Bellonte I'amiante non dégradées
Aéroport Peroienan - Cité de Avenue christophe.carella - 14/12/2022
Perpignan- 66 I'Airp-gBét B bat-72-147 | Maurice PERPIGNAN |02/11/2010|30/11/2020|30/11/2020|30/11/2023 | Non Conduites en en fibre ciment contenant de
Rivesaltes Bellonte I'amiante non dégradées
Aéroport de
, Perpignan - .
Aéroport Rivepsgl tes christophe.carella - 14/12/2021
Perpignan- 66 BGTA csibat-72-489 Avenue PERPIGNAN 02/11/2010(30/11/2020 | 30/11/2020 |30/11/2023 | Non deux descentes d'eau pluviale en fibres-
Rivesaltes venu ciment en fagade
Maurice
BELLONTE
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Site Département | Nom du batiment Geitl)r?\(rano Adresse Commune irl?i{i?al MAJ DTA Dsirgi'ge Prc\)/;:Sr;?;ne lete ngte Observation, NC
Aéroport Avenue christophe.carella - 14/12/2022
Perpignan- 66 Garage GTA csibat-72-1615 | Maurice PERPIGNAN 02/11/2010(30/11/2020|30/11/2020 |30/11/2023 | Non Plagues ondulées en fibre ciment contenant
Rivesaltes Bellonte de I'amiante. Une partie est dégradée
Aéroport de
Aéroport :?\::;iﬂaez christophe.carella - 14/12/2022
Perpignan- 66 BT+TWR csibat-72-488 Avenue PERPIGNAN 29/09/2009 | 30/11/2020 | 30/11/2020 |30/11/2023 | Non Conduites et dalles de sol contenant de
Rivesaltes . I'amiante non dégradées
Maurice
BELLONTE
Aéroport de
Aéroport E?Vrgglrlzz christophe.carella - 14(12/2922
Perpignan- 66 GONIO csiit-72-1361 Avenue PERPIGNAN |29/09/2009|30/11/2020 ( 30/11/2020|30/11/2023 | Non Plaques ondulées en fibre ciment contenant
Rivesaltes . de I'amiante non dégradées
Maurice
BELLONTE
Aéroport Lieu-dit Mas christophe.carella -_14/12_/2022
Perpignan- 66 NAVFIX-L-PL csiit-72-1358 Bolouix CABESTANY 29/09/2009( 14/01/2016 | 14/01/2016 |06/01/2019 | Non Plaques ondulées fibro-ciment contenant de
Rivesaltes I'amiante
Aéroport NAVFIX-VORDME- christophe.carella - 14/12/2022
Perpignan- 66 csiit-72-1359 | Lo Moli Nou |RIVESALTES |29/09/2009|30/11/2020|30/11/2020 Non | Non . S TR .
) PPG Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Rivesaltes
Aéroport Avenue
Perpignan- 66 Atelier SNIA csibat-72-1614 | Maurice PERPIGNAN |02/07/2014 02/07/2014 Non | Non |Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
Rivesaltes Bellonte
marcel.borgese - 21/03/2022
Ajout dans la GED de la note d'avancement
de la campagne de diagnostics amiante du
Aéroport de patrimoine du SNIA-SE
, Perpignan-
/;ero'p o 66 B4t SNIA-SE ibat-72-491 | Rvesaltes PERPIGNAN |02/07/2014|30/11/2020 | 30/11/2020 |30/11/2023 | N christophe.carella - 18/11/2021
Rievre'“’;glrlaeg at > SRATIEEIL | Avenue on OBSERVATIONS :
Maurice Mise a jour du DTA avec la recherche des
Bellonte matériaux de la liste B le 30/11/2020.
Conduite en fibres ciment contenant de
I'amiante (liste B)
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