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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

Note préliminaire
Le présent document a pour objet de fixer les conditions techniques relatives aux opérations :

e De repérage de matériaux et produits contenant de I’amiante, de 1’évaluation périodique de
I’état de conservation des matériaux contenant de I’amiante, des mesures d’empoussiérement
dans I’air (fibres d’amiante), et la recherche d’amiante et de d’Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques dans les enrobés bitumineux des batiments désignés dans 1I’Annexe 1 au CCTP,
non exhaustive, et conformément a 1’article 3 du présent document. Ces prestations seront
rémunérées par application de la liste des prix ;

e De repérage de matériaux et produits contenant du plomb des batiments désignés dans
I’Annexe 1 au CCTP, non exhaustive, et conformément a 1’article 3 du présent document.
Ces prestations seront rémunérées par application de la liste des prix.

Ces prestations seront réalisées en vue de 1’application des articles R.1334 -14 et suivants du code de
la santé publique, relatifs a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I’amiante, et de I’article L4121-2 du code du travail afin de respecter les principaux généraux
de prévention dans le but d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur
un chantier de batiment ou de génie civil en présence de plomb.

Les prestations homogenes feront I’objet de bons de commande établis par chaque pouvoir
adjudicateur, avec les documents (DTA existants par exemple) et les plans nécessaires a la bonne
exécution de la mission du prestataire.

Le titulaire du présent marché¢ est réputé avoir pris connaissance du CCAP, du présent document et de
toutes les piéces qui y sont mentionnées.

1.1 Lieu d'exécution des prestations

Les prestations concernent :

Réalisation de diagnostics amiante et plomb pour les services de la Direction
Générale de I’Aviation Civile Sud Est, départements 04, 05, 06, 13, 38 et 84

Les lieux (sites) d’exécution des prestations sont répartis sur les départements suivants :
04 — Les Alpes de Haute Provence ;

05 — Les Hautes Alpes ;

06 — Les Alpes Maritimes ;

13 — Les Bouches du Rhone ;

38 — L’Isére ;

84 — Le Vaucluse.

1.2 Consistance des prestations

Les prestations du présent marché comprendront :
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e Pour I’amiante :

o La réalisation de repérage des produits et matériaux contenant de I’amiante des listes A et
B de I’annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, y compris la rédaction du rapport ;

o La réalisation de repérage en vue de compléter ou de constituer les Dossiers Techniques
Amiante (DTA) ;

o Laréalisation de repérage des produits et matériaux contenant de I’amiante de la liste C de
I’annexe 13.9 du Code de la Santé Publique dans le cadre d’une démolition, y compris la
rédaction du rapport ;

La réalisation de repérage amiante avant travaux, y compris la rédaction du rapport ;

La réalisation de I’évaluation périodique de 1’état de conservation des matériaux contenant
de I’amiante, y compris la rédaction du rapport ;

La réalisation de mesures d’empoussiérement dans 1’air, y compris la rédaction du rapport ;
La recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatique Polycycliques (HAP) dans les
enrobés bitumineux, y compris la rédaction du rapport ;

o Laréalisation de prélévements in situ et des analyses en laboratoire, y compris la rédaction
du rapport ;

© Le remplissage du tableau relatif a 1’état réglementaire amiante (cf. annexe 2) a I’issue de
chaque repérage afin de pouvoir mettre a jour la base de données batimentaire GesImmo de
la DGAC ;

e Pour le plomb :

o La réalisation du repérage des produits et matériaux contenant du plomb, y compris la

rédaction du rapport.

Pour I’étude et la détermination de ses prestations, le titulaire devra prendre connaissance de toutes les
pieces du dossier. Il ne pourra en aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les avoir consultées

et de les ignorer pour éluder ses obligations en matiére de prestations.

1.3 Conditions d’acces au site

Le titulaire se conformera aux régles et aux prescriptions imposées par le représentant de chaque maitre
d’ouvrage de chaque site quant aux modalités physiques d’acces (filtrage, ouverture des portes et des
portails, ...) et aux contraintes temporelles d’acces aux sites (plages horaires d’intervention, notamment
dans les logements).

1.4 Exigences réglementaires et normatives

Le titulaire est responsable de 1’exécution du contrat et du mode opératoire qu’il met en ceuvre. Il
procede a I’exécution de sa mission en respectant I’ensemble des dispositions fixées par la
réglementation en vigueur et notamment celles décrites dans les documents listés ci-dessous, dont la
liste n’est pas exhaustive.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions dans le dossier de

consultation, le dispensant d'exécuter les prestations suivant la réglementation en vigueur et les régles
de I'Art.

Les prestations seront exécutés selon les régles de l'art et en conformité avec tous les reglements,
décrets, arrétés et normes en vigueur a la date de signature de marché.

Ces documents, doivent étre connus de 1’entreprise, des co-traitants et/ou du(des) sous-traitant(s).
1.4.1 Amiante

Réglementation :
e Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 — Protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a I’amiante dans les immeubles batis ;
e Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;
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o Arrété du 19 aolit 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans
l'air des immeubles batis ;

o Arrété¢ du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'é¢tat de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de 1'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de 1'é¢tat de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 1'amiante et du risque de dégradation li¢ a
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu
de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » ;

o Arrété¢ du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'é¢tat de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 1'amiante et du risque de dégradation li¢ a
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 14 aoit 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux
conditions de controle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

o Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu
de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » ;

e Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
'amiante et du risque de dégradation li¢ a 1'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage ;

o Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

e Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage
des niveaux d'empoussieérement, aux conditions de controle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant a ces mesurages ;

o Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de 1'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses ;

o Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

o Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic
technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de
certification (annulation différée au 1° septembre 2024 sur décision du conseil d’état en date
du 5 février 2024) ;

o Arrété du 25 juillet 2022 modifiant divers arrétés relatifs a la prévention des risques liés a
I'amiante ;

e (Code de la santé publique :

o Articles L. 1334-12-1 et L.1334-13 ;
o Articles R. 1334-14 a R. 1334-29 ;
©  Annexe 13-9 ;

e (Code de la construction et de 1’habitation :
o Articles L.271-4aL.271-6 ;
o Articles R.271-1 a R271-5.

Normes :
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e NF X46-020 (aott 2017) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les immeubles batis - Mission et méthodologie ;

e NF X46-102 (octobre 2020) : Repérage amiante- Repérage des matériaux et produits contenant
de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers -
Mission et méthodologie ;

e NF P94-001 (novembre 2021) Repérage amiante environnemental - Etude géologique des sols
et des roches en place - Mission et méthodologie ;

e NF X43-050 (juillet 2021) : Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres
d'amiante par microscopie €lectronique a transmission - Méthode indirecte ;

e NF EN ISO 16000-7 (septembre 2007) : Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans I'air ;

e FD X46-033 (mars 2023) : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Partie 7 :
Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air ;

e NF X46-021 (septembre 2021) : Traitement de 1'amiante dans les immeubles batis - Examen
visuel des surfaces traitées apres travaux de traitement de matériaux et produits contenant de
'amiante - Mission et méthodologie.

1.4.2 Plomb

Réglementation :

e Arrété du 19 aott 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;
e Code du travail :
Article L4121-2 ;

e}

o Articles R4412-59 et suivants ;

o Articles R4412-149 et 152 ;

o Articles R4412-156 a 160.
Normes :

e NF X 46 031 (avril 2008) : Relative a I’analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb ;

e NF X46-035 (juin 2021) Repérage plomb - Recherche de plomb avant travaux dans les
revétements et matériaux et produits de construction.

1.4.3 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Réglementation :

e Directive 2004/107/CE concernant 1’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 1’air ambiant, directive fille de la directive-
cadre 96/62/CE sur I’évaluation et la gestion de 1’air ambiant ;

o Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Rapport :

e Inéris (décembre 2003) — Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) - Evaluation de
la relation dose-réponse pour des effets cancérigénes : Approche substance par substance
(facteurs d’équivalence toxique - FET) et approche par mélange.

1.5 Obligations du maitre d’ouvrage

Pour permettre au titulaire de mener a bien ses missions, le maitre d’ouvrage ou son représentant :
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Mettra a disposition les documents en sa possession concernant la construction des batiments et
les éventuels travaux de rénovation (surfaces, date ou période de construction...) ;
Transmettra le programme détaillé des travaux dans le cadre des repérages avant travaux et des
travaux de démolition ;

Fournira, dans la mesure ou ils existent, les plans permettant d’établir une cartographie du
batiment ;

Informera le titulaire de la présence des matériaux ou produits contenant de 1’amiante dont il a
connaissance (fourniture des DTA et des rapports existants) ;

Informera le titulaire de la présence des matériaux ou produits contenant du plomb dont il a
connaissance (DRIPP, CREP, ainsi que les repérages avant travaux et des rapports existants) ;
Désignera un représentant local, soit une personne ayant une bonne connaissance du site mise
a disposition de maniére a accompagner 1’opérateur et faciliter le déroulement de la mission,
lors :

© Durepérage amiante et plomb (avec ou sans prélévements) ;

©  Du carottage des enrobés bitumineux pour la recherche amiante et HAP ;

© De I’évaluation périodique de I’état de conservation des matériaux amiantés ;

o Des mesures d’empoussic¢rement dans 1’air.

1.6 Obligations du titulaire

1.6.1 Obligations générales

Le titulaire du marché est soumis a une obligation de moyens. Il met donc en ceuvre tous les moyens
notamment humains, organisationnels, matériels (hors nacelle) et techniques, nécessaires a la bonne
exécution de la mission qui lui est confiée.

Le titulaire sera systématiquement accompagné par un représentant du maitre d’ouvrage connaissant
les lieux et les risques encourus.

Le titulaire précisera les risques liés a son intervention. Il devra indiquer les modes opératoires
relatifs aux interventions (évaluations périodiques de I’état de conservation des matériaux amiantés,
procédure d’exécution des prélévements, ...) susceptibles de provoquer I’émission et la propagation
des fibres d’amiante. Ces ¢éléments devront étre validés par les chargés de prévention des
commanditaires et ils seront, apres évaluations, intégrés aux plans de prévention de chaque site.

Si le titulaire est amené au cours du diagnostic a devoir pénétrer dans un local électrique, I’intervenant
devra pouvoir justifier de 1’habilitation correspondante, conformément a la NFC 18-510.

Seuls les travaux destructifs pourront étre éventuellement confier a ces co-traitants ou sous-traitants
répondant aux critéres d’indépendance, d’assurance, d’impartialité et habilitions des compétences
fixées par la réglementation en vigueur (notamment article L271-6 du code de la construction et de
I’habitation).

A D’issue de chaque prestation, réalisée dans les délais prévus au présent marché (cf. articles 3-2 de
I’AE du présent lot, 4.1 du CCAP et 2.1 du présent CCTP) en lien avec I’amiante, le plomb ou les
HAP, le titulaire :

Rédigera et transmettra un rapport par batiment ou voirie, sur lequel apparaitront I’identifiant
et le code GesImmo du batiment ;

Complétera et transmettra les tableurs fournis en annexes 2 et 3 au présent CCTP. Ceci afin
de permettre a I’administrateur de la base de données batimentaire (Geslmmo) de la DGAC
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de procéder a la mise a jour de I’état réglementaire relatif aux thématiques amiante et plomb
de chaque batiment a partir de son identifiant et de son code Gesimmo (cf. annexe 1 au
CCTP).

1.6.2 Obligations pour le repérage amiante

Le titulaire respectera les différentes étapes de réalisation d’un repérage in situ amiante (y compris

la rédaction du rapport) décrites :

Pour les immeubles batis : la norme NF X46-020 (aott 2017) : Repérage amiante - Repérage
des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis - Mission et
méthodologie ;

Pour les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers : la norme NF
X46-102 (octobre 2020) : Repérage amiante- Repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers -
Mission et méthodologie.

Par dérogation a la norme NFX 46-020, le titulaire :

Apportera ses propres matériels ou équipements (hors nacelle), permettant d’accéder dans des
conditions normales de sécurité dans chaque zone objet du repérage, de 1’évaluation de I’état
de conservation des matériaux amiantés, ou des mesures d’empoussiérement dans 1’air. Les
protections individuelles (combinaisons, masques respiratoires) sont également a la charge du
titulaire ;

Assurera les petites réparations (rebouchage au point de prélévement) nécessaires pour donner
suite a la réalisation d’investigations approfondies destructives.

Le ou les opérateurs représentants le titulaire qui réaliseront les missions de repérage amiante devront
étre titulaires a titre individuel d’un certificat de compétence délivré par un organisme accrédité par
le COFRAC. Il s’agit de :

La certification amiante avec mention qui permet au diagnostiqueur d’établir des études de
présence d’amiante (listes A et B) dans les différents matériaux et produits au sein des
¢tablissements recevant du public (ERP) répondant aux catégories 1 a 4, des IGH, dans des
immeubles de travail accueillant plus de 300 personnes, dans les batiments industriels, le
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 1'amiante dans le cadre d’une
démolition et ’examen visuel apres travaux ;

La certification amiante sans mention qui permet au diagnostiqueur d’étudier la présence
d’amiante dans les différents matériaux et produits au sein de logements privatifs (maisons
individuelles, appartements...), ainsi que dans tous les batiments non cités ci-dessus.

1.6.3 Obligation pour le repérage plomb

Le titulaire respectera les différentes étapes de réalisation d’un repérage in situ plomb (y compris la
rédaction du rapport) décrites dans le norme NF X46-035 (juin 2021) : Repérage plomb - Recherche
de plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction.

Par dérogation a la norme NFX 46-035, le titulaire ajoutera dans chaque rapport de repérage un
paragraphe relatif aux mesures a mettre en ceuvre durant les travaux en présence de revétements
contenant du plomb.
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Le ou les opérateurs représentants le titulaire qui réaliseront les missions de repérage plomb devront
étre titulaires a titre individuel d’un certificat de compétence délivré par un organisme accrédité par
le COFRAC.

1.7 Utilisation des résultats

1.7.1 Propriété intellectuelle.

Les maitres d’ouvrage pourront utiliser librement les résultats des diagnostics.
A contrario, le titulaire ne pourra faire aucun usage commercial des résultats du repérage.

1.7.2 Confidentialité.

Sans porter préjudice aux obligations réglementaires d’information, il convient que le titulaire respecte
la confidentialit¢ des informations dont il a eu connaissance a I’occasion de la mission (plans,
documents, constats visuels, résultats de repérage, ...).

10/45



Réalisation de diagnostics amiante et plomb
pour les services de la Direction Générale de 1’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

ARTICLE 2. DELAIS DE REALISATION ET MOYENS D’ACCES

2.1 Délais de réalisation

2.1.1 Délai ordinaire

Le délai ordinaire (hors procédure d’urgence) de réalisation des prestations et de remise des
rapports est de 30 jours maximum a compter de la date mentionnée sur le bon de commande. Il ne
pourra étre dépassé qu’avec I’accord paraphé du commanditaire, sur demande écrite et argumenté du
titulaire.

Tous les documents remis par le titulaire doivent étre rédigés en francais.

2.1.2 Délai d’urgence

Dans le cadre des repérages d’urgence définis a 1’article 4-5 du CCAP, les interventions, y compris
la rédaction du rapport de diagnostic, sont effectuées dans le délai maximal de 5 jours ouvrés,
apres I’appel téléphonique, le courriel ou la télécopie passant commande pour une intervention
d’urgence.

Tous les documents remis par le titulaire doivent étre rédigés en frangais.

2.2 Movens d’acces

Le titulaire doit pouvoir se rendre sur les lieux des diagnostics, par ses propres moyens, y compris
lorsque les conditions de circulation et météorologiques I’exigent, notamment dans le cadre des
repérages d’urgence.

Pour information, I’administration ne met pas a disposition du titulaire ses propres véhicules (voitures,
véhicules quatre roues motrices, chenillettes, ...) pour le transport des diagnostiqueurs et de leur
matériel.

2.2.1 Moyen d’accés « ordinaire »

Afin de mener a bien les prestations qui lui sont confi€es, le titulaire met a disposition de 1’opérateur
le moyen de transport adapté.

2.2.2 Moyen d’acceés « spécial »

Afin de pouvoir accéder a certains sites isolés de 1’ Aviation Civile (radar, VOR, ...) dont ’acces a été
rendu difficile du fait des conditions de circulation (chemin de terre, fortes pentes, ...) et de conditions
météorologiques difficiles (pluie, neige, ...), I'utilisation a la journée d’un véhicule quatre roues
motrices sera nécessaire pour permettre 1’acces du personnel du titulaire du présent marché, ainsi que
de son matériel, pour mener a bien les prestations qui lui sont confiées.
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ARTICLE 3. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS

Afin que le donneur d’ordre puisse établir un bon de commande représentatif, en termes de durée
d’intervention sur site, de nombre de repérage amiante et/ou plomb, ainsi que le nombre de
prélévements ou encore de mesures d’empoussierement, le titulaire soumettra a la validation du
donneur d’ordre un devis pour chaque demande émise par ce dernier, faisant apparaitre notamment
pour chaque repérage et/ou site :

e Le montant du déplacement ;

e Le nombre de demi-journée ;

e Le nombre de prélévements et d’analyses.

Ce devis fait partie intégrante de la prestation globale, et a ce titre ne fait pas 1’objet d’un prix dans le
bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

Nota :
Les consignes de remplissage du tableur a compléter par le titulaire et annex¢ au présent CCTP (annexe
2) seront précisées lors du démarrage du marché au représentant du titulaire qui aura en charge cette
tache.
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3.1 Déplacement sur site

3.1.1 Déplacement avec véhicule « ordinaire »

Valorisation du déplacement en véhicule « ordinaire »

Nomenclature
Description Ce prix rémunérg forfaitairem’ent le déplqcement a lc’l 'charge du zjitulaire all.er
et retour de [’opérateur de repérage, ainsi que le matériel nécessaire sur un site
ou une voirie afin de réaliser une mission ou des missions :
o De repérage amiante et/ou plomb ;
e D’évaluation périodique de [’état de conservation des produits et
matériaux contenant de [’amiante ;
o De recherche amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux ;
o [Etdes mesures d’empoussierement dans [ air.
Dans le cadre de la réalisation de missions de repérage amiante, plomb,
d’évaluation périodique de l’état de conservation des produits et matériaux
contenant de [’amiante, de mesures d’empoussierement et/ou de recherche
d’amiante et d’HAP dans les enrobés bitumineux réalisées la méme journée et
sur le méme site ou voirie, un seul déplacement sera comptabilisé.
Localisation Liste des sites :
o Saint-Jeannet (04) ;
o Claret (05) ;
e Aéroport de Nice-Cote d’Azur (06) ;
e  Gourdon, Lieu-dit Le Haut Montet (06) ;
o Aéroport de Cannes-Mandelieu (06) ;
e Aix en Provence et ’acrodrome d’Aix les Milles (13) ;
o Aéroport Marseille Provence, Marignane et Vitrolles (13) ;
o Martigues (13) ;
o Ceyreste (13);
o Gemenos, site de la Sainte-Baume (13) ;
o Four, Lieu-dit Grailleres (38) ;
e Aéroport d’Avignon-Caumont (84) ;
®  Bédoin, Lieu-dit "Les Grands Pins" Le Mont Ventoux (84) ;
Prix Fortfait (F)

Nombre de prix

16 (numeérotés de L1 1.1alLl 1.16)

3.1.2 Déplacement avec un véhicule « spécial »

Nomenclature

Valorisation du déplacement en véhicule « spécial »

Description

Plus-value liée a ['utilisation d’un véhicule « spécial » de type quatre roues
motrices a la charge du titulaire. Utilisation rendue nécessaire par les conditions
de circulation et/ou météorologiques, a la demande du représentant du maitre
d’ouvrage, afin de permettre le déplacement aller et retour de ['opérateur de
repérage ainsi que le matériel nécessaire sur le site ou la voirie afin de réaliser
une mission de repérage amiante et/ou plomb, d'évaluation périodique de l’état
de conservation des produits et matériaux contenant de [’amiante, de recherche
amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dans les enrobés
bitumineux et de mesures d’empoussierement dans [’air.
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Cette plus-value S'ajoute au prix forfaitaire de déplacement sur un site ou
voirie.

Dans le cadre de la réalisation de missions de repérage amiante, plomb,
d’évaluation périodique de [’état de conservation des produits et matériaux
contenant de [’amiante, de mesures d’empoussierement et/ou de recherche
d’amiante et d’HAP dans les enrobés bitumineux réalisées la méme journée et
sur le méme site ou voirie, un seul déplacement sera comptabilisé.

Prix

Forfait (F)

Nombre de prix

1 (numéro L& _1.17)

3.2 Missions de repérage amiante ou d’évaluation périodique de I’état de

conservation des produits et matériaux contenant de I’amiante

3.2.1 Mission de repérage amiante, jours et heures ouvrés

Nomenclature Mission de repérage amiante, jours et heures ouvrés

Description Mission de repérag’e des produits et des matériaufc cont.enant de l’amiante des
listes A, B et C de I’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles bdtis.
11 s agit de mission de repérage pour :

o La constitution d’'un DTA (Dossier Technique Amiante) ;

o Lamiseajour d’un DTA ;

o Lerepérage amiante avant travaux ;

o Lerepérage amiante dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati,
y compris en cas de sinistre.

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons avec utilisation du
matériel adapté ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires a la suite de la réalisation
d’investigations approfondies destructives ;

o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué [’identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat de [’analyse des prélévements, dans un
delai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande ;

o La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 2.1)
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3.2.2 Mission de repérage amiante, jours et heures décalés

Nomenclature Mission de repérage amiante, jours et heures décalés

Description Mission de repérag’e des produits et des matériaufc con{enant de l’amiante des
listes A, B et C de l’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis.
11 5°agit de mission de repérage pour :

o La constitution d’'un DTA (Dossier Technique Amiante) ;

o Lamise ajour d'un DTA ;

e e repérage amiante avant travaux ;

e Lereperage amiante dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati,
y compris en cas de sinistre.

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures decalés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons avec utilisation du
matériel adapté ;

o Le rebouchage des prélévements nécessaires pour donner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par bdtiment sur
lequel est indiqué l’identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat de I’analyse des prélevements, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 2.2)

3.2.3 Mission d’évaluation périodique de I’état de conservation des produits et matériaux
contenant de I’amiante, jours et heures ouvrés

Nomenclature

Mission d’évaluation périodique de 1’état de conservation des
produits et matériaux contenant de I’amiante, jours et heures ouvrés

Description

Mission de repérage des produits et des matériaux contenant de |’amiante des
listes A, B et C de I’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis .
11 s’agit de mission de repérage dans le cadre :
e De [l’évaluation périodique de l’état de conservation des produits et
matériaux contenant de [’amiante.

Ce prix rémunére forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;
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o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

e Lavrédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué l'identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Fortfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 2.3)

3.2.4 Mission d’évaluation périodique de I’état de conservation des produits et matériaux
contenant de I’amiante, jours et heures décalés

Nomenclature Mission d’évaluation périodique de I’état de conservation des
produits et matériaux contenant de ’amiante, jours et heures décalés
Description Mission de repérage des produits et des matériaufc cont.encmt de I’'amiante des
listes A, B et C de ’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis.
1l 5°agit de mission de repérage dans le cadre :

o De [’évaluation périodique de [’état de conservation des produits et

matériaux contenant de ’amiante.
Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

e Lavrédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué ['identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date
d’édition du bon de commande.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 _2.4)

3.2.5 Mission de repérage amiante en urgence

Nomenclature

Mission de repérage amiante en urgence
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Mission de repérage des produits et des matériaux contenant de |’amiante des

Description listes A, B et C de l’annexe 13.9 du code de la santé publique, selon la norme NF
X46-020 pour les immeubles batis.
11 s agit de mission de repérage pour :

o Le repérage amiante avant travaux ;

e Lerepérage amiante dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati,
y compris en cas de sinistre.

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés et décalés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélevements d’échantillons avec utilisation du
matériel adapté ;

o Le rebouchage des prélévements nécessaires pour donner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par bdtiment sur
lequel est indiqué l’identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat de [’analyse des prélévements, dans un
délai maximum de 5 jours a compter de la date de la demande
d’intervention ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 5 jours a compter de la
demande d’intervention.

Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 2.5)

3.2.6 Mesures d’empoussiérement, jours et heures ouvrés

Nomenclature

Mesures d’empoussierement, jours et heures ouvrés

Description

Les mesures d’empoussierement dans [’air comprennent [’activité de
prélevement d’air et celle d’analyse et de comptage des fibres d’amiante.

Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités selon les modalités
définies dans les arrétés du 19 aoiit 2011, en application de la norme NF EN ISO
16000-7 relative a la stratégie d’échantillonnage et de la norme NFX 43-050
relative a la détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission.

Ce prix rémunére forfaitairement :
e La présence de [’opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’ opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a

["opérateur pour assurer sa mission ;
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e La rédaction et la transmission des résultats des mesures par bdtiment,
sur lequel est indiqué [’identifiant et le code GesImmo de ce bdtiment (cf-
Annexe 1), et en distinguant le comptage de fibres et la valeur finale en
nombre de fibres d’amiante par litre d’air ;

e La mise a jour et la transmission du tableur fourni en Annexe 2 au
présent CCTP, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la
d’édition du bon de commande.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 2.6)

3.3 Mission de recherche d’amiante et d’Hvdrocarbures Aromatiques

Polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumineux

3.3.1 Mission de recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux, jours et heures ouvrés

Nomenclature Mission de recherche d’amiante et d’HAP dans les enrobés
bitumineux, jours et heures ouvrés
_ 11 s agit sur [’ensembles des sites de :
Description o , .

e Réaliser un repérage amiante selon la norme NF X46-102 pour les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers,
a l'aide de prélévements analysés en laboratoire;

o A évaluer les risques d’exposition de la population et des travailleurs
aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés bitumineux
en determinant le teneur en HAP en laboratoire des prélévements ;

o A classifier le matériau en tant que déchet (dangereux ou inerte).

Ce prix rémunere forfaitairement :

e Laprise en charge par le titulaire des démarches dans le but de répondre
aux obligations  vis-a-vis de la Declaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ;

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvrés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de [’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélévements d’échantillons sur enrobés bitumineux
avec utilisation du matériel adapté (carotteuse, camion dédié aux
missions de carottage, réservoirs d’eau, ...) ;

e Le rebouchage des préléevements nécessaires pour donner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

e La rédaction et la transmission du rapport de repérage, y compris le
résultat d’analyse des prélévements, dans un délai maximum de 30 jours
a compter de la date d’édition du bon de commande.

Localisation Ensemble des sites
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 3.1)
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3.3.2 Mission de recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux, jours et heures décalés

Nomenclature Mission de recherche d’amiante et d’HAP dans les enrobés
bitumineux, jours et heures décalés
. 1l 5°agit de réaliser :
Description . , .

e Réaliser un repérage amiante selon la norme NF X46-102 pour les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers,
a l'aide de prélévements analysés en laboratoire;

o A évaluer les risques d’exposition de la population et des travailleurs
aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés bitumineux
en déterminant le teneur en HAP en laboratoire des prélevements ;

e A classifier le matériau en tant que déchet (dangereux ou inerte).

Ce prix rémunere forfaitairement :

o La prise en charge par le titulaire des demarches dans le but de répondre
aux obligations  vis-a-vis de la Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ;

o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

o La réalisation de prélévements d’échantillons sur enrobés bitumineux
avec utilisation du matériel adapté (carotteuse, camion dédié aux
missions de carottage, réservoirs d’eau, ...) ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires pour domner suite a la
réalisation d’investigations approfondies destructives ;

e La rédaction et la transmission du rapport de repérage, y compris le
résultat d’analyse des prélevements, dans un délai maximum de 30 jours
a compter de la date d’édition du bon de commande.

Localisation Ensemble des sites
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 3.2)

3.3.3 Mission de recherche d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans les enrobés bitumineux en urgence

Nomenclature Mission de recherche d’amiante et d’HAP dans les enrobés
bitumineux en urgence
Description 1l s’agit de réaliser :

e Réaliser un repérage amiante selon la norme NF X46-102 pour les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers,
a l'aide de prélevements analysés en laboratoire;

o A évaluer les risques d’exposition de la population et des travailleurs
aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés bitumineux
en determinant le teneur en HAP en laboratoire des prélévements ;

e A classifier le matériau en tant que déchet (dangereux ou inerte).

Ce prix rémunere forfaitairement :
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e La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés et décalés ;

o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de ’opérateur pour assurer sa mission ;

o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;

e La realisation de prélevements d’échantillons sur enrobés bitumineux
avec utilisation du matériel adapté (carotteuse, camion dédié aux
missions de carottage, réservoirs d’eau, ...) ;

o Le rebouchage des prélevements nécessaires pour domnner suite a la

réalisation d’investigations approfondies destructives ;
e La rédaction et la transmission du rapport de repérage, y compris le

résultat d’analyse des prélevements, dans un délai maximum de 5 jours
a compter de la date de la demande d’intervention.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 3.3)

3.4 Missions de repérage plomb

3.4.1 Mission de repérage plomb, jours et heures ouvrés

Nomenclature Mission de repérage plomb, jours et heures ouvrés
Description Mission de repérage in situ des produits et des matériaux contenant du plomb
p selon la norme NF X46-035 pour les immeubles bdtis par fluorescence X.
11 s’agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage plomb avant travaux ;
e Lereperage plomb dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati, y
compris en cas de sinistre.
Ce prix rémuneére forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la securité de I’opérateur pour assurer sa mission ;
o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;
o Larédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué [’identifiant et le code Geslmmo de ce batiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat des mesures effectuées in situ, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande
Localisation ¢f. Annexe I
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 4.1)
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3.4.2 Mission de repérage plomb, jours et heures décalés

Nomenclature Mission de repérage plomb, jours et heures décalés
Description Mission de repérage in situ des produits et des materiaux contenant du plomb
p selon la norme NF X46-035 pour les immeubles bdtis par fluorescence X.
11 5°agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage plomb avant travaux ;
e Lereperage plomb dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati, y
compris en cas de sinistre.
Ce prix rémunere forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures decalés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de ’opérateur pour assurer sa mission ;
o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;
o Lavrédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment, sur
lequel est indiqué l'identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat des mesures effectuées in situ, dans un
délai maximum de 30 jours a compter de la date d’édition du bon de
commande
Localisation ¢f. Annexe 1
Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix

1 (numéro L1 4.2)

3.4.3 Mission de repérage plomb en urgence

Nomenclature Mission de repérage plomb en urgence
Description Mission de repérage in situ des prodyits et des mAa?ériaux contenant du plomb
selon la norme NF X46-035 pour les immeubles bdtis par fluorescence X.
11 5 °agit de mission de repérage pour :
o Lerepérage plomb avant travaux ;
e Lereperage plomb dans le cadre de la démolition d’un immeuble bati, y
compris en cas de sinistre.
Ce prix rémunere forfaitairement :
o La présence de l'opérateur sur site (une demi-journée), les jours et
heures ouvreés et décalés ;
o Toutes les sujétions, a la charge du titulaire, visant a préserver la santé
et assurer la sécurité de I’ opérateur pour assurer sa mission ;
o Tous les outils et matériels, a la charge du titulaire, nécessaires a
[’opérateur pour assurer sa mission ;
e Larédaction et la transmission du rapport de repérage par batiment sur
lequel est indiqué ['identifiant et le code Geslmmo de ce bdtiment (cf.
Annexe 1), y compris le résultat des mesures effectuées in situ, dans un
délai maximum de 5 jours a compter de la date de la demande
d’intervention
Localisation ¢f. Annexe 1
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Prix Forfait (F) a la demi-journée

Nombre de prix 1 (numéro L1 4.3)

3.5 Préléevements et analyses en laboratoire — Amiante et HAP

Chaque prélevement d’échantillon de matériau sera accompagné d’une fiche conforme :
e A lanorme NF X46-020 pour le repérage amiante des immeubles batis ;
e A la norme NF X46-102 pour la recherche amiante dans les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers.

L'identification de la présence d’amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par un laboratoire
faisant état d'une reconnaissance formelle de sa capacité dans ce domaine au travers d une accréditation
délivrée par le COFRAC (Comité FRancais d'ACcréditation) ou par tout autre organisme respectant
les procédures édictées par la norme NF EN 45003 («systeme d'accréditation de laboratoires d'essais
et d'é¢talonnage, prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance») et signataire de 1'accord
multilatéral dénommé «European Cooperation for Accreditation of Laboratoriesy.

La mesure de la teneur en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques des enrobés bitumineux est
réalisée par un laboratoire possédant une accréditation délivrée par le COFRAC (Comité FRancais
d'ACcréditation) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN
45003 («systeme d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour
la gestion et la reconnaissance») et signataire de I'accord multilatéral dénommé «European Cooperation
for Accreditation of Laboratories.

3.5.1 Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode MOLP

Nomenclature Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode MOLP
.. Ce prix rémunere a [’unité :
Description i L g s
o Les prélevements réalisés par 'opérateur ;
o La transmission (I’envoi) des prélevements a un laboratoire
accrédité par le COFRAC ou équivalent ;
e L’analyse des prélevements selon la méthode MOLP par le laboratoire
accredité par le COFRAC ou équivalent ;
o Larédaction et la transmission par le laboratoire du rapport d’analyse
a intégrer au rapport de repérage ;
o Toutes les sujétions lices au traitement des déchets permettant de
respecter la réglementation, y compris les prélevements contenant de
[’amiante.
Localisation ¢f. Annexe I
Prix U (Unité)
Nombre de prix I (numéro L1_5.1)

3.5.2 Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode META (ou MEBA)

Nomenclature Prélévements in situ et analyses en laboratoire - Méthode META (ou
MEBA)

Ce prix rémunere a l'unité :
o Les prélevements réalisés par ['opérateur ;
o La transmission (I’envoi) des prélevements a un laboratoire
accrédité par le COFRAC ou équivalent ;

Description
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L’analyse des préléevements selon la méthode META (ou MEBA) par le
laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent ;

La rédaction et la transmission par le laboratoire du rapport d’analyse
a intégrer au rapport de repérage ;

Toutes les sujétions lices au traitement des déchets permettant de
respecter la réglementation, y compris les prélevements contenant de
l’amiante.

Localisation

cf. Annexe 1

Prix

U (Unité)

Nombre de prix

1 (numéro L1 5.2)

3.5.3 Prélévements in situ et analyses d’enrobés bitumineux en laboratoire (amiante et HAP)

Nomenclature Prélévements in situ et analyses d’enrobés bitumineux en laboratoire
(amiante et HAP)
.. Ce prix rémunere a [’unité :
Description i L g s
o Les prélevements réalisés par [’opérateur (carottages) ;
o La transmission (I’envoi) des prélevements a un laboratoire
accrédite par le COFRAC ou équivalent ;
o L’analyse des prélévements selon la méthode MOLP et/ou META (ou
MEBA) par le laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent (le
choix de la ou les méthodes est de la responsabilité du laboratoire) ;
o L’analyse de la teneur en HAP en mg/kg de matiére seche de chaque
prélevement ;
o Larédaction et la transmission par le laboratoire des rapports (amiante
et HAP) d’analyses a intégrer au rapport de repérage ;
o Toutes les sujétions liées au traitement des déchets permettant de
respecter la réglementation, y compris les prélevements contenant de
[’amiante.
Localisation ¢f. Annexe 1
Prix U (Unité)

Nombre de prix

1 (numéro L1 5.3)
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Annexes
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Annexe 1 : Liste des batiments
soumis aux diagnostics amiante
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Liste A
: : » SHON Présence | - Liste - -
Site Département Nom du batiment Code Geslmmo Adresse Commune (m?) ou non B Type de matériau amianté
d’amiante | Listes
AetB
. .. Lieu-dit Roues et
Digne 04 NAVFIX - VOR - DGN csiit-155-1347 o ST JEANNET DTA
Grégoire
Gap-Tallard 05 NAVFIX-NDB-GA csiit-77-1709 Aérodromede | ¢\ et 4 DTA
Gap-Tallard
Aéroport Frayére - Pav.F T6 ACAM - Chemin de
Cannes-. 06 (Désaffecté) AD163 pav-381-1 2 Butte CANNES 160 DTA
Mandelieu
Présence de MCA de la liste A :
- DSAC : faux plafond les bureaux 168,
169,171,172, 175,176,177, 181, 183,
185, 186, 187, 188, 190, , espace détente,
circulation
- SNIA : faux plafond R+2: bureaux,
circulation, hall - palier, réfectoire, salle
de réunion
- Météo : faux plafond Niveau 0:
circulation, bureaux
- SNA : Plafond niveaux +1/palier,
+2/bureaux et 0/hall d'entrée, niveau -2 /
Aéroport Aéroport de Nice- atelier SNA : Conduit d'eau
Nice-Cote 06 BT+TWR (OA 24) csibat-35-244 Cote d'Azur (Zone |NICE 8901 A etB |Présence de MCA de la liste B : EP
d'Azur Sud) - DSAC : conduit fibre-ciment gris en
facade
- SNIA : R-1: atelier conduit fibre-ciment
gris pied de colonne
- Météo : Niveau +5 (tour météo): Dalle
de sol bleu(e) sous plancher
technique, niveau extérieur: conduit
fibre-ciment gris au RDC, 2 conduits
Des travaux de retrait ou d'encapsulage
des faux plafonds contenant de I'amiante
sont prévus en avril 2022 (marché en
attente de validation du contréleur
financier)
Gourdon 06 Haut Montet_Radar csiit-126-1199 I&%JS_II:CEI:I_E HAUT- GOURDON 420 B Conduit de ventilation en fibres ciment EP
Aerodrome 13 Villa 12 pav-366-1 185cheminde |\ enpROVENCE | 122 B |Conduit en fibre ciment EP
Aix-les-Milles I'Olympe
Aérodrome . pav-366- 305 chemin de
Aix-les-Milles 13 villa 13 Concordel I'Olympe AIXEN PROVENCE 120 m
Adrodrome Adrodrome d' Aix Plaques en fibres ciment soubassement
13 BT+TWR csibat-31-506 AIX EN PROVENCE 423 B vigie et conduites extérieures en fibre EP

Aix-les-Milles

Les Milles 1070

ciment
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Liste A
_ : » SHON Présence | - Liste - -
Site Département Nom du batiment Code Geslmmo Adresse Commune (m?) ou non B Type de matériau amianté
d’amiante | Listes
AetB
rue du Lieutenant
Parayre
Aérodrome . pav-366- 25 chemin de Conduites extérieures en fibre cimentet
Aix-les-Milles 13 Villa L1 Concorde2 I'Olympe AIX EN PROVENCE 128 B et dalles plastiques (débarras) EP
Aérodrome d'Aix-
Aérodrome Bureaux et Hangar SAX (ex | . Les Milles 305 Toiture amiantée - Batiment délabré et
Aix-les-Milles 13 SSBA) csibat-31-608 chemin de AIX EN PROVENCE 177 B inoccupé classement inactif a faire ????? EP
['Olympe
Aérodrome d'Aix-
Aérodrome 13 BAtiment T4 pas de code Les Millgs 1070 AIX EN PROVENCE B Gaines techniques et conduits amiantés Ep
Aix-les-Milles Geslmmo rue du Lieutenant en facades
Parayre
Aérodrome d'Aix-
Acrodrome 13 HM15 csibat-31-508 Les Milles 1070 1\, en prOVENCE | 370 B |Conduit amianté EP
Aix-les-Milles rue du Lieutenant
Parayre
Aérop(?rt Garages véhicules privés | pas de code . .
Marseille- 13 GTA Rose des Vents bat B | Geslmmo la Rose des Vents [ MARIGNANE B Plaques en fibre ciment EP
Provence
Aéroport B&timent A - Maison Plaques en fibres ciment en facade et
Marseille- 13 Blanche bat-388-127 la Rose des Vents | MARIGNANE 486 B toiture, conduit, habillage hotte cuisine et EP
Provence dalles de sol
Aéroport
Marseille- 13 Batiment B bat-387-129 la Rose des Vents [ MARIGNANE 684 B Plaques en fibres ciment EP
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Batiment C bat-387-128 la Rose des Vents | MARIGNANE 684 B Plagues en fibres ciment EP
Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Batiment Compagnie csibat-30-392 Marseille- MARIGNANE 398 NON
Provence Provence
Aéroport
Marseille- 13 Batiment D bat-387-126 la Rose des Vents [ MARIGNANE 684 B Plaques en fibres ciment EP
Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Bureaux GTA PSIG csibat-30-388 Marseille- MARIGNANE 198 B Conduit extérieur en fibre ciment EP
Provence Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Chenil GTA PSIG csibat-30-389 Marseille- MARIGNANE 173 NON
Provence Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Hangar GTA PSIG csibat-30-390 Marseille- MARIGNANE 88 NON
Provence Provence
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Liste A
_ : » SHON Présence | - Liste - -
Site Département Nom du batiment Code Geslmmo Adresse Commune (m?) ou non B Type de matériau amianté
d’amiante | Listes
AetB
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Hébergement GAV PSIG csibat-30-387 Marseille- MARIGNANE 299 NON Maj DTA
Provence Provence
':Aearfsr;ﬁ:’;_ 13 R(’)s? des vents - §arages en COl-,lr‘S . la Rose des Vents | MARIGNANE B Cou’vgrture amiarlmt'ée et p.Iaqu,e de coffret Ep
véhicules de services GTA |d'attribution extérieur en matériau amianté
Provence
Aéroport
) . o 1 la Rose des . . .
Marseille- 13 Villa n°01 pav-387-1 Vents MARIGNANE 143 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport
) o 2 la Rose des , , :
Marseille- 13 Villa n°02 pav-387-2 Vents MARIGNANE 143 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport
. . o 3 la Rose des ' . .
Marseille- 13 Villa n°03 pav-387-3 Vents MARIGNANE 143 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport 4 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°04 pav-387-4 Vents MARIGNANE 143 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport 5 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°05 pav-387-5 Vents MARIGNANE 143 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport 6 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°06 pav-387-6 Vents MARIGNANE 104 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport 7 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°07 pav-387-7 Vents MARIGNANE 104 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aeroport 8 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°08 pav-387-8 Vents MARIGNANE 170 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aeroport 9 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°09 pav-387-9 Vents MARIGNANE 170 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Villan°10 pav-387-10 \1/2:;50% des MARIGNANE 170 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aéroport 11 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°11 pav-387-11 Vents MARIGNANE 170 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
Aeroport 12 la Rose des
Marseille- 13 Villa n°12 pav-387-12 Vents MARIGNANE 170 B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Provence
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Site Département Nom du batiment Code Gesimmo Adresse Commune S(Fr:%N

Aéroport

Marseille- 13 Villa n°13 pav-387-13 13 1a Rose des MARIGNANE 143
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 Villa n°14 pav-387-14 14 1a Rose des MARIGNANE 143
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 villa n°15 pav-387-15 L>laRosedes )\ piGNANE 143
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 Villa n°16 pav-387-16 16 1a Rose des MARIGNANE 124
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 Villa n°17 pav-387-17 171a Rose des MARIGNANE 124
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 villa n°18 pav-387-18 181aRosedes )\ piGNANE 104
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 Villa n°19 pav-387-19 191a Rose des MARIGNANE 104
Vents

Provence

Aéroport

Marseille- 13 Villa n°20 pav-387-20 201a Rose des MARIGNANE 229
Vents

Provence

Aéroport .

Marseille- 13 Antenne Avancée Vitrolles | csiit-30-1368 Chemin du Val VITROLLES 73
d'Ambla

Provence

Aéroport . Aéroport de

Marseille- 13 ?Etgg)er Garage SNASSE | ibat-30-384 Marseille- MARIGNANE 1103

Provence Provence

Aéroport . Aéroport de

Marseille- 13 BT+extension BT et csibat-30-378 Marseille- MARIGNANE 5878

ancienne TWR

Provence Provence

Aéroport . Aéroport de

Marseille- 13 ;LfF;)G;P'DME'MCE—(G"de csiit-30-664 Marseille- MARIGNANE 11

Provence Provence

Aéroport : Aéroport de

Marseille- 13 '1":) ILS-ML (localizer)_{Loc | .+ 30-1706 Marseille- MARIGNANE 120

Provence Provence

Aéroport : Aéroport de

Marseille- 13 ILS-ILS-MCE (localizer) | i 20 1704 Marseille- MARIGNANE 159

(Loc 31R)
Provence Provence

Présence
ou non
d’amiante

NON

Liste A
- Liste
B Type de matériau amianté
Listes
AetB
B Plaques en fibres ciment en toiture EP
B Plaques en fibres ciment en toiture EP
B Plaques en fibres ciment en toiture EP
B Plaques en fibres ciment en toiture et Ep
dalles plastiques
B Plaques en fibres ciment en toiture EP
B Plaques en fibres ciment en toiture EP
B Plagues en fibres ciment en toiture EP
B Plaques en fibres ciment en toiture EP
Conduites extérieures Suspicion de
B , . EP
présence d'amiante dans les dalles de sol
B Plaques ondulées de toiture en amiante Ep
ciment
Revétement de sol dalles plastiques et
B ragréage (partiellement confinés), et
conduite de ventilation (confinée, toiture
ancienne vigie), mastic vitrier
Revétement de sol chape mince a
B P EP

['extérieur
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Liste A
SHON Présence | - Liste
Site Département Nom du batiment Code Geslmmo Adresse Commune (m?) ou non B Type de matériau amianté
d’amiante | Listes
AetB
Aéroport . . .
) . Lieu-dit Plaine ..
Marseille- 13 NAVFIX - VORDME - MTG | csiit-212-1499 : . MARTIGUES 74 NON Maj DTA
d'Escourillon
Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 NAVFIX-NDB-MJ csiit-30-666 Marseille- MARIGNANE 30 NON Maj DTA
Provence Provence
Aéroport . Aéroport de
+
Marseille- 13 Radar de VitrollestPoste | 2t-30-1563 | Marseille- VITROLLES 1 NON
de transformation
Provence Provence
Aéroport Radar de . . . . . .
Lieu-dit L f I I
Marseille- 13 Vitrolles+Centrale csibat-30-1042 leu-dit Le VITROLLES 68 p | Conduits enfibre ciment, dalles plastiques EP
. . Télégraphe et colle, plaques ondulées
Provence électrique
Aéroport . . . . . .
Marseille- 13 Radar de Vitrolles-Tour | csiit-30-1041 Lieu-dit Le VITROLLES 614 g | Conduitsen fibre ciment, dalles plastiques EP
Télégraphe et colle, plaques ondulées
Provence
, , Mastics intérieurs et extérieurs des
Aéroport Aéroport de ardes corps de la toiture terrasse de la
Marseille- 13 TWR (E4) csibat-30-481 Marseille- MARIGNANE 411 B |8 orps EUre 1 Maj DTA
TWR amiantés, Mastics vitriers des
Provence Provence L o
menuiseries du fut amiantés
, Villa insalubre, I'opérateur de diagnostic
Aéroport amiante n'est pas rentré a l'intérieur
Marseille- 13 Pav MRS C204 (Villa A) pav-30-34 Cité Couperigne VITROLLES 120 B ' P . ' EP
Donc pas d'évaluation des dalles de sol
Provence . .
amiantées
Aéroport , . .
Marseille- 13 Pav MRS C217 (VillaB)  |pav-409-8217  |Cité Couperigne | VITROLLES 123 p |P2ques ondulces, Habillage en fibre EP
ciment, tuyau en fibre ciment
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Pav MRS C205 (Villa C) pav-409-C 205 Cité Couperigne VITROLLES 124 B Plagues ondulée, tuyau en fibre ciment EP
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Pav MRS C211 (Villa D) pav-409-D 211 Cité Couperigne VITROLLES 135 B Conduit et plaques ondulées EP
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Pav MRS C209 (Villa E) pav-409-E 209 Cité Couperigne VITROLLES 150 B Conduit et plaques ondulées EP
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Pav MRS C210 (Villa F) pav-409-F 210 Cité Couperigne VITROLLES 152 B Plagues ondulée, Conduit EP
Provence
Aéroport
Marseille- 13 Pav MRS C214 (Villa G) pav-409-G 214 Cité Couperigne VITROLLES 179 B Plaques ondulée, Conduit EP
Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Atelier Infra SNIA (E59) csibat-30-383 Marseille- MARIGNANE 492 B Revétements de sols /plaques ondulées EP
Provence Provence
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb
pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

Liste A Nature du
_ : » SHON Présence | - Liste - - _ futur :
Site Département Nom du batiment Code Geslmmo Adresse Commune (m?) ou non B Type de matériau amianté diagnostic
d’amiante | Listes (EP, Maj
AetB DTA, DTA)
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Atelier peinture (E37) csibat-30-386 Marseille- MARIGNANE 187 NON
Provence Provence
Aéroport Bat stockage peinture Aéroport de
Marseille- 13 (E57) csibat-30-385 Marseille- MARIGNANE 66 NON
Provence Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Local Karcher csibat-30-393 Marseille- MARIGNANE 3 B Plaques ondulées fibreciment sous toiture EP
Provence Provence
Aéroport Aéroport de Dalles de sol , joints liaison bati-
Marseille- 13 Bureaux SNIA-DSAC (E60) |csibat-30-382 Marseille- MARIGNANE 892 B ! EP
Provence Provence menuiserie
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Hangar a matériaux csibat-30-1682 Marseille- MARIGNANE 59 NON Maj DTA
Provence Provence
Aéroport Aéroport de
Marseille- 13 Hangar SNIA (E37) csibat-30-391 Marseille- MARIGNANE 234 NON
Provence Provence
Aix-en- Site Mignet de
13 CRNA-SE csibat-10-884 I'Aviation Civile 1 | AIXEN PROVENCE | 14 961 NON
Provence . .
rue Vincent Auriol
Aix-en- 13 Pav AIX KER DE MARUEGE | . 367.1 275 ancienne AIX EN PROVENCE | 306 B |Conduit et plaques en fibres ciment EP
Provence - Villa "Maruege route des Alpes
. Site Mignet de . _— . .
Aix-en- 13 B4timent B1 csibat-10-886 I'Aviation Civile 1 | AIX EN PROVENCE | 6567 g |Conduitde ventilation en fibres ciment en EP
Provence . . terrasse
rue Vincent Auriol
Aix-en- Site Mignet de
Provence 13 Foyer Restaurant csibat-10-315 I'Aviation Civile 1 [ AIX EN PROVENCE 1148 B Plaques en fibre ciment en toiture EP
rue Vincent Auriol
Conduits de ventilation en fibre ciment et
Aix-en- 13 Résidence Estrambord - bat-365-120 10 impasse Ste AIX EN PROVENCE 498 B plz.aques ondulées en fibreciment sous Ep
Provence Eutrope 10 Eutrope toiture, sous-face du plafond du garage
RdC amiantée
Aix-en- Site Mignet de
13 Salle polyvalente csibat-10-314 I'Aviation Civile 1 [ AIX EN PROVENCE 751
Provence . .
rue Vincent Auriol
Conduits en fibre ciment en toiture,
Aix-en- N 29 avenue Jules gaines de_ventilation r]aturelle et ga.i‘nes
Provence 13 Batiment A "Jules Isaac" bat-364-121 lsaac AIX EN PROVENCE 799 B d'évacuation des fumées des chaudiéres EP

gaz, conduits vide ordure, surverses des
balcons
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb
pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

Liste A Nature du
SHON Présence | - Liste futur
Site Département Nom du batiment Code Geslmmo Adresse Commune (m?) ou non B Type de matériau amianté diagnostic
d’amiante | Listes (EP, Maj
AetB DTA, DTA)
Aix-en 13 Batiment B "Jules Isaac" bat-364-119 22 avenue Jules AIX EN PROVENCE 710 B Conduits en fibre ciment, conduits vide Ep
Provence Isaac ordure, surverses des balcons
Aix-en- 13 Garages Gar-10-1 22avenuelules |\ eN PROVENCE | 100 Absence de DTA DTA
Provence Isaac
Aix-en- Site Mignet de
13 BGTA (Parking site Mignet) | csibat-10-883 I'Aviation Civile 1 [AIXEN PROVENCE | 1110 NON
Provence . .
rue Vincent Auriol
Aix-en- Site Mignet de
Provence 13 Batiment B2 csibat-10-888 I'Aviation Civile 1 [ AIX EN PROVENCE 3497 B Conduits amiantés (local TGBT) EP
rue Vincent Auriol
sainte- 13 CED csibat-153-1517 Lleu’-o!|t Le Defend GEMENOS 961 B Dalles de sol et conduits en fibres ciment EP
Baume de I'Aigle
Sainte- 13 CEN csiit-153-1344 | eu-ditleDefend | enas 180 B |conduit de fluide EP
Baume de I'Aigle
Sainte- 13 CRD csiit-153-1516 | neu-ditleDefend | o enos 78 NON
Baume de I'Aigle
>ainte- 13 Poste HT csiit-153-1530 | Lieu-ditleDefend | oo yenos 16 NON B |Mise a jour du DTA a réaliser Maj DTA
Baume de I'Aigle
Grenoble 38 Radar Four csiit-125-1204 | L!mpassedela o 0 248 NON Plus de materiaux amiantes reperes a ce
graillére jour
Aéroport Impasse Roland
Avignon- 84 BT+TWR csibat-73-323 P AVIGNON 375 NON
GARROS
Caumont
Aéroport Impasse Roland
Avignon- 84 Gonio csiit-73-1348 P AVIGNON 5 Absence de DTA DTA
GARROS
Caumont
Acroport Impasse Roland
Avignon- 84 LS-GP/DME-AN csiit-73-1350 GAF;(ROS AVIGNON 15 Absence de DTA DTA
Caumont
Acroport 64 impasse Elisa
Avignon- 84 Pav 1 pav-73-1 P AVIGNON 114 Absence de DTA DTA
DEROCHE
Caumont
Mont- Le Mont Ventoux
84 Radar du mont Ventoux csiit-119-1543 Lieu dit "Les BEDOIN 472 NON
Ventoux .
Grands Pins
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb
pour les services de la Direction Générale de 1’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

Annexe 2 : Tableau état
réglementaire amiante
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de 1’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

. . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste ,
Site Département batiment Geslmmo Adresse | Commune initial MAJ DTA - e A B Observation, NC
Lieu-dit
Digne 04 gé\lf'x "VOR- | siit-155-1347 | Roues et ST JEANNET absence de repérage
Grégoire
"non communiqué
en l'absence de protocole nous ne connaissons pas la
Aérodrome répartition des responsabilités des opérations de
Gap-Tallard 05 NAVFIX-NDB-GA | csiit-77-1709 |de Gap-  |CLARET maintenance et de verification obligatoires entre |e
Tallard SNA/SSE et le gestionnaire de l'installation.
MAJ MTS/Aix le 20/01/2020
Aéroport Frayére - Pav.F T6 ACAM -
Cannes- 06 (Désaffecté) pav-381-1 |Cheminde |CANNES absence de repérage
Mandelieu AD163 la Butte
christophe.carella - 29/03/2022
OBSERVATIONS :
Présence de MCA de la liste A :
- DSAC : faux plafond les bureaux 168, 169, 171, 172,
175, 176,177, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 190, ,
espace détente, circulation
- SNIA : faux plafond R+2: bureaux, circulation, hall -
palier, réfectoire, salle de réunion
- Météo : faux plafond Niveau 0: circulation, bureaux
- SNA : Plafond niveaux +1/palier, +2/bureaux et O/hall
d'entrée, niveau -2 / atelier SNA : Conduit d'eau
Présence de MCA de la liste B :

. Aéroport de - DSAC : conduit fibre-ciment gris en facade
Aeroport Nice-Cote - SNIA : R-1: atelier conduit fibre-ciment gris pied de
Nice-Cote 06 BT+TWR (OA 24) | csibat-35-244 | NICE 15/11/2011|27/01/2021 | 25/10/2021 | 21/01/2024 : ’
d'Azur d'Azur (Zone colqnpe . -

Sud) - Météo : Niveau +5 (tour météo): Dalle de sol bleu(e)
sous plancher
technique, niveau extérieur: conduit fibre-ciment gris
au RDC, 2 conduits
Des travaux de retrait ou d'encapsulage des faux
plafonds contenant de I'amiante sont prévus en avril
2022 (marché en attente de validation du contréleur
financier)
X.X - jji/mm/aaaa
Batiment contenant de I'amiante dans le local de
stockage et local VMC au niveau -2. Le suivi triennal
aurait da étre effectué en 2014.
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

Observation, NC

christophe.carella - 25/11/2022
Conduits en fibre ciment facades extérieures, non
dégradeés

christophe.carella - 21/10/2022
Conduit en fibre ciment en facade

marcel.borgese - 21/03/2022

Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE

XXXX.XXXXX

Conduite en fibre ciment non dégradée

christophe.carella - 21/10/2022
Absence d'amiante

marcel.borgese - 21/03/2022

Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE

XXXXLXXXXXX

Conduite en fibre ciment non dégradée

stephanie.bradesi - 17/05/2022
DTA mis a jour et le RAAT réalisé le 23/03/2019 dans
le cadre du remplacement des menuiseries en Vigie

stephanie.bradesi - 06/05/2022
Vérifier le dernier rapport

Plagues en fibre ciment en soubassement de la vigie
contenant de I'amiante et conduites extérieures en
fibres ciment - Les vérifications périodiques ont été
réalisées en 2019

. , Nom du Code DTA Derniére |Prochaine |Liste|Liste
SliS DifpEEE batiment Geslmmo seliesse | Commuing initial U R visite visite A B
Haut Lieudit LE
Gourdon 06 csiit-126-1199 | HAUT- GOURDON |27/04/2009 | 28/10/2020|28/10/2020(28/10/2023| Non
Montet_Radar
- MONTET
Aérodrome . 185 chemin |AIXEN
Aix-les-Milles 13 Villa L2 pav-366-1 de 'Olympe | PROVENCE 16/12/2003 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 08/02/2023 | Non
Aérodrome . pav-366- 305 chemin |AIXEN
Aix-les-Milles 13 Villa L3 Concordel | de I'Olympe | PROVENCE 15/12/2003 | 18/02/2021 | 18/02/2021 Non | Non
Aérodrome
d'Aix-Les
Aérodrome . Milles 1070 |[AIX EN
Aix-les-Milles 13 BT+TWR csibat-31-506 rue du PROVENCE 15/12/2003 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 23/03/2022 | Non
Lieutenant
Parayre
Aérodrome . pav-366- 25 chemin | AIXEN
Aix-les-Milles 13 Villa L1 Concorde2 | de I'Olympe | PROVENCE 16/12/2003 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 08/02/2023 | Non
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Conduit en fibre ciment en facade




Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de 1’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

. , Nom du Code DTA Derniére |Prochaine |Liste|Liste
SliS DifpEEE batiment Geslmmo seliesse | Commuing initial U R visite visite A B
Aérodrome
Aérodrome Bureaux et d'Aix-Les AIX EN
) ) 13 Hangar SAX (ex csibat-31-608 | Milles 305 12/12/2003 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 10/09/2023 | Non
Aix-les-Milles . PROVENCE
SSBA) chemin de
['Olympe
Aérodrome
d'Aix-Les
Aérodrome A pas de code |Milles 1070 [AIXEN
Aix-les-Milles 13 Batiment T4 Geslmmo rue du PROVENCE 25/01/2021 25/01/2021|25/01/2024 | Non
Lieutenant
Parayre
Aérodrome
d'Aix-Les
Aérodrome . Milles 1070 |[AIX EN
Aix-les-Milles 13 HM15 csibat-31-508 rue du PROVENCE 12/12/2003|11/09/2020|11/09/2020|11/09/2023 | Non
Lieutenant
Parayre
Acroport v(féiriiﬁf:s privés pas de code |[la Rose des
Marseille- 13 GTA Rose des Gesimmo Vents MARIGNANE | 26/01/2021 26/01/2021|26/01/2024 | Non
Provence N
Vents bat B
Aéroport Batiment A - la Rose des
Marseille- 13 . bat-388-127 MARIGNANE | 26/10/2010| 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2024 | Non
Maison Blanche Vents
Provence
Aéroport la Rose des
Marseille- 13 Batiment B bat-387-129 Vents MARIGNANE | 01/10/2010| 01/01/2015 | 26/01/2021 | 26/01/2024 | Non
Provence
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Observation, NC

christophe.carella - 21/10/2022
Plaques fibre ciment toiture dégradées

marcel.borgese - 21/03/2022

Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE

XXXXXXXXXX

Conduite en fibre ciment dégradée

Conduits en fibre ciment en facade et a l'intérieur du
batiment

christophe.carella - 21/10/2022
Conduit en fibre ciment en facade

marcel.borgese - 21/03/2022

Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE

XXXXXXXXXX

Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a
ce jour

Pauges ondulées en fibro ciment des toitures

christophe.carella - 05/10/2022
Plaques ondulées en fibreciment local extérieur

Présence de matériaux contenant de l'amiante:
conduites, plaques, dalles de sol. Matériaux non
dégradeés

christophe.carella - 05/10/2022

Plaques ondulées en fibreciment toiture local extérieur

dalles de sol amiantées confinées




Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

, . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste ,
Site Département batiment Geslmmo Adresse | Commune initial MAJ DTA - e A B Observation, NC

christophe.carella - 05/10/2022
Plaques ondulées en fibreciment toiture local extérieur
Aucun produit ou matériau amianté signalé lors du

Aéroport la Rose des dernier repérage en octobre 2010.

Marseille- 13 Batiment C bat-387-128 MARIGNANE | 26/10/2010 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2024 | Non

Vents L. Ly . .

Provence Mettre a jour le DTA en réalisant un diagnostic
complémentaire sur le repérage des matériaux de la
liste B avant le 01/02/2021 conformément au décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 et aux deux arrétés en date
du 12 décembre 2012 : « Liste A et Liste B ».

Aéroport ars Aéroport de :

Marseille- 13 Batiment. csibat-30-392 | Marseille- | MARIGNANE | 25/11/2009 | 10/01/2022 | 10/01/2022 Non | Non |CPVistophe.carella - 28/10/2022

Compagnie Aucun matériaux amiantés

Provence Provence
christophe.carella - 05/10/2022
Plaques ondulées en fibreciment toiture local extérieur
Aucun produit ou matériau amianté signalé lors du

Aéroport la Rose des dernier repérage en octobre 2010.

Marseille- 13 Batiment D bat-387-126 MARIGNANE | 26/10/2010 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2024 | Non

Vents L. £y . .

Provence Mettre a jour le DTA en réalisant un diagnostic
complémentaire sur le repérage des matériaux de la
liste B avant le 01/02/2021 conformément au décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 et aux deux arrétés en date
du 12 décembre 2012 : « Liste A et Liste B ».
christophe.carella - 23/11/2022

e raro) o P, e

Marseille- 13 PSIG csibat-30-388 | Marseille- MARIGNANE | 25/11/2009 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 07/10/2022 | Non dégradé '

Provence Provence
Evaluation périodique de I'état de conservation a faire

Aéroport Aéroport de .

Marseille- 13 Chenil GTAPSIG | csibat-30-389 |Marseille- | MARIGNANE | 25/11/2009 | 10/01/2022 | 10/01/2022 Non | Non | Christophe.carella - 23/11/2022
Pas d'amiante détectée

Provence Provence

Aéroport Aéroport de christophe.carella - 23/11/2022

Marseille- 13 Hangar GTA PSIG | csibat-30-390 |Marseille- MARIGNANE | 25/11/2009 | 26/01/2021 | 26/01/2021 Non | Non | Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce

Provence Provence jour.

Aéroport Hébergement Aéroport de Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce

Marseille- 13 GAV PSIG csibat-30-387 | Marseille- | MARIGNANE |25/11/2009 25/11/2009 (31/01/2021 | Non | Non |jour. Mise a jour du DTA a faire avec la recherche des

Provence Provence matériaux de la liste B

Aéroport Rose des vents - , . . .

Marseille- 13 Garages véhicules | N Cours |laRosedes |\, o NANE|25/11/2009 | 28/12/2015 | 26/01/2021 | 26/01/2024 | Non Plague ondulee en fibre ciment contenant de 'amiante

. d'attribution |[Vents au niveau de la toiture

Provence de services GTA

Aéroport 112 Rose christophe.carella - 05/10/2022

Marseille- 13 Villa n°01 pav-387-1 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non Plagues ondulées en fibre ciment contenant de

Provence I'amiante toiture de la maison et du garage

Aéroport 5 la Rose christophe.carella - 05/10/2022

Marseille- 13 Villa n°02 pav-387-2 des Vents MARIGNANE | 04/11/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non Plaques ondulées fibre ciment contenant de I'amiante

Provence non dégradées toiture de la maison et du garage
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

. , Nom du Code DTA Dernieére |Prochaine|Liste|Liste
SliS DifpEEE batiment Geslmmo seliesse | Commuing initial U R visite visite A B

Aéroport 3 la Rose

Marseille- 13 Villa n°03 pav-387-3 des Vents MARIGNANE | 28/10/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 4 la Rose

Marseille- 13 Villa n°04 pav-387-4 des Vents MARIGNANE | 04/11/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 5la Rose

Marseille- 13 Villa n°05 pav-387-5 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aroport 6 la Rose

Marseille- 13 Villa n°06 pav-387-6 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non
Provence

Aéroport 7 la Rose

Marseille- 13 Villa n°07 pav-387-7 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non
Provence

Aéroport 8 la Rose

Marseille- 13 Villa n°08 pav-387-8 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 9 la Rose

Marseille- 13 Villa n°09 pav-387-9 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 10 la Rose

Marseille- 13 Villa n°10 pav-387-10 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 11 la Rose

Marseille- 13 Villan°11 pav-387-11 des Vents MARIGNANE | 04/11/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 12 la Rose

Marseille- 13 Villan®12 pav-387-12 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non
Provence

Aéroport 13 la Rose

Marseille- 13 Villan°13 pav-387-13 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non
Provence

Aéroport 14 la Rose

Marseille- 13 Villa n°14 pav-387-14 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010( 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024| Non
Provence

Aéroport 15 la Rose

Marseille- 13 Villa n°15 pav-387-15 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024| Non
Provence
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Observation, NC

christophe.carella - 05/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 05/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 05/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 05/10/2022
Plaques ondulées en fibreciment non dégradées
toiture de la maison et du garage

christophe.carella - 05/10/2022
Plagues ondulées en fibreciment toiture de la maison
et du garage

christophe.carella - 05/10/2022
Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante toiture de la maison et du garage

christophe.carella - 05/10/2022
Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
'amiante toiture de la maison et du garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plagues ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plagues ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plagues ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage




Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

: . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine|Liste|Liste

=i DETES e batiment Geslmmo felesse | ComiLine initial S (DA visite visite A B
Aéroport 16 la Rose
Marseille- 13 Villan°16 pav-387-16 des Vents MARIGNANE | 03/11/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non
Provence
Aroport 17 la Rose
Marseille- 13 Villan°17 pav-387-17 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non
Provence
Aéroport 18 la Rose
Marseille- 13 Villa n°18 pav-387-18 des Vents MARIGNANE | 29/10/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non
Provence
Aéroport 19 la Rose
Marseille- 13 Villa n°19 pav-387-19 des Vents MARIGNANE (04/11/2010| 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2024 | Non | Non
Provence
Aéroport 20 la Rose
Marseille- 13 Villa n°20 pav-387-20 des Vents MARIGNANE |29/10/2010| 05/11/2019 | 05/11/2019 | 29/10/2022 | Non
Provence
Aéroport Antenne Avancée Chemin du
Marseille- 13 Vitrolles csiit-30-1368 Val d'Ambla VITROLLES |(14/09/2009|14/09/2020 | 14/09/2020|14/09/2023 | Non
Provence
Aéroport Atelier Garage Aéroport de
Marseille- 13 SNA SSE(E6§) csibat-30-384 | Marseille- MARIGNANE | 14/09/2009 | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 26/11/2018 | Non
Provence Provence
Aéroport BT+extension BT Aéroport de
Marseille- 13 ) csibat-30-378 | Marseille- MARIGNANE | 06/02/2008 | 14/09/2009 | 01/04/2022 |31/01/2021| Non

et ancienne TWR
Provence Provence
Aéroport ILS -GP-DME- Aéroport de
Marseille- 13 : csiit-30-664 | Marseille- MARIGNANE [02/07/2014 | 19/03/2022 | 19/03/2022 Non | Non
MCE_(Glide 31R)

Provence Provence
Aéroport ILS-ILS-ML Aéroport de
Marseille- 13 (localizer)_(Loc csiit-30-1706 | Marseille- MARIGNANE [02/07/2014 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22/03/2025 | Non
Provence 13) Provence
Aéroport ILS-ILS-MCE Aéroport de
Marseille- 13 (localizer) _ (Loc csiit-30-1704 | Marseille- MARIGNANE | 02/07/2014 | 18/03/2022 | 18/03/2022 Non | Non
Provence 31R) Provence

Observation, NC

christophe.carella - 07/10/2022

Dalles de sol et colle contenant de I'amiante non
dégradées et plaques ondulées en fibreciment toiture
de la maison et du garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante - Non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 07/10/2022
Plaques ondulées en fibreciment toiture de la maison
et du garage

christophe.carella - 07/10/2022
Plaques ondulées en fibreciment toiture de la maison
et du garage

christophe.carella - 07/10/2022

Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées toiture de la maison et du
garage

christophe.carella - 25/11/2022
Conduites en amiante ciment en facade arriere du
batiment

christophe.carella - 28/10/2022
Plaques ondulées en fibre ciment contenant de
I'amiante non dégradées

christophe.carella - 28/10/2022

Conduite en fibre ciment, souche de ventilation,
mastic des menuiseries, dalles de sol, colle carrelage,
contiennent de lI'amiante

christophe.carella - 23/11/2022
Pas de matériaux contenant de I'amiante

OBSERVATION :
Le repérage de 2022 est un repérage amiante avant
démolition

christophe.carella - 23/11/2022
Chape ciment maigre amiantée non dégradé

christophe.carella - 23/11/2022
Pas de matériau amianté

OBSERVATION :
Le repérage de 2022 est un repérage avant démolition
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

. , Nom du Code DTA Dernieére |Prochaine|Liste|Liste :
Site Département batiment Geslmmo Adresse | Commune initial MAJ DTA - e A B Observation, NC
christophe.carella - 25/11/2022
2009 : Pas de matériaux contenant de I'amiante
Aéroport NAVEFIX - Lieu-dit repéres
Marseille- 13 VORDME - MTG csiit-212-1499 | Plaine MARTIGUES |14/09/2009| 14/09/2009 | 14/09/2009 |31/01/2021| Non | Non
Provence d'Escourillon OBSERVATION :
Mise a jour du DTA a faire avec la recherche des MCA
de la liste B, échéance dépassée le 01/02/2021
christophe.carella - 23/11/2022
Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce
Aéroport Aéroport de jour
Marseille- 13 NAVFIX-NDB-MJ csiit-30-666 | Marseille- MARIGNANE | 14/09/2009 | 14/09/2009 | 14/09/2009 | 31/01/2021| Non | Non
Provence Provence OBSERVATION :
Recherche des matériaux de la liste B a faire,
échéance dépassée (31/01/2021)
Radar de
Aéroport . Aéroport de :
Marseille- 13 Vitrolles+Poste | 1t 30-1563 | Marseille-  |VITROLLES |28/12/2015 | 28/12/2015 | 28/12/2015 R C'ristophe.carella - 25/11/2022
de Pas d'amiante
Provence . Provence
transformation
Aéroport Radar de . . :
Marseille- 13 Vitrolles+Centrale | csibat-30-1042 | Z€Y" 9L 1\ 1rRoLLEs | 14/09/2000 | 22/09/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2023 | Non christophe.carella - 25/11/2022 . .
, ) Télégraphe Colle noire dalles de sol, conduites en amiante ciment
Provence électrique
Ad christophe.carella - 25/11/2022
eroport Radar de Lieu-dit Le Dalles de sol beiges, vertes et marrons, conduites en
Marseille- 13 ) csiit-30-1041 L VITROLLES 14/10/2009 | 22/09/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2023 | Non . . ges, , D
Vitrolles-Tour Télégraphe amiante ciment et plaques ondulées toiture, MCA non
Provence . ,
dégradés
Aéroport Aéroport de christophe.carella - 28/10/2022
Marseille- 13 TWR (E4) csibat-30-481 | Marseille- MARIGNANE | 06/02/2008 | 09/06/2020 | 09/06/2020 |31/01/2021| Non Présence d'amiante dans des joints de menuiseries et
Provence Provence de garde-corps.
christophe.carella - 23/11/2022
En 2021 : conduite en fibre ciment extérieur derriére
les WC, plaques ondulées fibre ciment toiture du
garage et local attenant, MCA auxquels il faut ajouter
Aéroport Pav MRS €204 Cité ce qui a été repéré en 2010 et 2014 dalles de sol et
Marseille- 13 ) pav-30-34 . VITROLLES 27/10/2010(26/01/2021|26/01/2021 [ 26/01/2024| Non colle non dégradées.
(Villa A) Couperigne
Provence
OBSERVATION :
Lors de I'évaluation périodique réalisée en 2021 le
diagnostiqueur n'est pas entré dans la maison jugée
insalubre
Aé christophe.carella - 23/11/2022
eroport Pav MRS C217 Cité Plaques en fibre ciment toiture garage et local cuve
Marseille- 13 . pav-409-B 217 . VITROLLES |19/11/2010]25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2024 | Non q L . = garag :
Provence (Vvilla B) Couperigne habillage cuisine, conduit en fibre ciment, MCA non
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de 1’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

: . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste
SliS DifpEEE batiment Geslmmo seliesse | Commuing initial U R visite visite A B

Aéroport s

Marseille- 13 Pa.v MRS €205 pav-409-C 205 Cite . VITROLLES |04/11/2010(02/07/2014 |24/06/2014 |24/06/2017 | Non
(Villa C) Couperigne

Provence

Aéroport y

Marseille- 13 Pa.v MRS €211 pav-409-D 211 Cite . VITROLLES |27/10/2010(26/01/2021|26/01/2021|26/01/2024| Non
(Villa D) Couperigne

Provence

Aéroport o

Marseille- 13 Pa.v MRS €209 pav-409-E 209 Cite . VITROLLES |19/11/2010|26/01/2021|26/01/2021 |26/01/2024 | Non
(Villa E) Couperigne

Provence

Aéroport o

Marseille- 13 Pa.v MRS €210 pav-409-F 210 Cite . VITROLLES |27/10/2010|26/01/2021|26/01/2021 |26/01/2024 | Non
(Villa F) Couperigne

Provence

Aéroport y

Marseille- 13 Pa.v MRS C214 pav-409-G 214 Cite . VITROLLES |19/10/2010(26/01/2021|26/01/2021|26/01/2024| Non
(Villa G) Couperigne

Provence

AeropQrt Atelier Infra SNIA . Aeropgrt de

Marseille- 13 (E59) csibat-30-383 | Marseille- MARIGNANE | 22/11/2009 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Non

Provence Provence
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Observation, NC

christophe.carella - 23/11/2022
En 2014 : Conduite en fibre ciment et revétement de
sol souple, MCA non dégradés

OBSERVATION :
Evaluation périodique de I'état de conservation a faire

christophe.carella - 23/11/2022

Conduite en fibre ciment, plaques ondulées toiture du
garage et du local cuve, revétement de sol souple,
MCA non dégradés

OBSERVATION :

Lors de I'évaluation périodique de 2021 l'intérieur de la
maison n'a pas été visité par le diagnostiqueur car
jugé insalubre

christophe.carella - 23/11/2022
Plaques ondulées fibre ciment toiture (y compris
garage), conduit en fibre ciment, MCA non dégradés

christophe.carella - 23/11/2022

Plaques ondulées fibre ciment toiture (y compris
garage)et conduite en fibre ciment, MCA non
dégradés

christophe.carella - 23/11/2022

Plagues ondulées en fibres ciment toiture du garage
et local cuve, conduit en fibre ciment, MCA non
dégradés.

OBSERVATION :

Lors de I'évaluation périodique de 2021 le
diagnostiqueur a jugé l'intérieur de la maison insalubre
et n'y a pas pénétré

marcel.borgese - 21/03/2022

Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE

christophe.carella - 18/11/2021
Mise a jour du DTA avec le repérage des matériaux
de la liste B le 16/03/2020

OBSERVATIONS :

Présence d'amiante dans les plaques ondulées en
fibre ciment, dans les dalles de sol et la colle du
bureau menuiserie




Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

: . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste :
Site Département batiment Geslmmo Adresse | Commune initial MAJ DTA - e A B Observation, NC
christophe.carella - 18/11/2021
Mise a jour du DTA avec la recherche des matériaux
Aéroport Atelier peinture Aéroport de de la liste B le 09/09/2020
Marseille- 13 (E37) csibat-30-386 | Marseille- MARIGNANE | 25/11/2009 | 09/09/2020 | 09/09/2020 Non | Non
Provence Provence OBSERVATIONS :
Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce
jour
Aéroport Bt stockage Aéroport de christophe.carella - 28/10/2022
Marseille- 13 oeinture (E57) csibat-30-385 | Marseille- [ MARIGNANE |25/11/2009 | 09/09/2020 | 09/09/2020 Non | Non _Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce
Provence Provence jour
Aéroport Aéroport de . . . .
Marseille- 13 Local Karcher csibat-30-393 |Marseille- | MARIGNANE | 10/01/2022 10/01/2022 | 10/01/2025 | Non Plaque ondulée en fibre ciment contenant de Famiante
au niveau de la toiture selon le diagnostiqueur
Provence Provence
christophe.carella - 23/11/2022Ajout dans la GED du
DTA mis a jour marcel.borgese - 21/03/2022Ajout
dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
Aéroport Bureaux SNIA- Aéroport de SNIA-SE christophe.carella - 18/11/2021Mise a jour
Marseille- 13 DSAC (E60) csibat-30-382 | Marseille- | MARIGNANE |25/11/2009 | 24/11/2022 | 24/11/2022 |16/03/2023 | Non suite au repérage amiante avant travaux le
Provence Provence 08/02/2021 et la mise a jour DTA avec le repérage
des matériaux de la liste B le
09/09/20200BSERVATIONS :Dalles de sol et colle
contenant de I'amiante, ainsi que les joints
d'étanchéité des menuiseries.
Aéroport Hangar 3 Aéroport de christophe.carella - 18/11/2021
Marseille- 13 matériaux csibat-30-1682 | Marseille- MARIGNANE | 25/11/2009 | 09/09/2020 | 09/09/2020 Non | Non F’as de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce
Provence Provence jour
marcel.borgese - 21/03/2022
Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE
Aéroport Aéroport de .
Marseille- 13 Hangar SNIA csibat-30-391 | Marseille- | MARIGNANE | 25/11/2009 | 09/09/2020 | 09/09/2020 Non | Non |ClVistophe.carella -18/11/2021 .
Provence (E37) Provence Mise a jour du DTA avec le repérage des matériaux
de la liste B le 09/09/2020
OBSERVATIONS :
Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce
jour
Site Mignet
. de I'Aviation
Aix-en- . . AIX EN
13 CRNA-SE csibat-10-884 | Civile 1 rue 20/07/2007 (01/07/2013|22/02/2021 Non | Non
Provence . PROVENCE
Vincent
Auriol
275 .
Aix-en- Pav AIX KER DE ancienne AIX EN chrlsto_phe.ca_rella - 21/10/2022 _
13 MARUEGE - Villa pav-367-1 20/07/2007 | 09/09/2020|09/09/2020|09/09/2023 | Non Conduite en fibre ciment non dégradée et toiture en
Provence " . n route des PROVENCE . . . .
Maruege Alpes amiante ciment non dégradée
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

Observation, NC

christophe.carella - 30/08/2022

Mise a jour de I'état technique amiante suite au RAAT
du 01/07/2022

Ajout dans la GED du DTA mis a jour

Matériaux amiantés retirés /désamiantés (cf détails
dans Fiche synthése amiante B1)

“travaux de retrait des matériaux amiantés entreprises
Batiment décembre 2003 , DI environnement mars
2004 , Fibra 2005 , 2006 et 2007 "

christophe.carella - 13/09/2022
Présence MCA de la liste B : plagues en fibrociment
(toiture)

christophe.carella - 21/10/2022
Conduite en fibre ciment non dégradée et plaques
ondulées sous tuiles

christophe.carella - 15/09/2022
Mise & jour du DTA faite en 2020

Mettre a jour le DTA en réalisant un diagnostic
complémentaire sur le repérage des matériaux de la
liste B avant le 01/02/2021 conformément au décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 et aux deux arrétés en date
du 12 décembre 2012 : « Liste A et Liste B ».

christophe.carella - 21/10/2022
Conduites en fibre ciment non dégradées facades,
séchoirs et toiture

christophe.carella - 21/10/2022
Présence de conduites en fibre ciment et de surverses
des balcons contenant de I'amiante

: , Nom du Code DTA Derniere |Prochaine|Liste|Liste
SliS DifpEEE batiment Geslmmo seliesse | Commuing initial U R visite visite A B

Site Mignet

Aix-en- de I'Aviation AIX EN

Provence 13 Batiment B1 csibat-10-886 C|.V|Ie1rue PROVENCE 12/05/2005| 01/07/2022 | 01/07/2022 | 10/09/2023 | Non
Vincent
Auriol
Site Mignet

Aix-en- de |'Aviation AIX EN

Provence 13 Foyer Restaurant | csibat-10-315 C|.V|Ie1rue PROVENCE 10/05/2005| 01/07/2013 | 02/12/2022 | 08/09/2023 | Non
Vincent
Auriol

Résidence
Aix-en- 10 impasse |AIXEN
Provence 13 Estrambord - bat-365-120 Ste Eutrope | PROVENCE 20/07/2007 [ 05/07/2022 | 16/02/2022 ( 10/05/2024| Non
Eutrope 10

Site Mignet

. de |'Aviation

Aix-en- 13 Salle polyvalente | csibat-10-314 | Civile 1 rue AIXEN 21/04/2004 | 18/05/2021 | 18/05/2021 Non | Non

Provence poly . PROVENCE
Vincent
Auriol

Aix-en- Batiment A "Jules 22 avenue |AIXEN

Provence 13 lsaac" bat-364-121 Jules Isaac | PROVENCE 23/07/2007 | 22/07/2021 | 22/07/2021 [ 09/09/2023 | Non

Aix-en- Batiment B "Jules 22 avenue |[AIXEN

Provence 13 lsaac" bat-364-119 Jules lsaac PROVENCE 23/07/2007 [ 09/09/2020 | 09/09/2020 [ 09/09/2023 | Non
Site Mignet

Aix-en- BGTA (Parking de IAviation |y N

Provence 13 site Mignet) csibat-10-883 C|.V|Ie1rue PROVENCE 21/04/2004(10/11/2021|10/11/2021 Non | Non
Vincent
Auriol

christophe.carella - 16/09/2022
Mise a jour du DTA faite en 2021

Mettre a jour le DTA en réalisant un diagnostic
complémentaire sur le repérage des matériaux de la
liste B avant le 01/02/2021 conformément au décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 et aux deux arrétés en date
du 12 décembre 2012 : « Liste A et Liste B ».
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

, . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste ,
Site Département batiment Geslmmo Adresse | Commune initial MAJ DTA - e A B Observation, NC
christophe.carella - 01/09/2022
Mise & jour du DTA et ajout de ce dernier dans la GED
marcel.borgese - 21/03/2022
Ajout dans la GED de la note d'avancement de la
campagne de diagnostics amiante du patrimoine du
SNIA-SE
christophe.carella - 18/11/2021
Mise a jour état réglementaire suite repérage avant
travaux du 29/04/2021 et mise a jour du DTA du
Site Mignet 23/06/2020
Aix-en- de I'Aviation AIX EN
Proven 13 Batiment B2 csibat-10-888 | Civile 1 rue PROVENCE 01/03/2005 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 08/09/2023 | Non OBSERVATIONS :
ovence Vincent Repérage avant travaux sous-station chauffage du
Auriol 29/04/2021. Conduits en fibre d'amiante local TGBT
en rez-de-jardin.
Désamiantage effectué en 2004
Mettre a jour le DTA en réalisant un diagnostic
complémentaire sur le repérage des matériaux de la
liste B avant le 01/02/2021 conformément au décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 et aux deux arrétés en date
du 12 décembre 2012 : « Liste A et Liste B ». Vérifier
gue les matériaux amiantés en R-D-J (dalles de sol et
bac) ont bien été déposés.
csibat-153. | Heu-ditLe christophe.carella - 25/11/2022
Sainte-Baume 13 CED 1517 Défendde |GEMENOS |23/07/2007 | 06/09/2021 |06/09/2021 [16/09/2023 | Non Dalles de sol et colle contenant de I'amiante
I'Aigle ponctuellement dégradées
Lieu-dit Le christophe.carella - 25/11/2022
Sainte-Baume 13 CEN csiit-153-1344 (Défend de |GEMENOS |23/07/2007 | 06/09/2021|06/09/2021|16/09/2023 | Non Conduits en fibre ciment non dégradés en facade et
I'Aigle local cuve fioul
Lieu-dit Le christophe.carella - 25/11/2022
Sainte-Baume 13 CRD csiit-153-1516 |Défend de |GEMENOS |[20/03/2009 [ 06/09/2021|06/09/2021 Non | Non | Pas de matériaux contenant de I'amiante repérés a ce
I'Aigle jour
Lieu-dit Le Pas de matériaux contenant de |'amiante repéres a ce
Sainte-Baume 13 Poste HT csiit-153-1530 [Défend de |GEMENOS [01/07/2007 01/07/2007|31/01/2021| Non | Non |jour. Mise & jour du DTA a faire avec la recherche des
I'Aigle matériaux de la liste B
1 impasse
Grenoble 38 Radar Four csiit-125-1204 |de la FOUR 23/11/2020|23/11/2020|23/11/2020 Non | Non |Plus de matériaux amiantés repérés a ce jour
graillére
Aéroport Impasse .
Avignon- 84 BT+TWR csibat-73-323 | Roland AVIGNON  |14/09/2009 | 01/12/2021 | 01/12/2021 NORRIRNEEE| christophe.carella - 14/12/2022 ~
Caumont GARROS Pas de matériaux amiantés repérés a ce jour
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Réalisation de diagnostics amiante et plomb

pour les services de la Direction Générale de I’ Aviation Civile Sud Est : CCTP Lot n°1

: . Nom du Code DTA Derniere |Prochaine |Liste|Liste :
Site Département batiment Geslmmo Adresse | Commune initial MAJ DTA - e A B Observation, NC

Aéroport Impasse

Avignon- 84 Gonio csiit-73-1348 | Roland AVIGNON Absence de DTA

Caumont GARROS

Aéroport Impasse

Avignon- 84 LS-GP/DME-AN csiit-73-1350 |Roland AVIGNON Absence de DTA

Caumont GARROS

Aéroport 64 impasse

Avignon- 84 Pav 1 pav-73-1 Elisa AVIGNON Absence de DTA

Caumont DEROCHE
Le Mont

Viont: 84 Radar dumont | it 1191543 | VoMU |pepoIN  |14/09/2009|30/10/2020 |30/10/2020 Non | Non | Shfistophe carella - 14/12/2022

Ventoux Ventoux Lieu dit "Les Pas de MCA repérés a ce jour
Grands Pins"
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