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01.1 GENERALITES

01.1.1 Normes et DTU

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
desdocuments ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros CEuvre, de Béton Armé
et deDémolition ;
- les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier :
- XP P 16-003 Travaux a proximité de réseaux : prévention des dommages et de leurs conséquences ;
- les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers
des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en
particulier :
- NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1) ;
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-202-1-2) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P 10-202-2) ;
- Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site (indice de
classement : P10-202-3) ;
- Partie 4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-
4);
- DTU 21 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques
(indicede classement : P 18-201) ;
- NF DTU 23.3 Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 19-202-1-1) ;
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-202-1-2) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-202-2) ;
- Partie 3 : Régles de calculs (indice de classement : P 19-202-3).
- Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 51-201-3).
- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ;
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2).

- le code du travail - 48M€ partie : Santé et sécurité au travail ;
- le code de la construction et de I'habitation :

- livre 1 dispositions générales, titre 1 construction des batiments, chapitre 2 dispositions spéciales,
protection contre les insectes xylophages, article L 112-17, R. 112-2 a R.112-4 ;

- livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, articles L. 123.1
a L. 123.2,articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles, articles L. 132-1 a L 132-

5 et
R. 132-1, chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1 a L. 133.6, R. 133-1 a R.133.8.

- les lois et textes ministériels :

- A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;
- A 27-06-06 arrété du 27 juin 2006 modifié relatif a I'application des articles R. 112-2 a R. 112-4 du
code dela construction et de I'habitation ;

- A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 modifiant I'arrété du 27 juin 2006 relatif a I'application des
articles R.112-2 a R. 112-4 du code de la construction et de I'habitation ;

- I'aptitude a 'usage des produits de construction, vu le décret n°® 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le
Reéglement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrétés et avis
portant application :

- Arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992

- Avis du 19 décembre 2010 relatif a l'arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret
n°92-647du 8 juillet 1992

- A 02-03-01 arrété du 2 mars 2001 portant application aux ciments courants tels que définis par la NF
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EN 197-1;

- A 18-04-02 arrété du 18 avril 2002 portant application pour les adjuvants pour béton, mortier et
coulisdéfinis par les NF EN 934-2 et 934-4 ;
- A 30-04-04 arrété du 30 avril 2004 portant application a certains mortiers tels que définis par les NF
EN998-1 et 998-2 ;
- NF EN 998-1 (décembre 2010) : définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie :
- partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs (indice de classement : P12-
221-1)
- partie 2 : mortiers de montage des éléments de maconnerie (indice de classement : P12-
221-2)
- A 08-08-05 (2) arrété du 8 ao(t 2005 portant application aux ciments spéciaux par les NF EN 14216,
197-4, 413-1 ou les agréments techniques européens sur les ciments a prise rapide ;
- A 22-08-05 (1) arrété du 22 aolt 2005 portant application a certains aciers de construction :
- les aciers soudables pour béton armé définis par la NF EN 10080 ;
- les produits laminés a chaud définis par la NF EN 10025-1 ;
- les tubes en acier non allié définis par la NF EN 10255 ;
- les tubes soudés en acier inoxydable définis par les NF EN 10224/A1, 10311 et 10312/A1.
- A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux :
- adjuvants pour béton, mortier et coulis définis par la NF EN 934-5 (pour béton projeté) ;
- produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en béton définis par les NF EN
1504-6 et 1504-7 ;
- blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois comme granulat définis par la NF EN 15498.
- A 13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 portant application aux :
- tubes en acier non allié soudables et filetables définis par la NF EN 10255 + A1 ;
- enduits de magonnerie organiques extérieurs et intérieurs définis par la NF EN 15824 ;
- chevilles en plastique pour béton et magonnerie définis par les guides d’agrément techniques
européens 020-1, 020-2, 020-3, 020-4 et 020-5.
- A 06-06-11 arrété du 6 juin 2011 portant application aux adjuvants pour béton, mortier et coulis définis
parla NF EN 934-2 ;
- Arrété du 5 novembre 2010 abrogeant I'arrété du 2 décembre 2002 relatif a I'exercice de l'activité et a
la formation des contrbleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de
repérage et de diagnostic de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante en
application dudécret n°96-97 du 7 février 1996 modifié.
- ainsi qu’'aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs
précités ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Indications au CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur
mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dQ, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.

L’entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages,
recherches et enquétes qu’il juge nécessaires.

L’entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, etc. |l devra vérifier que les évacuations prévues pourront se
raccorder normalement dans les réseaux existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit
de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L’entrepreneurqui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son
devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d’essais au feu et
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des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique
ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

01.1.3 Déconstruction des constructions existantes
La déconstruction des constructions existantes est effectuée avec toutes les précautions nécessaires,
en particulier lorsque les parties @ démolir sont au voisinage immédiat de construction ou de terres a
maintenir ou au voisinage de matériaux amiantés clairement identifiés.
Les codes, en particulier :
- Code de la Construction et de I'Habitation (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Régles générales -
Section 10 Déchets issus de la démolition de catégories de batiments - Articles R. 111-43 a R. 111-49 ;
- Code de I'Environnement (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Déchets - Chapitre 1
Dispositions générales relatives a la prévention et a la gestion des déchets - Articles L. 541-14-1 et L.
541-15, R. 541-41-1 a R. 541-41-18
Le Décret n°® 2011-610 crée une obligation pour les maitres d’'ouvrage de réaliser un diagnostic portant
sur les déchets issus des travaux de démolition des batiments tels que :
- ceux d’une surface hors ceuvre brute supérieure a 1 000 m2 ;
- ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siége d’'une
utilisation, d’'un stockage, d’'une fabrication ou d’une distribution d’'une ou plusieurs substances
dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
Le maitre d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic a toute personne physique ou morale
appelée a concevoir ou réaliser les travaux de démolition.

01.1.4 Sujétions diverses pour le présent lot
- d'échafaudage avec double transports, déplacements ;
- de protection des ouvrages mitoyens ;
- de nettoyages ;
- d'humidification ;
- de passage de canalisations ;
- de déchargement ;
- d'étaiement et d'exécution en sous ceuvre
- d'exécution fractionnée ;
- de liaisonnement ;
- d'attaches ;
- de renforts adaptés aux matériaux ;
- d'installation et repliement ;
- de descente et sortie des gravois, chargement sur camion et enlévement a la décharge publique ;
- de descellements ;
- de compactage soigné par tout moyen approprié ;
- de coupes, découpes et percements ;
- de protection pendant les travaux et de nettoyage ;
- de nettoyage parfait sur route aprés sortie des engins ou camions ;
- de sujétions toutes particuliéres avec un environnement citadin.

01.1.5 Isolement des réseaux
Avant tout début de travaux, I'entreprise titulaire du présent lot procédera ou fera procéder par les
concessionnaires compétents a l'isolement des réseaux concédés, tels que gaz, électricité, eau potable
et téléphone.
Il appartient au titulaire du présent lot de contacter sur sa propre initiative tous les concessionnaires
concernés.
Cette prestation s'entend également pour les différents réseaux de distribution communs aux batiments
: I'entreprise réalisera la coupure de tous les réseaux entre les batiments.
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De méme elle fera ou installera une installation provisoire pour les besoins du chantier a savoir :
téléphone, électricité, EU et évacuation.

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise vérifiera auprés des services concernés et in-situ les
différents cheminements des réseaux de liaisons

L'entreprise réalisera tous les travaux nécessaires au maintien de ces connections.

01.1.6 Evacuation des matériaux de déconstruction, nettoyage
Au fur et a mesure de l'avancement des travaux de déconstruction, tous les résidus du chantier seront
évacués aux décharges autorisées.
Dans le cas ou l'entrepreneur transportera les déchets, il devra déclarer a la préfecture selon le
formulaire type pour des chargements de plus de 100kg pour des déchets dangereux et plus de 500kg
pour des déchets non dangereux, a I'exclusion des déchets inertes.
Les parts valorisables des déchets seront envoyées vers les filieres de recyclage correspondantes.
Les refus de tris seront envoyées dans le cas de centre d'enfouissement vers les décharges de
"classe 2"ou pour incinération.
Les matériaux friables devront étre stockés en centre des déchets industriels spéciaux de "classe
1" etseront vitrifiés.
Si ces nettoyages et enlévements ne sont pas faits, le Maitre d'CEuvre commandera ce travail a
uneentreprise extérieure aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

01.1.7 Gestion des déchets
L'entreprise intégrera dans son offre toutes les sujétions liées a la gestion des déchets et précisera
lesdifférentes filiéres d'élimination qu'elle utilisera.
Il sera nécessaire de privilégier les filieres de recyclage et les installations de proximité.
Liste des entreprises pouvant recevoir les différents déchets (liste non exhaustive) :
- huiles et graisses industrielles : SUD RECUPERATION 31 600 MURET
- amiante : INERTAM COFAL 40 110 MORCENX
- autres déchets : ANCHEN AVANTAGES 64 400 OLORON SAINTE MARIE

01.1.8 Outillage
Les travaux seront exécutés avec des moyens appropriés aux particularités du chantier, limitant
notammentles vibrations et les nuisances phoniques (engins équipés d'atténuateur de bruit). Une liste
des moyens matériels prévus sera jointe a I'offre de prix.
La démolition pourra étre réalisée par la technique choisie par l'entreprise, parmi les techniques
suivantes :
- destruction par percussion, prise béton, BRH, marteau piqueur
- broyage du béton avec machine spéciales a venir
- découpe mécanique, poussée et basculement a l'aide d'engins de chantier a godet, ou toute autre
technique appropriée, a proposer a I'agrément du Maitre d'CEuvre avant tout début d'exécution.

01.1.9 Prise en charge de I'ensemble immobilier
- Les protections nécessaires seront mises en place par la présente entreprise sur les rues en limite, et
sur les propriétés mitoyennes,
- Les réseaux eau potable, gaz, électricité et téléphone seront déconnectés dans les zones concernées,
les présentes démarches et frais étant a la charge du présent lot, avant l'intervention de I'entreprise de
déconstruction.
- Une visite contradictoire avec photos portant sur les batiments mitoyens, a la parcelle considérée,
sera réalisée avant le démarrage du chantier, a la charge de I'entreprise du présent lot, état des lieux
effectuépar un huissier, en présence de la maitrise d'ouvrage et des propriétaires concernés.

01.1.10 Protections
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- Les travaux seront exécutés de maniére a ne pas dégrader les ouvrages conservés. Seront
notamment prévus tous les dispositifs d'étayage provisoire.

- En cas de dégradation de ceux-ci, I'entreprise devra assurer dans les plus brefs délais, leur remise en
étata ses frais.

- L'entrepreneur prendra toutes mesures et dispositions de protection provisoires pour assurer la
sécurité detous tiers et des personnels : il devra notamment assurer la cl6ture, la signalisation et la
sécurité du chantierdurant son intervention.

- L'entrepreneur prendra toutes les mesures et dispositions de protections provisoires pour éviter la
chutede gravats sur le domaine public et sur les propriétés voisines.

- Si les dispositions préventives écrites dans le présent CCTP apparaissent insuffisantes a I'entreprise,
elle devra proposer des mesures complémentaires qui seront explicitées et jointes a son offre.

- Toutes protections pour maintien en place des murs périphériques pendant les démolitions sera prévu
par le présent lot.

En tout état de cause, les travaux seront précédés d'une reconnaissance appropriée des lieux.

Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4éme partie :
Santé et sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007,
partie Réglementaire créé par Décret n°® 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 45311,
L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;

- rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de
la réception de 'ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18,
R. 4532-77 a R. 4532-94 ;

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non
codifiés ;

- respecter les obligations issues de la 4éme partie du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (7 mars 2008, etc.) ;

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a
R. 4532-41.

Limites de prestations

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation des
ouvrages des autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des
ouvrages horizontaux. Les percements non demandés sur plans resteront a la charge des entreprises
concernées.

Les trous et saignées dans les murs en magonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent a la
charge des entrepreneurs de second ceuvre.

Il sera d0 également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros
CEuvre, y compris les garnissages au pourtour des batis d’ouvertures extérieures et intérieures.

Tous les compléments d'ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais
intérieurs, etc., nécessaires a I'exécution du projet seront a prévoir au présent lot.

Transport des déblais
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Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu’aux ouvrages en cours et
aux constructions existantes.

01.1.15 Béton

Les exigences applicables aux matériaux constitutifs du béton, aux propriétés du béton frais et durci et
a leur vérification, aux limitations imposées a la composition du béton, a la spécificité du béton, a la
livraison du béton frais, aux procédures de contrble de production, aux critéres de conformité et a
I’évaluation de la conformité, seront conformes a la norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2
Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité (indice de classement : P 18-
325-1 et amendements A1 et A2).
La norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : Spécification, performances,
productionet conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements A1 et A2) s’applique au
béton destinéaux structures coulées en place, aux structures préfabriquées, aux éléments de structure
préfabriqués pour batiments et structure de génie civil. Le béton peut étre du béton fabriqué sur
chantier, du béton prét a I'emploi ou du béton fabriqué dans une usine de production d’éléments
préfabriqués.
Les prescriptions communes pour I'exécution des ouvrages en béton seront conformes a la norme XP
ENV 13670-1 Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et documents d’application
nationale (indice de classement : P 18-450-1). En particulier pour les constructions dont le projet est
conforme a la NFEN 1992-1 et pour les parties en béton des structures mixtes dont le projet est
conforme ala NF EN 1994-1.
Normes produits relatives aux constituants et aux méthodes d’essais du béton correspondantes
complétant la norme NF EN 206-1 pour la France :
- Eau de gachage pour bétons :
- NF EN 1008 Spécifications d’échantillonnage, d’essais et d’évaluation de I'aptitude a I'emploi, y
compris les eaux de lavage des installations de recyclage de l'industrie du béton, telle que I'eau de
gachage pour béton (indice de classement : P 18-211) ;
- Béton :

- FD P 18-011 Définition et classification des environnements chimiquement

agressifs-Recommandations pour la formulation des bétons ;
- NF EN 206-9 Régles complémentaires pour le béton auto-plagant (indice de classement : P 18-325-
9);

- FD P 18-326 Zones de gel en France ;

- XP P 18-420 Essai d’écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d’une
solution saline ;

- XP P 18-424 Essai de gel sur béton durci - Gel dans I'eau - Dégel dans 'eau ;

- XP P 18-425 Essai de gel sur béton durci - Gel dans 'air, Dégel dans I'eau ;

- NF P 18-454 Réactivité d’'une formule de béton vis-a-vis de l'alcali-réaction - Essai de performance ;
- Adjuvants pour béton, mortier et coulis

- NF EN 934-2 Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et
étiquetage (indice de classement : P 18-342) ;
- Fumées de silice pour béton :

- NF EN 13263-1 Partie 1 : définitions, exigences et criteres de conformité (indice de classement : P
18-502-1) ;
- Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis :

- NF EN 15167-1 Partie 1 : définitions, exigences et critéres de conformité (indice de classement : P
18-512-1) ;

- NF EN 15167-2 Partie 2 : évaluation de la conformité (indice de classement : P 18-512-2) ;
- Ouvrages d’art :

- NF P 95-102 Réparation et renforcement des ouvrages en bétons et en maconnerie - béton
projeté -Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés ;
- Chaussées en béton de ciment :

Phase DCE C.C.T.P.

LOT 01
Déconstruction — Gros -ceuvre



APHP

Hépital Marin d’Hendaye SN S
Projet de rehabilitation partielle du batiment LAGARDE \ ) ARGHITECTS
Hopital Marin de Hendaye Création de IOgementS médeCins g

- NF P 98-170 Exécution et controle ;

- Liants hydrauliques :
- NF P 15-314 Ciment prompt naturel ;
- Ciment d’aluminates de calcium :
- NF EN 14647 Composition, spécifications et critéres de conformité (indice de classement : P 15-
111).
- granulats :
- XP P 18-540 Définitions, conformité, spécifications ;
- P 18-542 Criteres de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-a-vis de
I'alcali-réaction ;
- NF P 18-545 Eléments de définition, conformité et codification ;
- XP P 18-594 Méthodes d’essai de réactivité aux alcalins ;
- Additions de type Il :
- EN 13263 Fumée de silice pour béton - Terminologie, spécifications et contrdle de conformité.

Classes d’exposition (voir tableau 1 de la norme NF EN 206-1) :
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Classe Descripion de Uenvircowement |

Exemples iformation lhastrant le choix des classes d exposibion

1. Aucunrisque de comosion i d’attaque

2. Conosion induite par carbonatation :
Lorsque lebétom conternant des anmatures oa des
XC1l  Sec a1 lunide en permanence

XC2? Humide rarement sec

X 0"  Bétonnomarmé etsans pidces Toutes les expositiors sanfencas de gelidégel, d’abrasion et d’attaque
métalliques noyees chimique
Pour lebéton anmé au avec des Béton & 'intérienr de batiment o le taux d’lanadité de air ambiant
pidces métalliques est trés fatble

pigces métalliques nopées est exposé & Paivet 3 1 hunudité.

Bétom & 1'irtérieur de bitiment o le tanx d’lanudité de Pair ambiant
est fatble.

Béton submergé en permarence dans ’ean.

Surfaces debéton sonmises an cortact & long terme dans 1'ean. Un
zrand noambre de fordations.

XC 39 Hunudité modére

Béton i 1'ntérieur de bitiment o le tanx d’lanadité de air ambiant
est noyenou élevé, Béton extérieur abnté de laphie.

ZC 4% Alternance d’lunidité et de séchage

Surfaces soamises ancortact de 'ean, mais nentrant pas dans la

3. Conosion induite parles chlomres, ayantune
Lorsque lebéton conternantdes anmatares oa des

classe d’exposition C 2.
origire abe que manne
pidoes metalliques novdes est sounus a1 contact d™une ean ayantune

origine antre que marine, cortenart des chlomres, y compris des sels de déverglagage.

ZD 1% Hunudité modéxe Swrfaces debétors exposées & des chlorares trans portés par voie

aérerme.

XD 2  Hunude, rarement sec Piscine. Béton expost ddes eanx industrielles cortenart des chlomes

XD3  Altermance d’lunudité et de séchage |Elémerts de ports exposés ddes projections cortenart des chlomyres.

Chassées. Dalles depare de stabonrement de véhioules.

4. Conosion induite par les chlomyres présents dans 1’'ean de mer :

Lorsque lebéton conterantune anmatare on des pidces métalliques novees est sounds an cortact des chlorures piésents

dans I’ean de merou d1’actionde I'air véhiculant du sel marin

XS 1? Exposé i Iair vélioalart du sel Stuctares sur ou & prozanaté d une odte.

4 mann, mals pas encontact avec ’ean
de mer

XS 2  Inumergé enpermarence Eléments de shuchues mannes.

X8 3  Zones de marmage, zores soumises & | Eléments de shuchies marines.
des projections ou ddes embruns

5. Attaque gelidégel avec on sars agent de déverglagage : ¥

Lorsque lebéton est soumis & ure attaque sizrificative due i des cyekes de gelidézel aloxs qu’il est monillé.

XF1 Saturahon modérée enean sans agent | Surfaces verticales de bétons exposées ila pluie et an gel.

de déverglagage

XF2 Saturaion modérée enean avec Surfames verticales de bétoms des oavrages rontiers exposées au gelet
agents de déverglagage 41 alr veliculant des agents de déverglagage.

XF3 Forte samrationenean, sans agent de | Swrfacages horizortarx debétons exposés ila phiie et an gel.
déverglagaze

XF4 Forte solationenean, avec agentde |Roates ettabliers de pontexposés anx agents de déverglagage et
déverglagage on ean de mer surfaces verticales de bétors directerernt expos ées aux projections

d’agents de déverglagage et an gel. S buchires marines s oanuses anx
projections et exposées an gel.

6. Attaques climiques :
Lorsque lebéton est exposé aux attaques climiques, se produisart dars les sols natawels, les eanx de surface, les eaux
souterraines, conure indiqué an tablean 2 de la ronme NF EN 206-1.

X441 Ewmwiromementi fable azwessivité

chinuque

X4 2 Emdramenentd’agmessivité
chindque modéwe

X4 3 Emaromenenti forte agressivite
clinuque

1) Pour le béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de classe
d’exposition XC1.

2) En rabsence de spécification particuliére, la classe d’exposition XS1 est a utiliser pour les structures
situées a moins de 1 km de la cote.

3) Dans le cas d’attaque gel/dégel et sauf spécifications particulieres notamment fondées sur I'état de
saturation en eau du béton, on se référera aux classes d’expositions indiquées sur la carte des zones
de gelen France : Figure NA.2 de la norme NF EN 206-1.

4) A I’'exception de certains bétons pour produits préfabriqués, les valeurs limites applicables en France
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aux bétons soumis aux classes d’exposition XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 sont identiques a celles
applicables aux bétons soumis aux classes d’exposition suivantes : XC2 = XC1, XC3 - XC4 - XD1 =
XF1, XS1 = XS2.

La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le tableau 10 du
chapitre
5.2.7 Teneur en chlorures de la norme NF EN 206-1.

Résistance aux réactions alcali-silice, on se référera au chapitre 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 ainsi
qu’au rapport technique du CEN CR 1901.

Valeurs limites applicables en France pour la composition et aux propriétés du béton en fonction
de laclasse d’exposition :

Classes d'exposiban
Mo Conosson idwite par les chiommes Ervnoneennent
nsque de o combenamd des
Oom% Lom Coz::::‘:: o Fas domer CHawes mbes Attaque gal f Gégel sabstaws
o que Veas de meer climiques
d"attaque agessives *
X0 [AC1 XC2 ACIXC4 K51 X2 XS 3|ZD1[AD2[AD3|FL|XF2 XF3 X 4 RA1[XA2[XA D
Béton
Rappest — - ':. ™ )
e - 265 % B % oss 0om) % |oss|oso|ogo|ass 055 045 0.5 |09 [oss
cGxment . ; " 5 , , 5 nl ) ] ) .
racimal 3
Clssade cm E ) »§ £ ci0 c3s| B |co|ess
s bt ) £ 0§ g & C30 |Cas | Cas | Cas C30 Co C30 | C3s |ca
winimda mwggEmmsﬁmmsmmmmmﬂtsm
Te_m:ux g_ é g a8
| 150 [2e0¥ 1§ t # om0 0 E’ 3% (3% [220%| 30 35 30 0 | 3:0 |38
(hgfnt) i #
Teneuy ‘E g )
s } R g _ _ _ _ 4,0“ 4’0:) 4’01) - - ~
enair(%) = o 2 " =
Béton péfabnqué enusioe
Rappest
;‘;:m 060 0,55 050 0,50 045 045 040 |QSO[0% [045(050|050 045 040 0,9 |0,45 | 040
ravumal
C,h.‘:: o [|*C®™ c3 €35 €35 €35 €40 C4D | C35|C35 |4 |C3S|C35 o35 o35 035|035 |c@
Trinimndde MopT MBS MS @S 150 40 | s | MS | s (a5 | ks oms o#s A4S | as | i
Absarptio
e - 7 €6 & 5 & & 4 | 6|55 |6 |s5® ¥ oa® g |5 |4
%
Terear
reinamale - . - . | -] - [40® 40P 40®
enair (%)

1) Ces valeurs pour XC4 sont valables pour un enrobage de 30 mm en attendant les
prescriptions del’Eurocode 2. Dans le cas d’enrobage inférieur, le prescripteur devra préciser la valeur
du ratio eau efficace

/ liant équivalent a retenir.

2) pour le béton précontraint, la valeur est portée a 300 kg/m3.

3) Le respect de cette valeur nécessite I'utilisation d’'un agent entraineur d’air.

4) Pour des bétons non précontraints la classe de résistance minimale est C25/25.

5) Pour le choix du ciment et des additions, se référer & FD P 18-011 : Définition et classification
desenvironnements chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation des bétons ;

6) Lorsque le béton est réalisé avec un agent entraineur d’air, il n’'y a pas d’exigence sur I'absorption
d’eau maximale.

Le tableau ci avant est un résumé des valeurs limites applicables en France pour la composition et les
propriétés du béton et du béton préfabriqué en fonction des classes d’exposition. Voir autres spécificités
et remarques dans les tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de I'annexe F de la norme NF EN 206-1). Les valeurs
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précises seront définies par I'étude de I'ingénieur béton.

01.1.16 Béton hydraulique
Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables
auxconstructions en béton hydraulique seront conformes aux normes :
- Additions pour béton hydraulique :
- NF P 18-508 Additions calcaires - Spécifications et criteres de conformité ;
- NF P 18-509 Addition siliceuse - Spécifications et critéres de conformité ;
- Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique :
- P 18-821 Produits de calage et scellement a base de liants hydrauliques - Caractéres normalisés

garantis

i NF P 18-822 Produits de calage a base de résines synthétiques - Caractéres normalisés garantis ;
- FD P 18-823 Produits de scellement a base de résines synthétiques ou a base de liants
hydrauliques -Recommandations pour le dimensionnement des scellements de barres d’armature dans
le béton.

01.1.17 Aciers
Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes :
-NF EN 10021 Conditions générales techniques de livraison des produits en acier (indice de
classement : A00-100).
-NF EN 10080, Aciers pour I'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités
(indice declassement : A 35-010) ;
- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures a haute
adhérencepour béton armé - Partie 1 : Prescriptions relatives aux performances mécaniques ;
- NF A 35-027 Produits en acier pour béton armé - Armatures.

01.1.18 Contréles et essais
L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que
prévusdans le document technique COPREC Construction (octobre 1998).
Elle rédigera les procés-verbaux correspondants suivant modéle du Document technique COPREC
Construction (octobre 1998) et les adressera pour examen au Contrdleur Technique.

01.1.19 Tenue au feu
L’entreprise précisera dans son offre avec justification a I'appui, les dispositions qu’elle aura retenues
étant entendu que dés la signature de marché I'entreprise sera réputée avoir effectuée toutes les
vérifications. Tous ouvrages de mise en conformité seront a la charge exclusive de I'entreprise de Gros
CEuvre, qu'ils soient prévus ou non dans son offre.

01.1.20 Tolérances
Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de magonnerie béton, enduits, seront celles
définies par les DTU et par le guide technique ‘Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de
maconnerie’, édité par la Fédération Nationale du Batiment.

01.1.21 Essais
La résistance a la compression du béton sera contrblée par des essais sur éprouvette normalisée,
elledevra atteindre au moins les valeurs attribuables a prévoir aux bétons courants, suivant normes NF
P 18- 400 et 423. Les essais seront réalisés aux frais du lot Gros CEuvre par un laboratoire agréé par le
bureau decontréle.

01.1.22 Mise en ceuvre
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La mise en ceuvre des bétons de structure sera conforme a la norme NF P 18-504.

Les étaiements nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages de structures bétons seront conformes a
la norme NF EN 12812 Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs
(indice de classement : P 93-502).

Protection

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d’escaliers et trémies sont
duesau présent lot.

Visite d'huissier de justice

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir une visite, par un huissier de justice, des propriétés
mitoyennes a la construction, pour faire un constat de I'état des lieux de ces derniéres, avant travaux de
démolitions et aprés travaux de gros ceuvre, pour éviter tout litige de travaux éventuels de remise en
état des lieux.

Déclarations d'intentions de commencement de travaux

Suivant décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Avant d’entreprendre
tous travaux de terrassement, I'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme
en domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux exploitants d’ouvrages
de transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations électriques souterraines ou
aériennes, ouvrages de télécommunications, de prélevement et de distribution d’eau, réservoirs d’eau
destinée a la consommation humaine, ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau
surchauffée, d’eau chaude ou glacée, ouvrages d’assainissement).

Etats de surface des ouvrages en béton

Les surfaces et parements de béton seront conformes & la norme NF P 18-503 Eléments
d’identification. Les états de surfaces des ouvrages béton seront conformes au chapitre 7.2 du DTU 21
Exécution des ouvrages en béton (indice de classement : P 18-201).

En I'absence de toute indication contraire les parements des parois latérales et sous-faces, I'état de
surface des parements sera ordinaire. Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés a la
pluie, lorsqu’il est destiné a rester brut ou a étre revétu d’'une peinture ou d’'un carrelage collé, devra
étre un parement soigné.

Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton, suivant DTU 21 Exécution
des ouvrages en béton (indice de classement : P 18-201) article 7.2.1 avec finition qualité a parement
soigné (pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de
revétements muraux, papiers peints et tissus mural ou peinture) devront avoir une finition parfaite pour
recevoir directement un revétement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture mince. Dans le cas
ou le parement ne satisferait pas a la qualité demandée, I'entreprise du présent lot sera tenue de
réaliser a sa charge les travaux de rebouchage et enduit de garnissage sur 'ensemble de chaque
ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne pourra étre accepté.

En 'absence d’indication contraire I'état de surface des dalles et des planchers est surfacé. Dans le cas
ou les dalles et planchers sont destinées a recevoir un revétement de sol collé ou une sous couche
isolante ou encore un revétement de sol en pose scellée désolidarisé, les tolérances de planéité sous la
régle de 2 m etle réglet de 20 cm sont respectivement de 7 mm et 2 mm.
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P T Planéité locale - hors joints - rapportée dun
Flaréité d’ersemble rapportee ila ¥glede 2m réglet de 20 cm (crenx maximal scus ce réglet)
Parements des parois latérales et sous-faces
Elémertaire Pas de spacificahon parbculiéve Pas de spécificaton parbicuhére
Ondinaire 15 nen & mm
Caourant 7 mm 2mm
Scigné Smm 2mm
Etatde surface des dalles et des planchers
Brut de régle 15 nmm Pas de spécification particuliére
Swrfacé 10 nen Smm
Lissé 7 mm 2mm

01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.2.1 Installation de chantier
01.2.11 Panneau de chantier
Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maitre d’CEuvre, aussitdt la signature des marchés,
suremplacement indiqué par le Maitre d’CEuvre, compris peinture et texte.
La prestation devra comprendre I'entretien du panneau de chantier durant toute la durée des travaux
et la dépose de celui-ci apres la réception définitive des travaux.
Localisation :
Pour la durée du chantier.
01.21.2 Installation de chantier
L’entreprise adjudicataire du présent lot prévoira toutes les installations de chantier afférentes aux
travaux qui lui incombent, et notamment les autorisations de voiries et de stationnement.
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :
- Les branchements de fluides, eau et électricité, a titre provisoire
- Lafourniture et pose des coffrets de chantiers avec compteurs (eau et électricité)
- Les prestations nécessaires a I'hygiéne : cabinets d'aisance, vestiaires, etc....
- Lacléture de chantier (de 2,00 m de hauteur au moins) au niveau des zones des travaux.
- La signalisation routiére avec panneaux réglementaires en amont et en aval du chantier,
- La salle de réunion de chantier, qui sera mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage,
- Ladépose des installations de chantier en fin de chantier.
Localisation :
Suivant besoin du chantier et plans de l'architecte.
01.213 Plans d'exécution et de synthése a la charge de I'entreprise
La mission comporte les frais d’études béton. La rémunération de cette mission est prise en charge par
I'entreprise titulaire du présent lot. Elle ne comprend toutefois pas tous les plans d’atelier de chantier ni
les nomenclatures d’acierssur les plans. *Cf Poste 01.2.2
Localisation :
Suivant besoin du chantier et plans de l'architecte.
01.214 Tri des déchets
Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et chaque entreprise gérera ces propres déchets.
Le trisélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant la construction, afin de
les valoriser pour les produits recyclables, ou de réaliser un traitement approprié pour les produits
considérés comme déchets spéciaux ou ultimes.
Phase DCE C.C.T.P.
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Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, et I'avis relatif a la nomenclature déchet du
journal officiel du 10et 11 novembre 1967.

Les déchets non valorisables doivent étre dirigés vers les sites appropriés suivant la classification

suivante :
- Classe | : déchets industriels spéciaux
- Classe Il : déchets ménagers et assimilés
- Classe lll : déchets dits inertes
Localisation :

Suivant besoin du chantier et plans de l'architecte.

01.2.1.5 Benne de déchets

Chaque entreprise se charge de I'évacuation de ses propres déblais et gravois.

01.2.2 Frais d'études

01.2.2.1 Frais d'étude béton

Comprenant la réalisation de toutes les études nécessaires a I'exécution des travaux de son lot ; la
rémunération de cette mission sera prise en charge directement par I'entreprise.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.

01.2.2.2 Frais d'étude D.O.E.

Comprenant la réalisation de toutes les études nécessaires lors de I'exécution des travaux de son lot ;

Prévoir la fourniture de 2 dossiers dématérialisés sur clé USB

Phase DCE C.C.T.P.
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01.3 DECONSTRUCTION

L’entrepreneur utilisera exclusivement le terrain de la propriété, pour les besoins du chantier.

Il respectera I'état de la voirie et devra prendre toutes dispositions de précaution dues aux passages des engins
nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie aprés dégradations causées par ses engins, sera a la charge de
I'entrepreneur. Il devra également assurer régulierement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie
en sortie de chantier.

Tout encombrant situé dans les locaux devront étre évacués et traités en déchetterie.

Une visite préalable obligatoire au chiffrage devra étre réalisée sur site afin de se rendre compte précisément des
travaux de démolitions a réaliser.

01.3.1 Purge du batiment

01.3.1.1  Travaux de purge intérieur

Purge de 'ensemble de l'intérieur des locaux du R+1, comprenant dépose :

- Doublages existants de toute nature

- Cloisonnements existants

- Revétements de sols (souple ou durs),

- Revétements de murs (souple ou durs),

- Reéseaux de fluides aprés consignation de ces derniers (a charge des lots techniques concernés),
compris anciens équipements et leurs supportages

- Réseaux électriques compris chemins de cables, supportages ...

- Faux-plafonds — dalles 600*600 — plaques de platre

- Réseaux EU-EV non réutilisés

- Tous ouvrages de menuiseries intérieures (bati de porte, poteaux et habillages non structurels,
équipements PLO ...)

- Main courante non conservées

- Porte(s), Fenétre(s) et volets bois non conservés

- Menuiseries intérieures (portes, mobiliers)

Liste non exhaustive.
Travaux comprenant toutes sujétions d’évacuation et de tri en centre de tri, et protections des
ouvragesconserves.

Localisation :

Au niveau R+1 du béatiment, suivant plans de I'architecte- plus particuliérement plans de déconstruction.

01.3.2 Parois

01.3.2.1 Calfeutrement, percements et réservations

Suivant besoins pour l'ensemble du chantier, notamment pour lots techniques avec plusieurs
percements de diametre différents (100 — @250 — @350), ainsi que pour les ventilations du vide
sanitaire.
Pour la ventilation du vide sanitaire, le titulaire prévoira la mise en place de grille de ventilation.
Localisation :
Suivant besoins des autres corps d'états.

01.4 MODIFICATION DE L’EXISTANT

01.4.3 Gros- CEuvre
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01.4.3.1 Création d’ouverture dans voile porteur

Les préconisations portées sur les plans déconstruction architecte seront a vérifier par un B.E.T. a charge du
titulaire du présent lot.

Réalisation d’ouvertures (portes et réservations de grande dimension) en sous-ceuvre de murs porteurs
comprenant :

- L’étaiement provisoire des planchers et sa dépose en fin d’intervention,

- La réalisation des empochements dans le mur existant,

- La mise en place d’un linteau métallique constitué de profilés du commerce,

- Le calage et le scellement de celui-ci dans le voile existant,

- La démolition de voile dans I'emprise de I'ouverture, compris évacuation des gravois,
- La finition soignée des linteaux au mortier,

- Le redressement des ébrasements a I'enduit ciment.

Tenue au feu :

La tenue au feu du linteau sera assurée :

Par enrobage au mortier des profilés métalliques

Localisation :
Au R+1, entre chambre et piece de vie T2, suivant plans de I'architecte.
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